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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
z p6zniejszymi zmianami, Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,DAKAR”, Janusz Karpeta 26 - 600
Radom ul. Swietojanska 3 lok. 27 o$wiadcza , ze dokumentacja techniczna:

»PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351028W
W MIEJSCOWOSCI KLONOWIEC KORACZ”

BRANZA DROGOWA

wykonana zostata zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz , ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Michal Rzymczyk mgr inz. Janusz K ar peta
(MAZ/0310/PWBD/15) (UAN-11-K-8386/134/85)
<
=
@)
0]
@
o)
(a)
2016 rok.




3. Warunki uzgodnienia i opinie

Rejon Enesgetyczny Radom
2E-500 Radom. ul Srednia 48

tal. (48) 385 71 32, Fax (48) 385 71 0
PGE Dystrybucia S.4, e-mail radom as@pgecysirybucia pl

PGE Dystrybucjs 5.4
/"'-“'"-\\ Dodzial Sharzysho-Kamienna

Radom, dn. 2015.12.28 r.
L. dz./1526/10374/2015

P.W. .DAKAR"

ul. Swietojarska 3 m. 27
26-600 Radom

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej nr 35101 7W w miejscowodcl Kobylany

Kolonia.

W nawigzaniu do pisma, RE Radom Informuje, e projekt przebudowy drogi gminnej
fir 351017W w miejscowosci Kobylany Kolonia uzgadnia sie porytywnie

Z powataniem
)
r

[+

F
i Adrasat
2. RE Radom RM
Sprawp prowadzi Srymon Gdvahl tel. 48-3657107
Infarmocie owerte W Alnigapm dokumencie [ninie ! Jub gy 7 ji pelgeanikdw} stomowiy Tojemnics

praedyighiony PGE Dystrylbucia SA, Jefal nie sg Poristwo upowanmiend do odbigry takich Informacy fub alreymaal je prrez pamyfice. arosimy
o poinfarmowondt PGE Dystryducis S.4, o saisinigle) spirec) arr misrczenie Dokamenty WE [ege CRAnEe 7 Fassnsm rotakanyemobiwl.

PGE Dyntrybucia Spdika Alcyjna T sledzibg w Luldtinie, 20-340 Lubin, o, Garbersks 214, wpisara do reesiy prososigbioncie proeadmonage
orzez Bad Rejorowy LUDEnWashed o Lublinie  aiedeidd w Swenib V1 Widzial Gospodamezy pod or KRS BO0O54E1 24, NID- G46-25.23.865,

REQDN DEISEIGAD. Kapdal 2akmadowy. & 128 424 100 = w peini oplacony. Kon bankows, Bank PEKAD 8.4 afWamzasa, 0. Jemeoimskis 7,
QA0 WarEZ R, NP0 1240 BG1E TTTT 010 2855 B15d, wenw pgedystrybucia.pl



STARDSTWO POWIATOVE
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w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
BE-600 RADDM

Znak: PZDIL420.4.1.2016

Radom dnia 05.02.2016T.

P.W. JDAKAR"™
26-600 Radom
ul. Swietojaniska 3 m 27

Dotyczy: wydania opinii w zakresie geometrii drogi gminnej nr 351028W w m. Klonowiec
Komacz, gm. Skaryszew.,

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08.01.2016 1., na podstawie § 3 ustl pkt 6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szezegélowych
warunkéw zarzedzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
{Dz.U. or 177, poz. 1729), po zapoznaniu sig z przedstawiong dokumentacia w zakresie
geometrii drogi gminnej nr 351028W, wydaje opinig jak ponikej:

- zpodnie § 15 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2
maja 1999 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne { ich
usytuowanie {Dz. U. or 43, poz.430 ) droga klasv D" winna mieé szerokesé 5.0 m, MoZna
przyiad zmniejszona szerokost pasa ruche o 0,25 m na obszarze zabudowy = 2,5 m do 2,25 m,
tylke w przypadku zastosowania rozwiazafi uspakajajgcych ruch ns  drodze, W
przedstawionym opracowaniu przyieto szerokosé jezdni poza terenem zabudowy— 4,5 m co
jest niezgodne £ zapisami wiw rozporegdzenia MTiGM.

Zup. STARQSTY
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orange

Cranga Pokska

Diormena Hurt Radorm; 08 shyerria 2016 .
CORGSA  SesL e : Przedsigbiorstwn Wisinbrandows
Dzigd Ewidency 1 Zarzgdzania Danyrmi o Infrastrukturze 5 - Radom

. Pisucskiegn 14016, 26-810 Radom _nmw. ! .

tel.: 48 340 22 46; . 45 360 48 07 UL Swigtojariska 327

www hur-oranee ol 26-B00 Radom

Mumer plema;  1226TODDRAUANZ0TE
Temat werunkd tschnizzne na presbudows | zaberpisczene nfrastrukiry teekomunikacying Oramge PL w Zwigzku
Z projekiam presbudowy drogl gminng re 35 1028W w m. Klonowiec-Koracz

Szanowni Paristwo,

W odpowledzi na pismo z dn 04.01.2016r. uprzejmie Informuje, 28 warunkl tachniczne na
zabezpieczerie | przebudowe Bniejgoe] sieci telekomunikacyjngl Crange PL w zwigzku z projekiem
przebudowy drogl gminng] nr 351028W w m Kionowiec-Koracz przedsiawlalg sle nastepujgeo:

L
X6 Bipm st [l sy g Magaars Rgrirsragy e 1 e 00 A TR

Zachowad narmatywng  gribodé  proyenyeia igtnisigeych kebli o telefoniczych od | poziomu
profktewanysh nasierzchni drogi Zgodnie 2 narmg ZM-B8 TPSA-DDA. W preypadku  braku
maktiwedcl  zachowania  nomatyens)  grubodcl  proykrycia - doziemmg  infrastrukdurs
telekormunikacying nale?y zabezpleczyé dodatkowyml rurami ochronnyrml typu AROT P30S,
ewentualrie przsfoiys kable poza obszar kolizj.

Dang techniczne dotyczges inisiges] siec| telekomunikecyjnej dostepne sq w Dziale Ewidenc]l |
Zarzgrizaria Denymi o infrastrukiueze 5- Radom; ul, Fisudskisge 14/16, tel, 48 362 48 84,

Feboty budowlanse - mantazows na infrastrukturzs felskomunikacying] Orange Polska nalsgy ziscic
wiylaczrie firmie specjalizuace) sie w robotach teletechrécerych, kidra posiada udckumentowans
dodwiadczenia w ibudowrictwie talakomunikacydrym.

Wazystida prace na skrzyzowaniach | w zhlPaniu do Infrastrukiury telekomunikacying) rakady
wykormywad Zgodnie Zz chowigzljacymi przepisami technicmo = budowlarwmi pod  dcishm
nadzorem przedstawiciell shet techniczrych Orange Polzka,

Przed rozpoczeciem prac na skrzyZowaniach | w zolizeniu do infrastrukiury telekomunikacyjne|
imweator me obowigzek piseminie wystspld, prayngimnlel 2 7 dnlowym wyprzedzeniem, o
WyZnaczenie Upowarmionegs przedstawiciela Oramge Polska celem sprawowanda nadzoru nad
prowadzomymi robotami | ochrong infrastruktury feletechnicznel,

Tryb | zasedy zgloszenia dostepne sg na stronier www.orange pliwnlosekonadzor . Wikonywanis
prac na infrastnukiurze telskomunikacyinej wiasncdci Orange Polska bez Ziozonego wniosku o
nadzor wiascicialski bedzie traktowans jako nielegalne z wszediimi tago konsekwenciami,

o arncrmsn (00 ITW peny iy A R T T P OO0 e P s (i Sl Py 0 v Sy

AL T T Hare g Eampeyey
a0 A T O ik el e ddlebilions e o rmsssuers WITIT U0 AT by
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8. Zskoriczone prace naedy zZglosic do odblony zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia
0F.07.1894r, art. 3 pki 14, co najmnig) 14 dni przed plancwarym odbiorem.,
T. Minlejsze warunki technlczne waine sa przez okres 12 miesiecy od dnla ich wydaria.
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4. PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA
4.1.CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 351028W w miejscowosci
Ktonowiec-Koracz, gmina Skaryszew. Zakres opracowania obejmuje odcinek dtugosci L=1184,54m.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Podstawa opracowania:

U mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drég - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
Umowa z inwestorem

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

cocococococooooooC

4.1.2. Zatazenia do projektowania

Kategoria drogi droga gminna,
Klasa drogi klasy funkcjonalno-technicznej — D - dojazdowa
Kategoria ruchu -KR1
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - kN 100

cocc

4.1.3. Warunki gruntowo-wodne

PODSTAWA PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie warunkéw posadawianiaobiektéw budowlanych ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.463)

WARUNKI TECHNICZNE POSADAWIANIA ZJAZDU

Inwestycja  jako obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagahn na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej
grupie znajdujag, sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane w wysokosci 3.0m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggow.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste - dla gruntéw jednorodnych, zalegajacych poziomo ,
ktére nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku inwestycji drogowej warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie makroskopowej
oceny probek gruntu pobranych z dotow prébnych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego przedsiewziecia oraz wywiadu przeprowadzonego w terenie przylegtym bezposrednio
do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podiozu grunty piaszczyste i piaszczysto- gliniaste. Grunty
zalegajgace w podtozu zaliczono do rodzaju gruntéw niwewysadzinowych..

Poziom wody gruntowej stwierdzono na podstawie wody w rowach przydroznych ponizej 1,50 m
ponizej poziomu terenu.

WNIOSKI

Warunki gruntowe nalezy uznac¢ jako proste
U obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
U warunki wodne okre$lono jako dobre
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U po uwzglednieniu warunkéw gruntowo- wodnych grunty wystepujgcew podiozu
zakwalifikowanodo grupy nosnosci G 1-2

4.1.4. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym odcinek drogi gminnej charakteryzujg nastepujgce parametry:
U Jezdnia o nawierzchni z kruszywa szerokosci 4,00 - 4,50m, i daszkowym spadku
poprzecznym ~2%, z krawedziami swobodnymi
U Obustronne fragmenty muld
U Zjazdy indywidualne na posesje zastano z kruszywa naturalnego i jako gruntowe
Na odcinku odbywa sie ruch dwukierunkowy. Droga obstuguje przylegajace posesje bezposrednio
poprzez zajady indywidualne. Piesi poruszajg sie po poboczach drogi oraz przy krawedziach jezdni.

W pasie ulic prowadzone jest uzbrojenie podziemne:

V] sie¢ wodociggowa

u stupy i kable teletechniczne

u kable energetyczne nn, oswietlenie oraz przytacza

u punkty osnowy geodezyjnej

Szczegdtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono
odpowiednimi kolorami.

4.1.5. Stan projektowany

Zaprojektowano korytarz drogowy jako D — dojazdowy dla kategorii ruchu KR1. Korytarz opisuje
przekrdj normalne:

U Drogowy szerokosci 4,50m o spadku porzecznym daszkowym 2%.

Odcinek przebiega przez tereny rolne oraz zabudowe jednorodzinng. Zaprojektowano jedno
dowigzanie do drogi gminnej.

Przekréj drogowy stanowi kontynuacje charakteru ukladéw komunikacyjnych drég gminnych,
w ktérych zawarto: jezdnie szerokosci 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego, o daszkowym
spadku poprzecznym 2%, pobocza obustronne z kruszywa szerokosci 0,75m oraz istniejgce odcinki
muld trawiastych przydroznych gtebokosci do 30cm — roboty utrzymaniowe polegajgce na biezacej
konserwaciji. Dostep do sgsiadujgcych dziatek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa
o szerokosci 5,00m i zaokraggleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

Przekréj drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 4,50m, o daszkowym
spadku poprzecznym 2% i:

U Strona prawa — krawedz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, odcinki muld - roboty utrzymaniowe polegajace na
biezacej konserwacji - do odtworzenia

U Strona lewa — krawedz swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci
0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, odcinki muld - roboty utrzymaniowe polegajace na
biezacej konserwacji - do odtworzenia.

Dostep do sasiadujgcych dziatek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokosci
5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

Odciek podzielono na czes¢ o nawierzchni z kruszywa — km: 0+000,00 — 0+400,00, oraz
o nawierzchni z betonu asfaltowego — km: 0+400,00 — 1+184,54m. Pierwszy odcinek o nawierzchni
z kruszywa stanowi etap | wykonania nawierzchni docelowej z betonu asfaltowego. Poszczegdlne
warstwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z odsadzkami dla obu etapéw, zachowujac docelowe
rozwigzania nawierzchni z betonu asfaltowego. Slad niwelety dla obu odcinkéw stanowi linia
docelowej osi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

4.1.5.1. Przekroj podiuzny

Niweleta drogi zostata dopasowania do naturalnego uksztaltowania terenu. Dowigzania stanowig
potaczenia z drogg gminng oraz z terenem bezposrednio przylegajacym. Zaprojektowano niwelete
w osi drogi na catym odcinku z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych mieszczacych sie
w przedziale od 0,2% do 2,5%. Ostatecznie projektowana niweleta zmieni swoje potozenie w celu
nadania normatywnych spadkéw oraz zapewnienia kontynuacji sptywu wody do +46cm.
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4.1.5.2.  Przekr6j normalny

Przekréj drogowy charakteryzuje: jezdnie szerokosci 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
o daszkowym spadku poprzecznym 2%, pobocza obustronne z kruszywa szerokosci 0,75m i spadku
8% oraz odcinki istniejacych rowdw trawiastych przydroznych trapezowych. Poszczeg6line warstwy
ulepszonego podtoza i konstrukcyjne nalezy wykona¢ z odsadzkg schodkowo poszerzajgc kolejno
warstwy o 6, 6, 30cm.

Przekréj drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokosci 4,50m, o daszkowym
spadku poprzecznym 2%:

U Strona prawa - krawedz swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki
poszczegoélnych warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podioza — poszerzone o 6, 6,
30cm, krawedz jezdni zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci 0,75m oraz spadkiem
jednostronnym 8%, istniejgca mulda do odtworzenia

U Strona lewa — krawedz swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki poszczegdélnych
warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podioza - poszerzone o 6, 6, 30cm, krawedz
jezdni zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokosci 0,75m oraz spadkiem jednostronnym
8%, istniejgca mulda do odtworzenia

Dostep do sasiadujacych dziatek zapewniono od strony krawedzi swobodnej poprzez zjazdy
indywidualne z kruszywa o szerokosci 5,00m i zaokragleniach stycznych tukiem o R=3,00m.

Odciek podzielono na czes¢ o nawierzchni z kruszywa — km: 0+000,00 — 0+400,00, oraz
o nawierzchni z betonu asfaltowego — km: 0+400,00 — 1+184,54m. Pierwszy odcinek o nawierzchni
z kruszywa stanowi etap | wykonania nawierzchni docelowej z betonu asfaltowego. Poszczegdlne
warstwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z odsadzkami dla obu etapéw, zachowujac docelowe
rozwigzania nawierzchni z betonu asfaltowego. Slad niwelety dla obu odcinkéw stanowi linia
docelowej osi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

4.1.5.3. Konstrukcje

4.1.5.3.1. JEZDNIA

U Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR1-2 gr. 4cm
U Warstwa wigzaca z AC 11W 50/70 dla KR1-2 gr. 4cm
U podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63  gr. 20cm
U ulepszone podioze z kruszywa naturalnego 0/11,2 gr. 10cm

gr. 38cm

Przy rozwigzaniu jako krawedz swobodna poszczegollne warstwy konstrukcyjne i ulepszonego
podtoza nalezy wykona¢ schodkowo poszerzajac je kolejno o:

U Warstwa $cieralna AC 11S Ocm

U Warstwa wigzgca AC 11W 6 cm

U Podbudowa zasadnicza 0/63 6+6 = 12cm

U Kruszywo naturalne 0/11,2 6+6+30 = 42cm
4.1.5.3.2. POBOCZE

U Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4.1.5.3.3. ZJAZDY Z KRUSZYWA

U Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

4.1.6. Odwodnienie ulicy

Zachowuje sie istniejgcy system odwodnienia. Wody opadowo-roztopowe splywajg grawitacyjnie dzieki
uksztaftowanym spadkom podtuznym i poprzecznym na tereny zielone — istniejgce rowy trawiaste

trapezowe. Migracje wod zapewniaja;

U Powierzchnie biologicznie czynne w pasie drogowym uksztattowane w formie muldy gtebokosci

do 30cm.
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4.1.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje sie stosowania dodatkowo urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4.1.8. Wskazania technologiczne

Zakres planowanych robét okresla przedmiar robét i ,Uproszczona specyfikacje techniczne”.

4.1.9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie state oraz oznakowanie
tymczasowe robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

4.1.10. Uwagi wykonawcze

Nalezy zwréci¢ szczegoblng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa przy
zachowaniu warunkow przy realizacji tematéw pokrewnych — w szczegolnosci projektu elektrycznego
oraz projektu kanalizacji sanitarnej — uzgodnienia i opinie w nich zawarte - prace ziemne nalezy
wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu,
krzyzujgcymi sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢é zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

4.1.11. Uwagi koncowe

w Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy, majac szczegOlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

w  Wielko$¢ i rodzaj robo6t wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie

ofertowym. Spos6b wykonania robét oraz wymagania dla poszczegoélnych rodzajow robot
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej rob6t drogowych” bedacej zatacznikiem
niniejszego opracowania.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtiowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom
Technicznym Robo6t, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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5. BIOZ
Dotyczy budowy infrastruktury drogowe;j.

5.1.1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji
W zakres rob6t wchodza; roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny roboét sktadac sie beda 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatow,
roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbidrka czesciowo istniejacych nawierzchni i poboczy, wykopy
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowow i przepustow, wykonanie poszczegdlnych warstw podtoza
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzadkowanie placu budowy.

5.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduje sie:
- sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
napowietrzna sie¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
kablowa sie¢ energetyczna niskiego
kanalizacja teletechniczna
punkty osnowy geodezyjnej (pozostawi¢ w stanie nienaruszonym lub przetozyc).

5.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozeniem moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu linii
energetycznej.

5.1.4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

0 prace ziemne w poblizu istniejacej linii energetycznej wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem pracownika,

0 potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

0 najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym biegu",

0 przygniecenia pracownika podczas roztadunku materiatbw przy braku zachowania
szczegolnej ostroznosci.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdlne (,instruktaz ogoélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
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operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

o obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

0 udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5.1.6. Wskazanie  $rodk6w  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
5.1.6.1.  Projekt organizacji ruchu
Przed przystapieniem do budowy nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do
poszczegoélnych etapdw robét oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowac w Miejskiej Komendzie
Policji i zatwierdzi¢ u Zarzgdcy Drogi.
5.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych

Przed przystapieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonaé¢ nastepujace

czynnosci:
o0 wyznaczy¢ w terenie miejsca skltadowania poszczegélnych materiatébw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,

0 wyznaczy¢ Ww terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

0 zapewni¢ tgcznosé telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogélnym
warunkom bhp, a w szczegdlnosci powinno przewidywaé: pomieszczenie na szatnie, urzadzenia do
mycia ciata, ustep.
Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe. Miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobow powinny byé oznakowane,
utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢é regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych. llosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0m od
statego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody do picia i celéw higieniczno-
sanitarnych. Do celéw higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 l/dobe. Przy
robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikow
wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
roboczy powyzej 1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.
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5.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m. Sktadowanie urobku, materiatow
i wyrobow jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych przebywanie os6b w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng, gazowg lub centralnego ogrzewania ustala sie
z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wkasciwg jednostkg zarzadzajacq
dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcg roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe przepustow, inne:
krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sa roztadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, aby unikng¢ najechania na nich sprzetu
roztadowujgcego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni
otrzymywac¢ nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne,
rekawice chronigce od oparzen oraz skérzane obuwie z drewniang podeszwg. Poza tym powinni
dostawaé dziennie 0,5 litra mleka.
5.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
0 niewlasciwa ogoélna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
8 dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
0 niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
§ niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
§ nieodpowiednie przejscia i dojscia,
§  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obér
0 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
0 niewlasciwy stan czynnika materialnego:
§ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
§ niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
§ brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
§  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
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8 brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
§ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

0 niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

§ zastosowanie materiatdw zastepczych,
§ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

§ ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
0 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
8§ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
§ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
8 niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

0 organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

0 organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

0 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

0 zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

o

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
5.1.7. Podstawa prawna opracowania
0 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)
o art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126
z p6zn.zm.)
0 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
0 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
0 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesdnia 20001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401).

5.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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