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I. OPIS TECHNICZNY 

 

1.0. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny rozbudowy 

istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej  

w Odechowie 77, gm. Skaryszew dz. ewid. 128.  

2.0. Podstawa opracowania. 
     -   zlecenie inwestora 

- uzgodnienia z inwestorem 

- wizja lokalna 

-  projekt budowlany część architektoniczna 

- obowiązujące normy i przepisy. 

- dokumentacja badań podłoŜa gruntowego opracowana w październiku 2015 przez  
EKO Pracownia Ochrony Środowiska Tomasz Spętany ul.Wilcza 8, 26-600 Radom . 

3.0. Zakres i cel opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne, określenie schematów 

statycznych, metod obliczeniowych, podstawowych obciąŜeń. Określenie rozwiązań 

materiałowych i przekrojów głównych elementów konstrukcyjnych budynku.   

4.0. Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. 
     Projektowana rozbudowa będzie miała miejsce od strony północnej istniejącego budynku 

szkoły. Nowy budynek będzie bezpośrednio przylegał do istniejącej parterowej przybudówki 

usytuowanej przy północnej ścianie budynku głównego szkoły i będzie od niej oddylatowany.   

Układ konstrukcyjny sali, zaplecza sali i części dydaktycznej mieszany, konstrukcja 

tradycyjna murowa ze wzmocnieniami w postaci słupów, rdzeni i wieńców Ŝelbetowych. 

Fundamenty Ŝelbetowe monolityczne. Stropy nad zapleczem i częścią dydaktyczną 

gęstoŜebrowe typu Teriva 4,0/2. Zadaszenie sali w postaci dźwigarów stalowych z belek IPE 

450 opartych na słupach Ŝelbetowych.  

Stropodach na sali gimnastycznej blacha trapezowa mocowana bezpośrednio do dźwigarów 

stalowych i oparta na ścianach szczytowych za pośrednictwem wieńca Ŝelbetowego.  

     Warunki gruntowo-wodne (opinia geotechniczna): 
Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowych pod warstwą humusu  grubości  0,3m lub 

nasypu piaszczystego z gruzem ceglanym o grubości do 0,6m występują piaski drobne o 

stopniu zagęszczenia ID=0,50 lub gliny o stopniu plastyczności IL=0,20 lub 0,10. Piaski 

występują do głębokości maksymalnie 1,5m poniŜej poziomu terenu zaś gliny do głębokości 

4,0m poniŜej poziomu terenu.  Woda gruntowa występuje na głębokości od 1,90 do 3,50m 

poniŜej poziomu terenu i jest to poziom poniŜej poziomu posadowienia fundamentów.  

Warunki gruntowe uwaŜa się za proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.      
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4.1. Fundamenty: 

       Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów naleŜy istniejące drenaŜe   

       trafiające w obrys fundamentów oraz starą kanalizację usunąć i miejsca po nich wypełnić  

       piaskiem grubym  zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia IS = 0,95. Przewidywana  

       głębokość usytuowania drenaŜy około 1 m. Przewidywane stare doły kloaczne w obrębie   

       pomieszczeń 17, 18, 37 naleŜy usunąć a powstałą przestrzeń wypełnić piaskiem grubym  

       zagęszczonym j.w.     

Fundamenty zaprojektowano w postaci ław i stóp fundamentowych Ŝelbetowych 

monolitycznych z betonu B-20 zbrojone stalą A-III (34GS) i A-O, z fundamentów naleŜy 

wypuścić pręty dla połączenia ze słupami i rdzeniami oraz uziomy fundamentowe. 

Fundamenty posadawiać na gruncie rodzimym nośnym, w przypadku natrafienia na 

grunty nienośne naleŜy je wybrać i zastąpić chudym betonem lub piaskiem grubym 

zagęszczonym do IS=0,95. Posadzki parteru wykonywać na podsypce z piasku grubego 

zagęszczonego do IS=0,95 ułoŜonej na gruncie rodzimym nośnym.  Przy budynku 

istniejącym przybudówki fundamenty posadawiać na poziomie fundamentów 

istniejących, niedopuszczalne jest ich podkopywanie.   

Izolacje poziome papa termozgrzewalna, pionowa izolacja bitumiczna. 

4.2. Ściany. 

      Ściany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych B-15 

na zaprawie cementowej klasy M5. Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 

wg projektu architektury.  

Ściany nadziemia murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr.25cm klasy 20 (fb=20 

MPa) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Ściany docieplone od zewnątrz 

styropianem metodą lekką mokrą.  

Ściany lokalnie wzmocnione rdzeniami i słupami Ŝelbetowymi z betonu B-20 zbrojone 

stalą A-III (34GS). Rdzenie w ścianach murowanych i słupy stykające się ze ścianami 

naleŜy betonować w strzępiach muru, strzępia o głębokości około 12cm.  NadproŜa nad 

otworami Ŝelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone stalą A-III (34GS)  bądź 

prefabrykowane typowe L-19. NadproŜa nad otworami w ściankach działowych typu 

Kleina bądź Ŝelbetowe prefabrykowane.    

Podciągi Ŝelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojona stalą A-III(34GS),  

4.3. Stropy. 

   Nad częścią dydaktyczną,  zapleczem sali i holem zaprojektowano stropy gęstoŜebrowe  

Teriva 4,0/2 o wysokości konstrukcyjnej 30cm i rozstawie osiowym belek 60cm. 

Stropy Teriva wykonywać zgodnie z instrukcją „Stropy Teriva - projektowanie i 

wykonawstwo” Inwenta Sp. z o.o. Stropy Teriva dozbrajać w strefie przypodporowej 

siatkami płaskimi P1 i P2 typowymi dla tego rodzaju stropów. 

W poziomie stropów wykonać wieńce Ŝelbetowe monolityczne z betonu B-20 zbrojone 

stalą A-III(34GS). Pręty podłuŜne wieńców łączyć na długości i w naroŜach na zakład 

L=60cm.  
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Nad częścią dydaktyczną, zapleczem i holem więźba o konstrukcji drewnianej 

płatwiowo-krokwiowej z drewna iglastego klasy C-24. Więźbę naleŜy zabezpieczyć 

impregnatem  ogniochronnym, grzybobójczym i pleśniobójczym.     

4.4. Sala gimnastyczna. 

Konstrukcja główna sali gimnastycznej w postaci słupów Ŝelbetowych monolitycznych 

z betonu B-20 zbrojone stalą A-III(34GS). Ściana osłonowa jak dla budynku zaplecza 

wzmocniona dodatkowo rdzeniami i wieńcami Ŝelbetowymi. Rdzenie i słupy Ŝelbetowe 

w ścianach łączyć ze ścianami za pośrednictwem strzępi.  

Konstrukcję stropodachu zaprojektowano jako bezpłatwiową z blach trapezowych  

TR 60/235, t=1,0mm. Blachy ocynkowane od góry i z powłoką lakierniczą od dołu w 

kolorze wg opisu architektonicznego. Pokrycie z blachy trapezowej stanowi sztywną 

tarczę. Blachy obliczono jako belki dwuprzęsłowe i tak naleŜy je układać, blachy 

ustawić w pozycji "pozytyw". W przypadku zastosowania blach dwuprzęsłowych 

naleŜy poszczególne pasy blach trapezowych układać na dźwigarach „mijankowo”, tak 

aby łączenia sąsiednich pasów nie wypadały na jednym dźwigarze obok siebie lecz co 

drugi pas. Mocowanie blach do górnych pasów dźwigarów dachowych i rury 

prostokątnej 100x50x3 umocowanej na wieńcu ściany szczytowej za pomocą wkrętów 

samowiercących S-MD25Z 5,5x38 lub kołków wstrzeliwanych średnicy 4,5mm w 

kaŜdej fałdzie, mocowanie uszczelniające poszczególnych blach pomiędzy sobą za 

pomocą blachowkrętów  S-MD01Z 5,5x19 lub nitów jednostronnych w rozstawie nie 

mniejszym niŜ 50 cm. Odległość łączników uszczelniających od krawędzi blachy nie 

moŜe być mniejsza od 10 mm, łączników głównych poprzecznie do osi pręta 10 mm, 

wzdłuŜ osi pręta 20 mm. 

Blachy trapezowe oparte na dźwigarach głównych i na ścianach szczytowych .  

Dźwigary główne dachowe zaprojektowano w postaci belki stalowej z dwuteownika 

IPE450 ze stali St3S opartej bezpośrednio na słupach Ŝelbetowych sali.  

 

5. Klasa odporności ogniowej budynku. 
Budynek w klasie odporności ogniowej "D" 

Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych: 

                                                                           projektowana     wymagana 

- stropy                                                              REI 60min        REI 30min 

- główna konstrukcja nośna                                R 120min           R 30min 

- ściany zewnętrzne                                            EI 120min          EI 30min 

 

Stalowe dźwigary dachowe zabezpieczyć antykorozyjnie i ogniochronnie w następujący 

sposób: 

- elementy stalowe odtłuścić i oczyścić do stopnia czystości St2. 

- nałoŜyć zestaw farb z powłoką ogniochronną do stopnia odporności ogniowej R30 wg 

wytycznych producenta. 
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6.0.  Wytyczne wykonawcze. 
     Wykopy. 

Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie ostatnią warstwę gruntu o grubości około 

10cm naleŜy wybrać ręcznie. Przed przystąpieniem do dalszych robót wykopy muszą 

być odebrane przez inspektora nadzoru lub uprawnionego geologa. 

W przypadku przekopania lub natrafienia na grunty nienośne lub uplastycznione 

naleŜy je wybrać i powstałą przestrzeń wypełnić piaskiem grubym zagęszczonym do 

wsk. zagęszczenia IS=0,95 lub chudym betonem. 

Wykop fundamentowy naleŜy chronić przed opadami atmosferycznymi lub 

przemroŜeniem. Warstwę ochronną z chudego betonu B-10 o grubości około 10cm 

naleŜy wykonać bezzwłocznie po wykonaniu wykopu i odebraniu go przez inspektora 

nadzoru.  

Zasypywanie fundamentów. 
  Do zasypywania fundamentów i wykopów naleŜy uŜywać materiału bez korzeni, 

gałęzi, liści lub innych części organicznych, gruzu, duŜych kamieni i kaŜdorazowo 

materiał zasypowy musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Najbardziej 

odpowiednim materiałem do tego rodzaju robót jest pospółka lub piasek kopalniany. 

   W przypadku uŜycia do wykonywania nasypów gruntów spoistych muszą one spełniać 

jednocześnie następujące warunki: 

- granica płynności        WL<45% 

- granica plastyczności  Wp<18% 

- maksymalny cięŜar objętościowy szkieletu gruntowego ds. >1,8 t/m3 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach ogólnie rzecz biorąc wg normalnej 

metody Proctor′a musi wynosić co najmniej Js=0,95 

- nasypy zagęszczać w warstwach nie przekraczających grubości 20cm, z kaŜdych 50m3 

gruntu nasypowego pobrać 3 próby dla wykonania testu Proctor′a. 

- zasypywanie fundamentów wykonywać tak aby nie uszkodzić izolacji oraz elementów 

konstrukcji. 

- przy zasypywaniu rur naleŜy zwrócić szczególną uwagę aby materiał zasypowy nie 

zawierał Ŝadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30cm wokół rury.     

    Roboty betonowe. 
Materiały 

- Cement 

NaleŜy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać 

PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705 

- Kruszywo 

Kruszywo uŜyte do betonu nie moŜe zawierać więcej niŜ: 

części gliniastych, organicznych         0,30 % wagowo 

elementów których długość jest 5 razy większa niŜ średnia grubość  18% 

 

- Woda   
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Woda uŜyta do betonu musi być czysta, a w szczególności wolna od olejów, 

alkaloidów, soli, organicznych itp. 

- Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa musi odpowiadać PN-B-03264:1999 zgodnie z klasami podanymi w 

projekcie. Wykonanie siatek zgrzewanych musi być zgodne z odpowiednim 

świadectwem stosowania tych siatek w budownictwie. 

- Dodatki do betonu 

Dodatki do betonu naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ich uŜycia i zaaprobowane 

przez inspektora nadzoru 

 

       Jakość betonu 

   -  Klasy betonu  

Jako betonu podkładowego uŜyto betonu B-10, beton konstrukcyjny B-20. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie recept do wykonania mieszanki 

betonowej które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i być zgodne z 

PN-88/B-06250. 

Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla kaŜdych 50m3 wbudowanego 

betonu. Próbki powinny być pobierane w miejscu rozładunku betonu a testy 

wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.   

-  Układanie betonu  

Beton naleŜy układać warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30cm, w sposób 

zapobiegający rozwarstwianiu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki i 

zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa pomiędzy wytworzeniem betonu a jego 

ułoŜeniem nie powinna przekraczać 30minut. UłoŜony beton naleŜy wibrować 

mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane przed 

przystąpieniem do ponownego układania betonu, szalunki, zbrojenie oraz 

powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleka cementowego. Jeśli przerwa jest 

dłuŜsza niŜ 3-4 godziny to powierzchnia ułoŜonego betonu powinna być dodatkowo 

zwilŜona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, połoŜenie, kształt) muszą być 

uzgadniane z projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania 

powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeŜym 

betonem w sposób zaaprobowany przez projektanta konstrukcji.       

-  Pielęgnacja betonu  

Powierzchnia świeŜo ułoŜonego betonu musi być chroniona przed słońcem i suchymi 

wiatrami, a ponadto polewana wodą. Inspektor nadzoru moŜe wyrazić zgodę na 

stosowanie środków chemicznych zabezpieczających mieszankę betonową przed 

utratą wody w czasie wiązania cementu. 

- Warunki pogodowe 

Roboty betonowe moŜna prowadzić w zakresie temperatury od -5°C do 30°C. W 

czasie niskich temperatur naleŜy podgrzewać wodę i kruszywo tak, aby temperatura 

mieszanki betonowej w czasie układania nie była niŜsza niŜ 2÷3°C. W Ŝadnym 



 8

przypadku w betonie nie mogą znajdować się kawałki lodu, czy teŜ zamarzniętego 

kruszywa. Po ułoŜeniu beton naleŜy zabezpieczyć przed utratą ciepła.  

- Szalowanie 

Szalunki muszą być wykonane tak, aby elementy betonowe miały wymiary i 

połoŜenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Zewnętrzne naroŜniki ścian i słupów 

muszą ścięte na długość 2÷2,5cm 

   

Jakość powierzchni betonowej. 

Powierzchnia betonowa musi być gładka, bez „raków”. Szczególną uwagę naleŜy 

zwrócić na powierzchnie betonów przeznaczone do bezpośredniego malowania.  

  -   Rozszalowanie 

Terminy roszalowania muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru, lecz w Ŝadnym 

wypadku nie mogą być krótsze niŜ: 

     - boczne szalunki belek, ścian i słupów                                            2 dni 

     - drugorzędne płyty stropowe (stemple pozostają)                           4 dni 

     - główne płyty stropowe (stemple pozostają)                                   9 dni 

     - belki, podciągi (stemple pozostają)                                                9 dni 

     - usunięcie stempli                                                                           21 dni 

Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umoŜliwiające szybsze 

dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki przyśpieszające wiązanie. Musi to być 

uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

-  Prace wykończeniowe 

Uszkodzenia powierzchni betonowej muszą być naprawiane natychmiast po 

rozszalowaniu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Roboty zbrojarskie. 
Wykonawca robót uzgadnia z inspektorem nadzoru wykazy stali, ze szczególnym 

uwzględnieniem gięć prętów i otuliny zbrojenia podane w projekcie. 

- Zabezpieczenie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili montaŜu do 

szalunków oczyszczona z rdzy, farby, olejów oraz innych zanieczyszczeń. 

- Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób 

zabezpieczający ją przed przesunięciem podczas betonowania, oraz zapewnienia 

wymaganych otulin. Dla zapewnienia otuliny moŜna stosować „dystanse” z betonu 

odpowiedniej marki, lub z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 

kamieni, cegieł, rur stalowych, a zwłaszcza kawałków drewna. Strzemiona naleŜy wiązać 

do prętów podłuŜnych w kaŜdym naroŜniku. Pręty krzyŜujące się, co drugie 

skrzyŜowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi być odebrane przez inspektora 

nadzoru lub projektanta konstrukcji.  

 

7.0.  Uwagi końcowe. 
        W przypadku stwierdzenia podczas robót budowlano-rozbiórkowych  
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         odstępstw od załoŜeń poczynionych w niniejszym opracowaniu naleŜy   

         powiadomić autora niniejszego opracowania.    

Wszelkie prace i roboty budowlane powinny być wykonane pod fachowym   nadzorem 

osoby uprawnionej oraz zgodnie z : 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru prac budowlano- montaŜowych  tom I i III ” 

„ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych„  

„ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

W przypadku stwierdzenia rozbieŜności między elementami opisu a stanem faktycznym 

naleŜy  je na bieŜąco skorygować na miejscu budowy.  

Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać 

warunkom wynikającym z PN. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych 

jedynie za zgodą i aprobatą autorów projektu oraz Inwestora. Rozwiązania zamienne nie 

mogą pogorszyć załoŜonych w projekcie walorów uŜytkowych i parametrów 

technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwiązań zamiennych moŜe być uwarunkowana 

wykonaniem opracowań zamiennych, obliczeń kontrolnych itp. 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach 

z zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac  

Pracowników naleŜy zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną jak kaski, okulary, 

rękawice i t.p.. 

Robotnicy wykonujący roboty na wysokości powyŜej 4m powinni być zabezpieczeni 

szelkami, przy czym lina od szelek musi być przymocowana do części trwałych 

budowli. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, 

czy w miejscach zagroŜenia nie ma osób postronnych. 

W przypadku niezgodności z projektem kontaktować się z  projektantami 

Prace hydroizolacyjne powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną f-me z 

zastosowaniem rozwiązań systemowych szczególnie w obrębie dylatacji i połączenia 

róŜnych materiałów. 

Roboty wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wszystkie zapytania i zastrzeŜenia dotyczące 

dokumentacji projektowej do projektantów przed przystąpieniem do robót. Przed 
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zamówieniem stolarki wymiary otworów i ich ilości sprawdzić na budowie. Wszelkie 

zmiany wprowadzane w projekcie muszą być uzgodnione z autorem.      

Z uwagi na specyfikę prac wskazane jest zapewnienie nadzoru autorskiego. 

Opis wykonał:  
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II.  OCENA STANU TECHNICZNEGO 

ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI 

PRZYLEGAJĄCEJ BEZPOŚREDNIO DO 

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. 

 

DOTYCZĄCA MOśLIWOŚCI ROZBUDOWY PUBLICZNEJ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SALI 

GIMNASTYCZNEJ W ODECHOWIE 77, GM. SKARYSZEW 

DZ. NR 128.  
 

 

 

 

INWESTOR :  GMINA SKARYSZEW 26-640 SKARYSZEW, UL.SŁOWACKIEGO 6. 
 
 

 

 

 

 
 

   Opracował:   mgr inŜ. Henryk Kolczyński 

 

 

 

 

Radom 02.2016. 
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest istniejąca parterowa przybudówka  od strony północnej 

ściany szczytowej istniejącego budynku  Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie 

77 gm. Skaryszew.     

Celem opracowania jest sprawdzenie czy przedmiotowy budynek przybudówki 

kwalifikuje się do dobudowy do niego projektowanego budynku.  

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlano-konstrukcyjne związane z 

istniejącym budynkiem, nie obejmuje zagadnień instalacyjnych i analizy kosztów 

związanych z robotami budowlanymi. 

2. Postawa opracowania. 

• zlecenie inwestora 

• wizje lokalne, pomiary i odkrywki wykonane w miesiącu lutym 2016 

• obowiązujące normy, przepisy budowlane i literatura techniczna 

• obliczenia sprawdzające 

• dokumentacja badań podłoŜa gruntowego  

3. Opis istniejącego budynku przybudówki. 
Omawiany budynek przybudówki został wybudowany w latach 70-tych dwudziestego 

wieku.   

Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem jednospadowym.   Budynek wykonany  

w technologii  tradycyjnej murowej o układzie konstrukcyjnym mieszanym. 

Fundamenty w postaci ścian monolitycznych betonowych do głębokości 1,30m poniŜej 

poziomu terenu.  Ściany fundamentowe murowane z cegły silikatowej pełnej. Ściany 

wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-

wapiennej. Stropy Ŝelbetowe monolityczne płytowe oparte na ścianach zewnętrznych i 

wewnętrznych. Więźba dachowa drewniana jednospadowa ze spadkiem od budynku 

szkoły. Pokrycie dachu eternitem. Ściany zewnętrzne ocieplone od zewnątrz 

styropianem metodą lekką mokrą.      

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z odprowadzeniem wody deszczowej na 

teren. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.  

4. Ocena stanu technicznego budynku istniejącego. 
Fundamenty i ściany fundamentowe nie wykazują objawów nadmiernych osiadań czy 

spękań.  Nośność podłoŜa gruntowego na podstawie przeprowadzonych badań 

geotechnicznych jest wystarczająca.     

     Ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne równieŜ są w stanie technicznym dobrym, 

brak widocznych objawów spękań i osiadań. Istniejące stropy są w stanie technicznym 

dobrym.  

     Konstrukcja drewniana dachu w stanie technicznym dostatecznym. Konstrukcja dachu 

będzie podlegać przebudowie ze względu na zmianę kierunku spadku dachu.  
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5. Wnioski końcowe. 
Projektowana rozbudowa budynku szkoły bezpośrednio przy istniejącej przybudówce od 

strony północnej istniejącego budynku wraz z budową sali gimnastycznej jest technicznie 

moŜliwa i nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego budynku istniejącego oraz 

pozwoli go bezpiecznie uŜytkować zgodnie z jego przeznaczeniem gwarantując 

bezpieczeństwo ludzi i mienia.     

 

Opracował:    


