SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYMAGANIA OGOLNE S-00.00.00

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna S-00.00.00 — Wymagania @gétinosi s do wymagé wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagdechnicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostan
wykonane w ramach projektu:

Budowa przyfacza kanalizacji deszczowej édacej przelewem awaryjnym dla
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulZeromskiego w Skaryszewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwizgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigle
je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres robo6t obych ST.

Zakres robot olgty Projektem.

Budowa przydcza kanalizacji deszczowegdncej przelewem awaryjnym dla istraeg] kanalizacji
deszczowej w ulZzeromskiego w Skaryszewie.

1.4. Ogo6lne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za ich zgodidaw Dokumentag
Projektows, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie zgodnym z ustaleniami Kontraktu pzekWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiyatdministracyjnymi, lokalizagj

i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikl®wvy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robétszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaavc
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczepjgis techniczny oraz inne dokumenty
niezkedne do zrealizowania kontraktu.

1.4.2.1.Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszci@n®okumentach Przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zaolajctych kontraktem, zamieszczono:

- Przedmiar robot

- Specyfikac techniczn

- Opis techniczny

- Podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa zawiegaf wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumentyrpebne

do realizacji Kontraktu ¢zlzie udosgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowyw&bfiert

w Urzedzie Gminy w Skaryszewie.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentaciji Projektowej, ktéra znse przekazana Wykonawcy po

przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu mu Kontraktu otrzyma od Zamjagcego dwa egzemplarze kompletnego
Projektu Budowlanego budowy przytacza kanalizaegatzowe;j.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacp Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczee olodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanogvczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdahojednym

Z nich, § obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw, obouye kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich znhidp
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.




Wszystkie, wykonane Roboty i dostarczone matehatly zgodne z DokumentacpProjektovy i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzy¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST,

i wplynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd zabezpieczenia
dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Kontraldiido zak@éczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysfpieniem do Robo6t Wykonawca przestawi Inwestorowkdtwvierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zagdem drog i organem zadzapcym ruchem zaktualizowany projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okrasiania budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu
Robét projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawaa bieaco. W czasie
wykonywania Rob6t Wykonawca wykona drogi objazdogastarczy, zainstaluje etizie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapor§wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymaa
dojs¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlegachdiej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w Cen Kontraktows. Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dziea i w nocy

tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzoweevzgtddéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje tedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przygpienia do Rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem

w sposib uzgodniony z Inspektorem Nadzoru orazpim@eszczenie, w miejscach idtdach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjedautrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robét. Koszezaleczenia Terenu Budowy nie podlegacbdej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows. Wykonawca jest zobowzany do
zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwaniazagi Kontraktu, a do zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:

1) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

2) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unika uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wlasnéi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:

a) Lokalizacg magazyndw, skladowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

_ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
__zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

_ mazliwos$cig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, zapleczuadogin i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty tatwopalnedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przefisa

i zabezpieczone przed dgseém o0so6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiveez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.




Materiaty, ktdre w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaaya;
1.4.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whaeddaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewighmninstalacii

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest umigcic w swoim harmonogramie
rezerw czasowy dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mbjy¢ wykonane w zakresie przeknia
instalacji i uradzex podziemnych na terenie Budowy oraz powiadomspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogda Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane wladze, orazdhie

Z nimi wspéipracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu naprélykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua instalaciji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez
Zamawiajcego. Skrzyowania z istnigjicym uzbrojeniem nakly wykona na podstawie uzgodrie

z dysponentami sieci, uwzglniajgc uwagi i warunki tyche dysponentdéw, podane w ich pismach,
dolaczonych do Opisu Technicznego.

Nalezy pamkta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponestéui istniejcych o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istrjeych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego oadz
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposob zaibezenia uzbrojenia powiniendbyggodny z
warunkami uzgodnie Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenidrpen dokona dysponent
danego uzbrojenia.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu

Koszt zorganizowania objazdow / przejazdéw i orgadji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladzodpowiednimi instytucjami

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budawgz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uaged wynikajacych z posipu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty / dzietawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctikdlw, kraneznikdw, barier, oznakowa

i drenau.

(f) Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizagihu

Koszt likwidacji objazddw / przejazdéw i organizagjchu obejmuje

1.4.10. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczane riaviezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektadzoru.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRob6ét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane

do Robo6t od Daty Rozpoezia do daty Odbioru Kitccowego i wydania Potwierdzenia Zakaenia
Robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamiérmo by
prowadzone w taki sposdéb, aby wodgciub jego elementy byly w zadowajaym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznegdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru p@mirozpocgé Roboty zwjzane z utrzymaniem
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.4.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramiejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwazane z robotami idalzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
1.4.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang &onkretne normy lub przepisy, ktore spetniaaj
materialy, wyposzenie, spret i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, leda
obowigzywa postanowienia najnowszego Wydania lub poprawioweggania powotanych norm

i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowionadrej. Ranice pom¢dzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami magd®/¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone
Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przeth dazekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadkedkilnspektor stwierdzie zaproponowane
Zmiany nie zapewnigjzasadniczo rownego lub wgzego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentac

2. MATERIALY.

2.1.Zrédta uzyskiwania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi gptaee informacije dotyczre
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywditeriatow i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (e&ci) materialéw z danegarddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia
bada w celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonaguita w sposob ggty
spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowgzany dostarczylnspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirédta. Wykonawca ponosi odpowiedziadi@a spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiektddta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekaWwinne koszty zwizane z dostarczeniem
materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw czyzeniejsc pozyskiwania piaskuwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu Robot. Bez
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadadfykonawca nie &dzie prowadzitadnych
wykopdw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhaigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
tym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatow mogby¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatobw pod wzgddem jakdci.

2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonaweg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeli.Idspektor zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatéw do innych robétzrte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie przewastiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedd czasu, gdydola one potrzebne do
Robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzaohowaty swaj jakasé | wkasciwos¢ do Robot
i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach




uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budewsyiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powmadinspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeepiy rodzaj materiatu nie
moze by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgétnie z Kontraktem, oraz za jékstosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgoéihe Dokumentagj Projektows wymaganiami ST,
Programem Zapewniania Jako(PZJ), Projektem Organizacji Robét oraz poleammilnspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsai,
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramedrgymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostas jesli wymaga tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonama wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczesyisokaci przez Inspektora Nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktbza ich doktadngt.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRohot l@dg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfaojektowej, ST a tate w normach

i wytycznych. Zalecenia Inspektora Nadzorddbwykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawuod grdbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowkek dwa tygodnie przed przgpieniem do robot budowlanych powiad@mi
wiascicieli nieruchoméci o terminie wykonania prac. Wytyczenie trasy Rema&ji deszczowej powinno
przebiegéa w obecnéci wiasciciela posesji.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakéci robot.

Celem kontroli Robét dxlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek, badaateriatow i przeprowadzania prob szczétmo
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontngfpéktor Nadzoru nie zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadzagpomiary i badania materiatdbw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiogkumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektoréwiadectwa potwierdzage,ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajvazng legalizacg, zostatly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury badalnspektor Nadzoru
bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurebod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymayeie do Robdt badanych materiatow i dégije do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatbw ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badlainspektor Nadzoruduzie mi€ zapewniog mazliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.




Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZe przeprowadzadodatkowe badania tych

materiatoéw, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfgmzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy. Probki dostarczone przez Wykonagvado bada wykonywanych przez Inspektora

Nadzoru lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwepy przez Inspektora.

4.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarythy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoSomeazna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu

I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniaib badania, Wykonawca przedstawi rnarpe
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Odbiortogai wykopu naley dokon& z udziatem

geologa, za co kwegtobchzony bpdzie Wykonawca.

4.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami baghk

najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadd Wyniki

bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaetitug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraboywh.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i ich zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest upnmeony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdbwadzonego przez Wykonawdxdzie ocenié
zgodnd¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawyeittdw bada dostarczonych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongwab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych lhadébo oprze siwytacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodmbomateriatow i Rob6t z Dokumentadprojektovs i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostamnzez
Wykonawe.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:

_ Polslg Normg lub

__aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt I, i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, &@a partia dostarczona do
wykonania Robét gdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe mugzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnigiych wymaga beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnéc¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@uwjacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.




Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbbowego. Zapisy ¢ilg
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewapenia jakéci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw Robat,

- przebieg Rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegggh graniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robot,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotycgre jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli digoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegddprzedtaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do DziennikddBey, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Buglobliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowani& sProjektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleaeWykonawcy Robdét.

2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przepomasse w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o
jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&¢éioDokumenty te stanowizakhczniki do odbioru Rob6t.
Winny by udosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) napujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiaed
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufpjeatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dula zawsze dogpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaslgl nazyczenie Zamawiagego.

5. ODBIOR ROBOT.




W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robat zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbior Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagélinego pogpu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. J&ka ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumejat&rojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
5.2. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru egciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. @didRobot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

5.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstypgo wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakaczenie Robot oraz gotow®ddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagonem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny Robotapast terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokergzzenia robdt i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 5.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecrizi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania rob6t z DokumentadpProjektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoina iealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupetnaalych, czy te Robot wykadiczeniowych, Komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin Odbioru Ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez Komgsye
jakas¢ wykonywanych Robot w poszczegdélnych asortymentaehnacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacj Projektowa i ST z uwzgtdnieniem tolerancji, oraz nie magkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwo ruchu, Komisja dokona peter, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagégo Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

zostata spoegdzona w trakcie realizacji Kontraktu (tzw. powykertas)

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw. uzupetnigjce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypgsaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ewentualnie Programem Zapewniania 3ak¢PZ2J)

7. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ewentualnie PZJ.

8. Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow i
zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsdz PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsacych (np. na przet@nie linii




telefonicznej, energetycznej, gazoweijwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazami

tych robot whdcicielom uradzen.

10. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg Komisji. Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidgo
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozuoimig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Rob6t. Wszystkie gdzpne przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsésjo.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzujshtych wyznaczy Komisja.

5.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 5.3. "Odbior ostatecayor.




D.03.02.01SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kanalizacja deszczowa

Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowagianu pod budog roboty ziemne
Kod CPV - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresigolry wodocigow i rurochgéw do odprowadzania
sciekow

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgdanych
z budowe przylgcza kanalizacji deszczowegdycej przelewem awaryjnym dla istraegj kanalizacji
deszczowej w ulZeromskiego w Skaryszewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunf@rzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét z@anych z odwodnieniem drogi
w ramach zadania okilenego w punkcie 1.1.
W zakres rob6t wechodz
- wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej z RE 100-RC SDR17 DN250 warstwowych
przeznaczonych do przewiertdw bez zastosowaniaathyonnej,
- wykonanie studzienki rewizyjnej z¢gow betonowych C35/45 z uszczeliumows o srednicy
1200 mm wraz ze stkiem betonowym (konusem), wkazami D400-40frednicy 600 mm,
glebokadsci do 2,5m nabudowama istniegcym kanale deszczowym,
- rozebranie istniejacej nawierzchni wraz z jejamizeniem,
- mechaniczne odwodnienie wykopdw,
- wykonanie wylotu do odbiornika wraz z umocnieniakarp i dna rzeki,
- usuniecie ewentualnych kolizji z istn. uzbrojenje
- rozebranie ist. budynku gospodarczego,
- przywroécenie do stanu pierwotnego terenéw zietbny

2. Materialy
Ogdllne wymagania dotygze materiatdbw ich pozyskiwania i sktadowania podamo specyfikacji
~Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne

- rury PE 100-RC SDR17 DN250 warstwowych przezoagch do przewiertéw bez zastosowania rury
ochronnej, 4czone przez zgrzewanie

2.1.2. Przejcia przezsciany
Przepcie przezciany studni szczelne z zastosowaniem ksztattedyph.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na studzienki rewizyjne stosowangksegi wibroprasowane z betonu nieszego ni C35/45 szczelnego

Z gumowymi uszczelkami. Wytrzymalokregow nasciskanie min. 40 MPa i klasa betonu niesaia ni
C35/45 gwarantuje wysakvytrzymatcé na zgniatanie co unmiliwia zagkbianie rurocigéw betonowych
bez zbrojenia od 0,6 do 6 m.

2.2.1. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona jako monolit.

2.2.2. Wiazy

Wiazy zeliwne D400 na obgikenie 40t odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczone w pasie
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drogowym, jezdni.
2.2.3. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowa stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice PN-H-74086.
2.2.4. Staki betonowe (konusy)
Na staki stosowaneaskregi wibroprasowane z betonu nieseego nt C35/45 szczelnego z gumowymi
uszczelkami, prefabrykowane w zaktadzie produkayjny
2.2.5. Plyty pokrywowe
Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymianie z dokumentagj
i odpowiadagcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.
2.2.6. taczenie prefabrykatow
Kregi z gumowy uszczell. Plyty prefabrykowanesézone na zaprawcementow klasy B8 wg PN-B-14501.
W przypadku wysipienia gruntdw nawodnionych - sznurem smotowymerkit fugowym i zapraw
cementow.
2.2.7. 1zolacja zewamtrzna studni
Izolacje zewretrzng studzienki wykonaz zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavaiziolacji
»Abizol R" i ,Abizol P”".
W przypadku zastosowaniagkiow z betonu nie nszego ni C35/45 , normowe w/c < 0,45 zapewnia
odporng¢ na oddziatywanie chemiczne gruntu pozwala toiestosowanie izolacji powierzchni stycznych
z gruntem stabo agresywnym, tj. XALl.
Nalezy sprawdzt agresywné¢ gruntu. W przypadku gruntéw agresywnych studnizatawac.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny C16/20 i C20/25 powinien oslipalac BN- 62/6738-07. Beton zwykly klasy
C25/30 i klasy C30/37 powinien spelaiaymagania PN-B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN- B- 14501
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanalowe
Rury mana sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadge w pozycji leacej
wielowarstwowo. Powierzchnie skladowe powinny lgwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem
sie wod opadowych. W sktadowaniu poziomym piergvaarstve nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdinych grup , wiedkdi gatunkow w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdllnych stoséw lub pojécizych rur.
2.5.2. Kregi zelbetowe
Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu w pozycji wbudowania wyséksktadowania nie powinna przekraéZa8 m.
Skladowa nalezy kregi asortymentamirednic. Skladowanie powinno umiviaé¢ dostp do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub poszczegoinyehduw.
2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzeltdla od substancji
dziatapcych korodujco. Powierzchnia sktadowania powinna lsgwardzona i odwodniona. Wiazy
skladowa wg klas.
2.5.4. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionyittgru. Skltadowd w zasiekach, tak aby
umazliwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrori przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.
3. Sprzt
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.
3.1. Sprat do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

e zurawi budowlanych samochodowych

e koparek podsbiernych

e spycharek kotowych lubagienicowych
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e sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu

e sprztu recznego ( ubijakéw ) do zagzczania gruntu

« weciggarek mechanicznych

e betoniarki kotowej

* beczkowozéw

e niezkzdny sprzt do ewentualnego odwodnienia wykopéw

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ngol

4.1. Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych magby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Rury powinny by przewaone w pozycji poziomej.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczoredprz

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewaeniu rur PEgrodki transportu powinny mégpowierzchnie gtadkie bez gwazi lub innych

ostrych krawdzi. Rury naley chroni przed wptywem temperatury powsj 30°C. Szczegdlp ostraznosé

nalezy zachowa w temperaturze bliskiej°Q i nizszej z uwagi na kruclkié rur w tych temperaturach.

4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbuddaan

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawkandousztywnienia przez zastosowanie przektadek,

rozporéw i klinbw z drewna sosnowego i gumy.

Podnoszenie i opuszczaniedgow osrednicy 1,2, naley wykonywa za pomog minimum trzech lin

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalinyaregi o mniejszyclirednicach podnosii

opuszczéa za pomog dwdch lin.

4.3. Transport cegiet kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne maghy¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub

luzem.

Jednostki tadunkowe nadg uktada nasrodku transportu samochodowego w jednej warstwegiC

transportowas luzem musi by uktadanacisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstav

powierzchnisrodka transportu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu samochodowego w sposéb

zabezpieczapy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego przewozi siluzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

4.5. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki i ramy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu samochodowego w sposéob

zabezpieczapy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonow&pdkami transportu, ktére nie spowoglsggregacji sktadnikéw, zmiany

skladu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki izgnme temperatury przekracgegj granie okreslajaca

w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spelfilaymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemiejszanki

uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powiniert agodny z BN — 88/6731-08

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymngrodkiem transportu w sposéb zabezpiepaaje przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposbb transportu, zabezpieczenia wyrobow kamidnpgdczas transportu powinny odpowiadaN—

67/6747-14.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinn®4godne z BN — 88/6731-08.

4.9. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewgtrzny powinien odbywé& sie na samochodach egiarowych lub innymi srodkami

transportowymi. Elementy nalg rozmieszcza symetrycznie, uklada na podktadach drewnianych o

wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z e@ami pomgdzy elementami unmiwiajacymi
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roztadowanie, wystagymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportina przekazywaelementy,

w ktérych beton oggngt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy sktad@waddzielnie, ukltadana podktadach z zachowaniem grziu min. 10 cm
pomiedzy podiazem a elementem albo skltadawazmieszczajc w miejscach wskazanych w dokumentac;ji
tak jak edg wbudowywane w konstrukgj

5.Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w speczika'ymagania ogolne” .
5.1. Roboty przygotowawcze
W czasie Rob6t przygotowawczych nglavytyczy¢ o$ i krawedzie wykopdw. Podstasmvytyczenia trasy
kanatu deszczowego stanowi Dokumentacija Projektowa.
Wytyczenia w terenie osi kanatu dokogisjuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowanidzstmek za pomacwbitych w grunt kotkéw osiowych.
Po whiciu kotkdw osiowych nabg wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu wivaienia
odtworzenia osi kanatu po rozpeciu robét ziemnych oraz kotki kraxgdziowe.
W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoxee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zeme przekae Inwestorowi.
W miejscach, gdzie mie zachod# niebezpiecagstwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémjiattami.
5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne mugzy¢ wykonane zgodnie z dokumentacSST. Niezbdne odsipstwa od
dokumentacji powinny hiywpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane pragmiera.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna loppbrana w zalaosci od wielkaci robét, gebokasci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gregiadanego spgtl mechanicznego.
Metody wykonywania robot:

« wykop sposobem mechanicznym,

« wykop sposobemnmecznym zdgcie ostatniej warstwy przed weniam kanatu,w zbteniach

i skrzyzowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym, przekopy kontrolne.

* Przewiert sterowany

Ze wzgkdu na zblienie kanatu do zabudowanieszkalnych zaprojektowano prigg przewiertem
sterowanym. Bezwzgtinie przed rozpoeziem robot nalgy sprawdzi rzedne kolizji wystpujacych na
trasie kanatu. Technologie przewiertu, wi€ldkomér nadawczych , odbiorczych zostanie dobrana na
roboczo i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru wzzelkei od posiadanego przez Wykonavwsprz:tu.

Przewiert pilotaowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie serdziami wiertniczymi zgodnie z wcade]
zaprojektowan (wysokaciowo i w planie) osj przewiertu. W tym celu do pierwszegrdzi

montuje s¢ glowice wiercaca z plytka sterupca. Tak przygotowany ospgz wwierca s¢
w grunt, systematycznie dakajac nas¢pnezerdzie. W gtowicy wiergcej zainstalowana jest sonda, ktora
na biezaco informuje pracownika dokorigego pomiaréw oraz operatora wiertnicy - o paraacbir
przewiertu (g¢hokas¢, pochylenie gtowicy). Dane wysytang grogy radiows lub w przypadku silnych
zakiécar generowanych przezrédita zewmtrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel preemdny
wewrtrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpmnine skoordynowaniu ustawienia gtowicy
oraz obrotu
i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzemzie wiertnicze.

W przypadku wysjpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwgmeeszkody istnieje
mozliwo$¢ wycofania kilkuzerdzi i zmiany kierunku w celu jej omigtia. Podczas wykonywania wiercenia
podawana jest poprzeerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na glowicgraice] ptuczka bentonitowa.
Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu materiatlu poéeda przewiertowi, wyptukiwanie urobku z otworu,
chtodzenie glowicy, smarowanie zegtrznychscianzerdzi wiertniczych.

Przewiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotawego (osignieciu punktu kacowego przewiertu), zostaje

zdemontowana gtowica wiggca, a na jej miejsce zamontowany ogpituzacy do powekszenia
srednicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak 172 03] wwiercany
i przecggany w kierunku maszyny.

Przez caly czas, za rozwiertakiem zagtdpkrecane kolejne odcinkizerdzi wiertniczych. Po

13




zakaczeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony magzy zdemontowany rozwiertak, a pozostalty w
otworze odcinekzerdzi skecony z napdem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu pvpelu
wiertniczego zostaje zamontowany Rrasty rozwiertak i analogicznie przeprowadzone ¢as
rozwiercanie. W zalmosci od rodzaju isrednicy planowanej do przegniccia rury, warunkow
geologicznych oraz ditugoi przewiertu otwér rozwierca eido srednicy 20-100% wikszej odsrednicy
rury. W zwigzku z powyszym wykonuje si kilka cykli rozwiercania montg kazdorazowo rozwiertak o
coraz to wgkszejsrednicy. Podobnie jak przy przewiercie pilatavym caty czas podawana jest ptuczka
wiertnicza (wyptywajca przez dysze umieszczonesnemnach rozwiertaka). Podstawowe zadania ptuczki w
tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otwopomoc w urabianiu jegdcian, chitodzenie
rozwiertaka, stabilizacjgcian otworu). Wanym jest kontrola i zachowanie wyptywu ptuczki (wra
urobkiem) z rozwiercanego otworu.

Przecyganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest pegggiie rury. Po naklytym przygotowaniu

otworu (rozwierceniu do pmdanej srednicy, ustabilizowaniu jegd@cian, oczyszczeniu jego
"Swiatta" na catej diugéri przewiertu) mena przysipi¢ do przecigania wczeniej przygotowanego catego
odcinka rury. Do rozwiertaka (wypasmego w ketlik, uniemaliwiajacy przenoszenie e&iruchu
obrotowego na gpnicte elementy) zaczepiamy eyrna ktérej koniec wczeiej montujemy glowie
ciggmgca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z gurprzecjgamy przez otwér (ten etap musicby
przeprowadzony w ruchuagjtym - przerwy nie powinny hiydtuzsze nk niezlgdne jak np. rozkicanie i
demonta zerdzi nawiertnicy.

Nalezy sporadzi¢ inwentaryzagj powykonawcg przewiertu sterowanego.

Przewiert sterowany winna wykona firma posiadajaca odpowiedni sprat oraz wykwalifikowanych
pracownikow, specjalizujaca sk w tego typu przegciach.
Po wykonaniu przégia teren naley doprowadz do stanu pierwotnego.
Roboty wykona w sposéb cigty, w miark mozliwosci potencjatu przerobowego
Wykonawcy bez przerw.

5.2.1. Kanaly
*  Wykopy dla kanatéw wykongjako waskoprzestrzenne, zabezpieczone boxami petne unmienie
wykopu

«  Dno wykopu powinno byroéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginfaojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0.20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwoednio przed
utozeniem kanalow. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposdb uzgodniony
Z Inzynierem.

«  Wykop naley prowadzt od odbiornika.

« Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu krzyjace seé lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj

e W miejscach skrzxowania z obcymi ueggzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy
kontrolne pod nadzorem Atkownika uzbrojenia i po okggeniu ich rzeczywistego przebiegu
i glebokdsci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestiamizgtkownika.

* W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgadpadow atmosferycznych, powierzchnie
terenu powinny by wyprofilowane ze spadkiem urrdwiaj acym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

e Przy prowadzeniu robét ziemnych pzaji zwierciadta wod gruntowych koniecznediie
mechaniczne odwodnienie wykopéw

« W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami ustawd faty celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna.

«  Wydobyty grunt z wykopu powinien Bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypaai
zgody Inzyniera po stwierdzeniu o przydatimbdo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.2.2. Studnie

Podtaze gruntowe pod posadowienie studni powinno spéhvirunki okrélone w PN-81/B-03020,
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powinno by przygotowane w sposéb zabezpiegegqjprzed rozmyciem przez wody opadowe,
powierzchniowe i gruntowe, przed dgstm wody oraz zmianami stanu gruntu w przypadkszeizelnéci
zbiornika.

« Sciany wykopéw powinny by zabezpieczone na czas rob6t zgodnie z zalecemakumentacii
Projektowej, ST i Inyniera. W szczegolriai zabezpieczenie me polega na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
- peine umocnienigian wykopdw.

e Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinné byodne z PN-S-02205.

e Techonologt zabezpieczenia wykopow okhieWykonawca.

e Przy prowadzeniu robét ziemnych pzaji zwierciadta wod gruntowych koniecznediie
odwodnienie wykopdéw

«  Wydobywan ziemkg nalery skladow#& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

« Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bwykonane, z chwil osiggniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu.

5.3. Przygotowanie podiga

e W gruntach suchych piaszczystyetvirowo — piaszczystych podiem jest grunb nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

e Kanaly z rur PE, naky uktad& na podtau wzmocnionym z piasku o grugm 15 cm. Obsypka
powinna by prowadzona rGwnomiernie z obu stron rury, warstivagr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-
72/B-8932-01) do wysokai co najmniej 30 cm povgj rury.

* Pod plyty denne studzienek nalavykona warstwe betonu podktadowego klasy B-7.5.

e Zagszczenie podim i obsypki zgodnie z dokumentacjwymaganiami specyfikacji robot
drogowych

5.4.Roboty montazowe
5.4.1. Rury kanalowe
Rury z PE stosowane w kanalizacji powinny posiagatyfikaty i by oznakowane:

5.

6.

czynnik transportowy

nazwa producenta

rodzaj materiatu
oznaczenigrednicy

grubas¢ scianki

dak produkcji — rok, miegic, dziex
obowigzujace normy.

. Spos6b montar przewoddéw powinien zapewni utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z Dokumentagj Projektovg

. Rury naley montowa przez zgrzewanie i uktadagodnie z dokumentagtechniczi, wytycznymi

podanymi w pkt. 5, instrukgjmontau rur dostarczanprzez producenta i zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru ruragidow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgi z 1996 r.

. Roboty montaowe prowadz w temperaturze otoczenia o8@do +30C. Pohkczenia rur wykonywa

w temperaturze otoczenia niesiej ni +5°C.

. Uktadanie odcinka przewodu m®odbywé si¢ tylko na przygotowanym podia. Podtae powinno by

profilowane w miag ukladania przewodu, a grunt z paddowykorzystéa do stabilizacji utaonej juw
czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

Przewdd po utzeniu powinienscisle przylega do podiaga na catej swej dlugoi w co najmniej ¥ jego
obwodu z wyjczeniem zcz.

Po zakdczeniu dnia roboczego najekoncowki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (falilub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne wykotagodnie z dokumentacprojektows z kregow betonowych z betonu
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wibroprasowanego , szczelnego o klasie rniezdj niz C35/45 isrednicy 1,00m, taczonych na uszczelk
gumowg wykonanych w zaktadzie prefabrykacji.

Komora robocza powinna néigvysokaé¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuazsiz wysokaé
mniejsz niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach plytkich (wgkoe bez kominéw wtazowych) wykana
bezpdrednio na komorze roboczej, a na niej skraymkazowy wg PN—-H-74051. Regulagcivysokaciows
wlazow typu cgzkiego wykong& poprzez wykonanie podmurdwki z cegly kanalizacyjlud bloczkéw
betonowych (od 0 do 30 cm).

Dolng cz$¢ studzienki wykon&nalery zastosujc kregi z gotowym prefabrykatem dennym wypgsae

w zakladzie prefabrykacji w kingbetonowd, przegcia szczelne i stopnie ztazowe lub w formie cokotu

Z betonu klasy B-20 w szczegolnych wypadkach dam#sse wykonanie kinety na budowie (za zgod
Inspektora).

Kinete wykona nalezy w postaci ¥z rury kanalizacyjnej z PVC.

Kineta w dolnej czsci powinna mi€ przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a paejyprzedtaony
scianami do poziomu maksymalnego napetnienia kaaky zmianie kierunku kanatu kineta powinnadnie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, w prdipazmianysrednicy kanatu powinna ona stanéwi
przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Kregi zelbetowe studzienek naleprzykry¢ prefabrykowanymielbetowymi ptytami pokrywowymi
osadzonymi na piécieniu odcizajacym wedtug dokumentacji projektowej.

Studzienki wyposay/¢ we wiazy typu aizkiego D400-40ton i C250-25t przejazdowego. Pozidazw

w powierzchni utwardzonej powinien ®y nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna kraedz
wlazu powinna znajdowasiec minimum 8 cm ponad poziom terenu.

W $cianie studzienek natg zamontowé mijankowe stopnie wtazowe w dwéctedach, w odlegtéciach
pionowych 0,30 m i w odlegégiach poziomych osi stopni 0,30 m.

Studzienki nalgy wykona na dnie wzmochnionym warsiwwiru grubgci 10 cm i warstwy piasku
stabilizowanego cementem w stosunku 1:4.

5.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny bywykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowejgledniajgcej nie tylko
parametry wytrzymakeziowe i trwal@ciowe prefabrykatow jako takich, ale rownigspekt pracy
prefabrykatu w ukladzie catego obiektu.

Produkowé elementy prefabrykowane m przedsibiorstwo dysponujce odpowiednim zapleczem
badawczym i spetowym.

Poszczegdlne etapy procesu produkciji prefabrykaadéwinny obejmowé rowniez stosowne badania tak,
by elementy produkcji spetnialy wymagania niniejs@@ w zakresie materiatéw, form oraz wykonania
mieszanki betonowej i betonu.

Ksztalty i wymiary elementow powinny bygodne z DokumentacpProjektovy.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinng ghkadkie, bez rakdw,gikniec i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostdid po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktérycllmdkas¢ nie przekracza 5
mm.

Zacieranie elementow po vegiu z form jest dopuszczalne. Kragizie stykbw montzowych powinny by
bez szczerb.

Ksztalt, srednice petow i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentdrjojektovg, otulenie od zewyirz
najmniej 30 mm.

Dopuszczalne odchylenie osigf w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywan&pkumentag
Projektows maze wynosé max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi dycechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny jpgo
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega odtmagmiu przez odbioke

5.6. I1zolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagajabezpieczenia antykorozyjnego. Studzienki ayakabezpieczy
Z zewnytrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych,BEIZOLEM R”
oraz ,BITIZOLEM P”, z& w gruntach nawodnionych — ,BITIZOLEM R+2P”". Dopuga s¢ stosowanie
innego érodka izolacyjnego lub brak izolacji (dopuszczomnggz producenta kgéw C35/45 z uszczedk
gumowg) za zgod Inspektora Nadzoru w przypadkwodowisk mato agresywnych.
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Nalezy wykluczy¢ bezpdredni kontakt rury PVC oraz uszczelekddw z izolacy asfaltopodobs

5.7. Zasypanie wykopoéw i ich zagszczenie

Zasypywanie wykopdw ponad podem i obsypk kanatow deszczowych naleprowadzé warstwami co
20 cm. Materiat zasypkowy powinien dyownomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotsai
nie przekraczagej wartéci - 20 % do +10 %.

Zasypywanie nalg wykona ostraznie, aby nie uszkod&istykow izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w specyfikaciji ,Wymagania ogoinét.[6.

6.1. Badanie przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

« wykon& badania materialow - materiatyyte do rob4t powinny kiyskontrolowane zgodnie z niniegsz
specyfikac - lub sprawdzi posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowytaezonych
certyfikatéw

« dokon& oceny stanu terenu w zakresieAheosci wyznaczenia:

- stref montaowych

- drég dowozu materiatéw do stref maitavych
- miejsc skladowania materiatéw

- miejsc skladowania ziemi z wykopow

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakrégiezstotliwoscig okreslong w
PZJ i zaakceptowarprzez lrzyniera.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
e sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych i nagzanie do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadnécia do 1 cm
« badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalanienywod
« badanie i pomiary szerokti, grubdgci i wskaznikow zagszczenia wykonanej warstwy podéoz
kruszywa mineralnego lub betonu
« badanie odchylenia osi kanatu
« badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego
e sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektovs zalazenia przewoddw i studzienek
e sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow
e sprawdzenie prawidtovéoi uszczelnienia przewoddow
« badanie wskanikow zagszczenia poszczego6lnych warstw zasypu
« sprawdzenie lokalizacji rewizyjnychiciekowych
e sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek , pokryw wtazowych,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
Przewdd powinien hiypoddany badaniu w zakresie szczétmma eksfiltrac sciekdw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préba szczelrioi na eksfiltrag i infiltracje zgodna z PN-85/B-10702

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
WYynosié wigcej niz £5 cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m

e odchylenie grubgi warstw podtaa nie powinno przekracéa 3 cm

e odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm

e odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego natdcelowniczych nie powinno przekra€zab
mm
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e odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie pawiprzekracza—5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkd) i % projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

« wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 50 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.9.

* rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokladricia do+ 5 mm .

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w specyfiksidyimagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
« 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji,
e 1 m (metr) wykonanych i odebranych przykanalikéw,
e 1 szt. ( sztuka ) wykonania kompletnej studzieekiizyjnej z kegow zelbetowych @ 1200 mm,
e 1 szt. ( sztuka ) wykonania kompletnego wpustuzakgo z rur bet. érednicy 500 mm z
osadnikami i wpustanieliwnymi ulicznymi,
e 1 szt. ( sztuka ) demoraistniepcego wpustu kanalizacji deszczowe;j.
e 1 szt. ( sztuka ) demoraistniepcej studzienki kanalizacyjnej
« 1 m?(metr szécienny) chudego betonu , zamulenie istriggh odcinkéw kanalizacii
e 1 godz. (godzina) ik& godzin ewentualnego pompowania wody

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikabfymagania ogélne” pkt.5.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowy ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyritd
zwigzane z budowkanalizacji deszczowej i wdzer do podczyszczania wdd opadowych, a mianowicie:
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne z obudayécian wykopow
e przygotowanie podtm
« wykonanie deskowania
e roboty montaowe wykonania rur kanatowych
« wykonanie wpustow deszczowych i studzienek kaneyize/ch
« wykonanie izolacji
e préby szczelni kanatow
e zasypanie z zggzczeniem wykopu
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym dokonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego pgsti robot.
Przedt@one dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mdpnami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmupca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oradcsz zdawczo-odbiorcze
b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dlastknego rodzaju robot
¢) Dokumentacja geodezyjna odagaca wspotredne statych punktow odniesienia
d) Dziennik Budowy
e) Dokumentacja dotygea jakaéci wbudowanych materiatow

8.2. Odbidr koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw przewodow do eksplpatakona nalezy odbioru kaicowego, ktéry polega
na:
e sprawdzeniu protokotow z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanovaeh
0 usungciu usterek i préb szczelfa
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e sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwdngiajac wszystkie zmiany i uzupetnienia
e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeptaginontowania studzienek kanalizacyjnych i
sciekowych.
Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badarzy odbiorach egciowych i kaxcowych powinny b§ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do Dzikamudowy lub do niego dg¢zone w sposéb trwaty
i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkomvikji prowadzcej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw technicznycypalzna za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zaki@sot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagaprzy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spetnione, najedary
faze robo6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przad® do ponownych
bada.

9. Podstawa ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci kaagji deszczowej z rur PE 100-RC SDR17 DN250
warstwowych przeznaczonych do przewiertéw bez zastania rury ochronnej uwzglnia:

e zakup i dostawmateriatow,

* o0znakowanie,

» wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

» rozbidrka istniejcej nawierzchni po trasie wykonywanej kanalizacji,

* wykonanie wykopu wraz z umocowaniestian wykopu, lub wykonanie przewiertu

sterowanego

» odwodnienie wykopu

e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

» zabezpieczenie placu budowy

* przygotowanie podia pod kanaly

e monta rur (zgrzewanie)

» ulozenie przewoddw kanalizacyjnych

e zasypanie i zagzczenie wykopu

» odwdz nadmiaru gruntu i materiatéw z rozbiorki

» odtworzenie istnigjcej nawierzchni

* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji tecznicznej

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Cena jednostkowa wykonania studzienki ggéw zelbetowych @ 1,20 m uwzglnia:
e zakup i dostawmateriatow,
* o0znakowanie,
» wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
» rozbidrka istniejcej nawierzchni jezdni i chodnikéw pod usytuowastigdzienki,
e zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
» zabezpieczenie placu budowy, tymczasowa organizacfau
» wykonanie wykopu wraz z umocowanigaan wykopu,
» wkonanie fundamentu i dna studzienki,
* monta kregdw zelbetowych z uszczedkgumows,
» obsadzenie stopni ztazowych
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* wyprawienie stykow mgidzy kregami,

* wykonanie kinety,

* monta stazkdw betonowych (konuséw) przykrytych ptytami nagiethnymi,

» obsadzenie whazzeliwnego,

» izolacja zewntrzna studni,

» odwodnienie wykopu

» odwdz nadmiaru gruntu i materiatébw z rozbiorki,

» odtworzenie istnigjcej nawierzchni jezdni i chodnikow

* przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa wykonania wylotu kanatu obejmuije :
e zakup i dostawmateriatow
e odwodnienie wykopu
e przygotowanie mieszanki betonowej
e ukosowanie rury wylotowej
« monta kraty zabezpieczagej
« wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
« wykonanie zasypki piaskiem z zsgczaniem warstwami
e umocnienie dna i skarp zgodnie z dokumentacpjektowy
e rozplantowanie nadmiaru gruntu
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Cena jednostkowa odwonienia wykopow :
* roboty przygotowawcze,
e ustawienie spktu,
* odwodnienie wykopu poprzez pompowanie,
» uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1.PN-B-01070 Sikanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypognia. Terminologia.

2. PN-S-02204 Odwaodnienie drdg.

3. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagabiadania

4. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

5. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

6. PN-H-74080-01  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

7. PN-H-74080-04  Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

8. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

9. BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniidnu. Wymagania techniczne

10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdnggi betonowe izelbetowe

11. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary

12. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjflgmagania i badania przy odbiorze.

13. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

14. PN-B-01700 Wodogi)i i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

15. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

16. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoegigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

17. PN-B-06250 Beton zwykly.

18. PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w butiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Nazwy i okrélenia.

19. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangaldo nawierzchni drogowychZwir i
pospoéika.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhaapraw.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PN-H-93215
PN-B-19701
BN-88/6731-08
PN-B-04320
BN-68/6753-04
PN-B-24620
PN-B-24626
PN-C-96177
PN-B-10020
PN-B-12050
PN-B-12008

Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Cementy powszechnegikw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Cement. Transport i przechowywani

Cement. Odbiorcza statystyczna ktmiakaci.

Asfaltowe emulsje kationowe dulazji przeciwwilgociowych.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.

Lepik smotowy stosowany naggot

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stwany na gaco.

Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegljdwlane.

Materiaty budowlane ceramiczne. C&lighkierowe budowlane.

10.2. Inne dokumenty

Uwaga!

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC posiaciggh Aprobaty Techniczne na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej.

.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opraemwy przez ,Transprojekt” W-wa
Instrukcja zabezpieczenia przed kosozpnstrukcji betonowych opracowana przez Instyeghniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne gateniowe.
KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotow

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatgi rurocggowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowa-montaowych-
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemygo ARKADY - 1987 r.

normy i przepisy.

Wszelkie roboty ugte w specyfikacji nalery wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowjzujace
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