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Opis techniczny 

do projektu budowlanego budowy przyłącza kanalizacji deszczowej  
będącej przelewem awaryjnym dla istniejącej kanalizacji deszczowej  

w ul. Żeromskiego w Skaryszewie 
 

1. Podstawa opracowania :  

− Mapa sytuacyjno-wyskościowa 

− Protokół ZUD 

− Niezbędne uzgodnienia 

Normy i normatywy. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacja deszczowej będącej przelewem 

awaryjnym dla istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Skaryszewie. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6 . 

Ulica Żeromskiego w Skaryszewie stanowiąca odcinek drogi wojewódzkiej nr 733 w ramach 

przeprowadzonej modernizacji została wyposażona w system kanalizacji deszczowej  

z odpływem do rzeki Kobylanki. Istniejąca kanalizacja odprowadzająca wody opadowe  

z uwagi na małą średnicę i spadki w trakcie występowania intensywnych opadów 

atmosferycznych (coraz częściej nie normatywnych) powoduje podtopienie ulicy. Stąd 

podjęto decyzję budowy przyłącza z wylotem do rzeki Kobylanki jako przelewu awaryjnego 

dla istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego w Skaryszewie. 

Zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych dopuszcza się zamianę 

materiałów i urządzeń na inne równoważne, posiadające odpowiednie parametry, atesty 

i dopuszczenia. 

3. Dane ogólne. 

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana będzie w Gminie Skaryszew, powiat radomski, województwo 

mazowieckie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 

1019/2, 1011/3, 594/1 (obręb 0001 Skaryszew -Miasto;142510_4-Skaryszew - Miasto, ark.3). 

3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejąca ulica Żeromskiego posiada nawierzchnię asfaltową ograniczoną krawężnikami. Po 

obu stronach ulicy znajdują się chodniki z koski betonowej. Działka gminna na której ma być 

zlokalizowane przyłącze jest częściowo nieutwardzona. Na styku z rzeką Kobylanką 

zabudowana budynkami gospodarczymi. Budynki te przeznaczone będą do rozbiórki.  

Tren znajduje się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4.Istniejące uzbrojenie terenu. 
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Wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji deszczowej występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- kablowe linie telekomunikacyjne 

- kanalizacja deszczowa 

- gazociąg 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie badań terenowych sporządzonych przez Pracownię Ochrony Środowiska 

„EKO” w Radomiu określono: 

• poziom swobodnego zwierciadła wody       2,30m ppt 

• głębokość przemarzania gruntu       hz = 1,0m 

• warunki gruntowe       proste 

• rodzaj gruntów: nasyp z gruzu ceglanego, namuł organiczny, piasek drobny żółty, pył 

szary 

Ustalenie warunków gruntowo – wodnych 

• Warunki wodne       przeciętne 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

6. Rejestr zabytków 

Działki na których projektowana jest przebudowa drogi nie są wpisane do rejestru zabytków 

oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

7. Tereny górnicze 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym niema 

wpływów eksploatacji górniczej na działki. 

8. Zagrożenie dla środowiska 

Projektowana droga nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430) 
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10. Roboty ziemne.   

Ze względu na zbliżenie do istniejących budynków mieszkalnych prace montażowe 

przewidziano wykonać metodą przewiertu sterowanego.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć trasę sieci zgodnie ze 

współrzędnymi studni podanymi w części rysunkowej, a po jej wykonaniu, przed zasypaniem 

zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać wyprzedzająco 

przekopy kontrolne w celu określenia rzeczywistego położenia przewodów i głębokości 

posadowienia. 

Jednocześnie o planowanych pracach ziemnych powiadomić dysponentów uzbrojenia terenu. 

Wszelkie kolizje i zbliżenia wykonać pod nadzorem odpowiednich służb. Istniejące 

uzbrojenie zabezpieczyć przez podwieszenie. 

Po dokonaniu przekopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z istniejącymi gazociągami 

należy zachować minimalną dopuszczalną odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013rw sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,  Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 poz. 640  w razie 

konieczności zabezpieczyć gazociąg rurami ochronnymi zapewniającymi bezpieczeństwo 

użytkowania gazociągu.  

Prace ziemne wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowych wykonać ręcznie bez 

użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Przed planowanym rozpoczęciem prac należy z wyprzedzeniem minimum tygodniowym 

pisemnie powiadomić Gazownię. 

Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami norm BN-83/8836 i PN-91/B-06050. 

Przejścia pod drogami wykonać przekopem. 

Należy wykonać wykopy o ścianach pionowych, umocnionych. Szer. wykopu 2x0,35 m plus 

szer. rury, głębokość – zgodnie z profilem.  

Należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię jezdni oraz chodników wraz z warstwami 

podbudowy, zaś teren nieutwardzony przywrócić do stanu pierwotnego. 

Ze względu na zbliżenie do istniejących budynków mieszkalnych prace montażowe 

bezwzględnie  przewidziano wykonać metodą przewiertu sterowanego. 

Komora przewiertowa o wymiarach około 2,0x3,5m w zależności od użytej maszyny 

(lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym). 
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W przypadku ułożenia rur w sposób tradycyjny  przy mechanicznym wykonywaniu wykopu 

pozostawić na dnie warstwę gruntu 15 cm, którą należy zdjąć ręcznie bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu. 

Pod kanalizację wykonać podsypkę z piasku grub. 15 cm. Podsypka zagęszczona do 

współczynnika Js≥ 98%.  

Wykop należy zabezpieczyć przed spływem wód deszczowych. 

Po zakończeniu prac montażowych wykop zasypać, z zagęszczaniem warstwami  20 cm.  

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe  wykonać wykopy obiektowe, szer. 2,5m, umocnione. 

Zachować odległość wykopu  min. 2,0m od istniejącego w pasie drogowym zadrzewienia. 

Wykop na czas prac należy odwodnić. Sposób odwodnienia zostanie ustalony przez 

Wykonawcę w zależności od rzeczywistego poziomu wody gruntowej.  

Na czas prowadzenia robót w pasie drogi wojewódzkiej Wykonawca winien opracować 

tymczasową organizację ruchu. 

11. Przewiert sterowany 

Ze względu na zbliżenie kanału do zabudowań mieszkalnych zaprojektowano przejście 

przewiertem sterowanym. Bezwzględnie przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne 

kolizji występujących na trasie kanału. Technologie przewiertu, wielość komór nadawczych , 

odbiorczych zostanie dobrana na roboczo i uzgodniona z Inspektorem Nadzoru w zależności 

od posiadanego przez Wykonawcę sprzętu. 

Przewiert pilotażowy 

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się żerdziami wiertniczymi zgodnie z wcześniej 

zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi 

montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt wwierca się  

w grunt, systematycznie dokręcając następne żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest 

sonda, która na bieżąco informuje pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora 

wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są 

drogą radiową lub w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. 

linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. 

Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu  

i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. 

W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody 

istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Podczas 

wykonywania wiercenia podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na 

głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu materiału 
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poddanego przewiertowi, wypłukiwanie urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie 

zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych. 

Przewiercanie otworu 

Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje 

zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do 

powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany  

i przeciągany w kierunku maszyny. 

Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po 

zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a 

pozostały w otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na 

wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i 

analogicznie przeprowadzone następne rozwiercanie. W zależności od rodzaju i średnicy 

planowanej do przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór 

rozwierca się do średnicy 20-100% większej od średnicy rury. W związku z powyższym 

wykonuje się kilka cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej 

średnicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka 

wiertnicza (wypływająca przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). Podstawowe 

zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, pomoc w urabianiu 

jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). Ważnym jest kontrola i 

zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu. 

Przeciąganie rury 

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu 

otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego 

"światła" na całej długości przewiertu) można przystąpić do przeciągania wcześniej 

przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, 

uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy) zaczepiamy 

rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak 

wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - 

przerwy nie powinny być dłuższe niż niezbędne jak np. rozkręcanie i demontaż żerdzi na 

wiertnicy. 

Należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą przewiertu sterowanego. 

Przewiert sterowany winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt oraz 

wykwalifikowanych pracowników, specjalizująca się w tego typu przejściach. 

Po wykonaniu przejścia teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Roboty wykonać w sposób ciągły, w miarę możliwości potencjału przerobowego 

Wykonawcy bez przerw. 

12. Roboty montażowe. 

12.1. Przewody. 

Kanalizację deszczową  DN 250, zaprojektowano z rur PE 100-RC SDR17 warstwowych 

przeznaczonych do przewiertów bez zastosowania rury ochronnej, łączonych przez 

zgrzewanie. 

12.2. Studzienki. 

Na trasie kanału przewidziano studnię rewizyjną z kręgów betonowych dn 1200. Studzienki 

betonowa nabudowana na istniejącym kanale deszczowym oraz kręgami bet. z uszczelką 

gumową. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne łączenie kręgów betonowych – zabezpieczenie 

przed napływem wód gruntowych.  

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, 

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 

5%, mrozoodpornego F-150. 

W przypadku stwierdzenia środowiska agresywnego studzienki należy zaizolować. 

Regulację wysokościową włazów przeprowadzić z użyciem betonowych pierścieni 

regulacyjnych. 

Charakterystyka studzienki 1200: 

- krąg denny prefabrykowany z wyprofilowaną kinetą i otworami dla studni 

przyłączeniowej 

- kręgi betonowe z bet. C35/45  h=1000, 500, 250 mm łączone na zakład z uszczelką 

gumową 

- stożki betonowe (konusy) zamiast pierścieni odciążających 

- właz kanałowy żeliwny dn 600 typu ciężkiego D400 - 40t  

- stopnie złazowe żeliwne montowane w trakcie produkcji 

- przejścia szczelne typu P  

12.0 Wylot do odbiornika. 

Kanalizacja deszczowa zostanie odprowadzona do rzeki Kobylanki zostanie zakończona 

wylotem adaptowanym do istniejących warunków. 

Dno rzeki oraz przyległe skarpę zabezpieczono przed rozmywaniem kamieniem łamanym lub 

polnym na zaprawie betonowej (pięć metrów poniżej wylotu i dwa metry przed).  

Rurę wylotową należy zukosować do pochylenia skarpy.  
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13.0 Określenie ilości wód opadowych. 

 Na dzień dzisiejszy istniejąca kanalizacja deszczowa ma niekiedy problemy  

z odprowadzaniem wód przy deszczach nawalnych. 

Przyjęto, że projektowany przelew przejmie w przypadkach awaryjnych (w trakcie 

występowania intensywnych opadów atmosferycznych) około 30% przepływu kanalizacji 

deszczowej w ul. Żeromskiego w Skaryszewie. 

Qmax = 1501/s x 0,3 = 45,0 l/s 

 

Nazwa  odcinka Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰] 

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

SD1-WYL 45 16 250 57,9 1,72 82,1 1,89 

SD1-WYL 80 16 250 91,3 1,92 82,1 1,89 

 

15.0.Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu montażu przewodów, studzienki  należy wykopy zasypać. 

Kanał obsypać obsypką piaskową do wys. 30cm ponad przewód. 

Do zasypania wykopów pod jezdnią wykorzystać piasek kat. II  (całkowita wymiana gruntu). 

Zasypkę wykopów wykonać z piasku średniego i zagęścić do współczynnika Js≥ 98%. wg 

normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu ciężkiego. Wykopy zasypać warstwami grub. 20 cm z 

zagęszczaniem.  

16.0 Próby.  

Wykonane odcinki kanalizacji należy poddać próbie na infiltrację i eksfiltrację. 

Próby wykonać zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735- kanalizacja, wymagania przy 

odbiorze. Osobno wykonać próby dla studni betonowych. 

17.0 . Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej prowadzić przestrzegając przepisów BHP. 

Wykop powinien być oznakowany, zabezpieczony barierkami, nocą oświetlony.  

W miejscach przejść dla pieszych należy ułożyć kładki. Wszystkie wykopy należy wykonać 

w pełnym umocnieniu. 

Podczas prac istnieje możliwość wystąpienia urządzeń i uzbrojenia podziemnego nie ujętego 

na mapach  geodezyjnych. 

18.0 Uwagi końcowe. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych cz II- instalacje sanitarne” oraz 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
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INFORMACJA BIOZ 

 

Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia które 

należy zachować przy budowie kanalizacji deszczowej, przyłącza będącego przelewem 

awaryjnym dla istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w Skaryszewie. 

W oparciu o ww. informację kierownik budowy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji 

sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (“Plan BiOZ”) w szczególnym zakresie 

zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury uwzględniający specyfikę 

przedmiotowej inwestycji. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ĄCE ZAGROŻENIE 

DLA BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

Kanalizacja deszczowa  

Roboty montażowe kanalizacji deszczowej stwarzają szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa  

i zdrowia monterów. Wymieniono je poniżej: 

-Przewody kanalizacji deszczowej kładzione będą w wykopach odpowiednio na głębokości 

do 2,5m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopów, umacniania ścian, 

odwodnienia dna wykopów oraz podczas rozbiórki obudowy wykopów i ostatecznego 

zasypania położonej kanalizacji w wykopie. 

-W przypadku występowania gruntów silnie nawodnionych, woda podziemna w razie 

niedokładnego lub niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania 

obudowy i zabezpieczenia dna wykopu może powodować zawalenie się wykopu. 

-Zagrożeniem dla monterów może być także pracujący w ich pobliżu sprzęt mechaniczny: 

koparki, dźwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury i kształtki. 

-Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wykonujących kanalizację 

deszczową może być sieć energetyczna podziemna eANN oraz sieć gazowa. 

- Zagrożeniem dla monterów mogą być prace przy zgrzewaniu rurociągów oraz wykonywaniu 

przewiertu sterowanego  

Miejsca występowania kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu pokazano na mapie sytuacyjnej oraz na profilach. 

Podczas prac istnieje możliwość wystąpienia urządzeń i uzbrojenia podziemnego nie ujętego 

na mapach  geodezyjnych. 

INSTRUKTA Ż PRACOWNIKÓW 

Przed przystąpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejść szkolenie na 
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stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do 

wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, 

wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 

zawodowe, a także przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 

uprawnienia. Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy, wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie 

ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

i montażowymi. 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZE ŃSTWOM 

Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do prac należy właściwie oznakować teren budowy. Teren budowy lub 

robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Szerokość dróg 

komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków 

transportu i nasilenia ruchu. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kan. zaopatrzeni będą w kamizelki 

odblaskowe oraz kaski ochronne. 

Zabezpieczenie i praca w wykopach 

Wykopy pod kanalizację należy na całej długości zabezpieczyć zgodnie z projektem oraz 

wykonywaną specyfikacją techniczną. Do wykopu w celu sprawnego opuszczenia wykopu 

należy wstawić drabiny (co 20 mb). 

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach, zabrania 

się schodzenia i wchodzenia po elementach obudów wykopu.  
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W czasie pracy sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigi itp.) nie wolno przebywać w jego 

zasięgu. 

Podnoszenie lub opuszczanie rur, kształtek i kręgów betonowych powinno odbywać się pod 

nadzorem osoby odpowiedzialnej. 

Haki oraz liny do przemieszczania rur, kształtek i kręgów winny być atestowane. 

Zabrania się zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów. Przedmioty te należy 

opuszczać do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach. 

Każdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jeżeli podczas 

wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, głazy 

tunele i inne urządzenia podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz. 

Praca przy sieciach energetycznych 

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego. 

Skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych.  

Uwagi końcowe 

1.Wytyczenie trasy kanału deszczowego należy wykonać kompleksowo z pozostałym 

uzbrojeniem i kanałami zbiorczymi w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących 

obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanej ulicy.  

2.W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym 

 i architektonicznym z projektowanym kanałem, należy dokonać korekty trasy przy udziale 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Inwestora.  

3.Wszystkie roboty związane z budową przedmiotowej kanalizacji należy wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, warunkami podanymi 

w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i 

pozostałych służb budowlanych i państwowych. 

4.Do montażu kanalizacji deszczowej należy stosować tylko materiały posiadające 

odpowiednie aprobaty techniczne. 
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          maj 2018 

OŚWIADCZENIE 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane” art.20 ust.4 

z późniejszymi zmianami, oświadczam jako projektant, że projekt kanalizacji deszczowej, 

przyłącza będącego przelewem awaryjnym dla istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 

Żeromskiego w Skaryszewie, został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 


