SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA ROBOT SANITARNYCH

DLA MODERNIZACJI
PRZYCHODNI DZIECIECEJ | KARTOTEKI
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SKARYSZEWIE
UL.MARIlI SKEODOWSKIEJ] - CURIE 12

Wspolny stownik zamowie A
45331100-7

Roboty budowlane w zakresie wykonania :
instalacji centralnego ogrzewania.

Inwestor: PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL.MARII SKEODOWSKIEJ — CURIE 12
26-640 SKARYSZEW

imi¢ i nazwisko Data podpis

Cze$¢ sanitarna Dariusz Kopyt 02.2019r.




l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;
e PT budowlane budynku,
* Obowazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.
Modernizowane pomieszczenia Przychodni Dzieciekeajtioteki, obgte opracowaniem,dola ogrzewane

za pomog istniepcej instalacji centralnego ogrzewania. W ramachenodacji dokona giwymiany
istniejacych grzejnikdbw na nowe oraz elementow pggghych do wymienionych grzejnikéw.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zwiazku z modernizagjpomieszcze przewidziano wymiagistniejcych grzejnikbw na nowe oraz
zmiareg ich lokalizacji. Instalag centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stadbvezarnych
taczonych przez spawanie. Zmiana lokalizacji grzejnilest wynikiem modernizacyjnych prac
budowlanych powodagych kolizg z grzejnikami zamontowanymi dotychczas. Zmian@jgikow na
nowy typ wynika z faktu rezygnacji ze starego tgprejnikéwzeliwnych. Stare grzejnikieliwne
zastpiono nowoczesnymi aluminiowymi. Wydajtoprojektowanych grzejnikdw dobrano
porownywalnie z wydajrieia istniecych grzejnikéw cztonowych do demontia Przed grzejnikami
zamontowad zawory termostatyczne z nastawstpng 1/2", a za grzejnikami zawory powrotne 1/2" tego
samego producenta.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikinmalne zamontowane przy grzejnikach.
Regulact instalacji przewidziano za pompzawordw termostatycznych przy grzejnikach.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techninej (OST) s wymagania ogoélne dotycgce
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewara dla modernizacji Przychodni Dziecgcej i
kartoteki zlokalizowanych na parterze budynku PZOZw Skaryszewie przy ul. Marii Sktodowskiej
Curie 12.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagopracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrietowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt, 1,1.

1.3. Zakres rob6t olfiych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimgimagania ogéine, wspdlne dla robét

budowlanych olgfych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkih wykonania oraz za ich zgodda dokumentag;
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspotrzdne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przakdziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pawmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawegyes, cz&¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowyehrunkach umowy,

1.5.3. Zgodn& robot z dokumentagprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w caldjaioentaciji. W przypadku rozlieosci w
ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich wanaosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich am@oprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjafmy¢ zgodne z dokumentagprojektovs i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartai docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mubg jednorodne i wykazywiazgodnéé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie kgda zgodne z dokumentagprojektova
lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizaciji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztaie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inngrodki nieztedne do
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ochrony robd6t, wygody spoteczimdi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbadf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cea
UMOowWra.

1.5.5. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wikzeniowych Wykonawceagtzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojicej,

b) podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie sio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgizte unika uszkodz# lub ucikzliwosci dla oséb lub wiasioi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepastvie jego sposobu
dziatania. Stosag sk do tych wymaga Wykonawca kdzie miat szczeg6liny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,

2) srodki ostranadsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnydamylub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dtla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovimarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiaska publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni étawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégjonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychztkownikOw oraz bdzie z nimi wspotpracowalt, dostarcgajvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawacglhie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi gdeen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie olgen osi pojazdéw

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na & przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rigrzé zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposolmagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polecenianmelbam nadzoru.

1.5.9. BezpiecZestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pihsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spit
odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpastwowej i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqaas prowadzenia robét. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pii¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zal26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzegepraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie




wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagdzei lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgmkopie zezwolgi inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlaformacje dotyece, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty tézhre lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkaffawca zobowgzany jest do prowadzeniaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskanedopuszczalnegarodia speniaj
wymagania SST w czasie pgat rob6t. Pozostate materiaty budowlane powimersa® wymagania
jakasciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdbw pochodzeniai@jscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgi@ggo i jest zobowkzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedomzpiem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowamprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitaza spethienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéwe
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, cliglyostanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakuiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypakultywacji terenu po ukmzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegbwykorzystane do robét lub odwiezione na odidd@owiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostam przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badZ ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@aayktodzaj robot, w ktorym znajdugic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawkamje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebndo
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaty swgj jakos¢ i wkasciwosé do robot
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwos¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykoaguesviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wykraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji robo6t zaakceptowanymzeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotosad do pracy. Bdzie spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaszeliJ
dokumentacja projektowa lub SST przewidumiazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaciji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany



bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnida wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ateh na osie i innych parametréw techniczny&todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych afien na osie mogby¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pasi sktadé sic z czsci opisowej i graficzne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizaciji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebodt zgodnie z umow lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zech zgodndé¢ z dokumentacp
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. IWykonawca ponosi odpowiedziakéaa peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okénych w dokumentacji projektowej lub przekazangelpémie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek leblu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu i wykonywaniu
robét zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoraveomasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotycz akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow

robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji  projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4olecenia Inspektora nadzoru doterealizacji robét &da wykonywane przez  Wykonawaie
p&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytugcji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy nalezry opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania pez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoétwykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakéci winien zawierat:

organizac¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenladt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycdh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktycznelykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania
poszczegdllnych elementow robsystem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robétwyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktbremu Wykonawca zaraietect prowadzenie bad sposob oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyopgnowany sposéb i formprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iqtlzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i proceglppmiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja sprawdzanie udzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \&ypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot | stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc w to personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedaie przeprowadza
pomiary i badania materiatow oraz robét gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjigktgwej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu bhadih czstotliwosci 1 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konjest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robot zgodnie z umawnspektor Nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisirektor Nadzorudulzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgaieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
Sprz;tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. Z&i niedocagniccia te leda tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgoie do
robdt badanych materiatéw i dajuje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praimtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoldigtwem
wytypowane do badanspektor Nadzorugdlzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawg usungte
lub ulepszone wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotzfyokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek leda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dixsine
przez Wykonawg do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogéon@na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenamez inspektora Nadzoru. Przed pegyishiem do
pomiarow lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajaejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoagweedstawi na gnie ich wyniki do akceptac;i
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami&agk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.

Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fomrada wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegorzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do umliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Yaxkoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robébwadzonego przez Wykonagydedzie ocenia zgodndé
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawirikdéw bada dostarczonych przez Wykonawc
Inspektor nadzoru nde pobierd probki materiatow i prowadzbadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatd@mwych bada albo
oprze st wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgameateriatdw i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtaimlub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nde dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieadmwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyiclk oraz wiéciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnai z: Polsla Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RiejdNormy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona
w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduy si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniywmagane przez SST,Adaich partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwietiemnady,
ktére nie spetniajtych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdaavym obowazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowladca okresu gwarancyjnego.



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usirano budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy dda dokonywane na higco i keda dotyczy¢ przebiegu robét stanu bezpietzgva ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwgtiechnilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zakzone do dziennika budowy protokoty i inne dokuméxtla 0znaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i

Projektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robat,

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przepazssst sukcesywnie w jednostkach prayich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodné&i materiatéw, orzeczenia o jakbd
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki batidykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny ldyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczazsbprécz wymienionych w punktach [I]-[3] nastijace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsidorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowychoboét kedzie
przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania iloici rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedangitiokrglonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Ugdzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadolzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania



Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacjrzadzer technicznych,

¢) odbiorowi cgzsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @lapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jaavykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizalgigra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatisviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpesg¢pu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem derdzrka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéutie przeprowadzony niezwlocznie, nieipi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikatyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakd¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdali@mentdw zawieragych
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentag projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie fa i jakasci wykonanych czci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownysly zasad
jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy,diced  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robdét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecn@i Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediczonych dokumentéw, wynikow bablapomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodtiovykonania robot
zdokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapsinarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow giowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t @egowych lub robot uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyicia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizenia przez komigjze jakagé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbigtggymaganej dokumentagprojektovs i SST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, E@naceni
pomniejszon warta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegac¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzawy przygotowénastpujace
dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powyeczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstsz dokumentdw umowy i ew. uzupeta@g lub
Zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw eZciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,




6. dzienniki budowy i kskki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badicoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnixi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toywszcych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowegwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wicicielom
urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimtaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zaizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&gjo.Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniaacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usurtiem wad, ktore ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbi@teszny robot(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostik obmiarove, ustalon
dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaitowo podstaytatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagucprzyjgta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageodk ryczaltowedulzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgmdzenie ryczattowe robdtds obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wart@¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymiay&wentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartag¢ pracy spratu wraz z narzutami,

« Kkoszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuje:

(@ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonaaizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaslozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanivigtlenia zgodnie z wymaganiami bezpidcteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, racimdnikow, krawznikdw, barier, oznakowei dreneau,
(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaghu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycisuniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)  utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgaatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objéwd przejazddw i organizacii ruciponosi Wykonawca lub

Zamawiagicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg§adnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdaidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochrgmieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztgeknicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zm&m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oniiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4ndzm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliqanych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z
2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgodio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanicozvemiem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich
jednostek organizacyjnych upomméonych do wydawania europejskich aprobat techyicznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldamzmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D2\NkA7, poz. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teotariych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu amak@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 204!).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mowtai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieastalacji. Centralny €odek Badawczo - Rozwojowy
Warszawa 2003.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotycece wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania dla moderniZagiichodni Dzieeicej i kartoteki zlokalizowanych na parterze
budynku PZOZ w Skaryszewie przy ul. Marii SktodoiggiCurie 12.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drmicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obpgtych Szczegétow Specyfikach Techniczm

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
modernizacji instalacji cieplnej. Niniejsza spekgfija techniczna zwkana jest z wykonaniem:gij
wymienionych robdét:

e monta rurociagow,

*  monta armatury,

e monta grzejnikdw

» demonta istniepcych grzejnikdw wraz podé&iami

* proby szczelngri i badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwiagzania projektowe wewrgtrznej instalaciji c.o.

Modernizowane pomieszczenia efiej opracowaniem eola ogrzewane za pomadstniepcej instalacji
centralnego ogrzewania. W ramach modernizacjizizgalekona wymiany istniejcych grzejnikbw na nowe orazi
elementéw przyicznych do wymienionych grzejnikow.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnychkdnych przez spawanie.

Zmieniono lokalizagj i typ grzejnikdw. Zmiana lokalizacji jest wynikiemodernizacyjnych prac budowlanych
powodupcych kolizg z grzejnikami zamontowanymi dotychczas. Zmiareegnikéw na nowy typ wynika z
faktu rezygnacji ze starego typu grzejnikégliwnych. Stare grzejnikieliwne zastpiono nowoczesnymi
aluminiowymi. Wydajné¢ projektowanych grzejnikéw dobrano poréwnywalnigydajndcia istniejpcych
grzejnikéw cztonowych do demoria Przed grzejnikami zamontowvaawory termostatyczne z nastawstepna

1/2" a za grzejnikami zawory powrotne 1/2" tegmego producenta.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikimaalne zamontowane przy grzejnikach.

Regulacg instalacji przewidziano za pormpezaworéw termostatycznych przy grzejnikach.

Po wykonaniu prac mortawych naley instalacg centralnego ogrzewania napéinprzeptuka i podd& probie
szczelndci.

Wszystkie prace montawe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykt zgodnie z wytycznymi
podanymi w DTR i instrukcjach ugdzer, obowizujacymi normami i przepisami.

Montowane odcinki rur nahy zabezpieczyantykorozyjnie i pomalowafarbami nawierzchniowymi.
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Nalezy rowniez zamurowd wszelkie otwory po przebiciach i usgtyich elementach instalacji c.o., oraz uzupeni
w tych miejscach wyprawy tynkarskie i ewentualnéawaniascian.
Zdemontowane elementy instalacji c.o. aglprzekaza inwestorowi lub wywiec i zutylizowat.

1.4. Ogdélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaabot zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskie@z zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wjadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadlemliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementplezonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany

i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejpmign powodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@nych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley
realizowda zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathirob6t budowlano-montawych. Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommaoraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogeagia mog by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawaniyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powiniendbgiokonywany wedtug wymagda w sposdb okrdony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

*  Przewody rozprowadzgje instalacji centralnego ogrzewania - spleykona z przewoddéw stalowych ze
szwem z usurtym wyptywem szwu wg PN-74/H-74244 z atestem ZET®lvkewody stalowey€zone g przez
spawanie .

« Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez widocznych weréw

i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi

2.2. Grzejniki

« Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkigjluminiowe, cztonowe, o wys. 870 mm zasilane z
boku.

2.3. Armatura

* Instalacg centralnego ogrzewania najewyposay¢ w zawory odcinajce kulowe

* W najwyzszych punktach instalacji zamontain@dpowietrzniki automatyczne z zaworami odciggimi.

* Na podejciach do grzejnikbw montowaawory grzejnikowe termostatyczne z nastawstepng oraz
zawory odcinajce powrotne.

2.4. Izolacja termiczna (do wykonania jéli wymaga tego technologia robot)

* lzolowat nalery rurochgi prowadzone poscianach - izolacja o grub. 30 mm oraz w warstwach
posadzkowych — izolacja grub. 20 mm, otaltarmoizolacyji z pianki PU - Lambda (40°C) —0,035W/mK.
e W przypadku izolacji przewodéw prowadzonych po wédiu scian otuliny musz by¢ wykonane z
materiatdw nierozprzestrzenmgych ognia.

* lzolacj przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzkowymhizdach naley wykona z otulin
izolacyjnych, przeznaczonych do zalewania w betonie

* Na zakdiczeniach izolacji np. przy pgzeniach z armataistosowdé mankiety aluminiowe o szeroga 20
mm.

*  Przewody cieplne natg izolowa® zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie.
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e Otuliny musza posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wygamnez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..

3. SPRZAET

*  Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtigésztaltki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur i ksztattek ngle
unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

»  Transport grzejnikobw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nzdieq palecie powinny kiypakowane grzejniki jednego typu

i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny bByistawione i zabezpieczone, aby w czasie réobadka transportu
nie nasipito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikBwpuszcza sitransportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesierai uszkodzeniem.

4.3. Armatura

« Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue nalezy skladowa

w magazynach zamkgtiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny by dostarczone

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armattaczniki i materiaty pomocnicze néadg przechowywa

w magazynach lub pomieszczeniach zartich w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieazsjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

*  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izala@gplnych naley przechowywé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otulingz foniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku domimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiéra
sie w granicach tolerancji okéonej Monta przewodow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci 3gow

* Rurochgi taczone lrda przy pomocy paiczer spawanych . Wymagania ogdine dlageak spawanych,
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych ékre g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nadg uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSG@W/ i w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Prace instalacyjne wykotiagodnie z niniejszdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych tom IV Instalacje sanitarne i przemystowe.
Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INST Adszyt 2: ,\Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

*  Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayséeczeé (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolgwed.
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*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznhaczenie miejsca uwenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczeh.

* Rurockgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunkurodta ciepta.
Poziome odcinki mugzby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgni odpowiednie odpowietrzenie

i odwodnienie calego pionu.

* W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych patczen. Przejcia
przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadmrzestrzé micdzy zewrtrzng sciam rury
i wewretrzrg tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypel@gowinno
zapewnié jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wigksza o 6+8 mm od
grubgci sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okdiene jako granice oddzieleniazayowego nalgy
wykonywa za pomoeg odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

*  Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa docian za pomaguchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rérexdnicy 15+20 mm, przy czym naziej kondygnacji musi kiy
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony haleczy¢ do rurocagéw poziomych za poednictwem
odsadzek o diugei ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, atyliwa byta kompensacja wydhen
przewodoéw.

5.3. Montaz grzejnikéw

*  Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchdciany lub
wneki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyaasi najmniej 110 mm.

*  Kolejnaos¢ wykonywania robot:

- wyznhaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami pragznymi.

e Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeihaudynek podczas prac wykazeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien
by¢ zapakowany. Feli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aal@ inny sposéb zabezpieczprzed
zabrudzeniem. Zalecagsiby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #ekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

e Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztaltowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek

w grzejniku nie nagpowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalna gziatania mogce powodowé deformaag
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurochgi taczone lda z armatug i osprztem za pomagpolaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych pokear wykona za pomoe np. konopi oraz pasty miniowe;.

*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie posrubunkdéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczehoian,

- skrecenie padczenia.

* Na przewodach poziomych armaturalery w miate mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do goéry itato w ptaszczinie pionowe przechodeej przez é przewodu.

e Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki naig umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
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*  Odpowietrzenie instalacji wykodagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mi@jge przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowyrntowanym w najwaszych punktach instalacji.
Bezpdrednio pod zaworem odpowietraaym naley zamontowda zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnelementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi bpoddana probie szczeku.

*  Przed przysipieniem do badania szczefieonalery instalacg podlegajca probie (lub jej czs¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po zaki@zeniu ptukania naky instalacg napetné woda uzdatnion
0 jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania. Wymagania i badania dotyoz jakdci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propgcji COBRTI-INSTAL.

« Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

o Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadow, badania szczedobnalezy przeprowad4i dla kadego
zladu oddzielnie.

¢ Badania szczeldai instalacji na zimno naty przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej powyej 0°C.
* Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez predta przy énieniu probnym 13 baréw. @iienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej kegli nie powinno przekracza 0 barow. Prébszczelnéci

w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowteh. cénienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze 4ibary. Cénienie podczas préby szczedobnalezy doktadnie
kontrolow& i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéectd.2 barow.

* Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beglhy odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mgiwie najnizszym punkcie instalaciji.

*  Wyniki badania szczeloi nalezy uzna za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia.

e Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

*  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowad#i proke na gonco, przy najwyszych —

w miare mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekparzajcych parametréw obliczeniowych.
» Proba szczelrgi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji.

e Zmontowan instalacg mazna uzna za spetniajca wymagania szczelsoi eksploatacyjnej jeeli w czasie 3-
dobowej obserwacji po pozytywnej prébie szczébhoa goaco uzupetnienie wody w ztadzie niedzie
potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu instalagewczej.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zakdczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego morchni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowdaci wykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

«  Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbawowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw nagtnej
warstwy nie powinny pokrywiaodpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

*  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

*  Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrozni¢ od grubdci okreslonej w dokumentaciji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakaci robo6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeéavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodmiymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
» Kazda dostarczona partia materiatdw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t

zostaly spetnione. dektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faz robét uzné za niezgoda
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejadric badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamidezry dokona zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdéidmwlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz noraPN-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagiujacych robdét:

przegcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

bruzdy wécianach: wymiary, czysfo bruzd, zgodné& z pionem i zgodni z kierunkiem  w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naly spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatdéd

robét i elementéw do prawidtowego mointa

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedpaju rob6t natey dokona& koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej marai i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,

dokumenty dotycxce jakagci wbudowanych materiatéwhiadectwa jakéci wydane przez dostawcow

materiatéw ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczekiaatej instalacji,

Przy odbiorze kcowym naley sprawdzt:

zgodna¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczicymi zmian i odstpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),
protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotysee obmi,aru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanaig ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

oprac.PKTSGG W-wa

~Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.pdziernik 2001 r.
PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych systemu

zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymadgan

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezenie wodnyctzamknitych systemow

cieptowniczych. Wymagania”.

PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach”
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aania. Ogélne wymagania i badania”.
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*  PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
¢ PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.

*  PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)".

*  PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddéw, armatury i aolzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

 PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakgci wody”.

* PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatuyzdzei”

e PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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