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3. Warunki uzgodnienia i opinie
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Barttomiej Niedzidtka : Warszawa, dn.05.04.2018r.
Naczelnik Wydziatu Uzgodnien
i Zagospodarowania Przestrzennego

0/WA.Z-3.4241. 2 /) .2018.2D]

P.W. ,DAKAR"”
ul. Graniczna 17 lok. 9
26-600 Radom

Dotyczy : remontu ul. Wincentowskiej w m. Skaryszew .

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2018r. Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i
Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, Zze opiniuje pozytywnie nadestang koncepcje pn.
»~Remont ul. Wincentowskiej w Skaryszewie”.

Jednoczesnie informujemy, ze warunki naszego pisma znak: O/WA.Z-3.4241.
806.2017.ZDJ z dnia 15.11.2017r. sg obowigzujace.

et

Do wiadomosci:
1. Rejon w Radomiu
2. a/k

Sprawe prowadzi: Dariusz Joss
tel. (22) 209-23-07
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GD DA
Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Warszawa, dnf).11.2017r.,

O/WA.2-3.4241.80( .2017.ZD]

Burmistrz Miasta i Gminy
Skaryszew
ul. Stowackiego 6

2L 26-640 Skaryszew
o 00 "
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Dotyczy : budowy lewoskretu z DK-9 w droge gminna w m. Skaryszew .

W odpowiedzi na pismo znak: RIM.7226,11.09.2017DA z dnia 11.10.2017r. dotyczace
przebudowy skrzyzowania drogi krajowej nr 9 Radom-Rzeszéw-Barwinek z ul. Wincentowskg
w Skaryszewie (m.in. budowa lewoskretu) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie informuje, ze przedmiotowy odcinek drogi nr 9 ujety jest w Programie
Budowy Drég Krajowych na Iéta 2014-2023 (w ramach Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych) . Program te zakfada zmiane organizacji ruchu na w/w skrzyzowaniu ,m.in.
poprzez budowe lewoskretu w ul. Wincentowska.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzié, ze opracowanie przez Pafstwa
dokumentacji projektowej oraz sama budowa lewoskretu sa ekonomicznie niezasadne.
Jednoczesnie, projekt przebudowy ul. Wincentowskiej powinien uwzgledniaé parametry
techniczne drogi gminnej (konstrukcja, szeroko$¢, itd.) pozwalajace na wiasciwe jej

potaczenie z droga krajowa po przebudowie skrzyzowania.

Zastgpea Dyre
ts. Zarzadzania Droge

Do w‘a/domos’ci:

1. Rgjon w Radomiu
2./‘§a

Sprawe prowadzi: Dariusz Joss
tel. (22) 209-23-07
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Radom, dnia 03.04.2018 r.
PZD.11.446.2.15.2018

P.W. ,DAKAR”
26-600 Radom
ul. Graniczna 17

Dotyczy: uzgodnienia remontu wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej
nr 3529W, gm. Skaryszew.

W odpowiedzi na pismo ktére wplyngto w dniu 05.03.2018 r., Powiatowy Zarzad
Dro6g Publicznych w Radomiu uzgadnia bez uwag projekt remont wigczenia drogi gminnej —
ul. Wincentowska (dziatka nr ew. 631/4) do drogi powiatowej Nr 3529W Kiedrzyn —
Matgczyn — do drogi krajowej nr 9 (dziatka nr ew. 631/1, 635), w m. Makéw, Gm.
Skaryszew.
Uzgodnienie wazne wraz z rysunkami.

Nalezy sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) i przedstawi¢ do zaopiniowania w tut. jednostce
oraz przedltozy¢ do zaopiniowania w Komendzie Miejskie Policji w Radomiu. Projekt
organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajgcy ruchem tj. Staroste
Radomskiego po uzyskaniu wszystkich niezb¢dnych opinii.
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- PGE Dystrybucja S.A.
/q — Oddziat Skarzysko-Kamienna
PGE Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Srednia 49
_— tel. (48) 365 70 00, fax (48) 365 71 94
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, dn. 16-03-2018r
RM/MBIi/278/2346/2018

Pracownia Projektowa
,DAKAR”

ul. Graniczna 17 lok 9
26-600 Radom

Dotyczy: Uzgodnienia projektu ,,Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie.

W nawigzaniu do pisma z dnia 02-03-2018r. o uzgodnienie projektu , remontu ulicy

Wincentowskiej w Skaryszewie”, RE Radom projekt uzgadnia z uwagami :

1. Istniejace kable energetyczne nN krzyzujgce sie z planowanym remontem ulicy Wincentowskiej
w Skaryszewie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi @ 110, obok utozyé rury zapasowe
SRS 110.

. Trase linii napowietrznej i kablowej nN dostosowac do aktualnego zagospodarowania dz. drogowe;j.

. Uszczelnienie w/w rur ostonowych i przepustéow dodatkowych wykonaé¢ dopasowanymi do kabli
tulejami uszczelniajgcymi odpornymi na zamulanie.

w N

4. W przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu, ktére moga wptynaé¢ na usytuowanie urzadzen
energetycznych nalezy ujg¢ urzadzenia linii napowietrznej i kablowej tak, aby byty posadowiony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw, min.PN/E-05125, N SEP-E-004.

. Caty zakres prac nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.

(<), )

7. Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych wykonac recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego
z zachowaniem wymogow przepiséw BHP.

8. Prace nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania.
9. Powyisze prace podlegajg odbiorowi przez uprawnionego pracownika RE Radom.
Z powazaniem :

Odznt gl{;ri’;"n ﬁiﬁlﬁm
Rajon Energetyfzny Radom
Wydziat Majgt ieciowego

Do wiadomoéci: ”I"'Sj:’l-‘: g}k

1. RM EW Skrok

2. Adresat

Sprawe prowadzi Bielik Marek tel. 48-3657 165
Informacje zawarte w niniejszym dok ie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) iq Tajemnice przedsiebiorcy

PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Paristwa no$nikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garb
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w ku, VI Wydziat Gospo zy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kap akladowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

ska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
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Orange Polska Pracownia Projektowa
Domena Hurt P.W. DAKAR
Dostarczanie i Serwis Usiug Ul. Graniczna 17 lok. 9
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom 26-600 Radom
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01

www.hurt-orange.pl
Radom; 08 marca 2018r.

Numer pisma: 11894/TTIDROU/W/2018

Temat: zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z projektem remontu ulicy
Wincentowskiej w Skaryszewie

Szanowni Paristwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu remontu ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie informuje, ze
projektowana inwestycja znajduje si¢ W bezposrednim zblizeniu do istniejacej sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, wykonaé zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegdina
uwage na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu  zabezpieczenia istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych:

1. Na przejéciach ~ poprzecznych zachowaé normatywna  grubosé  przykrycia istniejacej
telekomunikacyjnej infrastruktury doziemnej od projektowanych nawierzchni (zgodnie z normg ZN-96
TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnej grubosci przykrycia nalezy
kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami ochronnymi dzielonymi np. typu AROT
P1208S.

2. Prace ziemne w miejscach zblizer do istniejacej sieci telefonicznej prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznodci, infrastrukture zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizaciji
istniejgcej sieci telefonicznej.

4. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykona¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych
kabli zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

e kanalizacji kablowej — nalezy wykona¢ naprawe odcinka kanalizacji w sposéb wskazany przez
przedstawiciela Orange PL.

e  koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

5. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2006r, nr 219, poz.1864).

6. Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tacznosci.

7. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir
Wolczyniski tel. 48 362 48 84).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.
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9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajagce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

11.Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed
przystagpieniem do robdt w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

12.Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia
rob6t wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE
POLSKA S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Konicowego/Nadzoru ~ Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.  zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

13.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Stawomir Wotczyriski 7
= Klo/cze /)/\/
Starszy Specjalist

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Radom
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4 a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 43

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pracownia Projektowa P.W.
Ul. Gazowa 11/13 26-600 Radom »DAKAR”
tel. 48 33 241 26 ul. Graniczna 17
henryk.jastrzebski@psgaz.pl 26-600 Radom
Wasz znak:  pismo z dnia 01.03.2018r Radom, 07.03.2018

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.175(1).18

Dot.: Warunki zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z remontem ul. Wincentowskiej
W miejscowosci Skaryszew.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 01.03.2018r. dotyczace wydania warunkéw
zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z remontem ul. Wincentowskiej w miejscowoéci
Skaryszew, informujemy ze:

- w ul. Wincentowskiej znajduje sie sie¢ gazowa $/c wybudowana przed
12 grudnia 2001r.,

- na zatgczniku mapowym zostato naniesione brakujgce przytgcze gazowe
do dziatki nr 34/2, oraz wykreslone dwa nieistniejgce przytacza do dziatki
nr 94/1 oraz dziatki nr 257.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
okresla nastepujgce warunki techniczne do zatgczonego projektu:

- nalezy zachowaé¢ przykrycie sieci gazowej znajdujgcej sie w obrebie
projektowanej inwestycji zgodnie z Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013 r. poz. 640
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie,

- prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, oraz z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

- I
Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa ,‘ﬂ,_’;\\
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie, ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS w
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt >
www.psgaz.pl
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pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.
401).

— o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié pisemnie z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem Gazownie¢ w Radomiu ul. Gazowa 11/13,
26 — 600 Radom.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczno$ci wykonania dodatkowych prac
zabezpieczajgcych sie¢ gazowg np.: montaz lub podniesienie skrzynek sgczkéow
wechowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedituzenie rur ochronnych,
obnizenie posadowienia sieci gazowej, inwestor ma obowigzek zleci¢ do Gazowni w
Radomiu odptatne wykonanie tych prac.

Powyzsze warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.

Za wydanie warunkéw technicznych zostanie wystawiona faktura VAT i przestana do
zaptaty na adres Panstwa firmy.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosze o kontakt:
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Radomiu
tel. 33241 30

robert.szust@psgaz.pl

Z powazaniem /
y

/
KIEROWNIK
Sekeja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Jastrzebski

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 szt.

Otrzymuja:

1. adresat,
2. ala.
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4. PROJEKT REMONTU — BRANZA DROGOWA
4.1.CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Wincentowskiej, gmina Skaryszew. Zakres opracowania
obejmuje odcinek od przediuzenia istniejacego urzadzonego wlotu skrzyzowania z drogi krajowej nr 9
relacji Radom — ltza — Rzeszow na dzialce nr 248 do drogi powiatowej nr 3529W relacji Kiedrzyn —
Mateczyn — do drogi krajowej nr 9 na dziatce nr 635 w Skaryszewie, dtugosci L=1 257,18m.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

Podstawa opracowania:

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drog - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — W-wa IBDM 2001

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - W-wa IBDM 1995
Umowa z inwestorem

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-3 Nawierzchnie betonowe — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok

Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

AN N N N N N Y Y N N N NN

4.1.2. Zatazenia do projektowania

Kategoria drogi droga gminna,
Klasa drogi klasy funkcjonalno-technicznej — D- dojazdowa
Kategoria ruchu -KR 3
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu -kN 100

AN NI NN

4.1.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie dokumentacji geologicznej opracowanej przez
Pracownie Ochrony Srodowiska ,EKO” Tomasz Spetany. Do okreslenia warunkéw gruntowo -
wodnych wykorzystano odwierty. Na ich podstawie w przekrojach stwierdzono wystepowanie
w podtozu 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa I — warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej

Asfalt — 0,04-0,06m

Podsypka zwirowo-piaskowa — 0,05-0,16m

Zuzel — 0,05-0,3m

Nasyp piaszczysty z domieszka humusu — 0,15-0,3m
Warstwa Il — gliny
Warstwa Il — piasek drobny z przewarstwieniami pisaku sredniego

=  Warunki gruntowe - proste

» Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

= W czasie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowania wody gruntowej na gtebokosci
0,3-1,2m ppt.

» Gtebokosé¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.

4.1.4. Stan istniejacy

Odcinek przebiega przez tereny rolne oraz zabudowe jednorodzinng. Droga gminna taczy sie od
strony potudniowo-wschodniej z droga krajowg nr 9 relacji Radom — lza — Rzeszéw poprzez
urzadzony wykonany wlot przediuzenia do skrzyzowania zwyklego o nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz od strony pétnocno-zachodniej z drogg powiatowg nr 3529W relacji Kiedrzyn —
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Mateczyn — do drogi krajowej nr 9 na dzialce nr 635 w Skaryszewie. Droga gminna posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci okoto 4,00-5,00m.
W stanie istniejgcym odcinek drogi gminnej charakteryzujg nastepujace parametry:
v' Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci okoto 4,00-5,00m
i daszkowym spadku poprzecznym ~2%, z krawedziami swobodnymi
v Istniejgce obustronne pobocza z kruszywa szerokosci 0,75m
v Obustronne istniejace odcinki rowdw trawiastych
v Zjazdy indywidualne do posesji oraz na pola zastano z betonu cementowego, kostki
betonowej, kruszywa naturalnego i jako gruntowe
Na odcinku odbywa sie ruch dwukierunkowy. Droga obstuguje przylegajace posesje oraz pola
uprawne bezposrednio poprzez zajady indywidualne. Piesi poruszajg sie po catej koronie drogi oraz
przy krawedziach jezdni.

W pasie ulic prowadzone jest uzbrojenie podziemne:

sie¢ wodociggowa

sie¢ teletechniczna

sie¢ gazowg

kanalizacje sanitarng

kable energetyczne nn, oswietlenie oraz przytacza
punkty osnowy geodezyjnej

AN N NN YR

Szczegobtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono
odpowiednimi kolorami.

4.1.5. Stan projektowany

Zaprojektowano remont ulicy Wincentowskiej, gmina Skaryszew. Zakres opracowania obejmuje
odcinek od przedtuzenia istniejacego urzgdzonego wlotu skrzyzowania z drogi krajowej nr 9 relaciji
Radom — ltza — Rzesz6w na dziatce nr 248 do drogi powiatowej nr 3529W relacji Kiedrzyn — Mateczyn
— do drogi krajowej nr 9 na dziatce nr 635 w Skaryszewie, dtugosci L=1 257,18m.
Ustalona z inwestorem technologia remontu zaktada:

= wykorzystanie istniejgcych warstw konstrukcyjnych jezdni

o jej wyrownanie poprzez frezowanie korekcyjne,

o rozlozenie na catej szerokosci jezdni siatki z wibkien szklanych powlekanych
polimeroasfaltem z zasypka z kruszywa famanego oraz zabezpieczong folig
technologiczng (siatka rozktadana na goraca)

o wykonanie warstw wzmacniajacych z betonu asfaltowego

» przeprowadzenie remontéw czastkowych w szczegdblnosci remontéw krawedzi jezdni

odtwarzajac petng konstrukcje korpusu drogowego.

Caly odcinek to jezdnia dwukierunkowa szerokosci 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego
i spadku poprzecznym daszkowym 2% (na tuku poziomym o R=50m spadek jednostronny 5%).
Jezdnie o krawedziach swobodnych zabezpieczono obustronnymi poboczami z kruszywa szeroko$ci
0,75m. Dostep do posesiji, ha pola zapewniono poprzez zjazdy o nawierzchni z kruszywa. Istniejace
zjazdy, o przepustach sprawnych i nadajacych sie do wykorzystania, o nawierzchni z kostki
betonowej, betonu cementowego lub innej ulepszonej nalezy w petni adaptowac i dostosowacé do
nowej niwelety jezdni poprzez przedrukowanie.
Istniejace obustronne rowy trawiaste, rowy umocnione oraz odcinku drendéw objetosciowych
wyremontowaé poprzez przeprowadzenie biezacych prac utrzymaniowych.

4.1.5.1.  Przekrdj podtuzny

Projektowany profil podiuzny jest doktadnym odwzorowaniem istniejacej niwelety z uwzglednieniem
wzmocnienia remontowanej jezdni. Profil zaktada ujednolicenie spadkéw poprzecznych do 2% oraz
wykonanie wzmocnienia remontowanej jezdni. Istniejace zatozenia spadkow podtuznych pozostajg
bez zmian. Ostatecznie powierzchnia jezdni podniesie sie 0 ok. 11cm w stosunku do jezdni stanu
istniejacego.

Profile jezdni nalezy tak uksztattowa¢ aby wody opadowe sptywaly w sposéb grawitacyjny do
istniejacych rowéw. Nalezy zadba¢ o swobodny sptyw wody tak aby nie gromadzity sie one przy
wlotach ulic poprzecznych.
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41.5.2.  Przekroj normalny

Projektowany przekroj normalny zaktada wykonanie remontu w postaci:

Profilowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie technologiczne

v" Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
v' Ulozenie na goraco siatki z widkien szklanych powlekanych polimeroasfaltem
0 Rm=120/120kN/m

v' wzmocnienia istniejacej jezdni dwoma warstwami betonu asfaltowego

v wykonanie petnej konstrukcji jezdni — remonty czastkowe, remonty krawedzi

v wykonanie remontu pobocza

v" wykonanie remontéw zjazdéw publicznych

v" wykonanie remontéw zjazdéw indywidualnych
Uwaga:
Wierzchnie warstwy tj. wigzaca grubosci 4cm oraz sScieralng 4cm nalezy wykonywac catg szerokoscia
jezdni — bezszwowo.

Przekroj normalny i konstrukcyjny projektowanego odcinka przedstawia rys. nr 3.

SNENENENEN

4.1.5.3.  Konstrukcje

4.1.5.3.1. JEZDNIA WZMOCNIENIE

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR3 gr. 4cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70W (wielorodzajowy) dla KR3 gr. 4cm
siatki z wtdkien szklanych powlekanych polimeroasfaltem o Rm=120/120kN/m (na goraco)
Warstwa wyréwnawcza z AC 16W 50/70W dla KR3 gr. min. 3cm ($rednio 3+1,7¢cm)
istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego po profilowaniu poprzez frezowanie

(8rednia grubos$¢ frezowania 0,7cm) min. 5cm

gr. min 17cm

Przy rozwigzaniu jako krawedz swobodna poszczegélne warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac
schodkowo poszerzajac je kolejno o:

v
v

Warstwa $cieralna AC 11S 0cm
Warstwa wigzaca AC 11W 6.cm

4.1.5.3.2. JEZDNIA PELNA KONSTRUKCJA — G4

Km: 0+000 — 0+300,00
Km: 0+770 — 1+257,18

NN N NN

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR3 gr. 4cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70W (wielorodzajowy) dla KR3 gr. 4cm
siatki z wtdkien szklanych powlekanych polimeroasfaltem o Rm=120/120kN/m (na goraco)
podbudowa zasadnicza z AC 16W 50/70W dla KR3 gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 28cm
warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 ar. 25cm
gr. 89cm

Przy rozwigzaniu jako krawedz swobodna poszczegdlne warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac
schodkowo poszerzajac je kolejno o:

A VAN NI N NN

Warstwa $cieralna AC 11S 0cm
Warstwa wigzaca AC 11W 6cm
Podbudowa zasadnicza z AC 16W 6+6=12cm
Podbudowa zasadnicza z 0/31,5 6+6+12=24cm
Warstwa mrozoochronna z 0/11,2 6+6+12+30=54cm
Warstwa ulepszonego podtoza z CBGM 6+6+12+30+42=96cm
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4.1.5.3.3. JEZDNIA PELNA KONSTRUKCJA — G2

Km: 0+300 — 0+770,00

v' Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR3 gr. 4cm

v' Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70W (wielorodzajowy) dla KR3 gr. 4cm

v siatki z wtdkien szklanych powlekanych polimeroasfaltem o Rm=120/120kN/m (na goraco)

v" podbudowa zasadnicza z AC 16W 50/70W dla KR3 gr. 8cm

v' podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm

v' warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 28cm
gr. 64cm

Przy rozwigzaniu jako krawedz swobodna poszczegélne warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac
schodkowo poszerzajac je kolejno o:

Warstwa scieralna AC 11S Ocm

Warstwa wigzaca AC 11W 6cm

Podbudowa zasadnicza z AC 16W 6+6=12cm

Podbudowa zasadnicza z 0/31,5 6+6+12=24cm

Warstwa mrozoochronna z 0/11,2 6+6+12+30=54cm

AN NN NN

4.1.5.3.4. POBOCZE/ZJAZDY

Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4.1.5.3.5. RURA D500/600

Warstwy konstrukcyjne — przykrycie minimum 100cm

Grunt nasypowy G1 - zasypka

Rura HDPE D500/600

tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o wym. 0,8(0,9)x0,40(0,5)x0,15m gr. 15cm
Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm

SNENENENEN

4.1.5.3.6. RURA D400

Rura HDPE D400
tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o wym. 0,7x0,35x0,15m gr. 15cm
Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm

ANRNEN

4.1.5.3.7. POSADOWIENIE SCIANKI CZOLOWEJ

Scianka czotowa prefabrykowana trapezowa (wielko$é dostosowana do érednicy rury)
tawa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15cm
Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm

ANENEN

4.1.5.3.8. Ro6w umocniony

v' Korytko betonowe prefabrykowane
v' Kruszywo naturalne 0/11,2 gr. 10cm

4.1.5.3.9. Dren objetosciowy

v" Kolumna z kruszywa naturalnego 8/31,5 o wymiarach 0,40x1,00m z rurka perforowang
drenarskg D200 — catos¢ wykonana w otulinie z geowtdkniny filtracyjne;

4.1.6. Odwodnienie ulicy

Zachowuje sie istniejacy system odwodnienia. Wody opadowo-roztopowe sptywajg grawitacyjnie dzieki
uksztattowanym spadkom podiuznym i poprzecznym na tereny zielone — istniejace rowy trawiaste
trapezowe, istniejagce rowy umocnione, istniejace odcinki drenéw objetosciowych. Migracje wod

zapewniaja:
v Istniejace rowy przydrozne trawiaste trapezowe — remonty utrzymaniowe polegajace na biezacej
konserwacji
v Istniejace rowy umocnione przydrozne — remonty utrzymaniowe polegajace na biezacej
konserwacji
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Istniejace dreny objetosciowe — remonty utrzymaniowe polegajace na biezgcej konserwaciji
Istniejace przepusty D500/600 wyposazone w Scianki czotowe — remont isthiejgcego przepustu
Istniejace przepusty D400 wyposazone w scianki czotowe — remont istniejgcego przepustu
Powierzchnie biologicznie czynne w pasie drogowym

AN NN

4.1.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie przewiduje sie stosowania dodatkowo urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4.1.8. Wskazania technologiczne

Zakres planowanych robét okresla przedmiar robét i ,specyfikacje techniczne”.

4.1.9. Organizacja ruchu

Opracowanie nie wnosi zmian w istniejagcym oznakowaniu pionowym i poziomym. Obowigzujaca
i zatwierdzona stata organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Wszelkie prace zwigzane
z oznakowaniem ogranicza sie do wymiany istniejacych znakéw na nowe oraz na uzupetnieniu
brakujacego oznakowania.

4.1.10. Uwagi wykonawcze

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa przy
zachowaniu warunkéw przy realizacji tematdéw pokrewnych — w szczegdélnosci projektu elektrycznego
oraz projektu kanalizacji sanitarnej — uzgodnienia i opinie w nich zawarte - prace ziemne nalezy
wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu,
krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

4.1.11. Uwagi koncowe

+ Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczehstwa
i higieny pracy, majac szczeg6lnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte
w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

+  Wielko$¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie

ofertowym. Sposéb wykonania robdt oraz wymagania dla poszczegdinych rodzajow robot
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej rob6t drogowych” bedacej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.
Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujacym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom
Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub urzadzenn winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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5.BIOZ
Dotyczy remontu infrastruktury drogowej — ulicy Wincentowskiej w Sakryszewie.

5.1.1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacii
W zakres robét wchodza: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane
Na cykl technologiczny robét sktadac sie beda 4 operacje:
czynnosci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiatéw,
roboty rozbiérkowe i ziemne jak: rozbiérka czesciowo istniejacych nawierzchni i poboczy, wykopy
i nasypy, niwelacja i przygotowanie podtoza, skrawanie nawierzchni asfaltowej,
roboty budowlane jak: wykonanie rowéw i przepustéw, wykonanie poszczegélnych warstw podtoza
i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporzgdkowanie placu budowy.

5.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W strefie prowadzonych robét znajduje sie:

e sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
napowietrzna siec¢ energetyczna z przytaczami nadziemnymi i doziemnymi
kablowa sie¢ energetyczna niskiego
kanalizacja teletechniczna
punkty osnowy geodezyjnej (pozostawic w stanie nienaruszonym lub przetozy¢).

5.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi
Podczas wykonywania robét ziemnych zagrozeniem moze wystgpi¢ przy pracach w poblizu linii
energetycznej.

5.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
rob6t budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:

o prace ziemne w poblizu istniejgcej linii energetycznej wykonywaé recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem pracownika,

o potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem spycharki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke, walec

o najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujacy na wstecznym biegu"”,

o przygniecenia pracownika podczas roziadunku materiatdbw przy braku zachowania
szczegblnej ostroznosci.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogélne (,instruktaz ogoélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
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operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do | KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

o udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéow.

5.1.6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
5.1.6.1.  Projekt organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do
poszczegoblnych etapdw robét oraz ich charakteru. Projekt nalezy zaopiniowac w Miejskiej Komendzie
Policji i zatwierdzi¢ u Zarzgdcy Drogi.

5.1.6.2.  Srodki techniczne przy czynnosciach przygotowawczych
Przed przystapieniem do budowy drogi, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonac¢ nastepujace

czynno$ci:
o wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy budowy,

o wyznaczy¢ w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych
i gospodarczych (magazyn, plac sktadowy),

o zapewnic tacznosé telefoniczng
Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiadaé ogoinym
warunkom bhp, a w szczeg6lnosci powinno przewidywac: pomieszczenie na szatnie, urzgdzenia do
mycia ciata, ustep.
Teren robot powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe. Miejsca do skiadowania materiatow iwyrobow powinny by¢é oznakowane,
utwardzone i odwodnione, i wykonane w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia zsuniecia,
rozsuniecia lub spadnigecia sktadowanych wyrobéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet
niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany
i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych. llosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymogami przepiséw ppoz. — 5,0m od
statego stanowiska pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do picia i celéw higieniczno-
sanitarnych. Do celéw higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 I/dobe. Przy
robotach wykonywanych przy temp. otoczenia ponizej 10°C i powyzej +25°C nalezy pracownikom
zapewni¢ napoje, a w okresie od | listopada do 31 marca - positki profilaktyczne (dla pracownikow
wykonujacych prace o wysitku fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
roboczy powyzej 1500 kcal u mezczyzn i 1000 kcal u kobiet).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na
terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowag Iub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzenh technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byé zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.
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5.1.6.3.  Srodki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdéb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie niniejszej niz 1 m. Sktadowanie urobku, materiatéw
i wyrobdw jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do
tworzenia nawiséw gruntu.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych przebywanie oséb w zasiegu dziatania
naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych na terenie uzbrojonym
w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub centralnego ogrzewania ustala sie
z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
na tym terenie. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwa jednostka zarzadzajaca
dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujaca roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i $cianki czotowe przepustéw, inne:
krawezniki, kostka betonowa) przewaznie sa roztadowywane dzwigami zamontowanymi na
samochodach dowozacych lub maszynami z widtami roztadowczymi. Poruszajg sie one na ogét na
wstecznym biegu i dlatego obstugujacy
pracownicy powinni zachowaé szczegdélng ostroznos$¢, aby unikngé najechania na nich sprzetu
roztadowujacego. Przy robotach brukarskich — uktadajacy betonowg kostke lub ptyty powinni
otrzymywac nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiada¢ ubrania ochronne,
rekawice chronigce od oparzen oraz skdrzane obuwie z drewniang podeszwa. Poza tym powinni
dostawac dziennie 0,5 litra mleka.
5.1.6.4.  Srodki organizacyjne
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
o Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
o niewfasciwa ogdélna organizacja pracy
» nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
= dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
o niewfasdciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
= nieodpowiednie przejscia i dojscia,
» brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich obor
o Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
o niewfasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
= niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
= brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
= brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
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= brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
= niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

o niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

» zastosowanie materiatéw zastepczych,
» niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

o wady materiatowe czynnika materialnego:

= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
o niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
= npadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
= niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
o Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

o organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposo6b zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikédw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

(@)

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.
5.1.7. Podstawa prawna opracowania
o ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z poézn.zm.)
o art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126
z pézn.zm.)
o ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z p6z.zm.)
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz.
285)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401).

5.1.8. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BiOZ").
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