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Skaryszew pzytgcza.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przylacze wody wraz z hydrantem zewnetrznym DN80 SST 03.01, SST 03.02
1.1 Roboty rozbiérkowe drég dojazdowych i chodnika SST.03.02.
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.1]0815-01 1)  |betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
15*1,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.1|/0813-04 1)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.1.1]0108-14 2)  |zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
[Sposéb rozliczenia ztomu wg zasad okreslonych w SIWZ]
(p0z.1*0,05)+(p0z.2*0,2) m3 2,125
RAZEM 2,125
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1.1/0108-16 2)  |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.3 m3 2,125
RAZEM 2,125
1.2 Roboty odtworzeniowe - drég dojazdowych i chodnika SST 03.02
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.2|0114-013)  |niu 20 cm
analogia
15*1,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm o [m2
d.1.2]0114-023)  |grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 10
15*1,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.2|/0511-03 3) mentowo-piaskowej
15*1,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
1.3 Roboty ziemne SST 03.02
8/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw km
d.1.3|0113-034)  |geodezyjnych
,151 km 0,151
RAZEM 0,151
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.3]0210-03 5)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod rure o srednicy 90 mm PE 100 SDR11]
115%0,9*1,9*0,7 m3 137,655
RAZEM 137,655
10|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.3|0307-04 5)  |nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Pod rure o srednicy 110 mm PE 100 SDR17]
115%0,9*1,9*0,3 m3 58,995
RAZEM 58,995
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.3]0210-03 5)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod rure o srednicy 40 mm PE 100 SDR11]
36*0,9*1,9*0,7 m3 43,092
RAZEM 43,092
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.3|0307-04 5)  |nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Pod rure o srednicy 40 mm PE 100 SDR11]
36*0,9*1,9*0,3 m3 18,468
RAZEM 18,468
13|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |[m2
d.1.3|0313-015)  |lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(151,9*2)+(36%1,9*2) m?2 440,600
RAZEM 440,600
14|KNR 2-01 Przyw6z pospoki m3
d.1.3/0212-07 6)
poz.15+poz.16 m3 67,950
RAZEM 67,950
15/KNNR 4 Obsybka rurociagu o grubosci 20cm m3
d.1.3{1411-03 5)
analogia
(151*0,9)*0,2 m3 27,180
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RAZEM 27,180
16|KNNR 4 Zasybka rurociggu o grubosci 30cm m3
d.1.3{1411-03 5)
analogia
(151*0,9)*0,3 m3 40,770
RAZEM 40,770
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.3]0214-05 5  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
p0z.9+poz.10+poz.11+poz.12-poz.14 m3 190,260
RAZEM 190,260
18|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.1.3|/0108-06 7)  |kat. IlI
(wraz z utylizacjg)
poz.14 m3 67,950
RAZEM 67,950
19|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3|0108-08 /)  |Krotnos¢ = 10
poz.14 m3 67,950
RAZEM 67,950
1.4 Roboty montazowe SST 03.01
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.4/0208-04 2)  |grub.do 40 cm
[Przebicie przez fundament budybku]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Rurocigg z rur polietylenowych o $rednicy 40 mm PE100 SDR11 m
d.1.4/0109-01 8)
39 m 39,000
RAZEM 39,000
22|KNR-W 2-18 |Rurocigg z rur polietylenowych o $rednicy 90mm PE100 SDR11 m
d.1.4/0109-04 8)
115 m 115,000
RAZEM 115,000
23|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe Kli- |szt.
d.1.4/0908-04 9)  |nowe owalne o $r. 80 mm z obudowg i skrzynka uliczng
[Wtaczenie pkt. W1]
[Tréjnik kotnierzowy DN100/80, zasuwa kotnierzowa DN80 Z1 + obudowa te-
leskopowa + skrzynka ulicznal
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe kli- |kpl.
d.1.4|/0908-04 9  [nowe owalne o $r. 80 mm z obudowsg i skrzynkg uliczng
analogia [Wtaczenie pkt. W2]
[Trojnik kolnierzowy DN80, zasuwa klinowa Z2 DN80 + obudowa teleskopowa
+ skrzynka uliczna do zasuwy DN80, kolano zeliwne DN80 ze stopka, kréciec
zeliwny dwukolnierzowy, DN80 L=0,5m, hydrant nadziemny DN80], kotnierz re-
dukcyjney z gwintem wewnetrznym DN80/40 oraz ztgczka ISO z gwintem ze-
wnetrznym DN32.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.4/0219-016) |go
analogia
151 m 151,000
RAZEM 151,000
26|/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100 m
d.1.4/0119-016) [Rura ochronna dwudzielna o $r 80 mm HDPE z przej$ciem szelnym, ptozami i
analogia manszetami - Przejscie przez fundament]
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
27|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1.4|0140-04 10) |[Wodomierz objeto$ciowy DN20 o przeptywie ciegltym q=4,0 m3/h]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.4|/0122-02 10)  |$r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.4/0130-04 5 |minalnej 32 mm
[Zawér kulowy Dn32]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnos$ci przytgcza wodociggowego o $r. 40mm i 90mm odc. -1
d.1.4|0706-01 8) préb.
analogia
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1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
31|/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.4|0707-01 8)
analogia
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-28 Oznakowanie tabliczkami zasuw kpl.
d.1.4/0315-01 1)
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-28 Wykonanie dokumentacji powykonawczg kpl.
d.1.4/0315-01 11)
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przylacze kanalizacji sanitarnej SST 03.01, SST 03.02
21 Roboty ziemne SST 03.02
34| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw km
d.2.1]0113-034)  |geodezyjnych
,213 km 0,213
RAZEM 0,213
35/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1]0210-03 5)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek studnia S-S1- przyjeto 70% wykopow mechaniczych]
4*1,0"2,1*0,7 m3 5,880
RAZEM 5,880
36|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|/0307-04 5  [nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek studnia S-S1 - przyjeto 30% wykopoéw recznych]
4*1,0*2,1*0,3 m3 2,520
RAZEM 2,520
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1]0210-03 5  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek studnia S1 - S2 - przyjeto 70% wykopéw mechaniczych]
43*1,01,6*0,7 m3 48,160
RAZEM 48,160
38|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|/0307-04 5  |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
[Odcinek studnia S1 - S2 - przyjeto 30% wykopow recznych]
43*1,0*1,6*0,3 m3 20,640
RAZEM 20,640
39|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.1]0210-03 5)  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[Odcinek studnia S2-S9 Budynek- przyjeto 70% wykopdw mechanicznych]
166*1,0*1,4*0,7 m3 162,680
RAZEM 162,680
40|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.1|/0307-02 5  |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku.
[Odcinek studnia S2-S9 Budynek - przyjeto 30% wykopdw recznych]
166*1,0*1,4*0,3 m3 69,720
RAZEM 69,720
41|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1]0313-01 5  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych wykopy o szerokos$ci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(4*2,1)+(43*1,6)+(166*1,4)*2 m?2 542,000
RAZEM 542,000
42|KNR 2-01 Przyw6z pospoki m3
d.2.1]0212-07 6)
poz.43+poz.44 m3 106,500
RAZEM 106,500
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.2.1/1411-04 5) [Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm]
analogia
(213*0,2) m3 42,600
RAZEM 42,600
44/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.2.1{1411-045)  |[Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm]
analogia
(213*0,3) m3 63,900
RAZEM 63,900
45|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1/0214-055  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
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p0z.34+p0z.36+p0z.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40-p0z.42 m3 197,433
RAZEM 197,433
46|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3
d.2.1]0108-06 /)  |kat. Ill
(wraz z utylizacja)
poz.44+poz.43 m3 106,500
RAZEM 106,500
47 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1|/0108-08 7)  |Krotnos¢ = 10
poz.46 m3 106,500
RAZEM 106,500
2.2 Roboty montazowe SST 03.01
48|KNNR 4 Wigczenie w istniejacg studnie S szt.
d.2.2{1427-02 5)
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo-|szt.
d.2.2{1417-025) |wag
analogia [Studnia inspekcyjna S2,S3-S9]
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
50|/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.2.2|0502-015  [nom. 150 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160 SN8,lite]
213 m 213,000
RAZEM 213,000
51|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm z przejsciem szelnym, ptozami i manszetami |[m
d.2.2{0119-04 6)
analogia [Przejscie przez fundament]
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
52|/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100] m
d.2.2/0119-016)  |[Rura ochronna dwudzielna o $ér 110 mm HDPE- krzyzowanie z kablami energ.
analogia i teletech.]
6*3 m 18,000
RAZEM 18,000
53|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizac;ji m
d.2.2/0108-08 7)
kalk. wlasna
213 m 213,000
RAZEM 213,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
3|ORGBUD wyd.Il 1993,biuletyny do 9 1996
4/WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
5|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
6|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
7|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
8|WACETOB wyd.l 1997
9|ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
10|WACETOB wyd.| 1998
11]MRIGZ wyd.l 1997
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