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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 Wymagania ogolne

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogblne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn. ,Budowa budynku zaplecza techniczno sanitarnego bulwaru wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg towarzyszgcg” Szczegbtowy zakres robdt okresla projekt
budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na
zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czastkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materialowe i aprobaty
techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakohczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosc¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
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- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz
robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, =zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robét
wynikajgcych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
zabezpieczenie terenu robo6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
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robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
Zz nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu
budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania
rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oswietlenie tymczasowe
i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez
inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wtasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢
objete czynnosci w toku robdt. Wykonanie tych czynnosci pomiarow geodezyjnych, poza
sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegoInosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wykonane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem rob6t i materiatéw nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru
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1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisédw i wytycznych
podczas prowadzenia roboét.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobdéw budowlanych z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzega¢ przepiséw wprowadzajgcych wymog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenhstwa lub te, ktérych zgodnosc¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materiatdw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach idojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badahn. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasdciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoblnych elementéw robdt,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagciji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

9



Specyfikacja Techniczna ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
) Protokoty przekazania terenu budowy,

) Umowy cywilno-prawne,
)
)

Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

b
c
d
e

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest
on zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robot,
celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbior ostateczny roboét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokot

Odbioru Ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wiascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

NOoO O~ W

[o¢]

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".
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8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo

Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami. Na

podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za

roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za

wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomiedzy

Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robét, warunkami i terminami

ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét

odbioru rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulaciji

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pd6zn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z pOzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi
Zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla
zadania: ,Budowa budynku zaplecza techniczno sanitarnego bulwaru wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg”

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesc
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
liniit komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie
terenu

45230000-8

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
~grunt wydobyty z wykopu
~grunt do zasypki z odktadu
-humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,
c). ubijak do zageszczania,
d). zageszczarka.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdéine".
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podifozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacijg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwos$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odlegtosc (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucije.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.
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c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenhstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnos$ci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac

5.1.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usungC sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania powierzchni podfoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakdéw
ptytowych w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.
Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktada¢ i zageszczaé na wysokosciach nie r6znigcych
sie 0 wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru
dopuszcza inacze;.
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypéw bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
stateczno$¢é budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokos$ciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
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b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewdw, wykonanie robot rozbidrkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych
miejscu przewidzianych wykopow i nasypOw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczng [
wode oraz odprowadzenie $ciekow

f).  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Uwagi koncowe

Po zakonhczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladnosé wykonania robot:

-+ Qdchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

-+ Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%

-+ Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdbw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakosc¢ gruntu przy zasypce,

f).  wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h).  odwodnienie wykopow.

Czesto$c¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar gabarytéw wykopu
Pomiar rzednych dna wykopu
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci skarp

co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore budzg
watpliwosc¢

Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach

AW N

Badanie zageszczenia gruntu | Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego
kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowe;j

17



SST-01 ROBOTY ZIEMNE

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci rob6t ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiardéw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopdéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV-1:0, 6,

b). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalaciji,

c). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w
kierunku scian wykopu,

d). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o Scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w
kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy
ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopdw fundamentowych o scianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w
kierunku scian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowa dla robot ziemnych jest:

1. md-—dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem
i bez $cian wykopéw

b). zasypywania wykopdéw o $cianach pionowych i ze skarpami

¢). innych rob6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

m-g — dla pompowania wéd gruntowych z wykopu

szt. — dla wykonania studzienek

. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegotowe:

@ H W N
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Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 Gtebokos$¢ przemarzania gruntow
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.
BN-72/8932-01 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako

podioza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.

PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Inne:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w
szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 poz.
1150.

c). Ustawa z dnia3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z pdzniejszymi
zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo
wodne,

f).  Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym:

-+ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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SST-02 Beton konstrukcyjny

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz
robo6t betonowych (zelbetowych) dla zadania: ,Budowa budynku zaplecza techniczno
sanitarnego bulwaru wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszacg”
Roboty te obejmujg wykonanie elementow betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne. Oprocz tego
wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry (np.

beton klasy B25 przy R} =25 MPa).
Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.3  Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017.

Tarcica iglasta do robo6t ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

2.2  Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca:

~{Jznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

~{znaczenia zmiany objeto$ci wg PN-B-04300

—Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych [
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakos$ci.

Poszczegblne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym [
czystym podfozu w taki sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

+A najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- A odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
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Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonow”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazac:

~zabarwienie — brak

~zapach — brak zapachu gnilnego

~zawiesina — brak grudek i ktaczkow

-pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposéb stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementow portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane witasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwosc¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpornosé ubytek masy nie wiekszy od 5%
spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg
niz 10 m.

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgai/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.
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Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowac Srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metodg "Ve-be" roznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami”). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 2z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robét przygotowawczych
W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:
Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow
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Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ konstrukgciji
oraz bezpieczenstwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) [
czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-+ na odcinku 20 cm - 2 mm,

-+ na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewnic¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukgciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnoS¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzern mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jakosc¢ i ostateczny efekt
robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkdw stali
mogag by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.
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5.4 Roboty betonowe
Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslac
bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

~-Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

~-\Wykonanie zbrojenia

-Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

~-\ykonanie wszystkich robo6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

~{G0otowos$c¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

2.  Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i
$cian.

3.  Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci
8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:

-\ czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.

~Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

-\ okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢é niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

-\ czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byC¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.
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~-W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robo6t, w ktérym powinny by¢ podane:

-Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli

~Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

~Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

~+sTemperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalne;j.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pogrgzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora.

f)Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoroéw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

i)Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na
gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,
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C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnoéci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakdéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

) konsystencja mieszanki betonowej,

) wytrzymato$c betonu na Sciskanie,
)
)

o O T

nasigkliwos¢ betonu,
odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$s¢ wody przez beton.

D

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegbtowe
okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej.

Ro6znice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.
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Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw,

jedna probke na 50 m3, jedna probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatos$ci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzic¢
mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub
elementu albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000

m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej
na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc konstrukgiji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden

raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
badanie na probkach wycietych z konstrukgiji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczeg6lnie majgcych styczno$¢ ze Srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rowne;j
150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujace warunki:

1. po badaniu metodg zwykig wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) taczna masa ubytkédw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
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c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoSci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie préobek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badarn dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,
b)  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania | Punkt normy| Metoda badania Termin
PN-88/B-0625) wg lub czesto$¢ badania
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczg
Badania | 1) Wytrzymatos$é na 5.1 PN-88/B-06250 | Po wykonaniu kazdej partii
betonu Sciskanie betonu
2) Wytrzymato$¢ na 5.2 PN-74/B-06261 | W przypadkach technicznie
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwosc¢ 5.2 PN-88/B-06250 |3 razy w okresie wykonywanié
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodporno$¢ 5.3 jw. jw.
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6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowanh obejmuije:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projekitem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b)  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

C)  sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),

d)  sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i uimuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest m3, dla:

a) wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,
b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

c) wykonania tukéw Zelbetowych,

d) wykonania kanatéw betonowych

e) wykonania stupéw zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
c)  zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0
d)  beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiardw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robaét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne
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6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240- Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
8. PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017- Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

14, PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na
Sciskanie

16. BN-6736-02  — Beton zwykty. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Piyty pilsniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i
wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST-03 Beton niekonstrukcyjny

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
podbetonu pod fundamenty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy B-7,5 i obejmujg
rozscielenie warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem
gornej powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyq
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:
Beton klasy B-7,5 na wykonanie betonu wyréwnawczego zgodnie z normg PN-806250 ,Beton
zwykly” i BN-6736-02 ,Beton zwykty. Beton towarowy”.

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonéw konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogdlnymi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét

a). Przygotowanie poditoza

Podtoze pod podbudowe wyréwnac i oczyscic.

b).  Wykonanie betonu

Pod projektowanymi tawami i stopami fundamentowymi rozscieli¢ warstwe betonu B-7,5 o
gr. 10 cm. Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz
utatwia roztozenie zbrojenia. Powierzchnie gérng warstwy betonu nalezy wyréwnac przez
Sciggniecie fatg wyréwnawcza.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 2.0 — dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu. Przy sprawdzeniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody
badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny
podlegac parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych
utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-»  Gtebokos¢ nie wiecej niz 20 mm
-+ Wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm
-+ Usytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Szczegétowe zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 2.0 — Beton
konstrukcyjny.

Jednostkg obmiarowg jest m?, dla wykonania podktadéw pod fundamenty

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

e) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
f)  beton wykonanych elementéw

Szczegdétowe zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 3.0 — Beton
konstrukcyjny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

7. SIWZ

8. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

9. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

10. Normy

11. Aprobaty techniczne

12. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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Normy:

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

6. PN- 88/B — 32250 - Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i
badania.

7. BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
8. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

9. BN-6738-0OS — Badania betonu

10. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady 1989

ISR A R
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SST-04 Zbrojenie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia betonu stalg niskostopowg dla zadania: ,Budowa budynku zaplecza techniczno
sanitarnego bulwaru wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszgcg”
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji arkady
dziedzinca i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementow zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a). Klasa A-Il, gatunek S235

b). Klasa A-llIN, gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspekiora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
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Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretdbw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretow
gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatceh stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
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Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacii
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowaé na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
prébkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
Zzgdanej - stal badana moze byc¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym
w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomnicg i
tasmag, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymato$c¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie
ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow
ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdéjnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
$rodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowanh zostanie zerwane, probom nalezy poddac
podwdjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej liczby probek da
rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucié.
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6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczaé 3 %.

Ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.

Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
N Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka
Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5 m 10 mm
odchylenia w stosunku do potozenia okre$lonego \ dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlalL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretéw:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg grubosci dla h<0.5 m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi rbwnolegtymi a<0.05m 5 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang a<0.20 m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosSci V b<0.25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<0.50 m 15 mm
grubosc lub szerokosé¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0: “Wymagania ogolne”.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg
sktadowymi robo6t budowlano-konstrukcyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
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8.1 Odbiér stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcy,

b). Srednice nominalna,

C). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),
b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
C). peka przy wykonywaniu hakow,

moze byé dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badarn wg normy PN-91/H-04310.

8.2  Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos¢ ksztattu pretéw,

b). zgodnosc¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i diugosci zakotwieh,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Siwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

3. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

4

5

R e

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki
PN-89/H-84023/06Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane

na gorgco

7. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST-05 Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45223821-7 - Elementy gotowe
45262300-4 — Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie

1 .WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z montazem nadprozy
prefabrykowanych, wykonywaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych, dostawg i montazem
prefabrykatéw nadprozy

1.2.Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegbtowa dotyczy nastepujgcych robot:

« Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

» Wykonanie poduszek betonowych, beton B-20 - dla nadprozy

« Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okrggte
zebrowane, Fi do 8- mm, klasa A-Il, gatunek: St50B

* Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi powyzej 8 mm, klasa A-1lIN, gatunek: B500SP

» Wykonanie elementow konstrukcyjnych zelbetowych, beton C20/25 (B25)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacija
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

» Nadproza prefabrykowane zelbetowe

» Sktadniki masy betonowe: cement , piasek, zwir, woda

« Stal zbrojeniowa

Szczegdbtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowa.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: wyciag, betoniarka wolnospadowa elekiryczna, sprzet montazowy, wciggarka
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-O0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Prefabrykaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robét.

Montaz prefabrykatow nadprozy

Montaz elementoéw prefabrykowanych powinien by¢ poprzedzony pomiarami kontrolnymi.
Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, Sniegu.

Przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na ich doktadne utozenie i
wypoziomowanie, gtebokos¢ oparcia.

Wykonywanie konstrukcji zelbetowych i betonowych

» Wykonywanie i montaz zbrojenia

Do wykonywania zbrojenia nalezy uzy¢ pretéw spetniajgcych wymagania normowe.
Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowac na wydzielonych miejscach, tak aby nie
powodowato to uszkodzenia zbrojenia. Uktadanie elementéw zbrojenia winno by¢
wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw zbrojenia. Zbrojenie
moze by¢ uktadane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Utozone zbrojenie
winno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania robot,
podawania betonu i jego zageszczania(wibrowania)

Grubos¢ warstwy otulajgcej — zgodnie z wymaganiami normowymi.

Spawanie pretéw zbrojeniowych do ksztattownikéw stalowych wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wymiary spoin — zgodnie z dokumentacjg projektows.

» Roboty zelbetowe i betonowe

Wykonywanie robét zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu
zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczanie masy
betonowej, pielegnacja betonu. Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymatosci wykonaé
ze sktadnikédw odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
Mieszanke betonowg ukfada¢ przy statej obserwacji deskowania odnosnie prawidtowosci
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zgeszczania masy betonowej winien by¢é
zapisany w dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielegnowa¢ zgodnie z wymaganiami
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normowymi. Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zgodnie z wymogami normowymi normowymi.
Przy wykonywaniu robét zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzega¢
postanowien normowych oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajgce, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”
Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
6.2. Kontrola montazu prefabrykatéw zelbetowych

a) sprawdzenie jakos$ci prefabrykatéw na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatow

6.3. Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych

a) Kontrola robét zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz $rednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

b) Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych betonowanie:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiarébw geometrycznych, prostoliniowos$ci, rownosci wypoziomowania. Tolerancje
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.

Nalezy pobra¢ prébki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

a) Odbiér dostawy prefabrykatow

Warunki dostawy prefabrykatéw okreslajg warunki umowy. Odbiér prefabrykatow moze by¢
dokonywany w zaktadzie prefabrykacji/wytworni lub na budowie. Kazda partia powinna mie¢
dokument dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie nalezy wykonac:

» sprawdzanie zgodnosci typdw i liczby z wykazem,

* sprawdzanie prawidtowosci oznakowania zgodnosci typdw i liczby z wykazem

« sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatow

* sporzgdzenie protokotu w przypadku uszkodzen,

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajacy ich warto$¢ konstrukcyjna, techniczng nie powinny
by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.
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b) Odbiér robdt montazowych prefabrykatow nadprozy

W trakcie wykonywania rob6t montazowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentow

obiektu obejmujgcych kontrole montazu poszczegdlnych ustalonych zakreséw robét, kontrole
wynikéw pomiarow doktadnosci montazu, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robét”,
zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy odbywa sie
na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw dopuszczenia materiatéw
do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru prefabrykatéw na placu budowy,
protokotéw odbioru poszczegdlnych ustalonych zakreséw robét, dziennika budowy,
protokotéw orzeczen, ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowg STS i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

c) odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

d) odbiér robot zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy W trakcie wykonywania robét zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw
czesciowych dla fragmentéw obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegdinych
elementéw robot zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robét”,
zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentaciji roboczej obiektu,
dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotow odbioru
poszczegoblnych elementéw roboét zelbetowych, dziennika budowy, protokotéw orzeczen,
ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowg STS i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z ceglty. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczgce. Metoda posredniej oceny zrodet promieniowania
ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczgce. Badania penetracyjne. Zasady ogdlne
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SST-06 Roboty murowe
Kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych: wykonanie scian murowanych budynku

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

» Wykonanie $cian gr. 25 cm, Bloczek z betonu komérkowego gestosci 600 kg/m3
wysokosci 199 mm na cienkowarstwowej zaprawie klejowej

» Wykonanie $cian gr. 12 cm, Bloczek wapienno-piaskowy klasy 15 MPa
wysokosci 199 mmna cienkowarstwowej zaprawie klejowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace roboét

Ogblne wymagania dotyczagce robdt podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowg, projektowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowag wystepuja
nizej wymienione materiaty podstawowe:

* Prefabrykaty z betonu komérkowego

« Sktadniki zaprawy: cement , piasek, wapno, woda

« Siatka tynkarska

Szczegbtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowsg, projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murowych

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
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przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

c) cegte, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki wentylacyjne nalezy, mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania roboét
Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST-0, punkt 5.

5.2. Szczegobtowe warunki wykonywania roboét.

Wykonywanie robét murowych:

Do wykonywania robét nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajéw prac cegty,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykonac na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegly, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki wentylacyjne winny by¢ czyste i wolne od
kurzu

Mury wykonywac¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otworéw, bruzd, przemurowaniu pekniec,
nalezy zwracac¢ uwage na wtasciwe potgczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy wzmocnic¢ sciany zbrojeniem z ptaskownika lub stali
zbrojeniowej okragtej o srednicy 6 mm, utozonej poziomo w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatow: cegta, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki
wentylacyjne,

- sprawdzenia zaprawy,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robdét, prawidtowosci wymiarow, tolerancji wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana 1)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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SST-07 Roboty izolacyjne

Kody robdt :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych zwigzanych z zadaniem ,Budowa budynku zaplecza
techniczno sanitarnego bulwaru wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
towarzyszacg”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie izolacji termicznych scian fundamentowych i przeciwwodnych:

e |zolacja $cian przyziemia i fundamentowych zewnetrznych ktére sg zasypane gruntem
— styropianem AQUA EPS120

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna
by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy powinny by¢ dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.

STYROPIAN AQUA EPS 120

e Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK

e naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS = 120 kPa
o Klasa reakcji na ogien E

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatow

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Piyty polistyrenu sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktadac w poziomie, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy
usung¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Pityty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoinymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogéinobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy.
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Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w
okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych,
warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé statg grubos$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robot budowlanych.

Obiér czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujgcych fazach wykonywania robét:

po dostarczeniu materiatdw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz utozeniu
warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub
pokrywania papg przy odbiorze materiatbw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowaé: sprawdzenie spadkow,
rownosci i czystosci podtoza, odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac
sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy, prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w
przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz
sposobu  zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbiér techniczny fgcznie z zakresem i terminem naprawy powinien byc¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m? uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach —
Wymagania ogolne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i
Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu
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SST-08 Rusztowanie
Kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem i eksploatacjg rusztowan do wykonywania robét
budowlano-montazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujgcych robét:

» Wykonanie rusztowania
* rusztowania ramowe fasadowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O0.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O0.
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

* rusztowanie ramowe fasadowe

« drewno dla wykonania rusztowania
Szczegodtowe dane materiatdéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuije
nastepujacy sprzet: elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg ST-0.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materiatéw nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w specyfikacji ST-0
5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot.

Montaz rusztowania mozna stawia¢ na podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci. Obcigzenie
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci dopuszczalnych dla
danego podtoza.

Podkfady pod stojaki rusztowaniowe nalezy uktadac¢ na przygotowanym podtozu.

Rusztowanie nalezy sktadac zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu wszystkich robét nalezy dokonaé odbioru spisa¢ protokdt, ktéry stanowi podstawe
dopuszczenia rusztowania do uzytkowania.

Rusztowania przy kominach wykonywac¢ nalezy z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo.
W czasie eksploatacji nalezy okresowo sprawdzaé stan techniczny rusztowania.

Przy wykonywaniu rusztowania nalezy sprawdzi¢: materiaty, podtoze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej ST-O0.
Kontrola robét montazu zadaszen obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujacych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity uszkodzenia elementéw
- sprawdzenie stabilnosci konstrukcji rusztowania

- sprawdzenie wykonanych potgczen

- sprawdzenie skutecznosci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:

- ocene wynikow kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtéwne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

PN-EN 74:2002U Zigcza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych - Wymagania i procedury badan

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

54



