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RIR.271.21.2020.KZ
WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA
WYJIASNIENIE 2

W zwigzku z ogloszonym przetargiem nr RIR.271.21.2020.KZ na wykonanie kompleksowej wielobranzowej
dokumentacji projektowej zadania ,Budowy budynku szkoly podstawowe], przedszkola i ziobka wraz z budowa
tacznika z istniejaca salg gimnastyczng oraz infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Makéw, gmina Skaryszew”,
na podstawie art.99 ust.1 Ustawy Prawo zamowieri publicznych zwrécono sie do Zamawiajgcego z nastepujacymi
pytaniami:

1. W zal nr 7 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia” zawarte sq sprzeczne informacje odnoénie liczby
koncepciji: w punkcie 3.e) pojawia sie zapis ,wykonanie 1 szczegotowe] koncepcji”, natomiast w punkcie
4.2) jest mowa o koncepcjach w liczbie mnogiej; w punkcie 3.e) i 4.1) tam, gdzie jest mowa o
wizualizacjach uzyto sformutowanie ,dla kazdej z koncepcji”, sugerujac, ze jest ich wiecej niz 1.
Prosimy o doprecyzowanie, czy oczekiwana jest 1 czy wigcej koncepcji i czy w zwiazku z tym oczekiwane sg 4
widoki 1 koncepcji czy wigcej. Ma to znaczacy wplyw na wycene.
ODPOWIEDZ: Wymagana jest jedna koncepcja z 4 widokami.

2. W zal nr 7 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” na str.4 w akapicie dot. Etapu II jest zapis ,Ponadto
do dnia 30.10.2021 roku nalezy ztozy¢ wstepny kosztorys inwestorski”. W punkcie 1) natomiast jest mowa
o ,wykonaniu prawidlowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg zatwierdzonej
koncepcji”. Z naszego doswiadczenia wynika, Ze kompletna dokumentacja moze by¢ wykonana dopiero w
oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, a prawidlowy kosztorys wymaga wczesniejszego sporzadzenia
projektu wykonawczego. Prosimy o uscislenie, czy Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia projektu
budowlano-wykonawczego, czy tez przewiduje odrebny przetarg na wykonanie dokumentacji
wykonawczej? Czy ,wstepny kosztorys inwestorski” ma byC sporzadzony w oparciu o niezatwierdzony
projekt budowlany? — jesli tak, to nie bedzie on mogt by¢ kompletny.
ODPOWIEDZ: Wstepny kosztorys inwestorski ma zostaé¢ sporzadzony na podstawie nie
zatwierdzonego projektu budowlanego celem poznania przez Zamawiajgcego szacunkowego kosztu
realizacji inwestycji niezbednego do przygotowania projektu budzetu na rok 2022,

3. W punkcie 5.1) a) zat. nr 7 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia” jest mowa o ,pelnieniu nadzoru
autorskiego”. Prosimy o podanie orientacyjnego czasu trwania robdt budowlanych, ktére ma by¢ przyjety
do wyceny.

ODPOWIEDZ: Zakres nadzoru autorskiego zostanie uregulowany odrebng umowaq. Na chwile ohecna
zaktadany jest okres realizacji robét budowlanych do konca 2025 roku.

4. Prosimy o doprecyzowanie jak czesto moga odbywac sie narady, o ktdrych mowa w punkcie 5.1.g) zat. nr
7 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia”. Zapis nie jest precyzyjny i nie pozwala na jednoznaczne
zalozenia kosztowe, co moze mie¢ wplyw na poréwnywalnos¢ ofert.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie okresla czestotliwosci narad, beda one zwolywane w momencie
wystapienia kluczowych probleméw badz kwestii, kitdre quq wymagaly dyskusji, wyjasnien
uszczegolowien. Jednakie Zamawiajacy nie wyklucza uiycia srodkéw komunikacji elektronicznej
jako formy uczestnictwa w naradach chyba, ze zakres lub specyfika problemu bedzie wymuszata
fizyczng obecnos$é Wykonawcy.

5. W punkcie 5.3) jest mowa o przekazaniu ,Prawidtowej i kompletnej dokumentacji projektowej stanowigcej
przedmiot umowy - projekt budowlany i wykonawczy”. W jakim terminie ma by¢ sporzadzony projekt
wykonawczy? W punkcie 4 Etap II podany jest termin sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowe do dnia 15 grudnia 2021 r. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajacy przewiduje
wydtuzenie tego terminu, aby moc uzyskac ,prawidlowa i kompletna dokumentacje projektowg”, czy moze
oczekuje sporzadzenia dokumentacji budowlano-wykonawczej juz na etapie ubiegania sie o decyzje o
pozwoleniu na budowe?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wskazujac termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 15 grudnia
2021 roku oczekuje, iz do tego terminu Wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje wraz z pozwoleniem na budowe. Przedluzenie terminu zostato przewidziane w SIWZ
oraz projekcie umowy w przypadkach tam opisanych.



Pragniemy zauwazyc, ze zgodnie z trescig Ustawy o zamowieniach publicznych art.99 ust.1 opis przedmiotu
zamdwienia powinien by¢ jednoznaczny i wyczerpujacy.

(Art. 99. 1. Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq dostatecznie
dokfadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty.)

Prosimy wiec o udzielenie odpowiedzi na zgtoszone pytania.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy opisujgc przedmiot zamowienia dolozyt wszelkich starain by opisa¢ go w sposob
wyczerpujacy.
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