SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczgca
REMONTU OGRODZENIA PRZY KOSCIELE
PW. SW. Jakuba Apostota w Skaryszewie

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000 - 7 - Roboty budowlane,
45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
45453100 - 8 - Roboty renowacyjne,
45454199 - 5 - Odnawianie,
45452600 - 0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

95522100 - 7 Ustugi ochrony obiektow historycznych

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jakuba Apostota

W Skaryszewie
Imie i nazwisko data podpis
Roboty budowalne | mgr inz. Iwona Wrzesien, 2024 - Tl
remontowe i Sobczyk mevr inz.i ndl
konserwatorskie




1. Informacje ogolne.

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna remontu muru ogrodzenia
przy kosciele p.w. Sw. Jakuba Apostofa w Skaryszewie.

Projektowane prace remontowe planowane sa przy budynku i budynku na dziatce
nr ewid. gr. 1057/2.

Projektowane prace majg na celu przywrécenie ogrodzenia kosciota do bezpiecznego
stanu technicznego i estetyki. Wykonanie izolacji pionowej jej zabezpieczenie
od poziomu fundamentéw, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie opaski wokot
budynku.

Mur ogrodzenia wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Kapliczki w
czterech naroznikach ogrodzenia wykonano w technologii murowanej przykryte
dachami czterospadowymi, pokryte blacha ptaskg na ragbek stajacy.

Od strony wschodniej ogrodzenie ograniczone jest droga krajowa nr 9 od potudniowej
dziatkg Inwestora, od strony pétnocnej ulica Mickiewicza.

Daszki kapliczek - konstrukcja wiezby dachowej krokwiowa, pokrycie dachowe —
blacha ptaska, rynny i rury spustowe. Sciany nadzienia murowane z cegty ceramiczne;j
bez izolacji poziomej. Posadzki poziomu przyziemia betonowe. Schody do kapliczki
w narozniku potnocno wschodniej betonowe. Do wymiany z kamienia piaskowca o tych
samych gabarytach.

Posadowienie wzmocnienie fundamentu jest na poziomie ok 1,00 m ponizej poziomu
terenu. Podczas wykonywania podbijania fundamentéw, poziomej izolacji i pionowe;
$cian fundamentowych prace nalezy wykonywac etapami, odcinkami 2-3m.

2. Zakres robét przy muru ogrodzenia.

-Roboty ziemne i rozbiérkowe — strefa fundamentowa

-Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych wokdt muru.
-Wywiezienie gruzu i ziemi.

-Wykop prowadzi¢ od wewnatrz na placu koscielnym przy istniejgcym murze
ogrodzenia ewentualne prace od zewnatrz nalezy uzgodni¢ z odpowiedni
dysponentem drogi i chodnika dla pieszych.

-Roboty budowlane — strefa fundamentowa

-Skucie tynkéw z zaprawy wapiennej, wykucie spoin do gigbokosci ok. 2 cm
oczyszczenie od poziomu terenu do poziomu fundamentow.

-Naprawa uszkodzonego muru i czapy nakrywajgce;.

- Przemurowania.



- Reprofilacja spoin w murach jezeli zajdzie taka potrzeba po skuciu tynkéw muru.
- Zszycie muru jezeli zajdzie taka potrzeba po odkryciu cegty.

-lzolacja pozioma, papa lub folia.

-lzolacja pionowa - iniekcja pozioma.

Zastosowanie powyzszego rozwigzania, po skuciu tynkow nalezatoby, aby mur

.pooddychat”.

Ogodlna zasada stosowania metody iniekcji krystalicznej do osuszania budowli

polega na:
Wywierceniu ~ w  osuszanym murze  otworow iniekcyjnych, najlepiej

o srednicy 20 mm i dtugo$ci rownej grubosci muru pomniejszonej o 5-10 cm. Otwory
wierci sie w jednej linii, rownolegle do poziomu podtoza, w odstepach co 10-15 cm,
najkorzystniej z jednej strony muru (jesli pozwala na to odpowiednia dtugo$¢15-30° do
poziomu. W wywiercone otwory wlewa sie okoto 0,5 | wody (dla lepszego zwilzenia
muru w strefie zamierzonej iniekcji), a nastepnie mozliwie szybko wprowadza sie
metodg grawitacyjng mieszanine wody, cementu portlandzkiego i aktywatora
krzemianowego w okreslonych proporcjach wagowych.

Blokade przeciwwilgociowa krystaliczng uzyskuje sie praktycznie w czasie siedmiu dni.
Uszczelniajgce dziatanie $rodka polega na tym, ze jeden ze skfadnikow mieszaniny —
aktywator krzemianowy — penetruje w promieniu okoto 7-8 cm od $rodka otworu
iniekcyjnego w murze metodg dyfuzji. Nastepnie jony wapniowe, pochodzace ze
specyficznej dysocjacji portlantydu (mineratu, ktory jest sktadnikiem cementu
portlandzkiego), powodujg wytrgcenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie
zwiazku (najprawdopodobniej typu polikrzemianu wapniowego).

Zastosowac koncentrat preparatu do iniekcji krystalicznej poziome;.

-lzolacja pionowa.

e Oczyszczenie powierzchni $cian z cegly szczotkami stalowymi.

e Impregnacja biobdjcza.

e lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 1mm z zapraw uszczelniajgcych
naktadanych recznie w trzech warstwach.

e Nastepnie ochrona izolacji folig kubetkowa.

e Skucie catkowite tynkow zewnetrznych muru ogrodzenia.



-Roboty budowlane —strefa cokotowa

e Wzmocnienie  obsypujacego sie  podfoza, wzmocnienie  gruntem
krzemianowym.

e Obrzutka na max 50% powierzchni — obrzutka potkryjaca naktadana recznie.

¢ Renowacyjna zaprawa tynkarska zatrata na ostro.

e Renowacyjna koncowa zaprawa.

-Strefa powvzej cokotu

e \Wzmocnienie preparatem gruntujgcym
e Zaprawa renowacyjna
e Gzyms zaprawa sztukatorska gruboziarnista

-Catos¢é muru

e Zaprawa mineralna szpachla

e Gruntowanie

e Malowanie $cian muru, farbg silikonowg
e Zaprawa sztukatorska

e Zaprawa mineralna

¢ Gruntowanie

¢ Malowanie farbg silikonowg

-Konserwacja tablicy kamiennej od strony pélnocnej wgq odrebnego
opracowania!

-Konserwacja nagrobka od strony potudniowej wg odrebnego opracowania!

PO STRONIE WYKONAWCY DO WYKONANIA ZADANIA:

e Rusztowania

e Zagospodarowanie terenu DOPROWADZENIE DO STANU PIERWOTNEGO,
(pamietajgc o nie zaktdceniu wod opadowych, nie tworzgc zastoisk wody)

e Opaska wzdtuz ogrodzenia z obydwu stron z kamieni ozdobnych (granitowych)

e Chodnik, dojécia do budynku kosciota i kapliczek nie mogg by¢ zniszczone ani
zdemontowane.

o Zajecie (koszty) pasa drogowego.

Aby w petni zostaty wykonane prace renowacyjne muru powinien by¢ wykonany
drenaz budynku na poziomie spodu $cian fundamentowych koéciota i wpigcie rur
spustowych czyli odprowadzenie wod opadowych i wpiecie do kanalizacji deszczowej
wtedy mozemy mowi¢, iz w peini ostanie ,wyprowadzona woda od budynku”
i w najmniejszym stopniu dziata niekorzystnie na obiekt zabytkowy-
WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA.



3. Informacja o terenie prac.

3.1. Prace prowadzone beda przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw —roboty
nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem warunkow postawionych przez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Radomiu.

3.2. Transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu sakralnego kosciota.

3.3. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osob
postronnych.

3.4. Gruz, materiaty z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie.

3.5. Media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji zadania udostepnione
beda odptatnie; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne
podigczenia do uzgodnienia na wprowadzeniu na teren prac, natomiast kable,
przewody i rozdzielnie od miejsc przylgczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt.

3.6. Wykonawca na wiasny koszt zapewni wezet sanitarny i socjalny dla pracownikow.

3.7. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
z zewnatrz.

3.8. Materialy nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach unikajac
sktadowania wokot budynku duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw.

3.9. Wykonawca opracuje harmonogram prac rzeczowo-finansowy do umowy.
4. Organizacja prac konserwatorskich.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren prac.
Zawiadomi o rozpoczeciu i zakonczeniu prac Konserwatora Zabytkow,

Przekaze kto bedzie petni funkcje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Okreslenia podstawowe

5.1. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania pracami w zakresie technicznych prac budowlanych oraz montazu
rusztowania.

5.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robét budowlanych - osoba
upowazniona z ramienia Zamawiajacego w mys| przepiséw ,Prawa Budowlanego”
do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z projektem technicznym,
warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

5.3. Zamawiajgcy - Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jakuba Apostota
w Skaryszewie



5.4. Prace konserwatorskie i roboty budowlane — ogét dziatan, niezbednych d
o podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

5.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z projektem i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inwestora i Nadzor
inwestorski - konserwatorski.

5.6.Autor projektu— uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem projektu.

5.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene technicznag
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielenia aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r.
poz. 48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

5.8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane,
art. 10). Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

5.9. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

5.10. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta
po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

5.11. Projekt budowlany — dokument opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) n.
Nadzér konserwatorski — Miejski Konserwator Zabytkdow.

6. WYMAGANIA OGOLNE

6.1. Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe
oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w art. 37¢
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2017, poz. 1595), oraz by¢ cztonkiem wiasciwej Izby samorzadu zawodowego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH

7.1. Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii
uzgodnionej przez Inwestora z Konserwatorem Zabytkéw.

7.2. Materialy i technologie stosowane do wykonania robot muszg odpowiadaé zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym projekcie, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

7.3. Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca /koszt nalezy uwzglednié
w ofercie/.

7.4. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za sktadowanie gruzu
na wysypisku.

7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu prac w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonania prac powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne terenu prac, wptyw hatasu na funkcjonowanie kosciofa.

8. DOKUMENTY REALIZACJI PRAC

- dziennik budowy prowadzony przez kierownika budowy
- pozwolenie na budowe, decyzja konserwatorska

- projekt budowlany,techniczny

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowa na roboty budowlane

- protokét odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Obmiar rob6t podany w zataczniku do SIWZ stanowi podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, ktory bedzie podstawg do rozliczenia robot, cen podanych
w ofercie. Podane przedmiary Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié
i o ewentualnych rozbieznosciach powiadomi¢ zamawiajacego na 6 dni przed
terminem zlozenia oferty.



10. ODBIORY

10.1. Wykonywane prace bedg podlega¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej
Inwestora oraz upowaznionych przedstawicieli Konserwatora Zabytkow w Warszawie
Delegatura w Radomiu.

10.2. Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje z udziatem przedstawiciela
Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika, pod kagtem
zgodnosci z Projektem, prawidiowosci wykonania, zgodnoéci z zasadami sztuki
konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego.

10.3. Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr kornicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych (Umowie) liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Uzytkownika, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

10.4. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Zatgcznikiem do protokotu jest dokumentacja powykonawcza z wykonanych prac,
dziennik budowy, atesty i aprobaty techniczne potwierdzone przez kierownika budowy,
7e materiaty zostaly wbudowane podczas remontu ogrodzenia przy kosciele
w Skaryszewie.

11.ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Prac w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego a w szczegoélnosci: -
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z pracami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem oso6b nieupowaznionych. - Wykonawca umiesci
tablice informacyjng. Tablica ta bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji prac. - Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje
zaplecze prac. - Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne
do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania
oraz wyposazy w odpowiednie obiekty. - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediow energetycznych
do zaplecza i terenu prac, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. -
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy d
o obowigzkéw Wykonawcy i w pemi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp. - Wykonawca
w ramach umowy ma uprzatnac teren prac i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu prac i likwidacji zaplecza i terenu robot.



12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej - Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy - Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzieh pracy i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel
Wykonawcy.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. W szczeg6Inoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.






