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I. WSTĘP 
 
A. TEMAT OPRACOWANIA 
Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa na budowę nowego budynku 
administracyjno-biurowego uwzględniającego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. 
Żeromskiego 23. 
  
B. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje działkę nr 244, obręb Rogów, na których zaprojektowano: 

• budynek administracyjno-biurowy, 
• zagospodarowanie terenu z chodnikiem i utwardzeniem, 
• układ wymienników głębinowych gruntowych dla pomp ciepła i gruntowy wymiennik powietrzny 

GWC, 
• wewnętrzną instalację gazową zasilaną z systemowego podziemnego zbiornika na gaz; 
• bezodpływowe zbiorniki na ścieki sanitarne, 
• przyłącza: wodociągowe, wewnętrzną linię zasilającą (WLZ),  
• układ zieleni niskiej, średniej, 
• elementy małej architektury, takie jak: stojaki na rowery, ławki, kosze na odpady, itp. 

 
C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem; 
− Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora; 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania; 
− Uchwała nr 49/XII/2007 Rady Gminy Rogów z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rogów; 
− Mapa do celów projektowych sporządzona przez Lechosława Banacha zam. 95-060 Brzeziny, ul. 

Boh. Warszawy 6/16; 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego do projektu budowy budynku administracyjno-

biurowego Gmina Rogów dz. nr 244 wykonana przez mgr inż. Michała Fyda „Geoefekt” 33-325 
Krużlowa Niżna 170; 

− Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego pismo nr 8/2017 (IRG.7021.8.2017) 
z dnia 08.06.2017r.; 

− Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 17-E4/WP/00788 z dnia 06.06.2017r.;  
− Wytyczne dla projektowania budynków pasywnych; 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń; 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 
1422 z 2015 r. – z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 290 2016 – z późn. zm.; 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 – z późn. 

zm.); 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 – z 
późn. zm.); 

− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego 
projektu. 

D. OŚWIADCZENIE 
Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami, jest komplet na i przydatna z punktu widzenia celu, 
któremu ma słu żyć. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa na budowę nowego budynku 
administracyjno-biurowego uwzględniającego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. 
Żeromskiego 23. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na działce nr 244, obręb Rogów w obszarze graniczącym: 
− od strony północnej z istniejącymi na tej samej działce budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem 

gospodarczym oraz przez drogę z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 56, 57, 58); 
− od strony wschodniej przez drogę (dz. nr 312) z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 319, 

315);  
− od strony południowej z działką, na której znajduje się kościół (dz. nr 243) oraz przez drogę (dz. nr 

312) z boiskiem sportowym (dz. nr 321, 323); 
− od strony zachodniej z działką, na której znajduje się kościół (dz. nr 243). 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 POWIERZCHNIA 
[m 2] 

UDZIAŁ  
[%] 

WYMÓG  
MPZT 

powierzchnia opracowania (część działki 244) 1122 100  
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 189   
powierzchnia istniejących dojść pieszych i utwardzeń z 
kostki betonowej 

163    

powierzchnia projektowanych dojść pieszych i 
utwardzeń z kostki betonowej 

75   

powierzchnia biologicznie czynna 695 62% min.20% 
Intensywność zabudowy dla całej działki nr 244  0,56 do 0,6 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Na obszarze inwestycji nie występują obiekty i tereny prawnie chronione, o których mowa w ustawie z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 
późn. zm.) 
  

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Inwestycja nie znajduje się na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej. 
 

6. Ochrona środowiska 

Teren inwestycji jest położony poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody, leży poza obszarami objętymi przyrodniczą ochroną konserwatorską, wobec czego nie wymaga 
nałożenia specjalnych warunków realizacji inwestycji. 
Planowana inwestycja nie jest zaliczone na mocy przepisów odrębnych, a w szczególności na mocy 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw „mogących zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” 
Przedsięwzięcie pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na istniejący system obszarów szczególnej 
ochrony ptaków i siedlisk sieci NATURA 2000 
 
Projektuje się budynek o parametrach budynku pasywnego o wysokim współczynniku wykorzystania 
energii OZE. Więcej parametrów w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Obecnie teren planowanej inwestycji jest użytkowany – znajduje się na nim Urząd Gminy. Jest to teren 
płaski o rzędnych ok. 201,80 m n.p.m. 
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Na terenie opracowania występują następujące ważniejsze elementy przestrzenne: 
• od strony północnej– istniejący budynek urzędu gminy Rogów oraz budynek gospodarczy, do którego 

będzie przylegać nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy. 
 

Na terenie przyległym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowę obiektu występują 
następujące ważniejsze elementy infrastruktury technicznej: 

• lokalne uzbrojenie terenu – sieci wodociągowa, sieć energetyczna, sieć teletechniczna oraz 
szczelne zbiorniki bezodpływowe do odprowadzenia ścieków bytowych. 
 

UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu, wymianę i 
przeniesienie w inną lokalizację istniejących: zbiornika na gaz i bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe, likwidację nieczynnego odcinka wodociągu i przebudowę przyłącza wody do budynku 
gospodarczego.  
Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 poz. 909 – z późn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Uwarunkowania urbanistyczne 

Z uwagi na obowiązującą linię zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod kątem w 
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment północnej ściany przylega do istniejącego na działce budynku 
gospodarczego. Od strony południowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od północy utworzył się 
dziedziniec gospodarczy pomiędzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta 
dwukondygnacyjna bryła, o dwuspadowym dachu posiada podcień w celu podkreślenia wejścia. Układ 
budynku na działce oraz lokalizacja przeszkleń skutkuje korzystnym nasłonecznieniem pokojów 
biurowych i pozwala jednocześnie na pasywne zyski ciepła z promieniowania słonecznego.  
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace ziemne związane z wykopem pod płytę fundamentową budynku, wymianą gruntu oraz 

niwelacją terenu; 
− prace budowlane związane ze wzniesieniem budynku administracjo - biurowego; 
− prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu układu chodników i utwardzeń; 
− prace budowlane związane z wyminą i przeniesieniem zbiornika na gaz oraz bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości ciekłe; 
− wykonanie przyłączy: wodociągowego, wewnętrzną linię zasilającą (WLZ), wewnętrzne instalacji 

gazu ziemnego; 
− prace instalacyjne: wykonanie układu głębinowych wymienników dla pompy ciepła, montaż i 

wykonanie instalacji dla systemowego zbiornika na gaz płynny; 
− układ zieleni niskiej i średniej; 
− elementy małej architektury, takie jak: stojaki na rowery, ławki, kosze na odpady, itp. 

 
Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od południowego wschodu, 
od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzoną. Od strony południowej zaprojektowano teren zielony – 
strefę rekreacyjną. Zaakcentowane podcieniem wejście wykończono materiałem akcentowym – płytki 
klinkierowe. 
 
Uzupełnienie zagospodarowania terenu stanowi zieleń niska oraz średniowysoka wprowadzona wzdłuż 
części ogrodzenia oraz głównego dojścia do budynku, pełniąca funkcję izolacyjną względem terenów 
przyległych. 
 
Działka jest skomunikowana poprzez istniejący wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obsługi 
komunikacyjnej planuje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż działki 
244. 
 
Główne dojście do budynku planuje się jako chodnik o minimalnej szerokości 2 m i rozszerzający się w 
stronę ulicy. Na placu pomiędzy budynkiem, a ulicą zaprojektowano małą architekturę – ławki i stojaki na 
6 rowerów. 
 Planuje się wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiędzy 
projektowanym budynkiem, a istniejącym ogrodzeniem. 
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.  
 Elementy małej architektury: oświetlenie (oprawy drogowe i parkowe), ławki, kosze na drobne 
odpady komunalne, stojaki na rowery – szczegóły doboru na dalszych etapach projektowych. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwa łą nr 49/XII/2007 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d la fragmentu miejscowo ści Rogów. 
 

3. Zgodno ść z MPZP 

Teren lokalizacji inwestycji (działka nr 244) jest objęty Uchwałą nr 49/XII/2007 Rady Gminy Rogów z dnia 
5 grudnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Rogów. Działkę pod inwestycje oznaczono w MPZP symbolem 4Up. 
 
Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi planu: 
  
Przeznaczenie podstawowe: 
-zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowa usługowa – usługi publiczne; 
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Warunki w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
-projektowany obiekt nie będzie znacząco oddziaływał na środowisko 
-nie przewiduje się odprowadzania oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i 
technologicznych do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych zbiorników ściekowych; 
-nie przewiduje się prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej o uciążliwości wykraczającej poza 
granice działki; 
-nie przewiduje się lokalizacji obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności mogącej powodować 
przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko; 
-projekt zapewnia miejsca gromadzenia odpadów stałych; 
-zakłada się selekcję i gromadzenie odpadów oraz nieczystości stałych w wyznaczonym na działce 
miejscu w przystosowanych urządzeniach oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z przyjętym przez gminę 
systemem oczyszczania. 
 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
-w projekcie nie przewiduje się budowy masztów i wież o wysokości powyżej 20,00 m;  
-zagospodarowanie terenu i ukształtowanie nawierzchni umożliwia bezkolizyjne korzystanie osobom 
niepełnosprawnym; 
-w projekcie nie przewidziano wznoszenia tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 
-nie projektuje się nowego ogrodzenia od strony drogi - należy zachować istniejące; 
-w projekcie nie przewidziano budowy nowego ogrodzenia, zachowano istniejące ogrodzenie z krat 
stalowych na podmurówce; 
-budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem obowiązujące linii zabudowy; 
-projektowany budynek nie przekracza maksymalnej wysokości zabudowy wynoszącej trzy kondygnacje 
nadziemne, a maksymalna wysokość od poziomu gruntu do najwyższego punktu przykrycia dachu jest 
mniejsza niż 12,00 m; 
-projektowany budynek zostanie dobudowany do istniejącego obiektu oraz zlokalizowany w granicy z 
działką sąsiednią (o nr 243); 
-dach budynku zaprojektowano, jako dwuspadowy o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie 
połaci wynoszącym 35°; 
-wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 0,56; 
-projekt nie przewiduje wznoszenia tymczasowych obiektów blaszanych; 
-powierzchnia zabudowy działki wynosi 30%; 
-powierzchnia biologicznie czynna wynosi 62%; 
-w projekcie nie przewidziano budowy budynków gospodarczych; 
-pokrycie dachowe projektowanego budynku zostanie wykonane z materiałów jednorodnych 
kolorystycznie dopasowanych do koloru dachów istniejącej na działce zabudowy - kolor grafitowy; 
-kolorystyka elewacji projektowanego budynku zostanie utrzymana w jasnej tonacji – kolor biały z 
akcentami kolorystycznymi wykonanymi z materiału o innej strukturze – z cegły klinkierowej; 
-na elewacjach nie stosuje się okładzin z tworzyw sztucznych i blach trapezowych. 
 
Warunki i wymagania w zakresie ochrony warto ści dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury: 
-na działce przewidzianej pod inwestycję nie znajdują się obiekty objęte ochrona konserwatorską; 
 
Zasady dla obiektów i obszarów podlegaj ących ochronie ze wzgl ędu na wymagania 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ludzi:  
-projektowany obiekt znajduje się poza strefą zasięgu potencjonalnego oddziaływania od linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia; 
 
Warunki i wymagania w zakresie infrastruktury techn icznej i komunikacji:  
-Zgodnie z zapisami MPZP wymagane jest 18 miejsc postojowych – miejsca te zapewnią istniejące 
parkingi znajdujące się przed budynkiem Urzędu Gminy od strony ulicy Żeromskiego oraz wzdłuż ulicy 3 
Maja; 
-zaopatrzenie w wodę – z przyłącza wodociągowego do wodociągu gminnego, realizowanego na 
warunkach operatora tego wodociągu; 
-odprowadzenie ścieków bytowych – do szczelnego zbiornika bezodpływowego; 
-odprowadzenie ścieków deszczowych – wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonych 
odprowadzić do gruntu w obrębie własnej działki; 
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z przyłącza elektroenergetycznego, realizowanego na warunkach 
lokalnego operatora elektroenergetycznych sieci niskiego napięcia; 
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- zaopatrzenie w gaz – z wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej z systemowego podziemnego zbiornika 
na gaz ; 
- zakłada się selekcję i gromadzenie odpadów oraz nieczystości stałych w wyznaczonym na działce 
miejscu w przystosowanych urządzeniach oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z przyjętym przez gminę 
systemem oczyszczania;   
- obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej jest zapewniony przez istniejący zjazd na działkę. 
 
 

4. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest, na działce o numerze ewidencyjnym działki nr 244 w 
obszarze graniczącym: 
• od strony północnej z istniejącymi na tej samej działce budynkami Urzędu Gminy i budynkiem 

gospodarczym oraz przez drogę z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 74,); 
• od strony wschodniej przez drogę (dz. nr 312) z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 319, 

315);  
• od strony południowej przez drogę (dz. nr 312) z boiskiem szkolnym (dz. nr 321); 
• od strony zachodniej z istniejącym kościołem (dz. nr 243). 
 
Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym o wys. 10,26 m. Jego 
lokalizacja zachowuje wymagane odległości od granic działek i budynków sąsiadujących. Przy tych 
wysokościach i zaprojektowanej lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sąsiadujących działek i 
przesłaniania istniejących budynków – zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. – z późniejszymi zm.). 
 
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, a gęstość obciążenia ogniowego 
pomieszczeń gospodarczych i technicznych funkcjonalnie związanych z pomieszczeniami ZL nie 
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt wprowadza ograniczenia w 
zabudowie sąsiednich terenów z uwagi na przepisy p.poż. ze względu na lokalizację w granicy działki. 
 
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje się w katalogu zawartym w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105). 
Dopuszczalne poziomy hałasu emitowane przez urządzenia zainstalowane w obiekcie nie zostaną 
przekroczone. 
 
Wnioski:  
Obszar oddziaływania obejmuje działkę objętą opracowaniem (244). Obszar oddziaływania obiektu 
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu – rys. PZT. 

  
5. Warunki gruntowo – wodne 

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe głębokość 4 m, szt. 3. 
 
Budowa geologiczna: 
Starsze podłoże skalne badanego terenu zbudowane jest ze skał osadowych z okresu jury. Nad 
podłożem skalnym występuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwiniętych „in situ” na bazie podłoża 
skalnego. W zależności od rodzaju skały macierzystej zwietrzeliny te zawierają zmienną ilość okruchów 
skalnych o różnej wielkości. Niejednokrotnie przejście miedzy podłożem skalnym a zwietrzeliną ma 
charakter płynny i nie występuje tu wyraźna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiągnięto 
podłoża skalnego.  
Podłoże gruntowe badanego terenu budują utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie, które tworzą ciągły 
kompleks osadów, o miąższości często przekraczającej 100m. Reprezentowane są przez utwory 
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwałowe, iły, mułki oraz piaski i żwiry. 
Cechuje je duże zróżnicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie się i duża zmienność w 
rozprzestrzenianiu poziomym.  
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W rejonie inwestycji nie występują negatywne procesy geodynamiczne, które mogłyby negatywnie 
oddziaływać na projektowaną inwestycję, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, spływy warstw 
przypowierzchniowych czy erozyjna działalność cieków tworzących skarpy w rejonie ich koryt.  
Do negatywnych procesów antropogenicznych można zaliczyć wszelkie zjawiska wywołane działalnością 
człowieka, których istnienie może negatywnie oddziaływać na projektowane inwestycje, np. deponowanie 
nasypów niebudowlanych, czy przekształcanie powierzchni terenu – skarpowanie, podcinanie zbocza, 
odprowadzanie wód w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne 
związane są z występowaniem nasypów niebudowlanych, które należy pominąć przy projektowaniu 
posadowienia. 
 
Warunki wodne: 
W rejonie badanego terenu występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki związany z 
wodami występującymi w podłożu skalnym i płytki czwartorzędowy. Wody głębokiego horyzontu 
występują na znacznych głębokościach i zawarte są w szczelinach spękanego podłoża skalnego. Ilość 
wody zależy przede wszystkim od ilości i wielkości szczelin kontaktujących się ze sobą. Głęboki horyzont 
wód gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach bardzo 
odległych od miejsc ich wypływu. Woda gruntowa tego horyzontu wypływa z podłoża skalnego w 
miejscach wychodni tworząc strefy źródliskowe i podmokłości lub też zasilając nadległą warstwę pokrywy 
czwartorzędowej. 
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego 
zwierciadła i występuje w postaci sączeń, które zasilane są głownie wodami infiltracyjnymi opadowymi 
oraz rzadziej, wodami wypływającymi z głębszego podłoża. Sączenia maja zmienne wydajności i 
znajdują się na różnych głębokościach, wydajność sączeń jest uzależniona głównie od pór roku. Ilość i 
wydajność sączeń w mokrych okresach roku wielokrotnie się zwiększa i mogą występować praktycznie w 
całym profilu gruntowym. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych 
często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. W gruntach 
niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub napięte, a jego pionowy zasięg jest na 
ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych.  
Wykonane prace geotechniczne nie wykazały występowania wód podziemnych do osiągniętej głębokości.    
 
Warunki gruntowe: proste 
Kategoria geotechniczna: I 
 
Wnioski: 
Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych 
zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych. 
W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej. 
 
 

6. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane będą za pośrednictwem systemu rynien 
dachowych oraz rur spustowych do gruntu w obrębie własnej działki. Ilość odprowadzonej wody do 
gruntu nie wykracza poza zwykłe korzystanie z wody. 
Przyjęte rozwiązanie nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
 

7. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie stref 
wejściowych, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu terenu czyni budynek 
administracyjno-biurowy dostępnym i przyjaznym. W budynku znajdują się toaleta przystosowana do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. Obsługa 
klientów w tym osób niepełnosprawnych odbywać się będzie na parterze budynku. 
 

8. Gospodarka odpadami 

W zakresie zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku użytkowania budynku przewiduje się 
wykorzystanie istniejącego na działce miejsca składowania odpadów stałych na zewnątrz budynku, 
składowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady 
wymieszane przeznaczone na składowisko, surowce wtórne, odpady organiczne przeznaczone do 
kompostowania, odpady niebezpieczne dla środowiska. Lokalizacja zachowuje wymagane odległości od 
okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 
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W miejscach wzmożonego ruchu – w strefie wejścia głównego, należy zlokalizować kosze uliczne 

na drobne odpady komunalne o pojemności od około 60 - 70 litrów, wykonane z materiału niepalnego. 
Projektowana lokalizacja koszy na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na etapie projektu 
wykonawczego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 – z późń. zm.) jest zobowiązany do utrzymania czystości i 
porządku na terenie posiadanej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9. Elementy małej architektury 

W obrębie przedmiotowej inwestycji projektuje się następujące, systemowe elementy małej architektury: 
− stojaki dla rowerów – przewidziano je w strefie wejścia głównego. Stojak wykonany będzie np. z rury 

o przekroju kwadratowym, z ocynkowanej ogniowo stali; 
− kosze na odpady komunalne drobne – zlokalizowane w strefie wejścia głównego. Kosz na opady 

wykonany będzie np. z betonu architektonicznego o prostopadłościennej formie; 
− ławki – o prostej, prostopadłościennej formie, bez oparcia, odlane z betonu architektonicznego lub 

wykonane na podmurówce klinkierowej. Ławki zlokalizowano wśród zieleni. 
 

10. Posadzka terenu 

Chodniki i utwardzenia przy budynku– kostka betonowa 20x20cm:     
   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. OPIS TECHNICZY – INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 
 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Uzgodnienia międzybranżowe 
 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, wody, GWC i 
dolnego źródła pomp ciepła oraz instalacji wentylacji, instalacji grzewczej i instalacji wod-kan dla budynku 
administracyjno - biurowego w Rogowie. 
 

3. Instalacja zewn ętrzna kanalizacji sanitarnej 

Ścieki bytowe zostaną odprowadzone do zbiornika bezodpływowego betonowego, prefabrykowanego o 
pojemności V=10 m3. 
Średnia ilość ścieków Qśr = 0,65 m3/dobę. 
Maksymalna ilość ścieków Qmax= 0,77 m3/dobę. 
Przewody kanalizacji zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji zewnętrznej 
zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury. W związku z relokacją zbiornika LPG i likwidacją części 
instalacje zewnętrznej sąsiedniego budynku biurowego zaprojektowano na jego cele dodatkowy zbiornik 
bezodpływowy V= 10m3. 
 

4. Przył ącze wody 

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Wójta Gminy Rogów nr 
IRG.7021.8.2017 z dnia 08.06.2017r przyłączenie wody realizowane będzie z sieci wodociągowej d=160 
mm zlokalizowanej w dz. nr 321 (pas drogi gminnej) 
 
• Maksymalna ilość wody na cele socjalno - bytowe (bud. biurowy)   qs= 0,61 
dm3/s  
• Maksymalna ilość wody na cele socjalno - bytowe (bud. inwentarski)   qs= 0,36 
dm3/s 
 
Zakres uzbrojenia do likwidacji na działce inwestora oznaczono w części rysunkowej opracowania. 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową d=160mm przebiegającą w działce nr 312zostanie 
zrealizowane poprzez opaskę NWZ 160/40 z zasuwą żeliwną dn40 wraz z obudową teleskopową i 
skrzynką do zasuw z napisem „woda”. Skrzynka do zasuw w obudowie betonowej z betonu C 16/20 o 
wym. 0,4x0,4x0,2 m. Trzpień zasuwy 20-25 cm poniżej powierzchni terenu.  
Montowaną armaturaoznakowana zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze prowadzone rurociągami PE100 de40mm PN16 łączonych przez zgrzewanie lub złączki ISO. 
Zestaw wodomierzowy wraz z armaturą odcinającą zaprojektowano w szczelnej studzience 
wodomierzowej d=1500mm na działce Inwestora. W studzience zaprojektowano: 
• armaturę odcinającą DN32 
• wodomierz JS -6,3 DN25 (np. Apator Master) 
• zawór antyskażeniowy na instalacji bytowej DN32 klasy EA. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy należy wprowadzić do 
skrzynki zasuwy. 
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Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta oraz decyzję Państwowego Zakładu Higieny. Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla 
montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 
Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

5. Relokacja zbiornika LPG 

W związku z planowaną inwestycją niezbędna jest relokacja istniejącego zbiornika LPG w miejsce, które 
spełni wymagane przepisami odległości od budynków i granic działki. 
Po relokacji zbiornika należy przeprowadzić próby szczelności zbiornika i instalacji LPG przez 
autoryzowaną  firmę. Montaż zbiornika w nowej lokalizacji należy realizować na systemowym 
fundamencie zgodnym z wymaganiami technicznymi producenta zbiornika, 
 

6. Ogólne wytyczne BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia. Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być 
przeszkolona pod względem BHP. 
 

7. Uwagi ko ńcowe 

• Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy poddać odbiorowi technicznemu 
przy udziale przedstawicieli gestorów sieci. 
• Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
• Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, instrukcją montażu producentów urządzeń oraz wytycznymi gestora sieci 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnętrznych dla budynku biurowo 
administracyjnego w Rogowie. 
 

1.2. Podstawy opracowania projektu 

– wytyczne Inwestora, 
– aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branżowych, 
– bieżące konsultacje i uzgodnienia, 
– Warunki przyłączenia 17-E4/S/00788 z dn. 06.06.2017 wydane  

PGE Dystrybucja S.A. 
– obowiązujące przepisy prawa, 
– normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich oraz wytyczne branżowe. 
 

1.3. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje nast. instalacje: 

� instalacja zasilania obiektu, 
� linie kablowe do zasilania urządzeń elektrycznych na działce inwestycji 

 

1.4. Zasilanie budynku i urz ądzeń elektrycznych na zewn ątrz budynku 

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE zgodnie z warunkami przyłączenia, oraz schematem 
zasilania. Przy granicy działki zostanie zamontowane złącze kablowe ZK wraz z szafką pomiarową 
(zakres prac PGE). Ze złącza kablowego należy wyprowadzić wewnętrzną linię kablową zasilającą 
projektowany budynek i doprowadzić ją do złącza odbiorcy ZK-O w szafce złączowej przy elewacji 
budynku. Lokalizacja złącza kablowego ZK, ZK-O , oraz trasa kabla wlz została pokazana w części 
rysunkowej. 
Zasilanie urządzeń elektrycznych na zewnątrz budynku odbywać się będzie liniami kablowymi YKY(żo) 
1kV z rozdzielnicy parteru RP. 
 

1.5. Wykonanie linii kablowych nn 

Linie kablowe nn należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, 
zachowując odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.  
Kable nn należy układać w rowie o głębokości 0.6m na 10cm podsypce z piasku. Kable należy przysypać 
warstwą piasku o grubości 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a 
następnie przykryć folią niebieską z tworzywa sztucznego i wykop wypełnić ziemią. Kable powinny być 
ułożone linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. 
W miejscach skrzyżowań układanych linii kablowych z drogami, rurociągami, oraz innymi kablami, 
projektowane kable należy chronić odpowiednimi przepustami rurowymi zgodnie z planem sieci 
zewnętrznych. 
 

1.6. Uwagi ogólne do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne należy wykonać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, 
zachowując odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Po zakończeniu prac teren winien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne wykonywać zachowując odpowiednie przepisy BHP. 
Teren wykopów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego 
wpadnięcia. W przypadku gruntów piaszczystych (lub braku możliwości uzyskania odpowiedniego kąta 
nachylenia skarp) ściany wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi (np. stosując 
deskowanie). 
Podczas prac prowadzonych w pobliżu drzew i krzewów prace należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, w sposób niepowodujący uszkodzenia systemu korzeniowego. 
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Przed rozpoczęciem robót w miejscach przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą 
techniczną należy ręcznie wykonać przekopy poprzeczne celem dokładnej lokalizacji istniejących sieci i 
uniknięcia kolizji z nimi. 
Do uszczelnienia otworów, przez które wprowadzane są instalacje do budynku należy zastosować 
uszczelnienia wodne i gazowe. 
Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych należy postępować zgodnie z ustawą z dnia 
7.07.1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 27.03.2003. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
Roboty kablowe wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003). 
 

2. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym. 

Całą instalację elektryczną 400/230V od punktu rozdziału sieci w rozdzielnicy RG projektuje się w 
układzie TN-S (linia zasilająca od złącza w układzie TN-C). Jako zabezpieczenie przed porażeniem 
prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy 
wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, wyłączników instalacyjnych, wkładek 
topikowych. 
 

3. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty cji. 

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 
- wykonywanych w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
- pracy pod napięciem w trakcie wykonywania prób rozruchowych i pomiarów. 
 

4. Uwagi ko ńcowe 

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, ustawą 
O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. ustaw a w 
szczególności: rozporządzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364  
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być 
oznakowany znakiem „CE” 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. OPIS TECHNICZNY – ZIELEŃ 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni – dla projektowanego budynku administracyjno – 
biurowego w Rogowie. 
 

2. Stan istniej ący 

Teren objęty opracowaniem jest pokryty jest głownie roślinnością trawiastą. 
 

3. Założenia projektowe 

Przyjęto następujące założenia projektowe: 

− Nawiązanie kompozycją zieleni do oszczędnej formy budynków i podkreślenie jej odpowiednim 
doborem zieleni. 

− Uporządkowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie ograniczonego doboru roślinności 
stosowanej w układach rytmicznych. 

− Stworzenie doboru roślin charakteryzujących się dużą tolerancją względem warunków 
siedliskowych, odpornych na trudne warunki,  niekłopotliwych w pielęgnacji. 

− Wydzielenie w obrębie kompleksu zróżnicowanych przestrzeni - strefy wejściowej o charakterze 
otwartym, gdzie zastosowano oszczędne, geometryczne formy zieleni. 

−  

4. Poszczególne elementy zagospodarowania terenu 

Projektowane nasadzenia mają charakter izolacyjny względem terenów przyległych oraz wewnętrznych 
stref o różnym przeznaczeniu - oddzielenie strefy wejściowej od reszty działki. 
Gatunki zastosowane w projekcie są bezpieczne – nie ma wśród nich roślin trujących lub posiadających 
ostre kolce, ciernie czy igły. Charakteryzują się dużą tolerancyjnością w stosunku do gleby oraz 
wytrzymałością. Tolerują zarówno pełne nasłonecznienie jak i stanowiska półcieniste, są łatwe w 
pielęgnacji, mało podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur. 
Charakteryzują się również umiarkowanie szybkim, wyrównanym wzrostem, co w przypadku roślin 
okrywowych daje możliwość stworzenia dobrze ukształtowanej, gęstej, jednolitej powierzchni zieleni. 
Należy zastosować na towarzyszące zieleni średniej i wysokiej trawniki, mieszanki traw obejmujące 
gatunki wytwarzające gęstą darń, przystosowane do znoszenia pełnego usłonecznienia i półcienia, 
odporne na deptanie, łatwe w pielęgnacji. 
 

5. Dobór gatunków 

Szczegółowy dobór gatunków na etapie projektu wykonawczego 
 

6. Powierzchnie trawiaste 

Na terenie opracowania projektuje się założenie zieleni trawiastej w postaci trawników o charakterze 
parkowym. 
Trawniki parkowe zakładane są na dużych powierzchniach, charakteryzują się dużą wytrzymałością na 
zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymałością na umiarkowane deptanie. Murawę kosi się 
rzadko, 5 krotnie w okresie wegetacyjnym.  
Na potrzeby projektu przyjęto, że w pierwszym roku po wysiewie wszystkie założone trawniki parkowe, 
wymagają pielęgnacji w standardzie jak dla trawników dywanowych (powinny być koszone min. 8-10 razy 
do wysokości 3-4 cm, a w okresach suszy często zraszane tak, aby utrzymywać zieleń przez cały rok, 
cechować się zwartą, gęstą darnią i wolnym odrastaniem) Jest to uzasadnione koniecznością ich 
nawadniania i częstszego koszenia celem wytworzenia gęstej darni. Na dojrzałych trawnikach parkowych 
nie przewiduje się zraszania. 
 

7. Zieleń izolacyjna 

Wzdłuż utwardzenia prowadzącego do budynku i placu wprowadzono żywopłot. 
Szczegółowy dobór gatunków na etapie projektu wykonawczego 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana budynku administracyjno-
biurowego uwzględniającego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. Żeromskiego 23. 
 

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

2.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 95-063 Rogów 
 ul. Żeromskiego 23 
działki nr:  244 
obręb ewidencyjny: 0015 Rogów 

 
2.2. Charakterystyczne parametry 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 
powierzchnia zabudowy: 189 m2 
powierzchnia użytkowa: 266,78 m2 
powierzchnia techniczna: 16,52 m2 
kubatura netto: 939,92 m² 
ilość kondygnacji: 2 
wysokość: 10,26 m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 
 

2.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze ń 

Wg części rysunkowej  
 

3. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie stref 
wejściowych, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu terenu czyni budynek 
dostępnym i przyjaznym. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. Obsługa klientów w tym 
osób niepełnosprawnych odbywać się będzie na parterze budynku. 
 

4. Analiza geotechniczna 

Wg części II - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

5. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

6. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA – BRAN ŻA ARCHITEKTURA 

 
1. Opis ogólny – budynek pasywny 

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, spełniający wymogi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 opisane w „Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych” – Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza – 
budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach pilotażowych lub 
demonstracyjnych. Efekt pasywności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych 
rozwiązań: 
− odpowiedni kształt budynku, zwartość i prostota brył; 
− orientacja głównych przeszkleń na południe; 
− wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
− eliminacja mostków cieplnych; 
− wysoka szczelność budynku; 
− wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
− zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepła; 
− zastosowanie gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem; 
− energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
Projektowany budynek spełnia poniższe kryteria budynku pasywnego, a jego niektóre parametry nawet 
przewyższają parametry wymagane dla budynków pasywnych. Poniżej parametry budynku pasywnego, 
które musza być spełnione: 
- zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, 
podczas jednego sezonu grzewczego poni żej 15 kWh/(m 2/rok) ;  
- współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga na gruncie) 
mniejszy ni ż 0,15 W/(m2/K);  
- szczelność powłoki zewnętrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego, podczas 
badania przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa, krotność wymiany 
powierza nie powinna przekraczać 0,4 [h-1]; 
- przegrody zewnętrzne wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować mostki termiczne;  
- wysoka sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła z wentylacji;  
- ograniczenie strat ciepła w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową;  
- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i oświetlenia); 
- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wynosi poniżej 120 kWh/(m2/K); 
- wymagane jest zastosowanie specjalnych okien (oszklenie i ramy), dla których współczynnik 
przenikania ciepła U jest poniżej 0,80 kWh/(m2/K). 
 
 
UWAGA: dla projektowanego budynku przyj ęto w niektórych przypadkach wy ższe parametry 
określone w cz ęściach szczegółowych opracowania.  
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, w 
szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Ochrona cieplna budynku musi 
być kompletna, a izolacje i detale połączeń są wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. Powłoka 
budynku musi zapewniać bardzo dobrą szczelność powietrzną, która pozwala na wyeliminowanie 
przeciągów i zmniejszenia zużycia energii. Na każdym etapie robót należy wykonywać dokumentacje 
fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykończeniem 
powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki metodą blowerdoor i uzyskać 
żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki 
budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy 
określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności.  
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające prawidłowość rozwiązań powłoki 
zewnętrznej. 
 

2. Opis formy i funkcji budynku 

Projektowany budynek administracyjno-biurowy jest dwukondygnacyjny i ma prostą formę przykrytą 
dwuspadowym dachem. Mając na uwadze względy ekonomiczne starano się nie przewymiarować 
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wysokości, ograniczając tym samym kubaturę obiektu oraz zachowując przyjazną dla użytkowników 
skalę. 
 

3. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Z uwagi na obowiązującą linię zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod kątem w 
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment północnej ściany przylega do istniejącego na działce budynku 
gospodarczego. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryła, o 
dwuspadowym dachu posiada podcień w celu podkreślenia wejścia. Na obu kondygnacjach 
zlokalizowano dostępne z korytarzy pomieszczenia biurowe, archiwa oraz pomieszczenia sanitarne. Od 
strony ulicy 3 Maja zaprojektowano na parterze pomieszczenie ogólnodostępne z wejściem z wiatrołapu 
lub podwórza gospodarczego, a na piętrze salę spotkań przeznaczoną pracowników. W centralnej części 
budynku znajdują się schody oraz winda – podnośnik śrubowy. 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

Budynek zaprojektowano dla 7 osób pracujących na stałe. Ponadto przewiduje się pomieszczenia 
wykorzystywane okresowo - pokój dla psychologa oraz salę spotkań dla pracowników. Zakłada się, że 
budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Pomieszczenie 
ogólnodostępne dla petentów zaprojektowano na parterze przy strefie wejściowej. 
 

5. Rozwiązania projektowe – budynek administracyjno-biurowy 

5.1. Fundamenty 

Ze względów termicznych oraz warunków gruntowych zaprojektowano bezpośrednie posadowienie 
budynku – na płycie fundamentowej. Szczegółowe parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

5.2. Ściany zewn ętrzne 

Ściany zewnętrzne projektuje się, z bloczków silikatowych E24 klasy 20, o gr. 24cm na zaprawie klejowej 
cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z bloków silikatowych. Ściany wzmacniają trzpienie żelbetowe. Zaprawa o 
współczynniku przewodzenia ciepła λ zbliżonym do parametrów muru z bloków silikatowych. 
 

5.3. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E18 klasy 20MPa, o 
gr. 18cm na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Ściany wzmacniają trzpienie żelbetowe. 
 

5.4. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych o gr. 12 cm, na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych bezpośrednio na płycie betonowej 
lub stropie. 
 

5.5. Nadpro ża 

Nadproża prefabrykowane ze zbrojonego betonu komórkowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. Miejscami projektuje się nadproża żelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalą B500W. 
 

5.6. Wieńce i podci ągi 

Podciągi i wieńce żelbetowe monolityczne wylewane. Szczegóły i lokalizacja wg branży konstrukcyjnej. 
 

5.7. Stropy mi ędzykondygnacyjne 

Wszystkie stropy są żelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyżowo zbrojone. Wykonane 
są z betonu C20/25 (B25) o grubości całkowitej 20 cm. Stal B500W. 
 

5.8. Dach 

Więźba zaprojektowana jest jako płatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek 
dwuteowych typu BK-D 40. Rozpór z krokwi przekazany jest na płatwie stalowe. Krokwie oparte na 
ścianach zewnętrznych oraz na płatwiach stalowych. Płatwie stalowe zaprojektowano z dwuteowników 
HEA200 oparte na słupkach stalowych HEB180. Stal profilowa S355. 
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5.9. Zestawienie układu podstawowych warstw przegró d pionowych i poziomych 

 
Zestawienie układu warstw wg części rysunkowej. 
 

5.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolacja poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie np. z z foli hdpe. Izolację pozioma 
wywinięta na pionową ścianę do poziomu 30 cm nad posadzkę – tworząc jedną, nieprzerwaną 
membranę chroniącą przed wilgocią z gruntu. 

 
• Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą zawilgoceniu 

styropianu znajdującego się powyżej. 
 

• W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod płytki zastosować 
izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną 
szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• W celu zapewnienia paroszczelności połączeń okienno-murowych, a także wykańczania 

wewnętrznych dolnych połączeń podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosować 
taśmę systemową przeznaczoną do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczną 
włókniną z tworzywa sztucznego oraz wyposażona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony 
włókniny. 

 
5.11. Izolacje termiczne 

• Izolacja termiczna płyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknięto-
komórkowej budowie. Stosować płyty na zamek. Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,035 
W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥500kPa, nasiąkliwość przy 
długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego, grubości 35 cm, o 

współczynniku λ≤ 0,033 W/mK. Montaż na kołki z wkładką termiczną lub bezkołkowy 
 

• Izolacja termiczna dachu z wełny mineralnej o λ≤ 0,038 W/mK, o gr. 50 cm 
 

• Izolacja termiczna ściany z wełny mineralnej o λ≤ 0,036 W/mK, o gr. 35 cm 
 

• W miejscach występowania szaf instalacyjnych, czerpni dodatkowo należy użyć płyt PIR o λ≤ 
0,021 W/mK. Uszczelnić wszelkie szczeliny pianą poliuretanową, zapewniając ciągłość izolacji. 
Montaż na klej. 
 

5.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako podstawową warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk mineralny 
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze ciepłej, złamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny, 
drobnoziarnisty, uziarnienie <1,5mm. 
 

• Jako akcentową warstwę licową elewacji zaprojektowano okładzinę z płytek klinkierowych prostych o 
wy. 250x10x65 mm i kątowych o wym. 250x120x10x65 mm. 

 
• Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 

gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym . 
 
• W oknach zastosowano rolety automatyczne typu Refleksol o przezierności 10% z prowadnicami 

linkowymi – rolety w kolorze antracytowym. 
 

 
5.13. Winda - platforma śrubowa 

Podstawowe parametry – platforma śrubowa: 
• Typ – osobowy, dla niepełnosprawnych; 
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• Udźwig – 400 kg; 
• Prędkość – 0,15 m/s; 
• Ilość przystanków – 2; 
• Ilość dojść – 2; 
• Platforma – nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm; 
• Kolor obudowy szybu – RAL 7024 

 
5.14. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

Przyjęto następujące wykończenie posadzek: 
- w pomieszczeniach biurowych: wykładzina linoleum gr. 3,2 mm; 
- w sali spotkań: wykładzina dywanowa w płytkach 50x50cm; 
- w komunikacji, wiatrołapie, toaletach – płytki gresowe 60x60cm 
- w pomieszczeniach pomocniczych, archiwach, technicznych – płytki gresowe ok. 30x30cm. 
 

5.15. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

Dojścia piesze i plac przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej 20x20cm. Szczegóły 
wykończenia wg projektu wykonawczego. 
 

5.16. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany zewnętrzne od wewnątrz wykończone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko, 
wykonywanym mechanicznie, grubość ok. 1,5 cm bez dodatkowych warstw gładzi, tynk stanowi 
powłokę szczelną budynku; 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko, 
wykonywanym mechanicznie, grubość ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gładzi, tynk stanowi 
powłokę szczelną budynku; 

• W większości należy wykończyć ściany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi) 
matowymi. 

• W pomieszczeniach sanitarnych, planuje się płytki ceramiczne 30x60cm w kolorze białym oraz 
mozaikę akcentową 4,8x4,8cm. 

 
Szczegóły wykończenia wg projektu wykonawczego. 

 
5.17. Sufity 

• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych zastosowano sufit systemowy, modułowy, rastrowy 
60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu. 

 

• W części pomieszczeń planuje się miejscowo sufit akustyczny z płyt z wełny drzewnej wiązanej 
magnezytem, o strukturze włóknistej. Płyty przykręcane do profili systemowych podwieszanych do 
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi. Kolor naturalny beżowy – struktura super-fine. 

 
5.18. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu 
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych. 

Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować, jako rewidowalne. 

Dla sufitów z wełny drzewnej należy wykonać rewizje zgodnie z detalem w sposób możliwie 
niewidocznym. 

Dla ścian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczną ramką i wypełnieniem płyta G-K. 
 

5.19. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano trzykomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili 
aluminiowych o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej 
 
Wymagania podstawowe techniczne szklenia – okna/drzwi/fasady: 
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• potrójny pakiet szybowy; 
• przepuszczalność powietrza: klasa 5 (PN-EN 12207:2001) 
• wodoszczelność: do klasy AE 1800 (PN-EN 12208:2001) 
• odporność na obciążenia wiatrem: klasa C5/B5 (PN-EN 12208:2001) 

• ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie 
wewnątrz pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego komponentu; 

• Ψramki=0,021 W/mK; 
• drzwi i okna z certyfikatami Passive House Institut e Darmstadt 

 

• Montaż ślusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umożliwiających 
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulację ze względu na tolerancję wykonawczą. W skład 
systemu wchodzą: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie łączniki/wkręty/kleje do 
montażu w różnych podłożach, zaślepki, akcesoria: wiertła i końcówki montażowe. Całość uzupełnia 
odpowiednie uszczelnienie warstwowe taśmami.  

• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego. 

• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm 
powlekanej, w kolorze grafitowym. 

• Rolety zewnętrzne – większość okien wyposażono w rolety fasadowe systemowe typu refleksol z 
kasetą wbudowaną podtynkowo, o przezierności 10%, wyposażone w sterowanie i automatykę 
pogodową. 

• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – zgodnie z projektem 
wykonawczym.  

• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi podstawowe zaprojektowano, jako płytowe o skrzydle 
wykonanym z płyty wiórowej pełnej, rama drewniana. Skrzydło pokryte naturalną okleiną drewnianą  
grubości 1,0 mm. Ościeżnica stalowa lub drewniana, o szerokości dostosowanej do grubości ścian.  

 
5.20. Schody wewn ętrzne 

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej wykończone płytkami 
gresowymi. 
 

5.21. Wycieraczki systemowe 

W strefie wejściowej budynku projektuje się wycieraczkę systemową, na profilach aluminiowych o 
wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 1/1. 

 
W strefie przed wejściowej projektuje się wycieraczkę stalową w formie ocynkowanej kraty systemowej 
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagłębionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z 
polimerobetonu. 
 

5.22. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i rur spustowych 
wykonanych z blachy tytan – cynk gr. 0,55 mm. Przekrój kwadratowy. 
Rury spustowe systemowe wyposażone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie 
wody na przyległą nawierzchnię ciągów pieszo – jezdnych oraz powierzchni żwirowych. 
 

5.23. Wyposa żenie stałe 

 
Wyposażenie stałe wg projektu wykonawczego. 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Przedmiot opracowania 

Projekt budowlany konstrukcji budynku administracyjno – biurowego w Rogowie.  
 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 
elementów konstrukcyjnych projektowanego obiektu, przewidziane w ramach projektu budowlanego. 
 

3. Podstawa opracowania 

[1] Zlecenie inwestora, 
[2] Podkłady i wytyczne architektoniczne, 
[3] Wytyczne branżowe, 
[4] Opinia geotechniczna dla ustalania geotechnicznych warunków posadowienia opracowana przez 
GEOEFEKT. 
[5] Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego: 
PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 
PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 
PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne” 
PN-80/B-02010-AZ1: 2006 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” 
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011-AZ1: 2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” 
PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-03002: 2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie” 
PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli” 
 

4. Podstawowe zało żenia do projektu 

Założono standardowe obciążenie śniegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem).  
Przyjęto II strefę śniegową. 

 
4.1. Obciążenia śniegiem 

Założono standardowe obciążenie śniegiem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-80/B-02010/Az1 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem).  
Przyjęto II strefę śniegową. 
 

4.2. Obciążenia wiatrem 

Założono standardowe obciążenie wiatrem, zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-77/B-02017:1977/Az1 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem). 
Przyjęto I strefę wiatrową. 
 

4.3. Materiały konstrukcyjne 

• stal zbrojeniowa A-IIIN (B500W) 
• beton podkładowy klasy C8/10 (B10) 
• beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8– płyta fundamentowa 
• beton konstrukcyjny C20/25 (B25) – trzpienie, stropy 
 

4.4. Obciążenia statyczne 

Obliczenia statyczne konstrukcji oparte na metodzie elementów skończonych przeprowadzono przy 
pomocy programu Autodesk Robot Structural Analysis, a część elementów konstrukcji obiektu 
(żelbetowych i drewnianych) obliczono i zwymiarowano przy pomocy programu SpecBud. Programy te 
bazują na Polskich Normach wymiarowania konstrukcji.  
Wykonane obliczenia statyczne dotyczą sprawdzenia podstawowych przekrojów elementów nośnych 
budynku niezbędnych do wykonania Projektu Budowlanego.  
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4.5. Ustrój konstrukcyjny 

Budynek o wymiarach 9,30x18,30 i wysokości do kalenicy 10,27m. Budynek wykonany jest w technologii 
tradycyjnej murowany z trzpieniami żelbetowymi. Strop żelbetowy typu filigran. Budynek posadowiony 
jest płycie fundamentowej. 
 

5. Warunki gruntowe 

5.1. Kategoria geotechniczna 

Na podstawie szczegółowej analizy konstrukcji projektowanego obiektu, dokumentacji 
geotechnicznej podłoża i sposobu posadowienia, ustala się pierwsz ą kategori ę geotechniczn ą. 
 

5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

 

 

 
5.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych  
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5.4. Mapa i przekrój geologiczno-in żynierski 

Na podstawie [4]: 
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5.5. Posadowienie 

 
 
Poziom 0,00: 201,90 m n.p.m. 
Poziom posadowienia -0,40 = 201,50 m n.p.m 
 
Budynek posadowiony jest częściowo na warstwie geotechnicznej I oraz IIA która jest słabonośna i nie 
mogą być traktowane jako podłoże budynku. Podłoże pod fundamenty wykonać z klińca lub tłucznia 
kamiennego frakcji 0-63 mm, o grubości min 50 cm zagęszczonego warstwami. Podsypkę układać 
warstwami o grubości 15cm i zagęszczać. Wtórny moduł odkształcenia mierzony  płytą VSS 
E2>=90MPa, wskaźnik odkształcenia IO=2,0÷2,5. Następnie wylać 10 cm warstwę „chudego” betonu B-
10 (C8/C10) do poziomu posadowienia 

 
• Zaleca się wykonywanie robót ziemnych i fundamentowych w porze suchej, przy niskim poziomie 

wód gruntowych. 
• Roboty ziemne należy prowadzić tak, aby po osiągnięciu docelowych rzędnych w wykopie 

chronić jego dno przed przemarzaniem, wodami opadowymi i wodami z sączeń. W tym celu 
należy niezwłocznie zabezpieczyć je warstwą chudego betonu, aby nie dopuścić do 
niekorzystnego działania wody, która może zmienić parametry geotechniczne, a w konsekwencji 
osłabić wytrzymałość podłoża gruntowego bezpośrednio pod fundamentem. Szczególnie dotyczy 
to gruntów spoistych. Uplastyczniony grunt na dnie wykopu należy wybrać i zastąpić chudym 
betonem. 

• Wymiana gruntu powinna być przeprowadzona pod nadzorem uprawnionego geologa, a odbiór 
tych prac potwierdzony przez niego wpisem do dziennika budowy. Na czas prac 
fundamentowych należy zapewnić nadzór geologiczny. 
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6. Rozwiązania konstrukcyjne 

6.1. Fundamenty 

Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej krzyżowo zbrojonej grubości 30cm. Beton płyty  
C25/30 (B30) – W8.Stal B500W 
 

6.2. Ściany kondygnacji nadzimnych 

Ściany murowane na zaprawie klejowej. Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego odmiany 
700 grubości 24cm. Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych klasy 15MPa grubości 18cm. Na 
wszystkich ścianach nośnych oraz nienośnych szczytowych wykonać wieńce żelbetowe z betonu C20/25 
(B25). Ściany szczytowe usztywnić połacią dachową. 
 

6.3. Stropy 

Wszystkie stropy są żelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu filigran krzyżowo zbrojone. Wykonane 
są z betonu C20/25 (B25) o grubości całkowitej 20 cm. Stal B500W. 
 

6.4. Nadpro ża 

Nadproża prefabrykowane ze zbrojonego betonu komórkowego  należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. Miejscami projektuje się nadproża żelbetowe z betony C20/25 zbrojone stalą B500W 
 

6.5. Słupy i trzpienie żelbetowe 

Trzpienie i słupy żelbetowe monolityczne wykonane z betonu C20/25 (B25). Stal B500W 
 

6.6. Schody 

Schody żelbetowe monolityczne, wraz ze spocznikami międzykondygnacyjnymi gr 16 cm w całości 
wykonywane na mokro z betonu C20/25 (B25). 
 

6.7. Wieńce 

Wieńce żelbetowe monolityczne wykonane na wszystkich ścianach nośnych w poziomie stropu o 
wymiarach 24x24cm oraz 18x24cm , a także na szczytach ścian szczytowych. Wykonane z betonu 
C25/30 (B30). 

 
6.8. Więźba dachowa 

Więźba zaprojektowana jest jako płatwiowo krokwiowa. Krokwie w postaci drewnianych belek 
dwuteowych typu BK-D 400 . Rozpór z krokwi przekazany jest na płatwie stalowe. Krokwie oparte na 
ścianach zewnętrznych oraz na płatwiach stalowych. Płatwie stalowe zaprojektowano z dwuteowników 
HEA200 oparte na słupkach stalowych HEB180.  
Stal profilowa S355. 
 

7. Obliczenia statyczne 

 
7.1. Przyj ęte schematy statyczne 

W obliczeniach statycznych założono następujące schematy obliczeniowe: 
• fundament – wykonany w postaci płyty monolitycznej krzyżowo zbrojonej  
• strop  – płyty filigran krzyżowo zbrojone przegubowo oparte na ścianach 
• belki, nadproża żelbetowe – belki swobodnie podarte 
• więźba dachowa – płatwiowo krokwiowa. 
 

7.2. Zestawienie obci ążeń 

 
Tablica 1. obci ążenia dach 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   dachówka ceramiczna 0,90 1,35 1,22 
2.   łaty 5cm co  30cm 0,04 1,35 0,05 
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3.   kontrłaty 5cm w rozstawie 1,0m 0,01 1,35 0,01 
4.   folia PE 0,20 1,35 0,27 
5.   deskowania pełne 2,0cm 0,12 1,35 0,16 
6.   izolacja termiczna 40cm   [0,480kN/m2] 0,48 1,35 0,65 
7.   deskowania pełne 2,0cm 0,00 1,35 0,00 
8.   izolacja termiczna 10cm   [0,120kN/m2] 0,12 1,35 0,16 
9.   płyty G-K 0,15 1,35 0,20 
 Σ: 2,02 1,35 2,73 

 
 
Tablica 2. obc. wiatrem 

 
Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,182 -0,324

35,0°

H
=

10
,0

B=10,0

wariant II

0,263 -0,324

35,0°

H
=

10
,0

B=10,0

 
- Budynek o wymiarach: B = 10,0 m, L = 20,0 m, H = 10,0 m  
- Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci α = 35,0o 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. → qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 10,0 m → Ce(z) = 0,5+0,05·10,0 = 1,00 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 
 β = 1,80 
- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: 
 budynek zamknięty → Cw = 0 
  
Połać nawietrzna - wariant I : 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = -0,045·(40o-α) = -0,045·(40o-35,0o) = -0,225 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,225 - 0 = -0,225 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C·β = 0,300·1,00·(-0,225)·1,80 = -0,122 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·γf = (-0,122)·1,5 = -0,182 kN/m 2 
  
Połać nawietrzna - wariant II : 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = 0,015·α - 0,2 = 0,015·35,0o - 0,2 = 0,325 
- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0,325 - 0 = 0,325 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C·β = 0,300·1,00·0,325·1,80 = 0,176 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·γf = 0,176·1,5 = 0,263 kN/m 2 
  
Połać zawietrzna : 
- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: 
 Cz = -0,4 
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- Współczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,4 - 0 = -0,4 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C·β = 0,300·1,00·(-0,4)·1,80 = -0,216 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk·γf = (-0,216)·1,5 = -0,324 kN/m 2 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,225, beta=1,80)  [-0,122kN/m2] 

-0,12 1,50 -0,18 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,4, beta=1,80)  [-0,216kN/m2] 

-0,22 1,50 -0,33 

3.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II wg 
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=0,325, beta=1,80)  [0,176kN/m2] 

0,18 1,50 0,27 

4.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=20,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,4, beta=1,80)  [-0,216kN/m2] 

-0,22 1,50 -0,33 

 
 
Tablica 3. obc. Śniegiem 
 
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1  

S [kN/m2]1,050 0,700

35,0° 35,0°

 
 
- Dach dwuspadowy 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 
 - strefa obciążenia śniegiem 1; A = 201 m n.p.m. →  
 Qk = 0,007·A - 1,4 = 0,007 kN/m2 < 0,7 kN/m2 → Qk = 0,7 kN/m2 
  
Połać bardziej obci ążona : 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 nachylenie połaci α = 35,0o 
 C2 = 1,2·(60o-α)/300 = 1,2·(60o-35,0o)/30o = 1,000 
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Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 0,700·1,000 = 0,700 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk·γf = 0,700·1,5 = 1,050 kN/m 2 
  
Połać mniej obci ążona : 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 nachylenie połaci α = 35,0o 
 C1 = 0,8·(60o-α)/30o = 0,8·(60o-35,0o)/30o = 0,667 
Obciążenie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 0,700·0,667 = 0,467 kN/m 2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk·γf = 0,467·1,5 = 0,700 kN/m 2 
 
 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=201 
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 st. -> 
C2=1,000)  [0,700kN/m2] 

0,70 1,50 1,05 

2.   Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu 
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=201 
m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 st. -> 
C1=0,667)  [0,467kN/m2] 

0,47 1,50 0,70 

 
 
 
 
 
Tablica 4. obci ążenie stałe strop  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   wykończenie 2cm  grub. 2 cm  [21,000kN/m3·0,02m] 0,42 1,00 0,42 
2.   jastrych 5cm  grub. 5 cm  [24,000kN/m3·0,05m] 1,20 1,00 1,20 
3.   folia  0,20 1,00 0,20 
4.   Styropian grub. 3 cm  [0,45kN/m3·0,03m] 0,01 1,30 0,01 
5.   tynk gipsowy  grub. 1 cm  [12,000kN/m3·0,01m] 0,12 1,00 0,12 
 Σ: 1,95 1,00 1,95 

 
 
Tablica 5. obci ążenie zmienne stropu  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 

lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie 
zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza 
użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)   
[2,0kN/m2] 

2,00 1,40 2,80 

2.   Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, 
przychodnie lekarskie)   [2,5kN/m2] 

2,50 1,40 3,50 

3.   Obciążenie zmienne (magazyny archiwów, bibliotek, towarów 
lekkich i przestrzennych.)   [5,0kN/m2] 

5,00 1,40 7,00 

4.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze 
razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,20 m   
[1,509kN/m2] 

1,51 1,40 2,11 
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7.3. Wyniki oblicze ń statycznych 

Wyniki obliczeń statycznych złożono w archiwum projektanta konstrukcji 
 

8. Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej 

Głównym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz przeciwogniowym konstrukcji żelbetowych głównie jest 
odpowiednio dobrana otulina zbrojenia. Dodatkowym zabezpieczeniem w lokalnie występujących 
agresywnym środowisku jest wymóg stosowania betonu spełniającego wodoszczelność W8, oraz 
powiększone wymiary elementów w przypadku zagrożenia pożarowego. 
dopuszcza się także stosowanie alternatywnych rozwiązań zabezpieczających, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich wymogów wynikających ze specyfiki budowli. 
 

9. Uwagi ko ńcowe 

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany przed wykonaniem, należy 
konsultować z jednostką projektową lub upoważnionymi przez nią projektantami w ramach nadzoru 
autorskiego. 
Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami wykonawczymi architektury oraz instalacji 
sanitarnych i elektrycznych. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem, norami i normatywami technicznymi, 
sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod stałym i właściwym nadzorem kierownika 
budowy lub robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać planu BIOZ oraz przepisów BHP zawartych w 
odrębnych rozporządzeniach. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Instalacja wentylacji 

1.1. Założenia projektowe  

Zgodnie z (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz PN-83/B-03430/ Az3:2000 
 
Minimalne wymagania po stronie nawiewnej: 

 

Biura, Sale konferencyjne, Sale ogólne, pom. socjlane Vos = 30 m³/h/osobę oraz od stężenia CO2 oraz  

Archiwa kmin=0,5  w/h 

 

Minimalne wymagania po stronie wywiewnej: 

Biura, Sale konferencyjne, Sale ogólne wywiew zrównoważony z nawiewem 

WC   Vw = 50 m3/h/punkt 

Pom. gospodarcze i magazynowe kmin=0,5  w/h 

Pom. techniczne kmin=0,5  w/h 
 

1.2. Układ N1-W1 

Układ N1-W1 wentylować będzie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze (za wyjątkiem 
toalet) w projektowanym obiekcie.  
Układ N1-W1 przez cały rok pracować będzie ze zmienną wydajnością w zależności od frekwencji 
zajętości poszczególnych pomieszczeń, zapotrzebowania na pokrycie strat statycznych i zysków ciepła w 
obiekcie. 
Na cele wentylacji w/w pomieszczeń zaprojektowano układ wentylacji w oparciu o centralę wentylacyjną 
wewnętrzną spełniającą następujące kryteria : 
 
 
Wymagane parametry: 

� wydajność nawiewu 2.025 m3/h, 
� wydajność wywiewu 2.025 m3/h, 
� Stopień filtracji F7 / M5 
� ciśnienie zewnętrzne dyspozycyjne nawiewu 260 Pa, 
� ciśnienie zewnętrzne dyspozycyjne wywiewu 260 Pa, 
� wymiennik obrotowy 
� sprawność odzysku ciepła dla projektowanych strumieni nie mniejsza niż 86,5 % potwierdzone 

przez PHI Darmstadt 
� Zużycie energii ≤ 0,45 W/m3/h 
� sprawność odzysku wilgoci zimą 84 %, 
� nagrzewnica wodna z zanurzeniowym czujnikiem przeciwzamrożeniowym, zapewniająca 

temperaturę nawiewu +26 °C; max prędkość powietrza w wymienniku 0,9  m/s, 
� Moc nagrzewnicy 40/30°C przy tn=26° Q=6,0 kW (z uwzględnieniem GWC) 
� Moc chłodnicy tn=17°C (15/20°C + glikol 33% (chłodzenie pasywne z uwzględnieniem GWC) ; 

Q=4,0 kW 
� układ sterowania utrzymuje stałe ciśnienie powietrza nawiewanego i wywiewanego, zakłada się 

pomiar ciśnienia statycznego w kanale nawiewnym za centralą. Lokalizacja czujnika ciśnienia 
statycznego zostanie zweryfikowana podczas pomiarów i regulacji układu przez Wykonawcę 
instalacji. Wydajność układu wywiewnego zmieniać się będzie nadążnie na układem nawiewnym 
tak aby układ pracował w sposób zrównoważony. Praca nadążna wydajności wywiewu za 
nawiewem realizowana z poziomu automatyki centrali 

� automatyka pozawala na nocne przechłodzenie oraz przewietrzanie budynku 
� Poza godzinami pracy centrala pracuje na wydatku minimalnym (sterowanie z automatyki centrali 

lub poprzez personel) 
� Automatyka współpracująca z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła (ekonomizer, 

sterowanie by-passem czerpni powietrza lub GWC) 
� Automatyka gotowa do współpracy z ewentualnym systemem BMS (ModBus) 
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� Pozostałe wymogi wg STWiOR 
 
Dobór centrali oparto o następujące scenariusze pracy : 

� Zakładana wydajno ść minimalna (V min ) 
Układ pracuje zachowując higieniczne wydatki dla pomieszczeń stałych miejsc pracy tj. gabinetów, 
pom. gospodarczych, technicznych oraz korytarza. W pomieszczeniach Sali konferencyjnej oraz 
ogolnej wentylacja pracuje na wydatku zapewniającym wydajność wentylacji na poziomie 
kmin=0,7÷0,9 w/h. Wydajność centrali wówczas utrzymywać się będzie na poziomie Vn=Vw≈830m3/h 

 
� Zakładana wydajno ść nominalna (V nom) 
Wartość nominalna będzie wahać się pomiędzy wydajnością minimalna a maksymalną układu. Układ 
pracuje zachowując higieniczne wydatki dla pomieszczeń stałych miejsc pracy tj. gabinetów, pom. 
gospodarczych, technicznych oraz na korytarzu. Zmiennie wykorzystywane będą : sala konferencyjna 
oraz ogólna. Przewiduje się, że wówczas wydajność centrali utrzymywać się będzie na poziomie 
Vn=Vw≈1280m3/h.  
 
� Zakładana wydajno ść maksymalna (V max) 
Układ pracuje zachowując nominalne wydatki dla pomieszczeń stałych miejsc pracy tj. gabinetów, 
pom. gospodarczych, technicznych oraz korytarza.Wydajność centrali wówczas utrzymywać się 
będzie na poziomie Vn=Vw≈2.025 m3/h 

 
 
Założenia dla czasów i trybów pracy 

Vmin = 830 m3/h – 1.820 h / rok 
Vnom= 1.280 m3/h – 650 h / rok 
Vmax = 2.025 m3/h – 130 h /rok 
 
 

1.3. N1W1. Układ VAV w biurach i salach 

Sterowanie wydajnością w pomieszczeniach o zmiennej ilości powietrza wentylującego odbywać się 
będzie w oparciu o pomieszczeniowe sterowniki (z możliwością rozbudowy dla wpięcia do systemu 
BMS). Każdy sterownik wyposażony będzie w czujnik temperatury wewnętrznej i wyjście sygnałowe do 
otwierania lub zamykania siłownika zaworu nagrzewnicy wodnej na kanale nawiewnym dla danego 
pomieszczenia oraz możliwość zmiany sterowania wydajnością wentylacji w zależności od stężenia CO2 
w pomieszczeniu.Sterownie temperaturą w pomieszczeniu będzie nadrzędne. Zakłada się temperatury 
nawiewu maksimum tn= 24-30°C (zima). W przypadku otwarcia zaworu nagrzewnicy i nie osiągnięcia 
zakładanej temperatury w pomieszczeniu następować będzie stopniowe otwieranie się regulatora VAVaż 
do osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu. Latem temperatura nawiewu sterowana będzie 
centralnie z poziomu automatyki centrali N1W1. 
Dodatkowo każdy sterownik wyposażony będzie wczujnik CO2 i sprzężone z nimi regulatory VAV na 
nawiewie (praca minimum-maksimum). Czujnik mierzy wartość zadaną stężenia CO2 w pomieszczeniu i 
porównuje z wartością zadaną. Zakłada się nie przekraczanie stężenia 600 ppm w pomieszczeniu. W 
przypadku niedotrzymania wartości zadanej następuje stopniowe otwarcie regulatora VAV (sterowanie 0-
10V). W przypadku przekroczenia stężenia CO2 wartości 1000ppm w pomieszczeniu powinno być to 
sygnalizowane sygnalizatorem optycznym zlokalizowanym w wentylowanym pomieszczeniu lub na 
bezpośrednio na regulatorze CO2. Zadajnik posiadać będzie również możliwość wyłączenia ręcznego 
wentylacji do poziomu wentylacji minimalnej np. w przypadku opuszczania pomieszczenia. Wówczas 
zadajnik przejdzie w stan „Stan-by” i w przypadku wzrostu stężenia CO2 ponad 750 ppm przejdzie w stan 
pracy minimum-maksimum opisanego powyżej. 
Nawiew do pomieszczeń realizowany będzie poprzez układ kratek nawiewnych z dowolnie regulowanymi 
dyszami przystosowane do pracy ze zmiennym przepływem powietrza oraz poprzez anemostaty. 
Wywiew kontaktowy do korytarza zaprojektowano poprzez anemostaty kontaktowe połączone 
przewodami elastycznymi z wełny mineralnej z perforacją i z folią aluminiową zaprojektowanymi, z co 
najmniej 1 załamaniem trasy. Przewody elastyczne powinny posiadać stosowne deklaracje producenta 
oparte na badaniach technicznych w zakresie tłumienia przewodu. Minimalna długość przewodu 
elastycznego ze względów akustycznych nie powinna być mniejsza niż L=1,5m.  
Dla pomieszczeń o stałym wydatku powietrza zaprojektowano regulatory stałego wydatku montowane w 
przewodzie oraz na przewodzie z możliwością ewentualnej późniejszej korekty wydatku przez 
użytkownika. 
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1.4. N1W1. Układ CAV korytarzach, archiwum i pomies zczeniu socjalnym 

Korytarze, archiwum i pomieszczenie socjalne będą wentylowane powietrzem o stałym wydatku. 
Pomieszczenia wyposażone zostaną w zadajniki z możliwością ustawienia zadanej temperatury w 
pomieszczeniu w zakresie ±2°C. Wyposażenie i działanie sterownika analogiczne jak dla biur poza 
sterowaniem od stężenia CO2, które w tych pomieszczeniach nie będzie realizowane. 
 

1.5. Układ NS1-WS1 

Układ NS1-WS1 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ pracować będzie w oparciu o centralę 
rekuperacyjną o parametrach: 
 

� Wydajność  Vn=Vw= 20÷ 150 m3/h 
� Spręż    Dp=100 Pa 
� Sprawność odzysku η = 88 % potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt 
� Zużycie energii elektrycznej 0,45 Wh/m3 potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt 
� Silniki typ EC 
� Filtracja : F7 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 

� elektryczną nagrzewnicę wstępną (na wyposażeniu centrali) N=1,0 kW ; U=230V 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� automatykę z wyświetlaczem LCD– możliwość włączenia do BMS (ModBus) 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 
Założenia dla czasów i trybów pracy 

Załączanie / wyłączanie sterowane zegarem lub ręczne przez uprawniony personel.  Centrala pracować 
będzie 2- stopniowo tzn. z minimalną wydajnością (V=20m3/h – 1 stopnień) w przypadku nie korzystania 
z pomieszczeń oraz z wydajnością nominalną (V=150 m3/h – 2 stopnień) w przypadku ich zajęcia przez 
użytkowników. Załączanie i wyłączanie centrali do poszczególnych stopni wydajności zblokowane z 
włącznikiem światłą w pomieszczeniu. Wyłączanie ze zwłoką (np. 1 minuty). Poza godzinami (sterowanie 
zegarem) układ pracować będzie na poziomie 1-stopnia wydajności (minimalnej) 
 
Zakładane czasy pracy poszczególnych stopni wydajności w ujęciu rocznym konieczne do spełnienia 
warunków pasywności obiektu : 
 

• wydajność minimalna (V=20 m3/h)  t =7900 h 
• wydajność nominalna (V=150 m3/h) t =860 h 

 
1.6. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła 

Do współpracy z centralą N1W1 zaprojektowano gruntowy powietrzny wymiennik ciepła. Zaprojektowano 
wymiennik na wydajność powietrzną V=2.025 m3/h. Ze względu na zachowanie szczelności układu 
zaprojektowano wymiennik z rurociągów HDPE 100 łączonych przez zgrzewanie. Wymiennik 
zlokalizowany zostanie częściowo pod płytą budynku oraz na działce poza budynkiem. Układ rurociągów 
zostanie zrealizowany w układzie Tichelmanna tak aby zapewnić równomierny przepływ powietrza przez 
układ.Rurociągi prowadzone ze spadkiem i=1,5% tak aby umożliwić spływ kondensatu do studni z pompą 
kondensatu. Regeneracja wymiennika powinna być realizowana poza godzinami pracy centrali N1W1. 
Zakładane temperatury za wymiennikiem w okresie zimy zakłada się na poziomie te1=-4÷0°C natomiast 
dla lata (te=+30°C) te2=20÷22°C. Łączny spadek ciśnienia na GWC wraz z czerpnią nie powinien 
przekraczać 80 Pa. 
Wymiennik gruntowy powinien posiadać co najmniej : 

− Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny 
− Rekomendację ITB 
− Badania Wytrzymałościowe stosowanych rurociągów 
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Układ GWC zostanie wyposażony w układ sterującymi przepustnicami powietrza świeżego z siłownikami 
współpracujący z automatyką centrali wentylacyjnej N1W1 polegający na pomiarach temperatury 
powietrza świeżego zewnętrznego oraz ogrzanego / ochłodzonego w GWC i dalej determinującego ich 
ustawienie celem maksymalnego wykorzystania pasywnego normowania temperatury w budynku. W/w 
moduł będzie posiadać możliwość wpięcia do automatyki BMS obiektowej. Ułożenie GWC poniżej strefy 
przemarzania gruntu. Przekrycie minimalne kolektorów h=1,20m, przewodów GWC hmin=1,50m 
 

1.7. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszystkie przewody wykonać w klasie szczelności B wg PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i 
kształtek okrągłych oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów i kształtek prostokątnych. Po 
zrealizowaniu instalację poddać testowi szczelności zgodnie z PN-B-76001 zakończonym protokołem. 
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje 
Układ N1-W1 – gr.40mm – wełna mineralna z płaszczem aluminiowym ; λmin=0,035 W/(mK) 
Układ NS1-WS1 – gr.40mm – wełna mineralna z płaszczem aluminiowym ; λmin=0,035 W/(mK) 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów wszystkich central wentylacyjnych prowadzone wewnątrz budynku 
izolowane matami z wełny pod płaszczem aluminiowym gr. 100mm (λmin=0,035 W/(mK)). Przejście 
dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
 
 

2. Izolacje grzewcze 

2.1. Założenia 

a) Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
Rogów  znajduje się w III strefie klimatycznej  - tz = -20°C, 
 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty  20°C 

Pomieszczenia biurowe  20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Sala konferencyjna, sala ogólna 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze i techniczne 16÷18°C 

Kuchnia i jadalnia 20°C 

Komunikacja 18°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 

� straty statyczne   Qstat =  5,1 kW 
� wentylacja  Qwent = 6,0 kW (z uwzględnieniem regeneracji GWC 12/24h) 
� c.w.u.   Qcwuśrh = 0,5 kW 
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2.2. Pompa ciepła obiegi grzewcze i armatura 

Dla pokrycia w/w zapotrzebowań na ciepło zaprojektowano pompę ciepła typu solanka – woda o 

parametrach:  

• Moc znamionowa    –  12,98 kW (COP 4,57 – S0/W35) 
• glikol propylenowy 33% (temperatura krzepnięcia -15°C)  
• Max. temp. zasilania    –  60°C 
• Możliwość pracy z chłodzeniem aktywnym lub pasywnym 
• Włączenie do BMS budynkowego (możliwość rozbudowy) 

 
Dodatkowo układ zostanie wyposażony w  : 

• Zbiornik buforowy V=400 L z kompletną izolacja (woda ciepła / woda lodowa) 
• Podgrzewacz pojemnościowy dedykowany dla pomp ciepła V=300 L 
• układ przełączający z zaworami 3-drogowymi 
• Automatykę do sterowania układem grzewczym i chłodzącym (sterowanie oparte swobodnie 

ustawianą krzywą grzewczą, czujnik  temperatury zewnętrznej i wewnętrznej /reprezentatywne 
pomieszczeniu do ustalenia z inwestorem/) 

• pompy obiegowe elektroniczne 
 

Pompa ciepła zasilać będzie następujące obiegi grzewcze : 

� c.w.u.     55/40°C oraz po stronie wody użytkowej 10/45°C 
� nagrzewnice wentylacji   40/30°C 
� chłodnica wodna   (pasywne 15/20°C) (aktywne 10/16°C) + glikol 

propylenowy 33% 
 
Układy pompy ciepła zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej zabezpieczone będą przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia naczyniami przeponowymi wraz z zaworami bezpieczeństwa. 
 
Układ termodynamiczny pomp ciepła będzie posiadać zabezpieczenie przed: 
_ pracą przy zbyt niskim ciśnieniu czynnika chłodniczego po stronie niskiego ciśnienia 
_ pracą przy zbyt wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego po stronie wysokiego ciśnienia 
_ pracą przy zbyt wysokiej temperaturze gazu po stronie wysokiego ciśnienia 
 
W pomieszczeniu technicznym pomp ciepła zaprojektowano rurociągi stalowe czarne bez szwu łączone 
przez spawanie zgodnie z PN-80/H-74219 oraz HDPE100. 
Zaleca się stosować farby antykorozyjne cechujące się niską zawartością lotnych związków organicznych 
poniżej 250g/l.  
Dla rur stalowych przed przystąpieniem do malowania powierzchnie rurociągów oczyścić metodą 
szczotkowania. Oczyszczone uprzednio rurociągi pokryć 2 warstwami farby podkładowej, oraz jedną 
warstwą emalii wodorozcieńczalnej. Malowanie należy wykonać przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5°C oraz nie wyższej niż +40°C. 
Dla rurociągów grzewczych zaprojektowano izolację ze skalnej wełny mineralnej pokryta płaszczem z folii 
aluminiowej z samoprzylepną zakładką systemową lub równoważną. 
Dla rurociągów wody lodowej oraz obiegów glikolowych zaprojektowano izolację z syntetycznej pianki 
kauczukowej łączonej przez klejenie klejem i taśmami systemowymi. 
 

2.3. Pionowy gruntowy wymiennik ciepła 

W związku z brakiem rozpoznania geologicznego gruntu przyjęto jednostkową wydajność cieplną gruntu 
na poziomie q=37W /mb. Jako dolne źródło ciepła zaprojektowano pionowy wymiennik odwiercany. 
Zaprojektowano 3 odwierty pojedyncze HDPE100 RC Pn_16 40x3,7. Zakładana głębokość sond 
gruntowych 95 mb każdy.  Do ich podłączenia zaprojektowano rozdzielacz systemowy z armaturą 
odcinającą, regulacyjną i sekcyjną. 
 
Po montażu sondy odwiert należy wypełnić termocementem.Po montażu sondy należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową oraz próbę wydajności przepływu. Powyższe należy wykonać po montażu rur 
rozprowadzających, systemów rozdzielczych. Każda próba szczelności i przepływu powinna być 
potwierdzona protokołem odbioru robot. Sonda podczas aplikacji musi być wypełniona wodą. Po 
umieszczeniu sondy w otworze należy przeprowadzić końcową próbę ciśnieniową oraz próbę wydajności 
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wymiennika pionowego. Próby te należy wykonać nie wcześniej, niż po upływie deklarowanego przez 
producenta czasu zastygania materiału wypełniające go przestrzeń pierścieniową odwiertu. Rury 
umieszczone w otworach będą połączone odcinkami poziomymi rozprowadzającymi z rur HDPE100 RC 
Pn_10 Ø40x2,4 (zwoje) ułożonymi poniżej głębokości przemarzania, na głębokości min 1,5m (oś 
rurociągu) poniżej powierzchni terenu. Rury rozprowadzające należy układać ze spadkiem ok.0,3% w 
kierunku otworów wiertniczych oraz jako zaizolowane na odcinku ~2,0m od budynku. Wewnątrz rur 
kolektora znajdować się będzie wodny roztwór glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia -15°C 
(33%) którego obieg wymuszany będzie przez pompy obiegowe dolnego źródła ciepła.  
Przy przejściu rurociągów przez przegrodę zewnętrzną budynku należy zastosować systemowe z rurą 
osłonową, izolacją i uszczelką przejściową lub z uszczelką betonitowo – kauczukową. 
Na całej długości układanych rurociągów należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z funkcją lokalizacji. 
Roboty montażowe dolnego gruntowego źródła ciepła oraz całość działań formalno – prawnych należy 
zaplanować tak, aby całość prac i prób wykonać przed wystąpieniem ujemnych temperatur. 
 
Szczegółowy zakres robót przy odwiertach obejmuje:  

• wytyczenie miejsc odwiertów w konsultacji z inspektorem nadzoru lub wskazaną przez niego 
osobą,  

• przygotowanie i likwidacja dołów urobkowych,  
• wiercenie otworów o zadanej długości metrów,  
• zabudowa w otworach wymienników gruntowych  
• wypełnienie wymienników roztworem 33% roztworem wodnym glikolu propylenowego,  
• likwidacja odwiertów poprzez wypełnienie cementem termicznym,  
• test ciśnieniowy wymienników 
• test hydrauliczny 

 
Próbę ciśnieniowe należy przeprowadzić osobno dla sond gruntowych oraz osobno dla sekcji poziomych. 
Próbę należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta systemu (ppróby> 0,4 MPa) oraz zgodnie z 
„Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część1” wydanymi przez 
PORT PC. 
 

2.4. Instalacja ciepła technologicznego i wody lodo wej do nagrzewnic i chłodnic 

wodnych 

Dla zasilania nagrzewnic sekcyjnych oraz nagrzewnic i chłodnic wodnych w centralach wentylacyjnych 
zaprojektowano instalację ciepła technologicznego (40/30°C) oraz instalację wody lodowej (10/16°C + 
glikol33% – chłodzenie aktywne oraz 15/20°C + glikol 33% –chłodzenie pasywne. Zaprojektowano w/w 
instalację z rurociągów stalowych czarnych bez szwu zgodnie z wg PN_80/H_74219 łączonych przez 
spawanie. Alternatywnie można zastosować rurociągi stalowe łączone przez systemowe złączki 
zaciskowe. 
Sekcje przyłączeniowe (zawory, filtr, pompa obiegowa, zawór z siłownikiem) w dostawie z centralami 
wentylacyjnymi współpracujących z poszczególnymi nagrzewnicami i chłodnicami. 
Nagrzewnice sekcyjne wyposażone w armaturę zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 
Dla chłodnic wodnych zaprojektowano instalację skroplin. Zaprojektowano instalację z rurociągów CPVC 
łączonych przez klejenie. Instalację należy montować na szynie systemowej a nie na pojedynczych 
zawiesiach. Spust kondensatu wykonać nad syfon umywalkowy kształtką systemową lub do pionu 
kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z kulką i blokadą antyzapachową. 
 

2.5. Instalacja SPLIT 

Dla pomieszczenia serwerowni zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT tylko chłodzący o mocy 
nominalnej Qch=3,4 kW z całoroczną możliwością pracy w trybie chłodzenia. Zaprojektowano jednostkę 
wewnętrzną jako ścienną z modułem ModBus do komunikacji z systemem obiektowym BMS. Jednostka 
zewnętrzna zlokalizowana na poziomie terenu na podkonstrukcji systemowej. Do urządzenia w komplecie 
zaprojektowano sterownik / zadajnik ścienny. Klimatyzator będzie całorocznie utrzymywać temperaturę w 
pomieszczeniu na poziomie 22±2°C. Jako referencyjne urządzenie zaprojektowano układ 
ASYG12LMCE/AOYG12LMCE o mocy znamionowej 3,4 kW + zestaw całoroczny do pracy w trybie 
chłodzenia i panel solarny dla podniesienia sprawności pracy sprężarki SCL-SRP 10. Dopuszcza się 
równoważne rozwiązanie innego producenta. 
 

2.6. Izolacje 

Grubo ść izolacji na ruroci ągach grzewczych prowadzonych wewn ątrz (λ=0,035 W/(m×K) : 
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Średnica wewnętrzna do 22mm    – g = 20 mm  
Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm   – g = 30mm 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm   – g = równa średnicy wewn. rury 
 
Grubo ść izolacji na ruroci ągach wody lodowej i obiegu glikolu ( λ=0,035 W/(m×K) ): 

50% wymagań izolacji na rurociągach grzewczych 
 
Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubościach i klasie reakcji na ogień zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 

3. Instalacja wody 

Instalacja wodociągowa doprowadzająca wodę ciepłą,  zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN16 (zimna) oraz 
PN20 (ciepła i cyrkulacja) oraz dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą 
rurociągami z wkładką stabilizacyjną. Rozprowadzenie rurociągów podstropowe i ściankach 
instalacyjnych. 
Ze względu na wspólne przyłącze z budynkiem inwentarskim w pom. technicznym w projektowanym 
budynku zaprojektowano indywidualne opomiarowanie z wodomierzem JS-2,5 DN20. 
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. W podgrzewaczu 
pojemnościowym zaprojektowano grzałkę elektryczną N=5,8 kW umożliwiającą dezynfekcję termiczną 
instalacji. Sterowanie dezynfekcją z automatyki pompy ciepła. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 

� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN40 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 

Izolacja cieplna i przeciw kondensacyjna niepalna o grubościach i klasie reakcji na ogień zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Prace montażowe oraz odbiór należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. – Instalacje Sanitarno – Przemysłowe” instrukcjami 
montażowymi wydanymi przez producentów oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 
Warunki Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych . 
Jako medium próby należy zastosować wodę zimną. Instalację poddać próbie ciśnieniowej minimum 
10bar. Badanie rozpocząć po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowości do badania i nie wystąpienia 
w tym czasie przecieków lub roszenia. 
Próba wst ępna 
Po doprowadzeniu ciśnienia w instalacji do poziomu ciśnienia próby po okresie czasu min 30 minut nie 
powinny wystąpić żadne przecieki i roszenie instalacji. Spadek ciśnienia (spowodowany elastycznością 
przewodów) nie powinien być większy niż 0,6bar.  
Próba główna 
Po pozytywnym wyniku próby wstępnej należy przeprowadzić próbę główną na ciśnienie instalacji pmin=10 
bar. Obserwacja szczelności instalacji powinna trwać co najmniej 2 godziny, po których nie powinny 
wystąpić żadne przecieki lub roszenie instalacji, a spadek ciśnienia nie może być większy niż 0,2bar. 
Dla wyżej opisanych prób należy stosować manometr tarczowy o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej 0,1 bar.  
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. Instalacja kanalizacyjna 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U litych dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC 
(HT) szarych. 
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Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewkę kanalizacyjną. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.100mm. 
Na instalacji kanalizacji, w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej,zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne PVC. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji. 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
 

6.1. BMS 

Urządzenie takie jak : centrale wentylacyjne, pompy ciepła, klimatyzator SPLIT, pompy obiegowe 
powinny posiadać możliwość pracy jako urządzenia autonomiczne (do czasu wyposażenia budynku w 
system BMS) jak również możliwość włączenia do systemu BMS, który umożliwiać będzie nadzór nad 
pracą urządzeń (centrale, pompy ciepła, pompy obiegowe, klimatyzator) jak również odczyt z czujników 
(temperatur, ciśnienia. liczników), alarmów. BMS powinien umożliwić również zadawanie nastaw 
temperatur, wydajności, harmonogramów pracy, przerw w pracy, odczyt historii, statystyk. Projekt BMS 
wg odrębnego opracowania. Dostęp do BMS powinien być możliwy na miejscu oraz w sposób zdalny. 
Wszystkie w/w urządzenia mechaniczne będą posiadać automatykę producenta umożliwiającą 
podłączenie ich bezpośrednio lub pośrednio poprzez protokół ModBus do BMS obiektowego. 
 

7. Uwagi ogólne 

1. Z uwagi na fakt, iż budynek projektowany jest w standardzie pasywnym wszelkie przejścia instalacji 
przez przegrody zewnętrzne powinny być wykonane najkrótszą drogą, eliminując mostki termiczne. 
Przejścia należy zaizolować zachowując najwyższą szczelność przegród. 
Całość robót wykonać zgodnie z : 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu producentów 
urządzeń. 

3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych'' 

4. Wymaganiami technicznymi producentów 
5. Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
6. Ze względu na charakter obiektu całość wymiarów oraz kształtek wentylacyjnych domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
7. Ze względu na charakter obiektu i wysycenie instalacjami Wykonawca winien przyjąć odpowiednią 

ilość kształtek domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych 
kolizji .  

8. Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
9. Wykonać test szczelności budynku zgodnie z PN-EN 13829:2002 
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10. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
11. „Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część1” wydanymi 

przez PORT PC. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

 
1. Informacje ogólne 

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych 
dla budynku administracjno-biurowego w Rogowie. 
 

2. Podstawa opracowania 

– wytyczne Inwestora, 
– aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branżowych, 
– bieżące konsultacje i uzgodnienia, 
– Warunki przyłączenia 17-E4/S/00788 z dn. 06.06.2017 wydane  

PGE Dystrybucja S.A. 
– obowiązujące przepisy prawa, 
– normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich oraz wytyczne branżowe. 
 

3. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje nast. instalacje: 
− Instalacja zasilania obiektu (pomiędzy miejscem dostarczania energii a rozdzielnicą główną), 
− Rozdzielnica główna, 
− Rozdzielnice lokalne, 
− Instalacja oświetlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego 
− Instalacja gniazd wtyczkowych, 
− Instalacja siłowa dla odbiorników stałych, 
− Instalacja odgromowa, 
− Instalacja połączeń wyrównawczych, 
− Instalacja sterowania żaluzjami, 

 
4. Zasilanie obiektu 

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE zgodnie z warunkami przyłączenia, oraz schematem 
zasilania. Przy granicy działki zostanie zamontowane złącze kablowe ZK wraz z szafką pomiarową 
(zakres prac PGE). Ze złącza kablowego należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą projektowany 
budynek i doprowadzić ją do złącza kablowego odbiorcy ZK-O w szafce złączowej na elewacji budynku. 
Lokalizacja złącza kablowego ZK, złącza ZK-O oraz kabla wlz została pokazana w części rysunkowej na 
planie instalacji elektrycznych zewnętrznych. 
 

5. Bilans mocy obiektu 

Bilans mocy obiektu wygląda następująco: 
 

Lp Odbiory 
Pi kz cos   tg  

Moc obliczeniowa 
Io 

Po Q S 

kW - - - kW kVAr kVA A 

  Sieć 230/400V                 

1 Rozdzielnica RP 27,6 0,74 0,95 0,33 20,3 6,7     
2 Rozdzielnica R1 9,5 0,90 0,97 0,25 8,5 2,1     

6 Razem: 37,05 0,8 0,96 0,31 28,8 8,8 30,11 43,5 
 
 
Moc obliczeniowa obiektu wynosi Po=28,8 kW – mieści się w granicach mocy przyłączeniowej 
wynoszącej 45kW. 

 
gdzie: 
Pj – moc jednostkowa odbioru, 
kz – współczynnik zapotrzebowania, 
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Po – moc obliczeniowa, 
Io – prąd obliczeniowy. 

 
6. Kompensacja mocy biernej 

Zaprojektowane urządzenia nie będą wymagały instalowania kompensacji mocy biernej; stopień 
skompensowania będzie spełniał wymagania warunków przyłączenia: tgφ≤0,4. 
  

7. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej – zgodnie z warunkami 
przyłączenia (montaż licznika w zakresie prac PGE).  
 

8. Rozdzielnica główna 

W szafce złączowej na elewacji budynku zostanie zainstalowane złącze kablowe odbiorcy ZK-O. Z ZK-O 
zostanie zasilona rozdzielnica parteru RP, a z niej rozdzielnica piętra R1. Rozdzielnice będą miały na 
celu zasilanie wszystkich urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku. Rozdzielnice należy wykonać 
zgodnie z załączonymi schematami. Rozdzielnice będą wyposażona w drzwi zamykane na klucz. 
Powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualne schematy elektryczne umieszczone w widocznym 
miejscu, oraz zabezpieczony przed zniszczeniem (np. zalaminowany). W rozdzielnicach przewidzieć 30% 
wolnego miejsca. 
Szczegółowe schematy rozdzielnic zostaną opracowane na etapie projektu wykonawczego. 
 

9. Wyłącznik po żarowy 

Przy drzwiach wejściowych do budynku projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który w 
przypadku pożaru wyłączy zasilanie (zostanie wyłączony rozłącznik główny w rozdzielnicy ZK-O) dla 
wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie oprócz urządzeń pożarowych. 
 

10. Odbiorniki po żarowe 

W obiekcie nie planuje się zainstalowania żadnych urządzeń pożarowych wymagających zasilania sprzed 
wyłącznika pożarowego  
Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone we własne źródła zasilania – inwertery o czasie 
podtrzymania min. 1h.  
 

11. Uszczelnienie przej ść między strefami po żarowymi 

Wszelkie przejścia kablowe przez ściany i stropu oddzielenia pożarowego należy uszczelniać masą 
ogniotrwałą. Uszczelnienia te powinny mieć klasę odporności ogniowej taką samą jak oddzielenia 
pożarowe danej ściany lub stropu. 
Dokładny opis stref oraz wydzieleń pożarowych wg. opisu architektury. 
 

12. Instalacja o świetlenia elektrycznego i gniazd wtyczkowych 

12.1. Oświetlenie podstawowe 

Przewiduje się zastosowanie natężeń oświetlenia zgodnych z wymaganiami PN. 
Przykładowe natężenia oświetlenia dla wybranych pomieszczeń wynoszą: 
- Komunikacja      100lx 
- WC       200lx 
- Pomieszczenia techniczne    200lx 
- Pomieszczenia biurowe    500lx 
Oświetlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy: 

⇒ opraw LED szczelnych IP65 (w pomieszczeniach technicznych), 
⇒ opraw LED IP20 w przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych, salach zajęć, 
⇒ opraw LED typu downlight IP44 w toaletach. 

Oprawy oświetleniowe należy montować w sufitach podwieszonych, a w pomieszczeniach bez sufitów 
podwieszanych nastropowo lub na zwieszakach. Oświetlenie sterowane będzie indywidualnie z łączników 
zabudowanych przy wejściach do pomieszczeń, oraz czujników ruchu w częściach komunikacyjnych, 
niektórych pomieszczeniach technicznych i toaletach. 
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W celu oszczędzania energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych zastosowano 
sterowanie/ściemnianie opraw oświetleniowych w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego i 
obecności użytkowników. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe z możliwością ich ściemniania w 
systemie DALI. Oprawy należy wyposażyć w odpowiednie stateczniki z protokołem DALI 

Dla każdego z tych pomieszczeń zaprojektowano niezależny sterownik z czujnikiem natężenia 
oświetlenia i obecności z protokołem DALI. Czujniki należy tak lokalizować, aby mierzyć natężenie 
oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Czujnik należy połączyć z oprawami oświetleniowymi magistralą 
DALI. Sterownik poprzez magistralę automatycznie dostosuje poziom ściemnienia opraw oświetleniowych 
w zależności od obecności użytkowników w pomieszczeniu i natężenia oświetlenia zewnętrznego tak, 
aby uzyskać wymagane natężenie oświetlenia na płaszczyźnie roboczej. Dodatkowo przy wejściu do 
pomieszczeń należy zainstalować przyciski oświetleniowe pozwalające na ręczne sterowanie 
oświetleniem. Krótkie naciśnięcie przycisku powodować będzie załączenie lub wyłączenie opraw. Długie 
naciśnięcie przycisku powodować będzie ścienianie lub rozjaśnianie opraw. 

Należy stosować osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych, toaletach należy zapewnić 
stopień ochrony IP44.  
Instalacje prowadzić podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm warstwą 
tynku. Typy opraw oświetleniowych pokazano w legendzie opraw w części rysunkowej oraz specyfikacji.  
 

12.2. Oświetlenie ewakuacyjne 

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w 
dostawie energii. W związku z powyższym oprawy ewakuacyjne będą rozmieszczone na drogach 
ewakuacyjnych, oraz w niektórych pomieszczeniach technicznych i biurowych. 
Oświetlenie ewakuacyjne projektuje się o średnim natężeniu nie niższym niż 1 lx na drogach 
ewakuacyjnych (czas świecenia min 1 h). W pobliżu miejsc zainstalowania sprzętu pożarowego (np. 
hydranty oraz gaśnice) zostanie zagwarantowane oświetlenie awaryjne 5lx. Oprawy wyposażone zostaną 
w indywidualne moduły zasilania awaryjnego. 
Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia. 
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
 

12.3. Oświetlenie ewakuacyjne 

Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w 
dostawie energii. W związku z powyższym oprawy ewakuacyjne będą rozmieszczone na drogach 
ewakuacyjnych, oraz w niektórych pomieszczeniach technicznych i biurowych. 
Oświetlenie ewakuacyjne projektuje się o średnim natężeniu nie niższym niż 1 lx na drogach 
ewakuacyjnych (czas świecenia min 1 h). Oprawy wyposażone zostaną w indywidualne moduły zasilania 
awaryjnego o czasie świecenia 1 godzina od momentu zaniku napięcia. Oprawy należy wyposażyć w 
moduły awaryjne z autotestem 
Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia. 
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
 

12.4. Gniazda wtyczkowe 

W obiekcie przewidziano następujące obwody gniazd wtyczkowych: 
• gniazda w pomieszczeniach technicznych – szczelność IP44, montaż na wysokości 1,3m 

(zachować te same wysokości jak w łącznikach instalacji oświetleniowej), 
• gniazda w toaletach – w pobliżu umywalki (szczelność IP44) na wysokości ok. 1,3m. 
• gniazda w ponad blatem np na wys. 1,3m w pomieszczeniu socjalnym 
• gniazda w pozostałych pomieszczeniach, korytarzach - montaż na wysokości 0,3m 

Gniazda elektryczne i teletechniczne montować na tej samej wysokości. Osprzęt wspólny dla instalacji 
elektrycznej i sieci strukturalnej. 

 
12.5. Instalacja siłowa dla odbiorników stałych 

W obiekcie przewiduje się następujące odbiorniki montowane na stałe: 
� urządzenia sanitarne, wentylacyjne 
� winda 
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Szczegółowe rozmieszczenie osprzętu elektrycznego (gniazd, opraw oświetleniowych, rozdzielnic) może 
ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego i na etapie realizacji w wyniku uzgodnień z inwestorem i 
użytkownikiem obiektu. 
 

13. Prowadzenie instalacji 

Instalacje należy prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-0002.  
Podstawowym sposobem prowadzenia kabli i przewodów będzie układanie ich pod- lub wtynkowo. 
Koryta prowadzone w przestrzeni stropów podwieszonych mocować do sufitu, lub ścian konstrukcyjnych; 
korytka te nie wymagają pokryw. Przewody i kable poza korytkiem powinny być prowadzone w sposób 
niewidoczny tzn. w rurkach osłonowych nad stropem podwieszonym, przy zejściach do urządzeń i gniazd 
wtyczkowych – podtynkowo lub wtynkowo. 
Wszystkie otwory służące do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku należy uszczelnić tak, 
aby uniemożliwić przenikanie wody i gazu do wnętrza budynku. 
 

14. Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową projektuje się wykonać z wykorzystaniem siatki zwodów poziomych i pionowych – 
zgodnie z normą wieloarkuszową PN-EN 62305. Należy zapewnić ochronę odgromową wszystkich 
wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, 
kominy, wyłazy dachowe, itp. Wszystkie urządzenia elektryczne na dachu należy chronić przed 
bezpośrednim uderzeniem piorunowym za pomocą zwodów pionowych o wysokości pokazanej w części 
rysunkowej zależnej od wysokości poszczególnych urządzeń. Ochronę nie przewodzących elementów 
budynku projektuje się poprzez zainstalowanie na nich zwodów poziomych lub pionowych. Przewodzące 
elementy projektuje się połączyć bezpośrednio z najbliższym zwodem na dachu. Zwody oraz przewody 
odprowadzające wykonać drutem DFe/Zn 8mm. Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej 
stosować złącza śrubowe ocynkowane. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy 
prowadzić w rurkach ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku. Przewody 
odprowadzające łączyć z przewodami uziemiającymi przez złącza kontrolne w skrzynkach kontrolnych w 
warstwie ocieplenia budynku. 
 

15. Instalacja uziemienia 

Dla obiektu projektuje się uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4. Połączenia elementów 
uziomu między sobą i przewodem uziemiającym należy wykonać przez spawanie. Miejsca połączeń 
należy zabezpieczyć przed korozją np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu robót należy wykonać 
sprawdzające pomiary rezystancji uziemienia – obliczeniowa wartość rezystancji nie powinna 
przekraczać 10Ω. 
Z uziomu fundamentowego należy wyprowadzić połączenia uziemiające do głównej szyny uziemiającej 
GSW i lokalnych LSWP. Połączenia wykonać bednarką FeZn 30x4, lub drutem DFe/Zn 8mm. Wszystkie 
połączenia wykonane bezpośrednio w ziemi lub zalewane betonem wykonać jako spawane. Miejsca 
spawów zabezpieczyć przed korozją np. lakierem asfaltowym. 
 

16. System sygnalizacji włamania 

System sygnalizacji włamania i napadu SWiN będzie obejmował swym zasięgiem części wspólne 
obiektu, pomieszczenia biurowe oraz wejścia do budynku. 
Drzwi zewnętrzne oraz drzwi do pomieszczenia dystrybucji danych / serwerowni zostaną wyposażone w 
detektory magnetycznych. Pomieszczenia będą chronione przez czujki ruchu. Sygnały o naruszeniu stref 
zostaną przekazane do systemu SWiN.  
Centrala alarmowa umiejscowiona będzie w serwerowni i zabezpieczona przed osobami nie-powołanymi. 
System ochrony zaprogramowany do pracy w dwóch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa w 
czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknięciu. 
W trybie dziennym ochronie będą podlegać tylko drzwi prowadzące do serwerowni i pomieszczeń 
normalnie zamkniętych.  
Uzbrajanie i rozbrajanie całego systemu nastąpi za pomocą szyfratora systemowego w wejściu głównym. 
Pomieszczenie ogólne posiadające wejście niezależne z zewnątrz będzie po-siadać możliwość 
niezależnego uzbrajania i rozbrajania systemu. 
Czujki o zasięgu długim przewidziane są do nadzoru strefy korytarzy, pozostałe wybrane po-mieszczenia 
chronione będą czujkami szerokokątnymi PIR. 
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17. Sieć okablowania strukturalnego, telefonia 

Projekt przewiduje jedną wspólną sieć okablowania dla sieci Ethernet oraz telefonii w topologii gwiazdy. 
Instalacja będzie umożliwiała przekrosowanie i skonfigurowanie każdego gniazda abonenckiego jako 
instalacji telefonicznej lub instalacji sieci komputerowej. 
Okablowanie z punktu dystrybucyjnego rozchodzić się będzie promieniście do poszczególnych punktów 
abonenckich. Przewiduje się sieć w kategorii 6 nieekranowanej. 
 
W każdym lokalu z przewidzianym dostępem do sieci przewiduje się punkt logiczny sieci miedzianej 
składający się z 2 modułów, w tym: 
 2xRJ45 na każde stanowisko w przypadku pomieszczeń biurowych.  
 dwa punkty 2xRJ45 w przypadku pomieszczenia ogólnego. 
 zestaw punktów 2xRJ45 w Sali konferencyjnej. 
Kable miedziane należy rozszyć na łączówkach rozłącznych w patchpanelu w szafie dystrybucyjnej.  
 
Centralny punkt dystrybucyjny projektuje się zlokalizować w pomieszczeniu dystrybucji danych / 
serwerowni na piętrze.   
Do szafy IT będzie schodziło się okablowanie miedziane z punktów abonenckich. 
W szafie IT należy przewidzieć miejsce na urządzenia instalacji CCTV. 
 
Projektuje się niezależną analogową linię telefoniczną na 1 numer na potrzeby opcjonalnego 
powiadamiania stacji monitoringu z systemu alarmowego (do decyzji inwestora). 
Do obsługi warstwy sieci zostanie zastosowany przełącznik sieciowy zarządzalny, dający możliwość 
podłączenia wszystkich gniazd RJ 45, dostęp do usług sieci Internet zapewni urządzenie sieciowe 
warstwy trzeciej – router. 
Obsługę telefonii zapewni centrala telefoniczna umożliwiająca równoległą realizację połączeń przez 
tradycyjne linie analogowe jak i konta telefoniczne VoIP 
 

18. System monitoringu wizyjnego CCTV 

System Telewizji Dozorowej - CCTV należy zainstalować na obiekcie w celu poprawy bezpieczeństwa w 
miejscach newralgicznych. System telewizji dozorowej należy wykonać jako system rozproszony IP.  
System monitoringu obejmie wejście główne / wiatrołap oraz komunikację na parterze i na piętrze. 
Stała obserwacja umożliwi weryfikację zaistniałych zdarzeń, a archiwizacja usprawni identyfikację oraz 
weryfikację osoby bądź osób działających na szkodę. Projektuje się wykorzystanie cyfrowych urządzeń 
rejestrujących obraz, umożliwiających jednocześnie stworzenie stanowiska sieciowego do obsługi 
systemu w pomieszczeniu Biuro 2 na piętrze.  
Stanowisko rejestracji w postaci rejestratora z dyskiem do zapisu materiału wideo umieszczone zostanie 
w serwerowni.  
Cyfrowy system zapisu i podglądu video będzie umożliwiał jednoczesny podgląd i nagrywanie obrazu, 
podgląd obrazu z kamer „na żywo”, przeglądanie nagranych materiałów. Aby użytkownik mógł operować 
materiałami archiwalnymi system będzie wyposażony w urządzenia do archiwizacji na nośnikach 
zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu oprogramowania klienckiego, za pośrednictwem sieci  Ethernet 
możliwe będzie uzyskanie autoryzowanego dostępu do zasobów systemowych.  
Kable, przewody oraz zamocowania powinny mieć aktualny atest i homologację. Instalacja będzie 
wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

19. Instalacja alarmowa w WC dla niepełnosprawnych  

Projektuje się instalację systemu przyzywowo - alarmowego w toalecie dla osób niepełnosprawnych. 
Osoba niepełnosprawna będzie miała możliwość w każdej chwili i bezzwłocznie powiadomić osoby 
znajdujące się na zewnątrz toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy. 
Instalację wykonana zostanie w oparciu o system w skład, którego wchodzą: lampka sygnalizacyjna 
pomieszczenia, przycisk kasujący, przycisk przywoławczy z linką. 
Osprzęt należy wykonać w typoszeregu gniazd elektrycznych.  
Pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego w WC lub przyciśnięcie przycisku powoduje zadziałanie 
sygnalizatora wezwania nad drzwiami danego pomieszczenia WC. 
 

20. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Całą instalację elektryczną 400/230V od punktu rozdziału sieci w rozdzielnicy RG projektuje się w 
układzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować 
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samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych 
różnicowoprądowych, wyłączników instalacyjnych, wkładek topikowych. 
. 

21. Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty cji 

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 
- przy pracy na wysokościach, 
- wykonywanych przy pomocy dźwigów, 
- wykonywanych w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
- pracy pod napięciem w trakcie wykonywania prób rozruchowych i pomiarów. 
 

22. Uwagi ko ńcowe 

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo 
budowlane, ustawą O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. 
ustaw a w szczególności: rozporządzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364  
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a także zgodne z normami PN-EN 12464-1 
„Oświetlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”. Zastosowany 
osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem „CE” 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie  06.2017 str 51 

 

 
F. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
1. Powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji 

Z uwagi na obowiązującą linię zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod kątem w 
stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment północnej ściany przylega do istniejącego na działce budynku 
gospodarczego, a zachodnia ściana jest położona w liniach rozgraniczających działki. Od strony 
południowej i wschodniej uzyskano teren zielony, a od północy utworzył się dziedziniec gospodarczy 
pomiędzy budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryła, o 
dwuspadowym dachu posiada podcień w celu podkreślenia wejścia.  
 
powierzchnia zabudowy: 189 m2 
powierzchnia użytkowa: 266,78 m2 
powierzchnia techniczna: 16,52 m2 
kubatura netto: 939,92 m² 
ilość kondygnacji: 2 
wysokość: 10,26 m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

2. Warunki usytuowania – odległo ść budynków od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
Obecnie teren planowanej inwestycji jest użytkowany – mieści się na nim Urząd Gminy oraz budynek 
gospodarczy. Od strony zachodniej budynek jest usytułowany na granicy działki budowlanej – ściana ta 
pełni funkcje oddzielenia pożarowego o klasie REI120. Od strony północnej jest oddzielony od budynku 
gospodarczego ścianą oddzielenia REI120 w pasie 4m od budynku na wysokość przyległego budynku, 
nad budynkiem gospodarczym w tej ścianie nie ma otworów. 
W odległości większej niż 3m usytuowany jest podziemny zbiornik gazu po relokacji 
  

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 
 
W obiekcie będą występowały materiały palne typowe dla budynków użyteczności publicznej. 
W analizowanym budynku nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pod względem pożarowym. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 
 
Gęstość obciążenia ogniowego pomieszczeń gospodarczych i technicznych funkcjonalnie związanych z 
pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 

5. Kategoria zagro żenia ludzi 
 
Projektowany budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń  

W projektowanych budynkach nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku 
wielokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 8.000m2 – 
powierzchnia strefy pożarowej nie została przekroczona. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku, klasa odporno ści ogniowej oraz stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek ZL III (niski) zaprojektowano w klasie D odporności pożarowej z materiałów 
nierozprzestrzeniających ognia. Elementy budynku posiadają następujące klasy odporności ogniowej: 
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Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
 
Stałe elementy wykończenia wnętrza budynku należy wykonać z materiałów i wyrobów co najmniej 
trudno zapalnych. Elementy wyposażenia (np. szafki) powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 
Drewnianą konstrukcje dachu należy zabezpieczyć ogniochronnie, np. preparatem FOBOS M4, do klasy 
NRO. 
 

9. Warunki ewakuacji 

W budynku ewakuacja do wyjść ewakuacyjnych, prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku  
przebiega przez nie więcej niż trzy pomieszczenia, a droga nie przekracza długości 60 m. Drzwi 
ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz budynku, o szerokości co najmniej 0.9 m w świetle.  
Długość dojścia ewakuacyjnego dla krótszego dojścia nie przekracza wymaganych 60 m. Przy 
jednostronnym dojściu długość ta nie przekracza 30 m. 
Na drogach ewakuacyjnych należy zapewnić awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Szerokości drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszą, co najmniej 0,9 m. 
Drzwi otwierane na drogę ewakuacyjną powinny być wyposażone w samozamykacze lub zapewniać 
możliwość całkowitego wyłożenia ich na ścianę – tak aby nie zawężać drogi ewakuacyjnej. Poziome drogi 
ewakuacyjne obudowane o klasie odporności ogniowej EI 15. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłączniki prądu, wyłączające dopływ prądu 
elektrycznego, za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych, których działanie w warunkach pożaru jest 
niezbędne do prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo – gaśniczych.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek jest wyposażony w instalacje chroniące od wyładowań atmosferycznych.  
Instalacja odgromowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja gazowa 
W budynku nie przewiduje się instalacji gazowej. 
 

11. Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie 

W budynku projektuje się: 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 
- awaryjne i kierunkowe oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych  

 
12. Wyposa żenie w ga śnice  

Budynek jest wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup ABC 
w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 6 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, z 
zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości co najmniej 1 m.  
Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które występują w budynku.  
 

13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru projektowanego obiektu przewiduje się pobór wody w ilości 10 dm3/s 
z hydrantów zamontowanych na istniejącej sieci wodociągowej. Odległość hydrantu od budynku wynosi 
ok 32,5m(maks. 75m).  
 
 

14. Drogi po żarowe 

Nie wymaga się. 
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15. Wymagania ppo ż. dla elementów wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia stałego 

Na drogach ewakuacyjnych nie będą stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia.  
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa budynku administracyjno-biurowego 
w Rogowie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 

 
nazwa obiektu budowlanego Budynek administracyjno-biurowy  
adres obiektu budowlanego ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów 

dz. nr 244 
 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Rogów  
adres inwestora ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów 

Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych, 
murarskich, malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych, 
koniecznych do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie, 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich wyst ąpienia 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
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- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów  
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów;  
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania  
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia,  
tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m);  
- przygniecenie podczas robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich  
elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.;  
- możliwość porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi; 
- możliwość uszkodzeń kończyn przy wykonaniu prefabrykatów zbrojarskich; 
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty;  
- najechanie, potrącenie przez środki transportu ( drogi główne i transportowe na placu budowy) 
- spadające przedmioty (teren w obrębie pracy żurawi);  
- uderzenie o nieruchome przedmioty (rusztowanie, deskowanie, wystające pręty zbrojeniowe, kontakt  
z przedmiotami ostrymi); 
- teren budowy oraz składowiska materiałów (kontakt z przedmiotami szorstkimi, miejsce składowania  
tarcicy);  
- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu (miejsce obsługi elektronarzędzi);  
- zachlapanie oczu (roboty betoniarskie);  
- zaprószenie oczu (obsługa pilarki, szlifowanie);  
- możliwość naświetlenia oczu poprzez promieniowanie podczerwone i nadfioletowe (miejsce  
wykonywania prac spawalniczych);  
- pole elektromagnetyczne (monitory ekranowe);  
 
Ponadto należy ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzkiego. Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Punkty 
świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; 
brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin itp.) 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowania się do przepisów BHP, odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
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- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 

8.6. Maszyny i urz ądzenia 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń  
technicznych:  
−  pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu);  
−  potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
−  porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia  
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją obsługi producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być:  
−  zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami;  
−  osłonięte w okresie zimowym. 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  
roboczych przeprowadza się jako:  
−  szkolenie wstępne;  
−  szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne, czyli instruktaż ogólny, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku 
pracy, czyli instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na danym stanowisku.  
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego - ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku  
pracy oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek 
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 
−  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 
−  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
−  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
−  udzielania pierwszej pomocy.  
W/w  instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,  
czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem oraz higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują  
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odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz  
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi  
środkami. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie ,w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagro żeń 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników.  
Zagospodarowanie placu budowy (wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie): 
−  wygrodzenie terenu budowy; 
−  wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
−  urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;  
−  zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
−  urządzenia składowisk materiałów wyrobów.  
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu 
budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 
maszyn budowlanych. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 
placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi 
piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób widoczny dla osób postronnych. Strefa ta nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelna i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane, wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji oraz urządzeń elektrycznych mogą być wykonane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie 
stanowisk pracy, składowisk wyrobów, materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące 
się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice 
powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody 
elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń  
elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone co najmniej raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych mechanicznych;  
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;  



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie  06.2017 str 58 

 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadku  zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywanie napraw i przeglądów 
urządzeń elektronicznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Pracownikom pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:  
  - posiłki wydawane ze względów profilaktycznych; 
  - napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.  
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy  
temperaturze otoczenia poniżej 10° C lub powyżej 25° C. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne –  
szatnie (na odzież ochronną i roboczą), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń urządzeń higieniczno-
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzenia w jednym 
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane 
wykonuje więcej niż 20 pracujących. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 
wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się w/w materiałów. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w stosy w warstwach krzyżowo w wysokości nie przekraczającej 10 
warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań; 
b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy 
użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany zgodnie z wymaganiami producentów oraz 
przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i 
zapewnić dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub 
przegrzania pomieszczeń pracy. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
−  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
−  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;  
−  organizować,  przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając  zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy  pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy; 
−  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 
Na podstawie: 
−  oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy; 
−  wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
−  określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;  
−  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 
−  wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
−  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed  
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych; 
− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz  odzież  
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA  

BUDYNKU  

 

BUDYNEK OCENIANY  
 

RODZAJ BUDYNKU 2) Użyteczności publicznej  
PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Biurowy lub adm. 

ADRES BUDYNKU  

POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ O REGULOWANEJ 
TEMPERATURZE POWIETRZA 
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHŁODZONA) Af[m2] 7) 

283 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] 283 

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDŁUG KTÓREJ DANYCH 
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9) Wrocław 

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)  
 

 

WSKAŹNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDŁUG  
PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 

  

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU = 26,2 kWh/(m2·rok)  
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
ENERGIĘ KOŃCOWĄ 11) EK = 28,1 kWh/(m2·rok)  
WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 
NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 11) EP = 84,4 kWh/(m2·rok) EP = 119,3 kWh/(m2·rok) 
JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 = 0,030 t CO2/(m2·rok)  
UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM 
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE = 19,8 %  

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU  
 

 

LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 2   
 

 

KUBATURA BUDYNKU [m3] 1585   
 

 

KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 
POWIETRZA [m3] 939   

 
   
 

TEMPERATURY WEWNĘTRZNE W BUDYNKU 
W ZALEŻNOŚCI OD STREF OGRZEWANYCH 18/20°C   

 
 

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU    
 

PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA 

CIEPŁA PRZEGRODY U [W/m2·K] 
  

UZYSKANY WYMAGANY 13) 
 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×200,0 cm 1,700 1,300 
 DZ Drzwi zewnętrzne 1,000 1,300 
 OKZ2 Okno zewnętrzne 0,800 0,900 
 P01 Podłoga na gruncie 57,0 cm 0,081 0,300 
 STR Strop miedzykondygnacyjny 0,426 0,250 
 SW16 Ściana wewnętrzna 0,833 0,300 
 SZ01 Ściana zewnętrzna jasny tynk mineralny 0,101 0,200 

SYSTEM OGRZEWANIA 16) ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA POMPA CIEPŁA - glikol/woda - w nowych budynkach 3,50 
 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach 
ogrzewanych 

0,96 

 AKUMULACJA CIEPŁA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w 
przestrzeni: ogrzewanej 

0,97 

 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 
CIEPŁA Inna 0,95 



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie  06.2017 str 61 

 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY 

UŻYTKOWEJ 16) 
ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Pompy ciepła - glilkol/woda - sprężarkowa, napędzana elektrycznie 3,00 
 PRZESYŁ CIEPŁA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instalacje do 

30 punktów poboru 
0,70 

 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

SYSTEM CHŁODZENIA 16) ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CHŁODU Rewersyjna pompa ciepła typu solanka/woda z funkcją chłodzenia 
pasywnego (tlyko dla trybu chłodzenia) - wymiennik gruntowy jako 
dolne źródło ciepła 

10,00 

 PRZESYŁ CHŁODU CHŁODZENIE POŚREDNIE - temperatury zasilania od 12 do 16°C - 
układ zasilający klimakonwektory bez osuszania powietrza, w tym belki 
chłodzące 

0,98 

 AKUMULACJA CHŁODU Bufor w systemie chłodzenia o temperaturze zasilania od 12 do 16°C 
wewnątrz przestrzenii chłodzonej 

0,96 

 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 
CHŁODU Instalacja wody lodowej z zaworami trójdrogowymi przy odbiornikach 

- regulacja skokowa 
0,94 

WENTYLACJA Rekuperator η = 85% 
 

 

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA 11), 16)    
 

 

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU    
 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/(m2·rok)] 17)  
 

 

 OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE OŚWIETLENIE 
WBUDOWANE 

SUMA 
  

 [kWh/(m2rok)] 12,6 4,7 8,9  26,2 

UDZIAŁ [%] 48,1 17,9 34,0  100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: 26,2 kWh/(m2·rok) 
 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/(m2·rok)] 17) 
 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE OŚWIETLENIE 
WBUDOWANE 11) SUMA 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII 
OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE 
OŚWIETLENIE 

WBUDOWANE 11) SUMA   

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 
Energia elektryczna 

6,3 3,1 4,8 13,9 28,1 

SUMA [kWh/(m2rok)] 6,3 3,1 4,8 13,9 28,1 

UDZIAŁ [%] 22,5 11,1 17,0 49,3 100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK: 28,1 kWh/(m2·rok) 
 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)] 17)  
 

 

RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII 
OGRZEWANIE 
I WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA 
UŻYTKOWA 

CHŁODZENIE 
OŚWIETLENIE 

WBUDOWANE 11) SUMA 
  

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 
Energia elektryczna 

19,0 9,4 14,4 41,6 84,4 

SUMA [kWh/(m2rok)] 19,0 9,4 14,4 41,6 84,4 

UDZIAŁ [%] 22,5 11,1 17,0 49,3 100,0 

WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: 84,4 kWh/(m2·rok) 
 

 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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I. ANALIZA MO ŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH 
SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

 
1. Energia wiatru 

Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Producenci standardowo 
proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W miejscowym planie 
zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  
 

2. Energia geotermalna 

Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 
 

3. Energia promieniowania słonecznego 

3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w 
przybliżeniu liniowa proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą 
być tanim źródłem energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp 
(wyposażonych w akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również 
niezastąpione w przestrzeni kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby 
transportu paliw, zaś energia słoneczna jest stale dostępna. W obiekcie energia z ogniw ma funkcje 
demonstracyjną. 
 

3.2. Konwersja fototermiczna 

Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się 
dodatkowych źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną 
pasywną oraz aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na 
przykład powietrza lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji 
aktywnej, używane są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. Konwersja fototermiczna pasywna 
wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do pasywnego ogrzewania budynków. 
Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości 
pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym pozwala na wymuszenie takiego przepływu 
ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to 
zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się 
również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej 
wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 
 

4. Wnioski 

Zastosowanie powyższych odnawialnych źródeł energii jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało 
efektywne. Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako 
podstawowe zasilanie budynku i urządzeń.  
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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J. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU  

 

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. – z późniejszymi zmianami) w 
razie planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian, 
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant wyraża zgodę na niżej 
wymienione nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagające uzyskania 
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę: 

• zmiana rozwiązań materiałowych – pod warunkiem zachowania założonych parametrów i 
posiadania odpowiednich atestów oraz zachowania założeń estetycznych;  

• zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworów okiennych i ścian działowych przy zachowaniu 
odpowiednich parametrów użytkowych;  

• zmiana tras i materiałów wszelkich instalacji – pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów. 

 
K. UWAGI 

 
 [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 

 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 

 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 

 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 

 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  

 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 

 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 

 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
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 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 

 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej należy wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej 
dokumentacji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 

 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Uszczegółowienie będzie zakres projektów 
wykonawczych. 

 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne.  

 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.  

  [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 

 [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   

  [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 

  [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 

 


