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SPECYFIKACJA OGOLNA

Inwestycja

Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23

Inwestor

Gmina Rogow
ul. Zeromskiego 23
95-063 Rogow

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg CPV)

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace robot instalaciji

Nalezy zastosowa¢ postanowienia zawarte w wymaganiach ogoélnych, poszczegdlnych branzowych ST.
Ponadto Wykonawca robét instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig wielobranzowych
dokumentéw rysunkowych i opisowych dotyczgcych obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczgce
wszystkich branz, wszystkie wynikajgce z tego obowigzki i wptyw innych prac na jego branze.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robot z dokumentacija
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i ochrony srodowiska. Wykonawca robét instalacji
zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby byty spetnione podstawowe wymagania dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej Scian i stropow.

Wykonawca wykona roboty teletechniczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania instalacji w obiekcie sg nastepujgce:

— Do wykonania instalacji nalezy uzywac¢ przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen spetniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych
znakiem CE, zapewniajgcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania
bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi,

— Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny byé
zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw
i konserwacji,

— Instalacje teletechniczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta prace o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

— Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku,

— Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami,

— Trasy przewodéw nalezy wykonywac po liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropéw,

— Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach wykohczeniowych
podtogowych,

Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,
Instalacje teletechniczne nie moga by¢ zrédiem zakidcen elektromagnetycznych (EMI), EMC.

Dopuszczenia stosowania materiatéw
Dopuszczenie do stosowania materiatéw nalezy stosowa¢ wg wymagan ST Wymagania ogoine,.
— Do wykonania instalacji teletechnicznej w budynku nalezy zastosowaé przewody, kable, osprzet,
aparature, urzgdzenia i systemy posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
— Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:
Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
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systemu oceny zgodnosci,

Wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Oznacza to, ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
normami lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

— Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania tych materiatébw oraz aktualne: certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

— Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie.

— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

— Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) prébki ostateczne zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pomieszczeniu.

— Materiaty i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub
prébkach zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodnos$ci materiatow
nalezy wytgcznie do Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wymagania techniczne

Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materiatami sa:

— Przewody i kable jedno lub wielozytowe, skretka

— Systemy kablowe nosne,

— Korytka, drabinki i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kofki

rozporowe, wkrety inne materiaty pomocnicze,
— Masy uszczelniajgce ognioodporne, Wyroby budowlane muszg spetniaé wymagania formalne i
okreslone wymagania techniczne.

Wyroby budowlane muszg spetni¢ wymagania okreslone przez Projektanta i zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zastosowanie wyrobéw do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i ustawg prawo budowlane w uzgodnieniu z Projektantem i Przedstawicielem
Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatdéw na placu
budowy. Wytwdérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

Materiaty

Stosowanie materiatéw
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach.
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Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiat, element budowlany lub
urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdéw w celu przeprowadzenia
ich kontroli.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopii dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru, co najmniej 5 tygodni przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcegdo, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane recznie i przy
uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do
wstrzeliwania kotkéw i gwozdzi, wiertarki reczne, pity tarczowe, spawarki elektryczne, bruzdownice.
Sprzet stosowany przez wykonawce powinien byé kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inzyniera.
Nalezy zastosowa¢ atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjg do 1000V.
Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

1) elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice);

2) wiertarki i wkretaki z dwiema koricowkami;

3) samochod do przewozenia gtosnikow i kabili,

4) miotki i diuta do skuwania posadzek, wylewek i tynkow;

5) pace, szpachle, kielnie tynkarskie (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego);

6) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
wylewek i mas tynkarskich;

7) urzadzenia pomiarowe;

8) drabiny rozstawne do prac na wysokosci nieprzekraczajgcej 4,0 m;

9) dzwig z podestem do prac na wysokosci.

Transport

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy. Materiaty przewidziane do wykonania robét instalacji elektrycznych mogg byc¢
przewozone srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé transportu kabli w
temperaturze ponizej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych
nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej,
urzadzen rozdzielczych, urzadzen i instalacji nalezy przestrzegac zalecen wytwércéw, a w szczegdlnosci:
transportowane urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze
przesuwaniem sie. Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

— Samochdd dostawczy do 0.9 t,

—  Samochdd skrzyniowy do 5 t, Srodki transportu powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub
inne, o ile zostang zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzeh nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czutg aparature rejestrujgcg, oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

— Zaleca sie dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub
opakowaniach fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest
wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna
Srednica kabla,
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— bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z
wyposazeniem do podnoszenia i opuszczenia bebndéw oraz urzgdzeniem umozliwiajgcym
bezpieczne odwijanie kabla,

— dopuszcza sie przemieszczanie bebndw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu zurawi,

— bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciggarki recznej,

— bebny z kablami powinny byé ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomoca
desek i klinbw przymocowanych do podtogi samochodu,

— nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw
z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczep,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sie przetaczac,

— kfadzenie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy
uktada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy
pomocy zurawia,

— staczanie bebnéw z kablami powinno odbywac sie za pomocg pochylni wykonanych z
odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi,
przechodzacej przez tuleje bebna,

— swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli jest
niedopuszczalne.

Wykonanie i montaz instalacji

Kontrola jakosci, badania oraz odbiér wyrobéw, instalacji

Zasady ogdlne

Zasady ogolne kontroli jakosci Robét instalaciji nalezy stosowaé wg ST Wymagania ogodine.

Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci nalezy stosowac¢ wg ST Wymagania ogolne.

Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci Robot nalezy stosowaé wg ST Wymagania ogdine.

Akceptacja wyrobéw

Nalezy przedstawi¢ wyroby instalacji do akceptacji Projektantowi i Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

— Dane techniczne kazdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementéw w planie i
widoku.

— Schematy montazowe potgczen z rozroznieniem potgczen wykonywanych u wytwércy i na
budowie. Schematy powinny pokazywaé wszystkie zaciski elementéw i wszystkie przewody
potgczeniowe powinny by¢ sporzgdzone dla niniejszego projektu.

— Liste adresowg elementéw odzwierciedlajgcg elementy uzywane dla zaprogramowania systemu.

— Opis dziatania systemu dla niniejszego projektu zawierajagcy metode obstugi i dziatania dla
kazdego typu obwodu z przedstawieniem kolejnosci dziatan dla wszystkich inicjowanych
normalnie i automatycznie wejsé i wyjsc.

— Instrukcje montazu urzadzen.

— Aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, zezwalajgce na zastosowanie wszystkich
elementow systemu w Polsce lub deklaracje zgodnosci.

— Dane potrzebne dla konserwacji systemu.

— Nalezy przedstawi¢ zalecenia, co do rodzaju i liczby czesci zamiennych do skltadowania w
budynku.

— Nalezy podac adresy i telefony autoryzowanych serwiséw i dostawcéw sprzetu.

Dane powinny by¢ przedstawione dla kazdego elementu systemu i powinny informowaé o wszystkich
jego wiasciwosciach wigczajgc w to odpowiednig kolejnos¢ dziatania przy inicjacji recznej i
automatycznej.. Analogiczny do powyzszego komplet dokumentéw nalezy ztozy¢ do uzgodnienia przez
Rzeczoznawce d/s Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy sporzadzi¢ protokot badan systemu na budowie.
Wszystkie dokumenty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
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Zakres kontroli
Wykonawca instalacji musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedag
kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg
usuwane w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kontroli podlega¢ bedg nastepujgce roboty i urzgdzenia (grupy urzgdzen) i uktady:
— Montaz kanalizacji kablowej i studni kablowych,
— montaz konstrukcji wsporczych,
— ukfadanie i wcigganie kabli do koryt metalowych, listew kablowych i rur winidurowych,
— rozszycie kabli na zaciskach i taczéwkach urzgdzen,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (potgczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych
dostepnych i obcych).
Pobieranie probek
Zasady pobierana prébek materiatéw nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogdine.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna stosowac
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pomiary instalacji nalezy wykona¢ megaomomierzem o
napieciu 750V DC. Rezystancja izolacji mierzona miedzy zytami ,a” i ,b” oraz kazdej z zyt do ,ziemi” nie
moze byc¢ nizsza od 200 kii. Kable elektryczne o izolacji do 1kV, przewody elektryczne o izolacji 750V.
Kable teletechniczne wg obowigzujgcych wymagan producenta.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego i na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Kontrola i badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie robot
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badah dostarczonych przez Wykonawce. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobieraé prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznym laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robo6t z dokumentacjg projektowsg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce. W trakcie wykonywania roboét instalacji nalezy wykona¢ kontrole
rob6t w nastepujgcym zakresie:

—  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wiedzg

techniczna,

—  Poprawnego montazu,

—  Kompletnosci wyposazenia,

—  Poprawnosci wyposazenia,

—  Poprawnosci utozenia i oznaczenia,

—  Braku widocznych uszkodzeh,

— Nalezytego stanu izolacji,

—  Witasciwego wykonania potgczen wyrownawczych,

—  Uzyskania wtasciwej rezystancji uziemienia,

—  Skutecznosci ochrony od porazen.
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Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty: Oznakowane
znakiem CE, Oznakowane znakiem budowlanym, Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych, Opatrzone deklaracjg
zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Projektantowi i
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty prowadzonych robdt

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania jej do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy w zakresie prowadzonych Roboét nalezy
stosowa¢ wg ST Wymagania ogdline.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar rob6t

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji jest
okreslony w przedmiarze rob6t. Przedmiar robot powinien by¢ wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, stanowigcego podstawe do okreslenia wartosci zamowienia na roboty budowlane oraz
metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac projektowych i planowanych kosztoéw robot
budowlanych.

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Powinno ono takze zawiera¢ wskazanie podstaw do ustalania cen
jednostkowych roboét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowg
i szczego6towg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Ksigzka
obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru
wykonywanych roboét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Za wyjatkiem sytuacji jasno
okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub Przedmiarze Robét, obmiarowi
podlegajg wytgcznie Roboty State. Roboty nalezy obmierzaé netto do wymiaréw pokazanych na
Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, chyba ze wyraznie inaczej
opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robaét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg byé zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Odbiér instalacji

Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbiér robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg odbiory: miedzyoperacyjny oraz rozruch technologiczny.

Warunki odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji

— Wykonawca robot budowlanych powinien zapoznaé sie z technologig wykonania prac
budowlanych a takze stwierdzi¢ przygotowanie robét budowlanych do wykonania instalaciji,

—  Odbidr robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji odbywa sie przed przystgpieniem
do wykonywania robét .

— Odbidr robét od Przedstawiciela Zamawiajgcego (zleceniodawcy) przeprowadza Wykonawca
robot ,

— Zakres i termin odbioru robo6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji , oraz stan
budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestyciji,

— Odbiér powinien by¢é udokumentowany protokotem,

— Przy przekazywaniu robét Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczyé
Wykonawcy plan instalacji i urzgdzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robét i ztozyc
pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzgdzen podziemnych.

Warunki odbioru wykonanej instalaciji

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbiér miedzyoperacyjny

— Odbioru migedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robdét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistéw, ktoérzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze réwniez
uczestniczyé przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Przedstawiciel Zamawiajgcego i
ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy,

— Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robdt z projektem
wykonawczym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob zamieszczonymi w dzienniku
budowy (robét). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegoling uwage na jakosé
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robét,

— Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt,
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére nalezy wykonaé
przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do
dziennika budowy (robét),

Odbidr czesciowy lub odbiér etapowy

— Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catosc¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczacy catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

— Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robdt przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania ich obmiaru.

— Odbiér czedciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela
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Zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z
Przedstawicielem Zamawiajgcego termin odbioru. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu
sporzgdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez
wyniki oceny jakosci.

— W systemie generalnego wykonawstwa robét odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Przedstawiciel Zamawiajacego od Generalnego
Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg moze
przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robot od podwykonawcy przez
Generalnego Wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czesciowy
ogranicza sie od odbioru robot przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,

— Czesciowy odbidér obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. W skifad komisji powinni wchodzi¢: Przedstawiciel Zamawiajgcego,
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy), i
ewentualnie inne powotane osoby.

— Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokoét, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

— Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po
usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informaciji o usunieciu usterek.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego, podejmujac
odpowiednie ustalenia w umowie.

Obowigzki wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robét w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych
w dalszym etapie zakryciu, Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o
przytgczenie do sieci teletechnicznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przez zgtoszenie instalacji do odbioru, Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji w
budynku, uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy
(dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD), Zgtoszenia
do odbioru koficowego instalacji teletechnicznej (zgtoszenie powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do
dziennika budowy), Uczestniczenia w czynnosciach odbioru, Przekazania Przedstawicielowi
Zamawiajgcego oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji teletechnicznej: z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

Odbiér korncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét instalacji oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior koncowy Robot instalacji nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego Robét instalaciji dokona
komisja wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecno$ci Przedstawiciela Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty instalacji dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego Robdt instalacji komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét instalacji w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Odbior koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on w
tym celu powotaé komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.
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Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbiér koncowy robot wykonanych na obiekcie moze
by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji, Odbior
koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli takie przewidziano, oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki Przedstawiciel Zamawiajgcego zlecit
Wykonawcy robot instalacji , Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie
udokumentowane, Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca
robét instalacji ) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robét, Kierownik (gtéwny wykonawca) robét instalacji przygotowuije instalacje oraz
niezbedne dokumenty do odbioréw, Przy odbiorze kohcowym nalezy:

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi
wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Sprawdzi¢ udokumentowanie
jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi
protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w
protokotach préb i odbiorow miedzyoperacyjnych i cze$ciowych, W przypadku odbioru catosci obiektu
stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejgce wady i usterki. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robét instalacji oraz przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokot powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (roboét). Z chwilg przejecia instalacji przez
uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w
0golnym zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich parametréow sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel obstugujgcy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje
awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje
niezbedne dla zapewnienia prawidtowej pracy i obstugi codziennej systemdw i instalacji wraz z
dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w jezyku polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacjg
powykonawczg instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD.
Dokumenty do odbioru konhcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét instalacji jest protokdt odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

— Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.
W przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Przedstawiciel Zamawiajgcego lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po
okresie rekojmi”.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzagdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji oraz szczegétowych specyfikacji
technicznych a w szczegdlnosci:

Protokoty badan odbiorczych poszczegdlnych systeméw instalacji ,

Protokoty pomiarow,

Dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych w instalacjach
elektrycznych. Wykonawca instalacji dostarczy od producentéw instrukcje obstugi i konserwac;ji
zainstalowanych urzadzen i systemdéw w jezyku polskim.

Badania odbiorcze instalacji

Warunki przekazania instalacji do eksploataciji
Instalacje teletechniczne mogg by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

1.
2.

3.

No

Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,

Gotowosci instalacji i urzadzen i do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w
zatozeniach do wykonania projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym,

Przygotowania instalacji urzadzen do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi w
odniesieniu do budynkéw i urzadzen,

Przygotowania instalacji i urzgdzen do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony
Srodowiska,

Uzyskania pozytywnych wynikéw prob i pomiaréw parametrow technicznych instalacji i urzadzen

Poprawnej pracy systemoéw instalaciji ,
Spetnienia warunkow sanitarnych i bytowych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym przyjecie instalacji w budynku jest protokét przyjecia,
po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakow i usterek. Protokét przyjecia powinien zostaé
podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub zarzadce przyjmujgcego instalacje
elektryczne i teletechniczne w budynku,

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w okresie gwarancyjnym,

Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Przedstawiciel Zamawiajgcego w
porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi,
Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do stosowania kar umownych.

Wymagania ogoine dotyczgce BHP przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP,

Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami.

W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktore
wprowadzajg zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).
Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych
szczegotowo reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U.
1999 nr 80, poz. 980).

Innymi przepisami dotyczacymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogow
obowigzujgcych w Unii Europejskiej, uwzgledniajgcych postanowienia dyrektyw EWG jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczegdlna sprawnos¢
psychofizyczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 r.
(Dz. U. Nr 62 poz. 287),

Przy pracach wykonywanych przy urzgdzeniach pod napieciem powinny pracowac¢, co najmniej
dwie osoby na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
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28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288),

— Wykonawca robét powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP,

— Woykonawca robét instalacji powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo
kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. W sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz.
1184),

— Kwalifikacje personelu wykonawcy robét instalacji powinny zosta¢ stwierdzone przez wtasciwa
komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D i E.

Informacja BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera zakres i rodzaje robét instalacji
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla budynku. Szczegdétowy zakres i forme
informacji BIOZ okreslit Minister Infrastruktury w Rozporzadzeniu z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji prac
Roboty rozbiérkowe: na terenie zagospodarowania obiektu obecnie nie wystepuja: obiekty budowlane,
budowle, sieci uzbrojenia podziemnego,
Roboty budowlano-montazowe nalezace do Generalnego Wykonawcy:
— Montaz wyposazenia technologicznego budynkéw,
— Zagospodarowanie terenu z infrastrukturg zewnetrzna:
— Budowa przytaczy do obiektu: elektryczne, teletechniczne, budowa kanalizacji kablowej
elektrycznej i teletechnicznej,
— Budowa elektrycznej sieci kablowej i uziemienia ochronnego.
Kolejnos¢ robét zostanie w terminie pdzniejszym ustalona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wskazanie elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie zagospodarowania terenu wystepujg nastepujgce elementy istniejgcej infrastruktury, ktére
stwarzajg zagrozenie dla wykonujgcych roboty teletechniczne:

— Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia,

— Kanalizacja deszczowa,

— Kanalizacja sanitarna,
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét , okre$lajgce
Skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce ich wystgpienia
Wykaz robét, ktérych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

— Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m:

o montaz instalacji wewnatrz budynkéw na wysokosci: montaz przepustow kablowych,
montaz konstrukcji wsporczych, koryt i drabinek kablowych, rurek instalacyjnych, montaz
uchwytow kablowych, montaz czujek sterowania oswietlenia, montaz opraw
oswietleniowych, uktadanie kabli,

o montaz, demontaz i konserwacja rusztowan o wysokosci powyzej 5m,

— Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow (elementy konstrukgiji,
dzwigary, ptatwie i pokrycia dachowe),
— Zatadunek i wytadunek elementéw budowlanych i materiatéw budowlanych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego,
— Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
— Budowa kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej,
— Roboty instalacyjne wykonywane z podnosnikéw koszowych lub nozycowych.
— Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy: na dachu budynku, przy budowie kanalizaciji
kablowej i przy ukfadaniu kabli
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia
— Wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych robét montazowych prowadzonych na
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rusztowaniach lub na wysokosci (powyzej 5m),

Przy robotach montazowych na dachu nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefe zagrozenia wewnatrz i
wokét budynku,

Przy robotach ziemnych nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefe zagrozenia zwigzang z otwartym
wykopem, mozliwoscig osuniecia ziemi, pracg sprzetu zmechanizowanego, odktadania
wykopanej ziemi, wykonac¢ schody lub zamontowac¢ drabiny umozliwiajgce zejscie dla
pracownikow, wykonaé ktadki z barierkami nad wykopami wzdtuz ciggéw komunikacyjnych,
przecinajgcych wykopy,

Przy pracach zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem elementéw budowlanych przy pomocy
dzwigdw i zurawi nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca zagrozenia nie dopuszczajgc osob nie
biorgcych udziatu w tych pracach,

Doprowadzi¢ energie elektryczng oraz oznakowac i zabezpieczy¢ dostep osdb nieuprawnionych
do rozdzielnic budowlanych zasilajgcych: zaplecze budowy, sprzet zmechanizowany o napedzie
elektrycznym, oswietlenie budowy i elektronarzedzia,

Zapewni¢ wtasciwe oswietlenie miejsc pracy, drdg i terenu budowy,

Oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych miejsca prowadzonych robét
oraz zabezpieczy¢ otoczenie przed mozliwoscig wywotania pozaru podczas wykonywania prac
spawalniczych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Do robot szczegolnie niebezpiecznych zaliczajg sie roboty:

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
Prowadzonych przy montazu stupéw i opraw oswietlenia nawigacyjnego, przeszkodowego i
oSwietlenia terenu,

Prowadzonych w poblizu lub przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy przy linii kablowej napowietrznej i na dachu
budynku.

Szkolenie pracownikéw biorgcych udziat w robotach pracownikéw nadzoru powinno by¢
prowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia na temat:

Robot szczegdlnie niebezpiecznych, ktdrych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pbzniejszymi zmianami, ktéra jest
podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP.

Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych, o ktérych czytamy
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

Bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych, o ktérych czytamy w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem fakt wystuchania szkolenia na temat
przepisow BHP i otrzymaé od prowadzacego szkolenie stosowne zaswiadczenia o odbyciu
szkolenia lub certyfikaty.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozZliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagospodarowanie placu budowy

W czasie opaddw deszczu lub $niegu, silnego wiatru oraz wytadowan atmosferycznych wszelkie
prace na kablowej linii nadziemnej sg zabronione,

Zapewni¢ wtasciwe oswietlenie miejsc pracy, drdg i terenu budowy,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drdg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy ustawic
oznakowane bramki, w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, oswietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynkach, wymagajgce oswietlenia zgodnie z przepisami
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techniczno-budowlanymi, nalezy zaopatrzyé, w przypadku awarii oswietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia,
zgodnie z Polskg Norma.

— Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci,
odwietlone $wiattem dziennym. Jezeli $wiatlo naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania
robét oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne.

— Punkty Swietlne nalezy tak rozmiesci¢, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

— Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujgcych sie na placu budowy nalezy rozmiescic
wzdiuz drég na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach.

— W razie koniecznos$ci mogg by¢ stosowane przenosne zrédia Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja
i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia
porazeniem prgdem elektrycznym.

— Sztuczne zrédta $wiatta nie mogg powodowaé w szczegdlnosci: o wydtuzonych cieni;

= ol$nienia wzroku;

= zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakow
stosowanych w transporcie;

= zjawisk stroboskopowych.

— Urzadzenia elektryczne nalezy wykonac, utrzymywac i eksploatowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

— Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy wykonac¢ oraz utrzymywac i
uzytkowac¢ w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikédw przed porazeniem pradem elektrycznym. W
rozdzielnicach budowlanych stosowaé¢ na zasilaniu odbiornikéw wylgczniki réznicowoprgdowe o
pradzie réznicowym 0,03mA oraz wytgczniki nadprgdowe zapewniajgc w przypadku porazenia
szybkie odtgczenie zasilania w czacie mniejszym niz 0,2s.

— Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

= 5 m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;

= 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV;

= 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110
kV;

= 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

— W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych nalezy zachowac odlegtosci, podanych powyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.

— Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

— zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

— Zapewni¢ uziemienie szyn jezdnych Zzurawi oraz uziemienie pracujgcych dzwigéw samojezdnych.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych osob.

— Rozdzielnice elektryczne zasilajgce teren budowy nalezy usytuowac¢ w odlegtosci nie wigkszej niz
50 m od odbiornikéw energii.

— Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy wykonaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

— Zapewni¢ wiasciwe stosowanie i prowadzenie kabli i przewodow elektrycznych stuzgcych do
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zasilania rozdzielnic i odbiornikéw. Ponadto przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Okresowg kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
nalezy wykonac, co
najmniej, jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co
najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:
= przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;
= przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;
= przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. ¢
W przypadku zastosowania urzgdzer ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Wyniki czynno$ci
sprawdzajgcych powinny by¢ odnotowane a protokoty przechowywane przez kierownika budowy.
Kopie zapisu pomiaréow skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.
zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadac¢ oswietlenie
pozycyjne.
Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
Stupy z punktami swietinymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢
wzdiuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy
nalezy ustawiac¢ po zewnetrznej stronie tuku.
Zabrania sie w szczegolnosci instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach
zurawia.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Prowadzenie robét na wysokosci

Roboty na wysokosci z uzyciem drabin, na stupach, pomostach, dachach, nalezy zorganizowac¢
tak, aby zmniejszy¢ do minimum czas przebywania pracownika na wysokosci,
Przed wykonaniem rob6t na wysokos$ci nalezy sprawdzi¢ stan drabin, stupow, rusztowan,
pomostow,
Przy robotach na wysokosci zabrania sie:

= Zrzucania ze stanowiska pracy na wysokosci narzedzi, sprzetu, osprzetu i innych

przedmiotéw i materiatow,

= Podrzucania ich do gory na stanowisko,

= Aby jeden pracownik znajdowat sie bezposrednio nad drugim.
Nalezy stosowac typowe rusztowania i drabiny, ktére spetniajg wymagania Polskich Norm,
Typy stosowanych rusztowan i drabin nalezy dobra¢ do rodzaju wykonywanych robdét,
Przy wykonywaniu robét przy uzyciu drabin niedopuszczalne jest w szczegdlnosci:
Stosowanie drabin uszkodzonych,
Stosowanie drabiny jako drogi statego transportu,
Przenoszenie ciezaréw o masie powyzej 10 kg,
Uzywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
Stawanie wyzej niz na przedostatnim szczeblu,
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= Ustawianie drabiny na niestabilnym podtozu,
= Opieranie drabiny przystawnej o obiekty nie zapewniajgce stabilnosci drabiny,
= Stawianie drabiny przed zamknietymi drzwiami, jezeli nie sg one zamkniete na klucz od
strony ustawionej drabiny,
= Ustawianie drabin w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzadzen w sposob
stwarzajgcy zagrozenia dla
= pracownikéw uzywajgcych drabiny,
= Wochodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
= Przenoszenie drabiny o dtugosci powyzej 4m przez jedng osobe
Rozwijanie, przenoszenie i uktadanie kabli nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
— Dopuszczalne jest reczne przetaczanie duzych bebndéw, pod warunkiem zachowania wartosci sit:
= Do zapoczatkowania ruchu 300N - przy pchaniu ,
= 250N - przy ciggnieciu, przy czym podane wartosci okreslajg sktadowg sity mierzong
réwnolegle do podtoza,
— Masa recznie przetaczanych przedmiotéw po terenie poziomym przez jednego pracownika nie
moze przekracza¢ 300kg,
— Masa recznie wtaczanych przedmiotéw po terenie pochytym przez jednego pracownika nie moze
przekraczac 50kg,
— Przed rozwinigciem kabla beben nalezy:
= podnies¢ na koztach (podnosnikach) kablowych na wysokos$¢ niezbedng, do swobodnego
obracania bebnem,
= obracac¢ w kierunku pokazanym na tarczy,
= popychac beben za tarcze rekami w rekawicach ochronnych wzmocnionych skéra,
— Niedozwolone jest toczenie bebna przy uzyciu dzwigu lub przez podpieranie barkiem, plecami
itp.,
— Przy recznym uktadaniu lub zacigganiu kabli do kanalizacji rozstawienie robotnikéw powinno byc¢
takie, aby masa przypadajgca na jednego pracownika nie przekraczata 30 kg,
— Jesli liczba pracownikéw jest niedostateczna, to wéwczas nalezy uzywacé rolek, ktorych rozstaw
powinien waha¢ sie w granicach od 3 do 6 m,
— Pracownicy donoszgcy kabel powinni sie znajdowac po jednej stronie i przechodzi¢ w odlegtoSci
co najmniej 1m od wykopanego rowu.

Roboty wykorniczeniowe
— W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczyc¢ instalacje elektryczna.
Ewakuacja
— W przypadku zagrozenia nalezy niezwitocznie opusci¢ miejsce robét najkrotszg mozliwg drogg
prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Sposéb rozliczania robét instalacji

Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.
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Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogdinych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

Ustalenia szczegéfowe
Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty instalacji :
- Roboty tymczasowe i towarzyszace,
- Roboty instalacyjne,
Nalezy wykonac¢ zakres robo6t zgodny z dokumentacijg projektowg i przedmiarem robét, ktory jest
podstawg do zawarcia umowy. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— Roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

— Przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

— Woykonanie otworéw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z wymaganym
uszczelnieniem i uszczelnieniem p.poz. w klasie odpornosci ogniowej wtasciwej dla danej sciany
lub stropu, itp.,

— Montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych,

— Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem,

— Woykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych, skrzynek,
rozdzielnic skrzynkowych, tablic rozdzielczych,

— Wcigganie i ukfadanie kabli,

— Montaz urzadzen i elementéw systemow instalacji ,

— Montaz szaf dystrybucyjnych,

— Zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania,

— Magazynowanie materiatdw przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed kradzieza,

—  Wykonanie robét montazowych,

— Woykonanie przytgczenia urzadzen,

— Zarobienie i przytgczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych, wykonanie potgczen
przewodow kabelkowych w puszkach,

— Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

—  Wykonanie pomiaréw wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi normami

— Uruchomienie, regulacja aparatéw i urzadzen,

— Szkolenie obstugi aparatéw i urzgdzen,

— Préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzen, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadéw,

—  Wykonanie niezbednych protokotéw pomiaréw, odbioréw,

— Prace porzgdkowe,

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na CD.

Zaplecze Wykonawcy - wymagania
Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow Zaplecza nie bedzie mie¢
wpltywu na przebieg
prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren Zaplecza
zostanie przez niego
ogrodzony i oznakowany.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzgdkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak
réwniez do usuniecia
wszelkich przeszkdd i elementéw uniemozliwiajgcych rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do
utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i wyposazenia,
niewykorzystanych materiatow,
Smieci odpadkdw itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektéw i utrzymania ich infrastruktury technicznej w
dobrym stanie. W tym

ponoszenia kosztow eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywtamaniowego, urzagdzenia BHP i
bezpieczenstwa pozarowego,

utrzymania obiektéw w tadzie i porzgdku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego
porzgdku po zakonczeniu

robot.

Ubezpieczenie Wykonawcy
Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogélnymi - ponosi Wykonawca. Sposob rozliczenia - suma
ryczattowa. Platnos¢ -polisa ubezpieczeniowa.

Gwarancja nalezytego wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne
Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania roboét oraz wszelkich innych wymaganych
poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Platnos¢ - zaliczka na
poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych wymaganych poreczen
gwarancyjnych.

Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

— Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, ktére nie spowodujg
przekroczenia standardéw emisyjnych, a w szczegdlnosci: drgan od pracujgcych urzadzen,
hatasu, wielkosci promieniowania i natezenia pola elektromagnetycznego,

— Oddziatywanie zastosowanych urzgdzen, instalacji nie powinno powodowaé pogorszenia stanu
Srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

—  Wielkos¢ emisji z urzadzen, instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych powinna
wynikac z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to
konieczne,

— Warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegdlnosci okres rozruchu, awarii i likwidacji
urzgdzen, instalacji .

— Eksploatacja instalacji nie powinna powodowac przekroczenia standardoéw jakosci sSrodowiska,

— Eksploatujgcy urzgdzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, sg obowigzani do okresowych
pomiaréw wielkosci emisji,

— Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwiekodw, drgan,
promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natezenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002
r,

— Poziomy pdl elektromagnetycznych nie mogg przekroczyé wartosci dopuszczalnych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

— W przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu ponizej
wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu, pracownicy sg obowigzani stosowac¢ ochronniki stuchu
dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas. Strefy pracy wymagajgce stosowania
ochronnikéw stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostep do nich ograniczy¢.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewéw albo ich zespotéw, mogg byé
wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom lub krzewom,

— Uzytkownik lub Zarzadca obiektu powinien zawrze¢ umowe z dostawcg wyrobdw i urzgdzen
elektrycznych na odbidr zuzytych zrédet Swiatta oraz urzgdzen i wyrobdw instalacji elektrycznych
i elektronicznych. Dopuszcza sie zawarcie umowy z wyspecjalizowang firmg na wywo6z do
utylizacji zuzytych: zrodet Swiatta, aparatéw, sprzetu, urzgdzen elektrycznych i elektronicznych,
akumulatoréow. Ww. firma prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow powinna posiadaé zezwolenie na zbieranie, transport odpadéw komunalnych oraz
powinna udokumentowaé gotowos¢ ich odbioru,

— Zabrania sie, w budynku uzyteczno$ci publicznej, skladowania i magazynowania sprawnych i
zuzytych zrédet Swiatta z wyjatkiem ilosci wymaganych do utrzymania na biezgco instalacji w
eksploatowanym obiekcie.
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Zabrania sie wyrzucania zrédet Swiatta, urzgdzen i wyrobow instalacji elektrycznych i
elektronicznych do pojemnikéw przeznaczonych na odpady ogdlne.

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instalacji
elektrycznej i teletechnicznej opisanej w niniejszej specyfikaciji,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji oraz zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszej instalacji elektrycznej i teletechnicznej z innymi instalacjami mechanicznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony kosztami
demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzagdzen wyszczegolnionych w niniejszej
specyfikacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w Dokumentaciji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikaciji, Wykonawca przed zainstalowaniem
urzgdzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie
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SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegbétowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych niskoprgdowych - teletechnicznych w budynku ztobka i
przedszkola przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdz
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji teletechnicznych w przedmiotowym budynku w zakresie:
System sygnalizacji wiamania i napadu,
— Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
—  System monitoringu wizyjnego,
— Instalacja widefonowa,
— Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla oséb niepetnosprawnych

Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Weditug wymagan ogolnych.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot w zakresie instalacji elektrycznych wraz ze wszystkimi
robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
— Harmonogram i kolejnos¢ prac instalacyjnych elektrycznych
— Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
— Swiadectwa jakoséci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania
— Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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Kryteria rbwnowaznosci

Konkretne typy urzadzen zostang dobrane przez dostawce wskazanego przez Inwestora, przy czym dla
niniejszego opracowania przyjeto jako referencyjng aparature obiektowg spetniajgca nizej podane
parametry.

Zastrzega sie, ze parametry techniczne i funkcjonalno$¢ dobranych przez dostawce urzgdzen nie moze
by¢ nizsza niz podana aparatura referencyjna.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku zaoferowania urzgdzen innych niz wzorcowe, Wykonawca
wykazat i udokumentowat spetnienie wszystkich wymaganych cech. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zazadania testow poszczegodlnych funkcjonalnosci przed wyborem oferty.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sig, ze zgodne z niniejszg umowg korzystanie przez Zamawiajgcego
z dostarczonych produktéw nie bedzie stanowi¢ naruszenia majgtkowych praw autorskich osoéb trzecich.
Catos¢ dostarczanego sprzetu musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy producenta oraz
musi by¢ fabrycznie nowa (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem)
oraz nieuzywana.

Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje na pismie okres$lajgce
warunki, na ktérych gwarancje zostaty udzielone. Na catos¢ dostarczanego sprzetu zostanie udzielona
gwarancja (gwarancja jakosci) na okres min. 12 miesiecy, zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Urzadzenia

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu
System sygnalizacji wiamania i napadu powinien by¢ zgodny z normg EN 50131-3.
System powinien by¢ wykonany w najwyzszej klasie bezpieczenstwa uzywajgc odpornej na zaktdcenia i
btedy oraz redundantnej technologii umozliwiajgcej prace nawet w przypadku awarii.
Automatyczna adresacja i konfiguracja urzgdzen detekcyjnych powinna by¢ zapewniona przez system.
System powinien spetni¢ ponizej podane wymagania minimalne:
— Obstuga stref
—  Obstuga uzytkownikow
— adresacja podtgczonych elementow
— Obstuga klawiatur, ktére oferujg tre$¢ w jezyku polskim
— Edytowalny mechanizm powiadamiania alarmowego dla natychmiastowych powiadomien
alarmowych i zmian stanéw
— Zdalne programowanie przez ztgcze Ethernet (RJ45).
— Powinna istnie¢ mozliwosé aktualizacji oprogramowania modutu interfejséw za pomocg zdalnego
oprogramowania
— Obstuga harmonogramoéw do prostej automatyzacji operacji wykonywanych przez system, miedzy
innymi : automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie, autoryzacja uzytkownika.
—  Modut magistrali punktowej powinien obstugiwac:

o Czujki ruchu

o Kontaktrony

o Urzgdzenia uzbrajajgce i blokujgce.
o Syreny i sygnalizatory LED.

Wykonawca zapewni urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslone ponizej parametry
minimalne:
Ptyta gtéwna centrali

— llo$¢ wejs¢ na ptycie bazowej min. 16 wejs¢
— llos¢ obstugiwanych wejsé min. 32 wejs¢
—  llos¢ stref min.16 stref,

— obstuga od 8 do min. 32 programowalnych wyjs¢,

— wbudowany komunikator telefoniczny zfunkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania,

— obstuga systemu przy pomocy:
o manipulatoréw LCD,
o klawiatur strefowych,
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o pilotéw i kart zblizeniowych,

o zdalnie (z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego),
min. 32 niezalezne timery do automatycznego sterowania,

mozliwos¢ realizacji funkcji kontroli dostepu i automatyki domowej,

pamie¢ min. 899 zdarzen (z funkcjg wydruku),
obstuga min. 64 uzytkownikow

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci min. 1,2 A z funkcjamitadowania akumulatora

i diagnostyki

Klasa srodowiskowa

Klasa zabezpieczenia

Stopien zabezpieczenia

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopragdowych
Obcigzalnos¢ wyjsé programowalnych wysokoprgdowych
Wydajnos¢ prgdowa zasilacza

Zakres temperatur pracy

Napiecie zasilania

Pobor prgdu w stanie gotowosci

Maksymalny pobér pradu

Obudowa centrali z transformatorem

Napiecie zasilania
Transformator
Napigecie wyjsciowe transformatora

Ekspander 8 wejs¢

llos¢ wejsé
obstuga konfiguraciji
i 2EOL/NC

1]

S

Grade 2

min 50 mA

min 2A

min 1,2 A
-10...+55°C

18V AC £ 10% 50Hz
max 127 mA

max 234 mA

230V AC +15% 50Hz
min 20 VA
18V AC, 50 Hz

8 wejsc
NO, NC, EOL, 2EOL/NO

mozliwos¢ programowania wartosci rezystancji parametrycznej

mozliwos¢ obstugi czujek wibracyjnych i roletowych
Napiecie zasilania

Zakres temperatur pracy

Pobér prgdu w stanie gotowosci

Maksymalny pobér pradu

Klasa srodowiskowa

Stopien zabezpieczenia

Manipulator z wyswietlaczem LCD

podswietlenie klawiatury i wySwietlacza,

diody LED informujgce o stanie systemu,

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
sygnalizacja utraty tgcznosci z centrala,

ilos¢ wejs¢ na ptytce drukowanej

Klasa srodowiskowa

Napigcie zasilania

Zakres temperatur pracy

Pobér prgdu w stanie gotowosci

Maksymalny pobér pradu

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny

sygnalizacja akustyczna
sygnalizacja optyczna
ochrona sabotazowa przed:

o oderwaniem od podfoza
o otwarciem

klasa sSrodowiskowa
Napiecie zasilania

12V DC +15%
-10...+55 °C
max 70 mA
max 70 mA

Il

Grade 3

min 2

1]

12V DC £15%
-10...+55 °C
max 17 mA
max 101 mA

przetwornik piezoelektryczny
diody LED

I
12V DC +15%
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—  Zakres temperatur pracy -10...+#55°C

— Natezenie dzwieku min 120 dB

— Pobér pradu — sygnalizacja optyczna max 200 mA
— Pobdr prgdu — sygnalizacja akustyczna max 110 mA
— Pobér pragdu — sygnalizacja optyczna i akustyczna max 300 mA

Czujka dualna PIR + mikrofala
— tory detekgc;ji PIR + mikrofalowy
— algorytm detekcji cyfrowy
— soczewka Fresnela
— funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
— wykrywanie zamaskowanego intruza
— zdalnie uruchamiany tryb testowy
— pamie¢ alarmu

— napiecie zasilania 12V DC £15%
—  Wykrywalna predko$¢ ruchu 0,3...3m/s

—  Zakres temperatur pracy -30...+55 °C
— Zalecana wysoko$¢ montazu 24m

— Pobdér pradu w stanie gotowosci max 18 mA

— Maksymalny pobér pradu 25 mA

— Dopuszczalne obcigzenie stykdéw przekaznika (rezystancyjne) 40 mA /16 V DC
— Klasa srodowiskowa I

—  Czestotliwos$¢ mikrofali 10,525 GHz

— Stopien zabezpieczenia Grade 2

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna), Telefonia

Wykonawca zapewni urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslone ponizej parametry
minimalne:

Centrala Telefoniczna VolP/PSTN

- réwnolegta realizacja potgczen przez tradycyjne linie analogowe i konta telefoniczne VolP

- 8 numerowa bramka SIP (VolP)

- 12 portow telefonicznych

- nagrywanie rozmow telefonicznych zewnetrznych i wewnetrznych wraz z podstuchem online

- karta sieciowa 10/100Mb

- zapowiedzi stowne DISA

- bloki INFOLINII

- moduty wysytania na porty wewnetrzne teletaxy 12/16khz

- odbiorniki i nadajniki CLIP na liniach miejskich i wewnetrznych

- modut odwrdcenie petli na portach wewnetrznych

- moduty wzmacniaczy na portach wewnetrznych i zewnetrznych nawet do 12dB (cyfrowe
wzmachianie sygnatdw mowy) odbieranie rozmdéw przychodzacych przez wszystkie lub wybrane
aparaty

- wybieranie tonowe na liniach wewnetrznych i zewnetrznych

- przekazywanie rozmow na dowolny numer wewnetrzny z anonsem lub bez anonsu

- przechwytywanie rozmow zewnetrznych z innych niz zaprogramowane na odbior aparaty

- rezerwa odbierania rozméw zewnetrznych

- potaczenia z grupg telefonéw wewnetrznych

- "redial" - automatyczne wybieranie ostatnio wybieranego numeru zewnetrznego

- "nie przeszkadzac" - blokada tgczenia rozméw zewnetrznych dla danego numeru

- "gorgca linia" - natychmiastowe wybranie zaprogramowanego numeru miejskiego lub wewnetrznego

- ustawienie rozmowcy zewnetrznego w oczekiwaniu na zwolnienie abonenta wewnetrznego (hold)

- numery skrécone (lokalne i globalne)

- redyrekcja rozméw na inny numer wewnetrzny

- redyrekcja (przekierowanie) rozmowy na numer zewnetrzny
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- melodyjka na podtrzymaniu rozmowy; mozliwo$¢ modyfikacji melodyjki z plikoéw .wav jak i MIDI

- 4 rézne tryby czasowe pracy centrali: dzien, noc, weekend, Swieta

- spetnienie norm SIP 2.0 ( Session Initiation Protocol), RFC 3261

- generowanie ciszy (CNG - Comfort Noise Generation)

- detekcja mowy (VAD - Voice Activity Detection)

- usuwanie echa zgodne z G.165/G.168 do 112ms

- dynamiczny bufor do usuwania efektu Jitter

- regulowany poziom gto$nosci toru nadawczego i odbiorczego do 12dB

- przesytanie DTMF - in-band, out-of-band (SIP Info lub RFC 2833 RTP)

- detekcja i generacja odwrdcenia polaryzacii

- detekcja i generacja Caller ID

- wyswietlanie Caller ID (FSK)

- G711, GSM, G726, G729, codec, iLBC i speex.

- Wbudowana 8-kanatowa bramka VolP umozliwiajgca realizacje potgczen gtosowych przez sie¢
komputerowg

System monitoringu wizyjnego

Kamera wewnetrzna

O

O 0 O O OO O 0 O0

Rejestrator

OO0 O O OO O0OO0OO0oOOoOOo

Przetwornik 1/3" 2.0 MP PS APTINA CMOS
Pocesor DSP AMBARELLA

Kompresja video H.264 i obrazu MIJPEG
Obstuga dwéch strumienia kodowania

25kl/s przy rozdzielczosci 1080P

Promiennik podczerwieni do 20m

Obstuga ICR Dzieh/Noc

Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.4 Auto Iris
Zasilanie PoE (802.3af)

Obudowa IK10

Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer 1080P

Bitrate : wej. 200 Mbits

llos¢ dyskéw: 1 szt (6TB), wbudowany eSata 4TB: 1szt.

Onvif : TAK

Switch PoE: 4 porty PoOE(802.3af)

Wysokowydajny sieciowy rejestrator NVR

Obstuguije jednoczesnie kompresje H.264 i MPEG4

Podglad na zywo w czasie rzeczywistym do 4 kamer o wysokiej rozdzielczosci 1080p
Funkcja Pentaplex: obraz na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostep
Synchroniczne odtwarzanie min 3 kanatéw do 1080p

Inteligentne ustawienia kamery: strefy prywatnosci, blokada kamery, ustawienie koloréw i

nazw kamer

©]
©]
©]
©]
O

Monitor

O 0O OO0 OO0 o

Obstuga kamer IP zgodnych z ONVIF 2.0

Zdalna konfiguracja parametréw kamery

Wyszukiwanie kamer IP w sieci

Wyzwalanie alarméw: e-mail, FTP

Petna obstuga przez sie¢: wbudowany web-server, obstuga uzytkownikéw jednoczesnie,

Typ LED

Rozmiar ekranu 19"

Rozdzielczos¢ 600 linii TV

Jasnos¢ min. 250 cd/m2

Wspoditczynnik kontrastu 1000:1

Format obrazu 4:3

Kat widzenia (w pionie/w poziomie) 170°/160°
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Kolory wyswietlacza 16,7 min

Czas reakcji max. 5 ms

System wideo NTSC/PAL

Czas zycia matrycy min. 30 000 godzin
Typ filtra Filtr grzebieniowy 3D

Ztacze 1 wejscie HDMI (ztgcze typu A)
Szybka chronigca LED

O o0 o0 0 0 0o

Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla os6b niepetnosprawnych

System skitadajgcy sie z
o przycisku przywotawczego wraz z linkg
o przycisku kasowania
o lampki sygnalizacyjnej optyczno-akustycznej
o zasilacza systemu
o przewody prowadzone przez stropy i $ciany ostoni¢ rurkami PCV,
Aparature i osprzet instalowac na wysokosci:
lampka sygnalizacyjna 2,2m (nad drzwiami)
przycisk przywotawczo — odwotawczy (kasownik) h = 1,4m;
przycisk przywotawczy w WC h = 1,6m,

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Transport materiatéw

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz
inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
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Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Skfadowanie poszczegdinych rodzajow materiatéw powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

— rury instalacyjne stalowe nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

— rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

— rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak rury
instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech
miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim

— wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji.

WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z warunkami ogélnymi

Instalacje teletechniczne wnetrzowe — wymagania ogélne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu,
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

Roboty przygotowawcze
1. Okreslenie usytuowania central i szaf systemowych oraz sprzetu
2. Okreslenie stref alarmowych.
3. Okreslenie usytuowania tras kablowych.
4. Wytyczenie trasy okablowania wewnatrz obiektu.
5. Usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotow utrudniajgcych prowadzenie robét montazowych.

Roboty zasadnicze
1. Instalacyjne:
wykonanie instalacji okablowania:
w korytkach metalowych,
w kanalizaciji
pod tynkiem, na uchwytach oraz stalowymi kotwami M6 o zakotwieniu min. 40mm,
w rurkach instalacyjnych (okablowanie systeméw bezpieczenstwa).
2. Prace montazowe:
montaz szaf i wyposazenia central,
montaz elementow wyniesionych.

Roboty koncowe
1. Zabetonowanie/zamurowanie/zatynkowanie bruzd pionowych i poziomych.
2. Prace porzgdkowe po wykonaniu robét.
3. Kontrola jakosci wykonanych robot.
4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

Roboty w zakresie zespoféw kablowych
Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w
kartach katalogowych kabli. Trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy
odbywaly sie pod katem 90st. Trasy przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia sygnalizacyjne i przyciski
sterownicze uktada¢ pod tynkiem. Doprowadzenie przewodow do przyciskéw, sygnalizatoréw, z uwagi na
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istniejgcg mozliwos¢ uszkodzenia wykona¢ pod tynkiem. Wszystkie otwory linii instalacyjnych,
przechodzace przez $ciany i stropy powinny by¢ uszczelnione i tworzyC przepusty instalacyjne.
Wypetnienie przestrzeni miedzy materiatem $ciany a przewodami, nalezy wykona¢ zaprawg
ogniochronng, wg technologii dopuszczonej przez ITB, na petnej szerokosci $ciany lub ptyty stropowej
(na petnej gtebokosci otworu). Przy budowie instalacji nalezy uwzgledni¢ zasady i normy dotyczace
rébwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc
odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem sygnatowym przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe. W celu spetnienia
standardéw kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczacej emisji pola elektromagnetycznego oraz
wptywu zewnetrznych pél elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych zaleca sie
przestrzeganie minimalnych odlegtosci od urzadzen zakiécajgcych:

— 30 cm od tras energetycznych silnopradowych na dtuzszych odcinkach

— 100 cm od transformatoréow
Dopuszcza sie mozliwosé krzyzowania sie toréow kablowych z przewodami elektrycznymi pod warunkiem
zachowania kata skrzyzowania 90st. Nalezy unika¢ prowadzenia przewoddéw linii dozorowych,
sygnalizacyjnych w tej samej przegrodzie co kable energetyczne.
Dla systemu SWiN nalezy zastosowac linie dozorowe, petlowe
Przewody uktada¢ w korytkach mocujgc je za pomocg opasek. W miejscach podigczenia osprzetu
pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla.
Przewody dla instalacji LAN uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Zachowa¢ wymagane przez producenta odlegtosci od instalacji silnoprgdowych.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

— ulozenie przewoddéw w korytach lub na gotej $cianie do otynkowania

— podtgczenie przewoddéw

— uszczelnienie przej$¢ masg ogniochronng
Zastosowane podstawowe materialy:

— Linie zasilania

— Linie sterujace

— Linie sygnalizacyjne
Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem. Przy prowadzeniu robét nalezy
przestrzegaé obowigzujgcych norm i przepiséw, wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg
nadzor lub z projektantem systemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Przedstawiciel
Zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego i
Projektant uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢é wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wykonanie instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto powinno
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach, uwzglednia¢ zastosowanie
nowoczesnych technologii instalacyjnych, byé prowadzone przez doswiadczonych monteréw z
odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. Catos¢ robét powinna by¢ prowadzona
z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.
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Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i
sposobu wciggania, itp.)

kable nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w spos6b odpowiadajgcy odpornosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlno$ci nalezy wystrzegac sie
nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na
elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wyciaganiu kabla z
pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyly sie wezty ani supty.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,
przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
obwody instalacji przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscia instalacji do urzadzen
Podejscia instalacji do urzgdzen nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny.
Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego urzgdzenia.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uziemienie i ekranowanie
Uziemienia i potgczenia mas stosowane sg w ekranowanych systemach.
W celu uzyskania najlepszych rezultatow, system uziemiajgcy powinien by¢ potagczony w trzech
wymiarach, w szczegolnosci w przypadku wielokondygnacyjnych budynkéw wyposazonych w sieciowy
system przesytania danych. Nalezy pamietac, ze jednym z najwiekszych niebezpieczenstw jest
indukowanie sie przepieciowych pol magnetycznych w petlach zwarciowych do ziemi. Pole przepieciowe
jest gtownie poziome i indukuje najgorsze btgdzgce napiecia w pionowych petlach.
Dtugos¢ potgczenia miedzy elementem strukturalnym i siecig masy nie powinna by¢ wieksza niz 50 cm i
powinno by¢ dodane dodatkowe réwnolegte potgczenie w innym punkcie znajdujgcym sie w pewnej
odlegtosci. Potgczenie szyny uziemiajgcej tablicy przetgcznikéw bloku sprzetu do sieci masy powinno by¢
wykonane z indukcyjnoscig mniejszg niz okoto 11 1H (0,5 [1H, jesli jest to mozliwe). Mozliwe jest
wykorzystanie pojedynczego przewodu o dtugosci 0,5 m lub dwéch réwnolegtych przewodoéw o dtugosci
Im.
Idealna sie¢ masy jest ptaska lub stanowi cienkg siatke kratowa. Dla wiekszosci zakiocen elektrycznych
jest wystarczajgca krata o dtugosci boku kwadratu okoto 3 m. Tworzy ona kratowg sie¢ masy. Minimalna
struktura sktada sie z przewodu (np. miedzianej tasmy lub kabla) otaczajgcego pomieszczenie
W specyfikacjach normy EN 50310 okreslono optymalne warunki jakie powinny spetniaé uziemienia i
sieci masy w budynkach, gdzie dziatajg instalacje informatyczne. Norma EN 50310 winna by¢ stosowana
w nowo powstajgcych budynkach jak rowniez juz istniejgcych.
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W przypadku instalacji systemow ekranowanych nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wskazowek:
wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane, gwarantuje to niskg impedancje przejscia,
podtgczenie ekranéw kabli musi gwarantowac ciggtos¢ i skutecznosé ekranu,

ekran musi by¢ ciggty na catym kanale transmisyjnym

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw potgczeniowych. Kontakt ekranu powinien
wystepowac na catym obwodzie zgodnie z zasadg klatki Faradaya.

Prace wykonczeniowe
Przez prace wykohnczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew
z tworzywa, ksztattkami kgtéw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie tgczenia pokryw na
prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci scian
po zainstalowaniu listwy nalezy uzupeié¢ silikonem lub inng masg uszczelniajgca.
Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywg), nalezy je
zamkngc.
Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, swiatto jej otworu
nalezy zamkng¢ odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujgcg sie wtasciwosciami nie gorszymi
niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pozniejszg
rozbudowe instalacji.
Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa:
pomieszczenia central,
szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu bezpieczenstwa,
a takze wszystkie punkty kohcowe.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce
elementy:

podstawa opracowania

informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej
instalacji

opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu /
llos¢

schemat potgczen elementéw instalaciji

podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalaciji

widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow

Informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

MONTAZ INSTALACJI

System sygnalizacji wtamania i napadu

Wykaz czynnosci
— zabudowanie centralki alarmowej oraz modutéw wyniesionych zgodnie z projektem
— zabudowanie czujek
— zabudowanie sygnalizatoréw
— Woykonie systemu sterowania instalacjg alarmowsa.
— Zabudowanie okablowania
— przygotowanie podfoza pod montaz urzgdzen sygnalizacyjnych i sterujgcych
— podtgczenie przewoddéw pod zaciski
— prace pomiarowe

Uktadanie kabli sygnatowych i zasilajgcych
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Uktadanie i mocowanie przewoddéw w korytkach i pod tynkiem

Okablowanie kamer w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w korytkach kablowych stalowych
perforowanych. Podejscia do kamer wykona¢ pod tynkiem w rurach ostonowych.

Trasowanie.

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migedzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Montaz central

W trakcie montazu nalezy kierowac sie ponizszymi zaleceniami. Poza tym w trakcie instalacji systemu
nalezy sie bezwzglednie zastosowa¢ do wszystkich wymagan okreslonych w lokalnych normach
zaleznych od kraju. Tylko osoba posiadajgca niezbedne kwalifikacje powinna fgczy¢ system do sieci
energetycznej i telefonicznej PSTN.

Sprawdzi¢ czy system alarmowy jest dobrze uziemiony.

Zapewni¢ fizyczne rozdzielenie przewodow podtgczonych do sieci elektrycznej i nisko napieciowych.
Powinny one wchodzi¢ do odbudowy centrali alarmowej réznymi otworami.

Jesli do wyprowadzenia przewoddéw z obudowy wykorzystywane sg otwory na gérze lub u dotu obudowy
to nalezy zadbac oto aby akcesoria uzyte do okablowania (rynienki, puszki potgczeniowe itd.) byty
odpowiedniej jakosci. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na klase odpornosci pozarowe;.

Sie¢ elektryczng nalezy podigczy¢ do ztgcza sieciowego, uzywajgc przewodu montowanego na state lub
przewodu sieciowego przeprowadzony do uziemionego gniazda sieciowego. Do obudowy przytgczyé
przewdd sieciowy w poblizu ztgcza sieciowego.

W razie uzycia przewodu statego nalezy zainstalowac¢ w tatwo dostepnym miejscu dodatkowy roztgcznik
obwodu.

Nigdy nie zabielaé¢ cyng kohcowek przewoddw sieciowych, ktére majg by¢ podtgczone do skrecanego
ztgcza sieciowego.

Przewody wewnagtrz obudowy centrali alarmowej nie powinny tworzy¢ dodatkowych petli i powinny by¢
utozone tak, aby nie przechodzity nad ani pod uktadem drukowanym centrali. Zaleca sie uzycie opasek
mocujgcych przewody do obudowy co zwieksza estetyke okablowania.

Bateria akumulatorowa uzywana z tym systemem musi spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej (klasa
HB lub lepsza).

Jakikolwiek ukfad podigczony badz bezposrednio do stykdéw przekaznika na ptycie centrali, bgdz do
zewnetrznego przekaznika poprzez wyjscie elektroniczne na ptycie centrali powinien posiadac
odpowiednie zabezpieczenia przeciw przepieciowe oraz spetnia¢ nastepujgce warunki:

Stycznik przetagczajgcy zasilenie z sieci energetycznej powinien znajdowac sie na zewngtrz obudowy
centrali alarmowej.

Zawsze podtgczaj diode zabezpieczajgcg (np. TN4001) rownolegle do cewki przekaznika

Uzywac jedynie przekaznikdéw o dobrej izolacji pomiedzy stykami i cewka.

Ze wzgledu na wiasciwg wentylacje minimalny odstep zachowany pomiedzy obudowami powinien
wynosi¢ 50mm.

Stosowac tylko w sprzyjajgcych warunkach srodowiskowych i nieagresywnej atmosferze.

Szczegotowa instrukcja montazu oraz programowania kontroleréw dostepna jest u producenta. W trakcie
montazu nalezy Scisle przestrzegac jej zalecen.

Montaz ekspanderow

Podczas montazu ekspanderow nalezy przestrzegaé takich samych zasad jak w przypadku montazu
central.

Przy montazu i programowania nalezy scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta urzadzen.
Po zakonczeniu prac zaprogramowaé karty magnetyczne.

Montaz czujek, przyciskow, sygnalizatorow
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Szczegotowy sposdb montazu i podigczenia w/w elementéw zawarty zostat w instrukcji obstugi i montazu
zatgczonej do urzadzen. W trakcie montazu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz manipulatorow

Manipulatory montowaé na wysokosci 140 cm,

Manipulator moze by¢ zamontowany na dowolnej ptaskiej powierzchni za pomocg dwoch wkretéw z tbem
stozkowym o srednicy 3,0-3,5 mm, umieszczonych pod ozdobng pokrywa. W wypadku montazu na
powierzchniach metalowych moze by¢ zauwazalny nieco zmniejszony zasieg. Jesli urzgdzenie jest
instalowane na zewnatrz, nalezy zwrdci¢ uwage, aby niebieska dioda znajdowata sie na gorze. Nie
zaleca sie stosowania wkretow wpuszczanych.

Aby odstoni¢ wkrety montazowe nalezy zdjg¢ ozdobng pokrywe urzgdzenia. W tym celu nalezy delikatnie
podwazy¢ boczne Scianki na zewnatrz, aby zwolni¢ zatrzaski, oraz delikatnie pociggna¢ za przewdd
potgczeniowy. Nie wolno uzywaé nadmierne;j sity, poniewaz moze to spowodowac nieodwracalne
uszkodzenie urzadzenia.

Po zamontowaniu nalezy delikatnie wcisng¢ pokrywe na korpus urzadzenia, az do zatrzasnigcia na
whasciwym miejscu.

Nalezy stosowac¢ obudowe wyposazong w zabezpieczenie antysabotazowe.

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna)

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny byé umieszczane w szafie dystrybucyjnej stanowigcej
zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego
sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Z uwagi na tatwos¢ pozniejszego administrowania systemem
zaleca sie stosowanie szafy pozwalajgcych na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli
elastycznych. Ma to znaczenie szczegdlnie w sytuacjach, kiedy wypemienie szafy osprzetem pasywnym i
aktywnym jest duze.

Szafe dystrybucyjng nalezy zamocowacé na state w ten sposob, aby zapewni¢ petny dostep do przodu
(min. 120 cm od krawedzi szafy) przy petnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy Sciang
boczng szafy, a Sciang pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm.

Zaleca sie prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegdinych paneli krosowych. Nalezy
stosowac¢ zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu
19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu
wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity sciskania kabla, zaleznej od jego
konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.

Nalezy doprowadzi¢ do szafy przewdd gietki (linke) w izolacji z6tto-zielonej o przekroju poprzecznym min.
4 mm2 i zakonczy¢ jg na wspdlnej szynie uziemiajgcej szafy. Szyne uziemiajgcg szafy nalezy poditgczyc
do instalacji uziemiajgcej budynku.

Punkty dostepu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd podtynkowych. Doprowadzenie kabli do
gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie gniazda bgdz tuz za nim w sytuacjach, kiedy
gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzgledniac tatwy
dostep uzytkownikéw do gniazd.

Przy doborze typow osprzetu i serii nalezy sie kierowa¢ warunkiem odpowiedniego dopasowania do
ksztattu gniazd RJ45 keystone jack, warunkiem zapewnienia odpowiednich promieni giecia kabli
zakonczonych w tych gniazdach oraz co najmniej zblizonym wyglagdem (zaakceptowanym przez
Inwestora) do gniazd instalacji elektryczne;.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w
obrebie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie
zapasu. Przy montazu nalezy bezwzglednie pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z
oznakowaniem kabla oraz odpowiadajgcego mu gniazda w panelu zainstalowanym w szafie
dystrybucyjne;j.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przytagczeniowym nie sg wymagane specjalistyczne
narzedzia dla modutéw RJ45 keystone jack.. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie ztgcza
zawiera osprzet przytgczeniowy i ewentualnie dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwréci¢ uwage
na nastawe sprezyny dociskajgcej. W wigekszosci przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno byé
ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku)
moze spowodowac zniszczenie ztgcza.

Nalezy przestrzegaé zapiséw instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania
koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementéw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegdlnych par.
Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnosc¢ toru transmisyjnego.
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Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegdélnych elementéw, (Kategoria 5e):

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ certyfikaty niezaleznych instytutéw badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ certyfikaty niezaleznych instytutéw badawczych (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Wydajnos¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatami niezaleznego
akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszg obejmowac wszystkie aktualne
normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-
C.2 ((2009-08))} .

System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg wystawiang
przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

Producent systemu okablowania musi posiada¢ certyfikat jakosci EN ISO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej i produkcyjne;.

Przy uktadaniu kabli, zarébwno miedzianych, swiattowodowych, jak i zasilajgcych nalezy stosowac¢ sie do
odpowiednich zalecen producenta (ij. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).

Elementy punktow dystrybucyjnych powinny by ¢ umieszczane w stojakach badz szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzgdzen aktywnych, kabli
elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19”.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i stropy itp.

muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscia instalacji okablowania strukturalnego do urzadzen nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

System monitoringu wizyjnego

Montaz kamer
Montaz kamer powinien obejmowac:
— rozpakowanie kamer
— montaz i kompletacja kamer
— obciecie i obrobienie koncéwek przewodow
— montaz uchwytéw kamer/obudéw
— montaz obudéw
— podigczenie przewodow pod zaciski
— sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen przewoddw

Informacje ogdlne:

— Kamery niskonapieciowe nalezy uzywac jedynie przy wykorzystaniu zasilaczy izolowanych (Klasy
2).

— Kamery nalezy zasila¢ tylko w granicach napie¢ okreslonych w parametrach technicznych.

— W przypadku stosowania kamer w srodowisku zanieczyszczonym (kurz, wilgo¢) nalezy stosowac
obudowy ochronne IP65.

— Zakres napiecia zasilania kamery jest opisany na tabliczce z tylu kamery.

— Zalaczenie zasilania sygnalizowane jest poprzez zapalenie czerwonego wskaznika LED z tytu
kamery.

Montaz kamer koputkowych
W celu prawidtowego zamontowania kamery nalezy wykonac¢ nastepujgce czynno$ci:
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— Wocisng¢ zatrzaski po obu stronach podstawy koputy, aby zwolni¢ jej pokrywe, a nastepnie
przekre¢ pokrywe, aby wyjaé z podstawy

— Wocisng¢ pokretto od strony podstawy koputy, aby wyjgé korpus koputy

— Podtgczy¢ przewdd zasilajgcy oraz wizyjny do gwintowanych wyjsé w podstawie koputy.
Przewody zasilajgcy i wizyjny sg dostarczone. Zasilanie mozna ewentualnie podtgczyé
bezposrednio do podstawy

— Uzywajac podstawy jako szablonu, zaznaczyé na suficie potozenie czterech Srubek

— Przykreci¢ podstawe do sufitu i tak ustawi¢ jej potozenie, aby strzatka wskazywata kierunek, w
ktérym ma byc ustawiony obiektyw kamery

— Dokreci¢ $rubki.

— Zatozy¢ korpus koputy na podstawe

— Kontrolujgc obraz na monitorze, tak ustawi¢ obiektyw kamery, aby ustawiat swojg ostros¢ na
zadany obiekt

— Zatozy¢ pokrywe koputy

Regulacja obiektywéw

— Nie nalezy dotyka¢ powierzchni przetwornika obrazu CCD.

— Nie nalezy wystawiac przetwornika obrazu CCD na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie kamery.

— Aby wyregulowac¢ obiektywy z przestong automatyczng i o napedzie bezposrednim nalezy zakry¢
obiektyw odpowiednim filtrem o neutralnej gestosci (ND), w celu catkowitego otwarcia przestony.
Ustawi¢ ogniskowg na nieskonczonos¢, a oglagdany obiekt na wiecej niz 5 metréw. Ustawi¢
ostro$¢ obrazu regulujgc ogniskowg kamery. Usungé filtr ND i ustawi¢ ostro$¢ zgodnie z
wymaganiami. Dla pewnosci proces mozna powtorzyé. Giebia ostrosci moze zmieniac sie w
zaleznosci od pory dnia lub nocy oraz ilosci promieniowania podczerwonego widzianego przez
kamere.

Montaz urzgdzen rejestrujgcych
Urzgdzenia montowaé¢ w dedykowanej szafie
— Podigczy¢ zasilania
— Wentylacja: Upewnic sie ze miejsce planowanej instalacji jest dobrze wentylowane. Zwrécic
uwage na umiejscowienie otworéw wentylacyjnych w obudowie i sprawdzié, czy nie sg zatkane.
— Temperatura: Wybiera¢ miejsce instalacji nalezy wzigé pod uwage temperature eksploatacji
urzgdzenia (od 0 do 40 °C) i wymagania techniczne wilgotno$ci nie skraplajgcej (od 10% do
80%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur eksploatacji moze spowodowac
uszkodzenie urzgdzenia. Nie wolno instalowa¢ urzgdzenia na innym urzgdzeniu wydzielajgcym
duze ilosci ciepta. Zostawi¢ przestrzen pomiedzy urzadzeniami montowanymi na stelazu.
— Wilgotnos¢: Nie wystawia urzgdzenia na dziatanie deszczu ani wilgoci. Wilgotno$¢ moze
uszkodzi¢ wewnetrzne podzespoty. Nie wolno instalowac¢ urzgdzenia w poblizu zrédet wody.

W celu prawidtowego podtgczenia urzgdzenia rejestrujgcego nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
— Podfigczy¢ kamery
— Podigczy¢ wejscia/wyjscia
— Podigczy¢ sie¢ Ethernet
— Podigczy¢ urzadzenia archiwizujgce, switche
— Podigczy¢ zasilanie
— Skonfigurowaé system

Przy montazu poszczegdlnych elementéow systemu CCTV nalezy Scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji
producenta urzgdzen.

Punkty kamerowe umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajgc podczas realizaciji
ewentualne zmiany w zakresie robét budowlanych, wykonczeniowych oraz wyposazenia pomieszczen.
Metody instalacji urzadzen elektrycznych powinny spetnia¢ wymogi stosownych przepiséw krajowych, a
takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje. Mocowania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w instrukcjach producenta.
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Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla oséb niepetnosprawnych

Przy montazu poszczegdélnych elementow nalezy scisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta
urzadzen.

PROBY MONTAZOWE
Wymagania ogoélne

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Kazda instalacja staboprgdowa w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi,
zwierzgt i mienia przed zagrozeniami,
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznymi staboprgdowym,
Podstawowy zakres pomiaréw o préb obejmuije:
Przeprowadzenie préb dziatania systemow,
Poprawnos¢ potgczen elementéw poszczegolnych systemoéw,
Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,
Braku uszkodzen mechanicznych,
Pomiary ciggtosci ekranu,
Pomiary ciggtosci zyty,
Braku zwarcia pomiedzy zytg i ekranem,
Pomiar rezystancji izolacji kabli,
Pomiary impedancji i ttumienia kabili,
0. Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemow po
przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.
Badania odbiorcze instalacji mogg przeprowadzaé wytgcznie osoby posiadajgce wazne swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach
elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:
1. Ogledziny instalacji wchodzgcych w sktad systemu,
2. Badania (pomiary i préby) instalac;ji ,
3. Proéby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji.
Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu
a protokoty zatgczyé do dokumentacji systemu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage oraz doktadnie
sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy pomieszczen odpowiadajg rzeczywistym w
przypadku generowania alarmoéw.

BOONoOTOR~LONE

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw, Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i
odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru, Komisja moze by¢ jednoczesnie
wykonawcg ogledzin, badan i prob z tym, ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane

oddzielne protokoty, Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokot
nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji w budynku). Protokét ten powinien zawieraé
nastepujgce dane:

Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikéw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,

agrwNE
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6. Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
7. Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustaleh zawartych w protokole,

System sygnalizacji wtamania i napadu

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
— pomiar rezystancji linii odcinkow przewoddéw zasilajgcych kontrolery i centrale
— pomiar przerw i zwaré miedzy zytami
— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
— skutecznos¢ zerowania zasilania 230V centrali
Wyniki pomiaréw poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce testy:
— czytniki zblizeniowe przetestowaé pod katem prawidtowej pracy
— centrale i kontrolery drzwiowe pod katem prawidtowosci dziatania
— zestaw komputerowy pod katem poprawnosci konfiguracii i prawidtowej pracy oprogramowania
— blokady elektromechaniczne pod katem prawidtowe;j i cichej pracy
— przyciski ewakuacyjne pod katem prawidtowosci dziatania
— kontaktrony drzwiowe pod katem prawidtowosci dziatania
Nalezy zleci¢ stalg konserwacje systemu firmie specjalistyczne;.
Bezposrednio w poblizu centrali umiescic:
— plan systemu
— instrukcja obstugi centrali
— ksigzka kontroli

Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna)

Proces instalacji okablowania strukturalnego jest konczony pomiarami instalowanych toréw skretkowych.
Pomiary wykonywane okre$lajg parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem
pomiarowym kazdego toru (pomiary czesci miedzianej okablowania poziomego okablowania pionowego).

— Pomiary nalezy wykonaé miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw.
Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$¢ jego wskazah.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie odpowiednim
poziomem doktadnosci

— Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzyé uniwersalnych adapteréw pomiarowych.
Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie
konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi
wymaganiami normy (w szczegodlnosci z wymaganiem dotyczacym zgodnosci komponentéw z
metodg pomiarowg De-Embedded).

— Pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej ,tgcza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego Kategorii 5e (nie
specjalizowanych pod Zzadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie). Taka
konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tagcza, ktére znajduje sie ,w $cianie”, tgcznie z
gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

— Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Wire Map mapa potgczen pindw kabla,

o Length dtugos¢ poszczegdlnych par,
o Resistance rezystancja pary

o Capacitance pojemnosc¢ pary

o Impedance impedancja charakterystyczna
o Propagation Delay czas propagaciji,

o Delay Skew opoznienie skrosne,

o Attenuation ttumiennosé¢,

o NEXT przestuch,

o ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
o Return Loss ttumiennos¢ odbicia,

o ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,
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o PS NEXT suma przestuchow poszczegolnych par,
o PSACR suma tltumiennosci poszczegdlnych par,
o PSELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

— Pomiar toru transmisyjnego swiattowodowego powinien okresla¢ ttumienie tgcza w dwéch oknach
transmisyjnych: 850nm i 1300nm
— Niezaleznie od rodzaju widkna Swiattowodowego kompletny pomiar tlumienia kazdego toru
transmisyjnego s$wiattowodowego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwéch oknach
transmisyjnych:
o od punktu A do punktu B w oknie 850nm
o od punktu B do punktu A w oknie 850nm
o od punktu A do punktu B w oknie 1300nm
o od punktu B do punktu A w oknie 1300nm
— Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla k Pomiary czesci $wiattowodowej nalezy wykonaé przy wykorzystaniu
odpowiednich koncowek pomiarowych lub oddzielnego miernika mocy. W przypadku wykorzystania
koncéwek pomiarowych do analizatorow okablowania wymienionych powyzej nalezy dokonac
pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji ,O F-300”

System monitoringu wizyjnego

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
— pomiar rezystancji przewodow zasilajgcych
— pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
— skutecznos$¢ zerowania zasilania 230V
Wyniki pomiaréw poréwnaé z zaleceniami producentéw i wymogami norm

Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce testy:
— kamery przetestowac pod katem prawidiowego ustawienia obiektywow oraz jakosci obrazu
— kamery dualne dodatkowo przetestowac pod kgtem prawidtowej pracy obiektywu
— urzadzenie rejestrujgce pod katem wszechstronnego dziatania, poprawnosci funkcji i jakosci
zapisywanego materiatu, wspétpracy z dotgczonymi urzgdzeniami
— monitory pod katem prawidtowego dostrojenia i jakosci obrazu
— Nalezy zleci¢ statg konserwacje systemu firmie specjalistyczne;.
Bezposrednio w poblizu urzadzenia rejestrujgcego umiescic:
— plan catkowitego dozorowania CCTV
— instrukcja obstugi urzgdzenia rejestrujgcego
— ksigzka kontroli
— plany szczegotowe linii dozorowych

Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla oso6b niepelnosprawnych

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

— pomiar rezystancji przewodéw zasilajgcych

— pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami

— rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig
Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ testy pracy instalacji

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg wedlug wymagan podanych w OST, a w szczegdlnosci:
— zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,
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protokoty z préb montazowych wedtug wymagan podanych w p. 6,

instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmoéw i urzadzen,
jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgadzen
powszechnie stosowanych.

— Oswiadczenie kierownika robét o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi przepisami.
— Whpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

— DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie

— Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzgdzenia

— Protokoty z przeprowadzonych préb

— Instrukcja obstugi systemu

ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjg ogolng

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Akty prawne:
— Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290)
— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 27 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016 poz.
191),
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719]
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r. Dz.U. 2015 poz.
1422)

Stosowane normy:

— PN-EN-50131 — w zakresie Systeméw Sygnalizacji Wtamania i Napadu;

— PN-EN-50133 — w zakresie Kontroli Dostepu;

— PN-EN-50136 — w zakresie Dystrybucji Alarméw.

— PN-EN 50132 — w zakresie Systemow Telewizji Dozorowej

— PN-76/E-05125. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
(zastgpiona przez norme N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa),

— PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogoélne (oryg.)

— PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe (oryg.)

— PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czesé
3: Zabudowania przemystowe

— PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50174-2:2010 ,A1 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

— PN-EN 50346:2004, Al, A2 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

— N-SEP-E-004: 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

— inne obowigzujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.
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