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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania pn. „Budowa budynku 
administracyjno-biurowego uwzględniającego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul. 
Żeromskiego 23.” obejmującego budynek wraz z zagospodarowaniem terenu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi poniżej: 
 
ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

ST – 01.01.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBO TY ZIEMNE 21 

ST – 01.02.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 29 

ST – 01.03.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 46 

ST – 01.04.00 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 52 

ST – 01.05.00 ROBOTY MUROWE 56 

ST – 01.06.00 KONSTRUKCJE STALOWE 65 

ST – 01.07.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 71 

ST – 01.08.00 ROBOTY DEKARSKIE 76 

ST – 01.09.00 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE I PRZECIWWO DNE 83 

ST – 01.10.00 IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE 92 

ST – 01.11.00 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 103 

ST – 01.12.00 PODŁOGI POSADZKI 117 

ST – 01.13.00 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH 129  

ST – 01.14.00 SUFITY PODWIESZANE 136 

ST – 01.15.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 143 

ST – 01.16.00 MALOWANIE 156 

ST – 01.17.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 160  

ST – 01.18.00 TYNKI I OKŁADZINY ELEWACYJNE 165 

ST – 01.19.00 BALUSTRADY 173 

ST – 01.20.00 OGRODZENIE 178 

ST – 01.21.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO 183 

 
 
 
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na działce nr 244, obręb 0015 Rogów w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z istniejącymi na tej samej działce budynkami Urzędu Gminy i budynkiem 

gospodarczym oraz przez drogę z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 56, 57, 58); 
− od strony wschodniej przez drogę (dz. nr 312) z zabudową mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 

319, 315);  
− od strony południowej z działką kościoła (dz. nr 243) oraz przez drogę (dz. nr 312) z boiskiem 

sportowym (dz. nr 321, 323); 
− od strony zachodniej z istniejącym kościołem (dz. nr 243). 
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY 
powierzchnia zabudowy: 189 m2 
powierzchnia użytkowa: 266,78 m2 
powierzchnia techniczna: 16,52 m2 
kubatura netto: 939,92 m² 
ilość kondygnacji: 2 
wysokość: 10,26 m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 

 
 
Uwarunkowania urbanistyczne 
Z uwagi na obowiązującą linię zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod kątem 
w stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment północnej ściany przylega do istniejącego na działce budynku 
gospodarczego, a ściana zachodnia jest usytuowana w granicy działki. Od strony południowej i 
wschodniej uzyskano teren zielony, a od północy utworzył się dziedziniec gospodarczy pomiędzy 
budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryła, o 
dwuspadowym dachu posiada podcień w celu podkreślenia wejścia. Układ budynku na działce oraz 
lokalizacja przeszkleń skutkuje korzystnym nasłonecznieniem pokojów biurowych i pozwala 
jednocześnie na pasywne zyski ciepła z promieniowania słonecznego. 
 
Roboty rozbiórkowe 
Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę i przebudowę istniejącego ogrodzenia, 
przesunięcie istniejących zbiornika na gaz i szczelnego zbiornika bezodpływowego do odprowadzania 
ścieków oraz likwidację nieczynnego odcinka wodociągu i przesunięcia przyłącza wody do budynku 
gospodarczego. Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
Planuje się następujące prace terenowe: 

• prace ziemne związane z wykopem pod fundamenty budynku, wymianą gruntu oraz niwelacją 
terenu na potrzeby infrastruktury drogowej i technicznej; 

• prace budowlane związane ze wzniesieniem budynku administracyjno-biurowego; 
• prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu - układem chodników i utwardzeń; 
• wykonanie przyłączy: wodociągowego, wewnętrzną linię zasilającą (WLZ), wewnętrzne 

instalacji gazu ziemnego; 
• prace instalacyjne: montaż hydrantu nadziemnego DN80, montaż i wykonanie instalacji dla 

systemowego zbiornika na gaz płynny; 
• układ zieleni niskiej, średniej i wysokiej; 
• elementy małej architektury, takie jak: place zabaw, stojaki na rowery, ławki, kosze na odpady, 

itp. 
 
Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.  
Od południowego wschodu, od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzoną oraz pas zieleni. Od strony 
południowej zaprojektowano teren zielony. Zaakcentowane podcieniem wejście wykończono 
materiałem akcentowym – cegłą klinkierową. 
 
Uzupełnienie zagospodarowania terenu stanowi zieleń niska oraz zieleń średniowysoka wprowadzona 
wzdłuż ogrodzenia, drogi oraz głównego dojścia do budynku, pełniąca funkcję izolacyjną względem 
terenów przyległych. 
 
Działka jest skomunikowana poprzez istniejący wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obsługi 
komunikacyjnej planuje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż działki 
244. 
 
Główne dojście do budynku planuje się jako chodnik o minimalnej szerokości 2 m i rozszerzający się w 
stronę ulicy. Na placu pomiędzy budynkiem, a ulicą zaprojektowano małą architekturę – ławki i stojaki 
na rowery. 
 Planuje się wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiędzy 
projektowanym budynkiem, a istniejącym ogrodzeniem. 
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.  
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 Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, stojaki na rowery. 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z decyz ją NR 5.2016 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 
 
Szczegółowe informacje na temat cz ęści bran żowych projektu zostały uj ęte w odpowiednich 
tomach dokumentacji szczegółowych specyfikacjach te chnicznych wykonania i odbioru robót. 
 
1.4. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Obecnie teren planowanej inwestycji jest użytkowany – znajduje się na nim Urząd Gminy. Jest to teren 
płaski o rzędnych ok. 201,80 m n.p.m. 
Na terenie opracowania występują następujące ważniejsze elementy przestrzenne: 
− od strony północnej– istniejący budynek urzędu gminy Rogów oraz budynek gospodarczy, do 

którego będzie przylegać nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy. 
 

Na terenie przyległym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowę obiektu występują 
następujące ważniejsze elementy infrastruktury technicznej: 

- lokalne uzbrojenie terenu – sieci wodociągowa, sieć energetyczna, sieć teletechniczna oraz 
szczelne zbiorniki bezodpływowe do odprowadzenia ścieków bytowych. 
 

UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 
1.5. Opis standardu budynku pasywnego 

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, odpowiadający kryteriom stawianym przez wymogi 
standardu NF 15 opracowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Efekt 
energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 

− odpowiedni kształt budynku, zwartość i prostota brył; 
− orientacja głównych przeszkleń na południe; 
− wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
− eliminacja mostków cieplnych; 
− wysoka szczelność budynku; 
− wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
− zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepła; 
− zastosowanie gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem; 
− zastosowanie powietrznej pompy ciepła; 
− energooszczędne oświetlenie typu LED. 

 
Projektowany budynek spełnia poniższe kryteria budynku pasywnego, a jego niektóre parametry nawet 
przewyższają parametry wymagane dla budynków pasywnych. Poniżej parametry budynku pasywnego, 
które musza być spełnione: 

− zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego 
powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poni żej 15 kWh/(m 2/rok) ;  

− współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (dach, ściany, podłoga na 
gruncie) mniejszy ni ż 0,15 W/(m2/K);  

− szczelność powłoki zewnętrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu ciśnieniowego, 
podczas badania przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego wynoszącej 50 Pa, 
krotność wymiany powierza nie powinna przekraczać 0,4 [h-1];  

− przegrody zewnętrzne wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować mostki 
termiczne;  

− wysoka sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła z wentylacji;  
− ograniczenie strat ciepła w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową;  
− efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i 

oświetlenia). 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, 
w szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Ochrona cieplna budynku 
musi być kompletna, a izolacje i detale połączeń są wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. 
Powłoka budynku musi zapewniać bardzo dobrą szczelność powietrzną, która pozwala na 
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wyeliminowanie przeciągów i zmniejszenia zużycia energii. Na każdym etapie robót należy wykonywać 
dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym 
wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki metodą 
blowerdoor (zgodnie z normą PN-EN-ISO-9972_2015) i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla 
się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych 
parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać 
właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności.  
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
Należy wykona ć równie ż badanie termowizyjne (zgodnie z norm ą PN-EN 13187) potwierdzaj ące 
prawidłowo ść rozwi ązań powłoki zewn ętrznej. 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.6.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
1.6.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

 
1.6.3. budowli –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  

obiektem  małej architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  
sieci  techniczne,  wolno  stojące maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne, obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania  wody, oporowe,  nadziemne  i  podziemne  
przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, cmentarze,  pomniki,  a  
także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i innych  
urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 
1.6.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 
1.6.5. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany  

przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
1.6.6. budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  

miejscu,  a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.6.7. robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.6.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
1.6.9. urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
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gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.6.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.6.11. prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  

tytuł  prawny wynikający z  prawa  własności, użytkowania  wieczystego, zarządu,  ograniczonego  
prawa  rzeczowego  albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

 
1.6.12. pozwoleniu na budowę – należy przez  to rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą  na  

rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 
1.6.13. dokumentacji budowy – należy przez  to rozumieć pozwolenie na  budowę wraz  z  załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
1.6.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
1.6.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.6.16. właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 

 
1.6.17. wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  

zgodności, wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  
w  sposób  trwały  w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  
lub  jako  zestaw  wyborów  do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  
ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.6.19. drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.6.20. dzienniku  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  

zgodnie  z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.6.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.6.22. rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  

książkę  z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  
w  rejestrze  obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.6.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  
niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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1.6.24. materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  

również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania  robót, zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.6.25. odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.6.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.6.27. projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  

autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.6.28. rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

 
1.6.29. części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu  

budowlanego  zdolną  do spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  
do  odebrania  i  przekazania  do eksploatacji. 

 
1.6.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.6.31. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  

określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.6.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  
funkcje  techniczne  w  budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę  
jakości i ilości wykonanych  robot, bierze  udział w sprawdzianach  i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  

 
1.6.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja  
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

 
1.6.34. istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  

pewnych  innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.6.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

 
1.6.36. przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.6.37. robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  

odebrania  pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
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scalenia robót. 
 
1.6.38. Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  

budowlanych, stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  
głównego  oraz  słownika uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

 
1.6.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  
upoważniona  do  nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 

 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu  

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy  spoczywa  
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca  odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
o dostarczoną przez Zamawiającego, 
o sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  do kumenty  przekazane  Wykonawcy  
przez  Inspektora  nadzoru stanowi ą  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  
wyszczególnione  w  cho ćby  jednym  z  nich  s ą  obowi ązujące  dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W  przypadku  ro zbieżności  w  ustaleniach  
poszczególnych  dokumentów  obowi ązuje  kolejno ść  ich  wa żności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć błędów lub 
opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wini en natychmiast 
powiadomi ć Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmia n i poprawek. W  
przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie żności  podane  na  rysunku  wielko ści  
liczbowe  wymiarów  s ą ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości  
określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  
których dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i  elementów  budowli muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  
kontraktu, aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  
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i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: ogrodzenia,  poręcze,  
oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  
podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę umowną. 

 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  
hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone  przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni  
terenu  i  pod  jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  
dostarczonych  mu  przez Zamawiającego. 

 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  
państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  
w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych  (Dz.  U.  
z  dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub  
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  
spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  
materiałów  z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  
i  laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca  poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  
prawnymi  obowiązującymi  na  danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
terenu  budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów  będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  
materiałów  do wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 

o projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
o projekt organizacji budowy, 
o projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  

konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą lub kontraktem 

oraz za jako ść  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót ,  za  ich  zgodno ść  
z  dokumentacj ą projektow ą,  wymaganiami  SST,  PZJ, projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  
Inspektora  nadzoru programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  

lub  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
o sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

o wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  
legalizacja  i  sprawdzanie urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  
wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca  
zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  
i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  nadzoru  ustali, jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych  
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną  możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania  i pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  
gdy  normy  nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  
krajowe,  albo  inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  
Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  
poniesione  zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat  technicznych  oraz  właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  
do dziennika  budowy protokoły i inne  dokumenty będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
o daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyja śnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  
przedło żone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si ę. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczen iem ich przyj ęcia lub zaj ęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy ob liguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania si ę. Projektant nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania 
polece ń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  
uzgodnionej  w  programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  
robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  
formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  
nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  
pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek  
błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
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Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i/lub  w  
KNR-ach  oraz KNNR-ach. Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej  i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  
dobrym  stanie,  w  całym  okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra żania 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  
SST.  Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  
i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie ewentualnych  korekt  
i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone  pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  
odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
ostatecznego będzie stwierdzona  przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego robót, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  
trakcie  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach  konstrukcyjnych  i wykończeniowych, komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  
nowy  termin  odbioru ostatecznego. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  
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wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru  
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  

dokonanymi  w  toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. Protokoły odbiorów częściowych, 
5. Recepty i ustalenia technologiczne, 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów, certyfikaty na  

znak  bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  

telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  
przekazania  tych  robót  właścicielom urządzeń, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  
będą  gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
o wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
o koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
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c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ilekro ć w niniejszej specyfikacji lub poszczególnych cz ęściach SST przywołano normy, 
rozporz ądzenia i inne przepisy zwi ązane nale ży stosowa ć się do ich postanowie ń w zakresie 
wykonania, kontroli, odbioru i jako ści materiałów oraz wykonywanych robót, a tak że dostarczenia 
dokumentów odbiorowych i innych wyszczególnionych w ymogów. 
 

10.1. Ustawy 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. – z późn. 

zm.). 
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

– z późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 – z późn. 

zm.). 
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 

178 poz. 1380 – z późn. zm.). 
o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 – z późn. 

zm.). 
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 – z późn. 

zm.). 
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 4601232 – z późn. 

zm.). 
 
10.2. Rozporz ądzenia 

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 – z późn. zm.); 

o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 – 
z późn. zm.); 

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 – z 
późn. zm.); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – z późn. 
zm.); 

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i 
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych 
informacji (Dz.U. 2015 poz. 2256); 
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o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 – z późn. 
zm); 

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 – z późn. 
zm.); 

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11 sierpnia  2004 r. –  w  sprawie  sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015 poz. 1775). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa  1989-1990. 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  
budowy  lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) tyczenie obiektów, roboty pomiarowe przy  wykopach,  
b) wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z załadunkiem urobku na środki transportu,  
c) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania,  
d) dowóz kruszywa na plac budowy,  
e) zasypane fundamentów,  
f) zagęszczenie mechaniczne gruntu,  
g) ewentualna stabilizacja gruntu cementem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która  
powinna zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie  
obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem.  

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

– gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

– maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  
określona  w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
1.4.11. Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  

niespoistych,  określona wg wzoru: 
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gdzie: 

– średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Charakterystyka warunków geotechnicznych 
 
Szczegółowe informacje dotyczące rozpoznania warunków geologicznych znajdują się w „Opinii 
Geotechnicznej dla ustalenia warunków posadowienia obiektu” wykonanej na potrzeby posadowienia 
projektowanego budynku na działce nr 244 w Rogowie (opracowanie: mgr inż. Michał Fyda). 
 
Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe głębokość 4 m, szt. 3. 
 
Budowa geologiczna: 
Starsze podłoże skalne badanego terenu zbudowane jest ze skał osadowych z okresu jury. Nad 
podłożem skalnym występuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwiniętych „in situ” na bazie podłoża 
skalnego. W zależności od rodzaju skały macierzystej zwietrzeliny te zawierają zmienną ilość okruchów 
skalnych o różnej wielkości. Niejednokrotnie przejście miedzy podłożem skalnym a zwietrzeliną ma 
charakter płynny i nie występuje tu wyraźna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiągnięto 
podłoża skalnego.  
Podłoże gruntowe badanego terenu budują utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie, które tworzą ciągły 
kompleks osadów, o miąższości często przekraczającej 100m. Reprezentowane są przez utwory 
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwałowe, iły, mułki oraz piaski i żwiry. 
Cechuje je duże zróżnicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie się i duża zmienność w 
rozprzestrzenianiu poziomym.  
W rejonie inwestycji nie występują negatywne procesy geodynamiczne, które mogłyby negatywnie 
oddziaływać na projektowaną inwestycję, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, spływy warstw 
przypowierzchniowych czy erozyjna działalność cieków tworzących skarpy w rejonie ich koryt.  
Do negatywnych procesów antropogenicznych można zaliczyć wszelkie zjawiska wywołane 
działalnością człowieka, których istnienie może negatywnie oddziaływać na projektowane inwestycje, 
np. deponowanie nasypów niebudowlanych, czy przekształcanie powierzchni terenu – skarpowanie, 
podcinanie zbocza, odprowadzanie wód w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne 
procesy antropogeniczne związane są z występowaniem nasypów niebudowlanych, które należy 
pominąć przy projektowaniu posadowienia. 
 
Warunki wodne: 
W rejonie badanego terenu występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki związany 
z wodami występującymi w podłożu skalnym i płytki czwartorzędowy. Wody głębokiego horyzontu 
występują na znacznych głębokościach i zawarte są w szczelinach spękanego podłoża skalnego. Ilość 
wody zależy przede wszystkim od ilości i wielkości szczelin kontaktujących się ze sobą. Głęboki 
horyzont wód gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach 
bardzo odległych od miejsc ich wypływu. Woda gruntowa tego horyzontu wypływa z podłoża skalnego 
w miejscach wychodni tworząc strefy źródliskowe i podmokłości lub też zasilając nadległą warstwę 
pokrywy czwartorzędowej. 
Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego w obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego 
zwierciadła i występuje w postaci sączeń, które zasilane są głownie wodami infiltracyjnymi opadowymi 
oraz rzadziej, wodami wypływającymi z głębszego podłoża. Sączenia maja zmienne wydajności i 
znajdują się na różnych głębokościach, wydajność sączeń jest uzależniona głównie od pór roku. Ilość i 
wydajność sączeń w mokrych okresach roku wielokrotnie się zwiększa i mogą występować praktycznie 
w całym profilu gruntowym. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów 
spoistych często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. W 
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gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub napięte, a jego pionowy zasięg 
jest na ogół ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych.  
Wykonane prace geotechniczne nie wykazały występowania wód podziemnych do osiągniętej 
głębokości.    
 
Warunki gruntowe: proste 
Kategoria geotechniczna: I 
 
Wnioski: 
Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty, które zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych 
zróżnicowanych pod względem właściwości geotechnicznych. 
W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej. 
 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  
zamawiania  lub wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  
próbki  do  zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  
badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez  
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań  
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do  
robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora 
nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów  będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.5. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w  
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione  poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac  objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 
własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 
nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego  inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,  których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość  wariantowego  
użycia  sprzętu przy wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  
korzystania  z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertnice, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  
urządzenia  do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność  
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez  
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Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  
nadzoru,  poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a  także  w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  
przez  niego  wyznaczonym,  po  ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót  ziemnych  pod fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  
wyznaczyć  przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  
fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów powinny  być  wytyczone  
na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora 
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  
dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 
Szerokość  wykopu  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż  +/–  10  cm,  a  
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie  skarp  nie  powinno  
różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna  głębokość nierówności na  powierzchni skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 
 

5.3. Wykonanie robót ziemnych 
Posadowienie budynku zaprojektowano na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości 30cm. Dla płyty 
fundamentowej przyjęto poziom posadowienia -0,31m poniżej poziomu odniesienia. Pod płytą 
fundamentową projektuje się następujące warstwy konstrukcyjne: np. Styrodur 4000CS o grubości 
30cm, pospółka zagęszczona do Is =0,98 grubości 60cm. Pozostałe warstwy wykonać wg części 
architektonicznej. 
 
Wykopy fundamentowe należy każdorazowo odebrać z udziałem uprawnionego geologa. 
Niedopuszczalne jest wykonanie fundamentów bezpośrednich na gruntach słabonośnych (np. nasypy 
oraz grunty organiczne - torfy i namuły). W przypadku stwierdzenia obecno ści gruntów 
słabono śnych w poziomie posadowienia nale ży je wybra ć do poziomu stropu warstwy no śnej i 
w zależności od warunków gruntowych zast ąpić podsypk ą piaskow ą zagęszczon ą do wska źnika 
zagęszczenia Is ≥ 0.98 lub chudym betonem klasy min. C12/15.  Podłoże budowlane powinno być 
przygotowywane przy użyciu koparki wyposażonej w gładką łyżkę tak, by nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntu. Czas pomiędzy przygotowaniem podłoża, a ułożeniem warstwy betonu podkładowego 
powinien być możliwie jak najkrótszy. W przypadku realizacji budowy w okresie letnim, nie należy 
doprowadzić do przesuszenia gruntów w dnie wykopu. Gdy zastosowana zostanie wymiana gruntu 
należy przeprowadzić kontrolę zagęszczenia wbudowanych warstw. Nie należy gromadzić wody 
bezpośrednio w wykopie. Do zasypania wykopu musi zostać użyty grunt niespoisty, zagęszczany 
warstwami do Is=0,97. Ze względu słabe parametry geotechniczne gruntów wykop oraz wymiana gruntu 
pod całym obrysem płyty fundamentowej muszą być wykonane do poziomu 91,083m n.p.m. Jednorodne 
podłoże gruntowe pod płytą fundamentową jest także wymagane by ograniczyć nierównomierne 
osiadania. 
 

5.4. Odwodnienia robót ziemnych – wymagania ogólne 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  
ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  
obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  
Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
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koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.5. Odwodnienie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zamontować urządzenia odwadniające. Technologia  
wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót 
ziemnych. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła  wody  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  
należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 
robót ziemnych. 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez 
system drenażu lub rowków wykonanych wzdłuż ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki 
zbiorczej. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. 
W przypadku dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi w odległości co 0,5 lub 
1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przy dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy niższym 
należy stosować rzadsze rozstawienie igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego 
odbiornika. Odwodnienie wgłębne, przewidziane do działania ciągłego, powinny mieć urządzenia do 
automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu i pompy rezerwowe. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-
wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania 
robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych więcej 
niż o +1cm i -3 cm. Pozostałe dopuszczalne odchyłki podaje norma. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość mas ziemnych oblicza się w metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania 
gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki 
korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 
jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z założoną technologią, 
odwodnienie wykopów, wywóz urobku, zabezpieczenie ścian wykopu oraz istniejącej infrastruktury 
podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m3 zasypki 
obejmuje: dowóz gruntu, ułożenie, zagęszczenie, badania stopnia zagęszczenia, oznaczenie  
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrównanie ternu w miejscu prowadzenia prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
 

10.2. Inne dokumenty 
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. – z późn. 

zm.). 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 28 

 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015 poz. 1775). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – z późn. 
zm.); 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych  w obiektach 
kubaturowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji 
betonowych  i żelbetowych  w obiektach  kubaturowych  (za wyjątkiem przygotowania  i  montażu 
zbrojenia).  Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót 
związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”, a  także podanymi poniżej: 
Beton zwykły  – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy  – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa  – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwo ść betonu  – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopie ń  wodoszczelno ści   –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod względem  
przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopie ń  mrozoodporno ści  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod 
względem jego odporności na  działania  mrozu. Liczba  po  literze F oznacza  wymaganą  liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Klasa betonu  – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  C  oznacza  wytrzymałość  charakterystyczną    w 
MPa;  
25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 
wysokości 30 cm, 
30 – wytrzymałość  charakterystyczna  w  MPa  przy  ściskaniu  próbki  sześciennej  o  wymiarach 
boków 15 x 15 x 15 cm. 
Wytrzymało ść  charakterystyczna  betonu  na  ściskanie  C   –  wytrzymałość  (zapewniona  z 95-
proc.  prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek sześciennych  o  
boku  150  mm,  wykonanych,  przechowywanych  i  badanych  zgodnie  z  normą PN-EN 12390-3:2009. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
 
Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy użyć następujących klas betonu: 
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• beton podkładowy klasy C8/10 (B10) 
• beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8– płyta fundamentowa 
• beton konstrukcyjny C20/25 (B25) – trzpienie, stropy, nadproża 
 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania  

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM 
I do CEM V klasy 32,5; 42,5; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielą 
się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej wytrzymałości wczesnej 
(oznaczenie symbolem N): 
– 32,5 N 
– 42,5 N 
– 52,5 N 
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R): 
– 32R 
– 42,5R 
– 52,5R 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C 3 S) do 60%, 
– zawartość alkaliów do 0,6%, 
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
– zawartość C 4 AF + 2 x C 3 A ≤ 20%, 
– zawartość glinianu trójwapniowego C 3 A ≤ 7%. 
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– sprawdzenie  zawartości  grudek  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 
rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym,  
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i 
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 

– cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na 
otwartym  terenie,  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  
do pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do 
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do 
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 
wewnętrznych ścianach). Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  
odpowiednio  pochylone, zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  
zanieczyszczeń.  Podłogi magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  
zabezpieczające  cement  przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny  okres  
przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego  przez wytwórnię, w przypadku  przechowywania  w 

składach zamkniętych. 
2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne  rodzaje  i  
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frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  oddzielnie  składowane,  na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa  grube  powinny  spełniać  wymagania  norm  PN-EN  932  oraz  PN-EN  933.  W 
kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna 
nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Do  betonów  klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wył ącznie  grysy  granitowe  lub 
bazaltowe  marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez Zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
o dla grysów granitowych – do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  –  
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić  w 
granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-EN  480-12:2006(u)  – 
480-12:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie  zawartości  pyłów  mineralnych  wg  normy  PN-EN  933-8:2001,    PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 

Dostawca  kruszywa  jest  zobowi ązany  do  przekazania  dla  ka żdej  partii  kruszywa wyników 
jego pełnych bada ń wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badani a specjalnego  
dotycz ące  reaktywno ści  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych  prze z Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wyka że niezgodno ść cech danego kruszywa z wymaganiami normy  
PN-EN  932  i  PN-EN  933,  użycie  takiego  kruszywa  mo że  nast ąpić  po  jego uszlachetnieniu  
(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich  frakc ji  kruszywa) i ponownym  sprawdzeniu.  
Należy prowadzi ć bieżącą kontrol ę wilgotno ści kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3. Woda  



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 33 

 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
2.2. Beton  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy  
niż  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  (F150);  badanie  wg  normy PN-EN 206-1:2003, 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez  
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa  
grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku  w  
stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza  
się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych 
i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 
A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m 3  – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m 3  – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i dojrzewającej  
w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C), średnią  wymaganą  
wytrzymałość  na  ściskanie  należy  określić  jako  równą  1,3  C  (gdzie  C  – wytrzymałość 
charakterystyczna w MPa).  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 
nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości  3,5÷5,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości  4,5÷6,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  
symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie 
PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba  dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka 
opadowego. 
 
3. SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. Do  wykonywania  robót  betonowych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia 
pomocnicze: 
3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu 
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do  transportu  zewnętrznego  mieszanek  betonowych  należy  stosować  mieszalniki 
samochodowe  (tzw.  „gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą 
szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz 
koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki 
na odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  pkt 4 
 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – w g PN-EN 197-1:2002 
o Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
o Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy 

na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
o Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i 
wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane 
zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

o Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
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Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczonym  i  odwodnionym  podłożu  w warunkach  
zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz zmieszaniem z kruszywem 
innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nie  powodującymi  segregacji  ani  zmian  w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę  betonową  można  transportować  mieszalnikami  samochodowymi  („gruszkami”).  Ilość gruszek 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  
dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca, układania 
masy betonowej o  takim stopniu  ciekłości, jaki został ustalony dla  danego  sposobu zagęszczenia i 
rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

4.5. Transport masy betonowej przeno śnikami ta śmowymi 
Dopuszcza  się  transportowanie  przenośnikami  taśmowymi  przy  zachowaniu  następujących 
warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy 
transporcie w dół, 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz  do  
zgarniania  zaprawy  i  zaczynu  z  taśmy  przy  jej  ruchu  powrotnym  przy  czym zgarnięty materiał 
powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5. Wykonawca  przedstawi  
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające  wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez Wykonawcę  
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 
Przed przyst ąpieniem do betonowania powinna by ć stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowo ść wykonania wszystkich robót poprzedzaj ących betonowanie, a w szczególno ści: 
– prawidłowość wykonania robót ziemnych i instalacyjnych znajdujących się pod płytą fundamentową; 
– prawidłowość wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej płyty fundamentowej, 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur, peszli itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 – wycofana. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. 
 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki b etonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne  domieszki powinny być sprawdzane  co  najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji umożliwiającej  
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą  
spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy  
wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 
– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
– czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w  kierunku głębokości  
i  od  1,0  do  1,5  m  w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy  w  betonowaniu  nale ży  sytuowa ć  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i 
uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  r oboczej  powinno  by ć  uzgodnione  w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach mo żna si ę kierowa ć zasadą, że powinna ona by ć 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  beton owania  powinna  by ć  starannie 
przygotowana  do  poł ączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usuni ęcie  z 
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powierzchni  betonu  stwardniałego,  lu źnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa 
cementowego oraz zwil żenie wod ą. Powy ższe zabiegi nale ży wykona ć bezpo średnio przed 
rozpocz ęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag ęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania  nie  powinno  si ę  odby ć  później  ni ż  w  ci ągu  3  godzin  lub  po  całkowitym 
stwardnieniu  betonu.  Je żeli  temperatura  powietrza  jest  wy ższa  ni ż  20°C,  czas  trwania 
przerwy nie powinien przekracza ć 2 godzin. 
Po  wznowieniu  betonowania  nale ży  unika ć  dotykania  wibratorem  deskowania, zbrojenia i 
poprzednio uło żonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji nale ży wykonywa ć wył ącznie w temperaturach nie  ni ższych ni ż plus  
5°C,  zachowuj ąc  warunki  umo żliwiaj ące  uzyskanie  przez  beton  wytrzymało ści  co najmniej  
15  MPa  przed  pierwszym  zamarzni ęciem.  Uzyskanie  wytrzymało ści  15  MPa powinno  by ć  
zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w takich  s amych  warunkach,  jak zabetonowana 
konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga  to  
zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej +20°C  w  chwili  
układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 
 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

5.5. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  Od zakończenia  
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda  
stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy    PN-EN 1008-1:2004. 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja 
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to 
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
UWAGA: NALE ŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA STARANNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ 
WYKONANIA NIETYNKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH, KTÓR YCH JEDYNYM 
WYKOŃCZENIEM JEST IMPREGNACJA I MALOWANIE.  

5.7. Rusztowania 
Rusztowania  należy  wykonać  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez 
Wykonawcę  w ramach ceny kontraktowej i  uzgodnionego  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania 
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
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Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  „podniesienie  wykonawcze”  związane  za strzałką  
konstrukcji  oraz  ugięciem  i  osiadaniem  rusztowań  pod  wpływem  ciężaru  układanego betonu. 
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe  rysunki robocze 
rusztowań. 
Całkowita  rozbiórka  rusztowań  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości 
wymaganej  przez  PN-B-06251.  Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym nadzorem, 
unikając jednoczesnego  usunięcia  większej  liczby  podpór.  Terminy  rozdeskowania konstrukcji należy 
ustalić według PN-B-06251 – wycofana. 
 

5.8. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy  
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski  
powinny  być  jednostronnie  strugane  i  przygotowane  do  łączenia  na  wpust  i  pióro. Styki, gdzie 
nie można  zastosować połączenia  na  pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw  sztucznych  
albo  pianką.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  
być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  
elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
 

6.2. Badania kontrolne betonu 
o Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3  betonu, 
– 1 próbka na zmianę roboczą, 
– 3 próbki na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 

o Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej  
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,  
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie  
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nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić 
w okresie 28 dni. 

o Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania  betonu  
po 6 próbek regularnych o grubości  nie  większej  niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. 
Próbki  przechowywać  należy  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  wg 
normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych (przez  
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także  gromadzenie,  
przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

o Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu  dostosowany do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,  
konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
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6.3. Kontrola deskowa ń i rusztowa ń 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde  deskowanie  powinno  być odebrane. Przedmiotem  sprawdzenia  w  czasie  odbioru powinny 
być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki), 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych  w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
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c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny by ć przedmiotem bie żącej kontroli geodezyjnej podczas ich 
budowy, w czasie betonowania oraz demonta żu (sprawdzenie wpływu zdj ęcia rusztowa ń i 
deskowa ń na odkształcenia konstrukcji no śnej). 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. 
 
Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone na 1 m3 betonu w 
konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych 
elementów. Od tak obliczonej objętości nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej 
niż 0,1 m3 każde oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm. Elementy i konstrukcje płaskie, 
jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni elementów lub 
konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o objętości do 0,1 m3 każde. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu.  
8.2.1. Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
8.2.2. Zakres robót  
Zakres  robot  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inżyniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
 

8.3. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
Odbiór robót betonowych może być wykonany w oparciu o: 
- dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dostawy i deklaracje zgodności każdej partii materiału, 
- dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych próbek betonu (zgodnie z pkt. 6), 
- stwierdzenie wykonania elementów betonowych zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami pkt. 
6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
 
 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1. Normy 
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10.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 – z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645 – z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 2016 – z późn. zm.); 
 

10.3. Rozporz ądzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 – z późn. zm.); 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 
240/82. 
– Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  betonu  przez  zastosowanie  dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu 
fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu robót związanych 
z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montażem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, 
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych  
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, kl. A-IIIN 
(B500SP). 
Do zbrojenia płyt żelbetowych stosować siatki przeciwskurczowe. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku B500SP o następujących parametrach: 

Parametry wytrzymało ściowe  
fyk Charakterystyczna granica plastyczności ≥ 500 [MPa] 
fyd Obliczeniowa granica plastyczności ≥ 420 [MPa] 
ftk Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie ≥ 575 [MPa] 

ftk / fyk 
Stosunek wytrzymałości 
na rozciąganie do granicy plastyczności 

1,15 ÷ 1,35 [-] 

εuk Wydłużenie próbki pod maksymalnym obciążeniem ≥ 8 [%] 
 

Skład chemiczny  

Analiza 
C Mn Si P S Cu Na Ceq max 

[%] Maksymalna zawartość w % 
Wytopowa 0,22 1,60 0,55 0,05 0,05 0,80 0,01 0,50 

Wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,06 0,06 0,85 0,01 0,52 
a Dopuszcza się przekroczenie podanych wartości liczbowych, jeśli na każde zwiększenie o 0,001% N zawartość maksymalna P 
zostanie zmniejszona o 0,005%; jednakże zawartość N według analizy wytopowej nie powinna przekraczać 0,015%. 
Równoważnik węgla oblicza się ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na  powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 
być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do każdej wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 

2.2. Drut monta żowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych  
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli  osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Organizacja robót 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  
lampami  benzynowymi  lub  czyścić  preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą 
i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
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ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  
wielkość  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których  zagięciu  
ulegają  jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3. Monta ż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej  farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu  żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
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Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie  przewiduje  się  zmniejszenia  
grubości otuliny, 
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram zbrojenia. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu  
prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót zgodnie  
z  dokumentacją projektową i ST, 
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora  
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

 
8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie  
betonowania  elementów,  których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– rozstawu strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 
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Cena jednostkowa obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową 
i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza teren budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991   Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki:  1. BI 4/91 poz. 27 

2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany  1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408    Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.04.00 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTY PREFABRYKOWANE 
 
 

  



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 53 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą, montażem i wykonaniem elementów prefabrykowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, dostawą i montażem następujących elementów: 
- prefabrykowanych nadproży zbrojonego betonu komórkowego.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty i materiały, które dopuszczone są do obrotu w 
budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do wykonania przedmiotu niniejszej ST należy użyć: 

o nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót  należy stosować: 
-  samochody ciężarowe, 
-  dźwig, 
-  zawiesia, rozpory, łączniki, drabinki, rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 

Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
Prefabrykowane belki nadprożowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 0,7fcd. Belki należy transportować w 
pozycji wbudowania ułożone długością równolegle do kierunku jazdy. Belki należy układać 
warstwami na przekładkach drewnianych wg zasad podanych przy składowaniu belek, przy czym 
maksymalna ilość warstw nie może być większa niż 5. Cała partia belek musi być zabezpieczona 
przed możliwością przesunięcia w czasie jazdy. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Monta ż elementów prefabrykowanych 

Nadproża - na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ściany układa się 
poszczególne belki odpowiednie dla otworu okiennego. Przy montażu belek, o ile w projekcie nie 
podano inaczej, należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z PN. Oparcie na 
każdym elemencie powinno się odbywać za pośrednictwem zaprawy lub podkładki 
elastomerowej. 

Oblicowanie zewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i 
wykonania wieńca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jako ści robót  
Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych obejmuje sprawdzenie: 
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-  zewnętrznych wymiarów,  
- dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów i wielkości przesunięć poziomych, pionowych, 
wzajemnego przesunięcia itp., 
- dokładności wykonania połączeń, 
- dokładności wypełnienia spoin, 
- dokładności uszczelnienia i ocieplenia elementów. 
 
6.2. Kontrola jako ści betonu 
Beton używany do wykonywania elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom 
opisanym w  ST – 01.02.00 Betonowanie konstrukcji. 
Przy kontroli jakości betonu elementów prefabrykowanych należy pobierać dodatkowo próbki do badań 
laboratoryjnych w ilości: 

– 1 próbka na 10 elementów drobnowymiarowych, 
Postępowanie z próbkami zgodnie z ST – 01.02.00 Betonowanie konstrukcji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) nadproży lub ilość sztuk poszczególnych typów (długości) 
nadproży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru oraz przepisami związanymi – pkt 10. 
Odbiór robót betonowych może być wykonany w oparciu o: 
- dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dostawy i deklaracje zgodności wbudowanych elementów 
prefabrykowanych, 
- dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych próbek betonu (zgodnie z pkt. 6), 
- stwierdzenie wykonania elementów prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami 
pkt. 6. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów prefabrykowanych (drobnowymiarowe, np. stopnie 
betonowe, ławki): 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni elementu 

 
1 
2 

Odchylenia od pionu/poziomu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości elementu 

 
1 
2 

Odchylenia od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1 m 
na całej powierzchni elementu 

 
1 
2 

Odchylenie wymiarów:  

długość 
szerokość 
wysokość 

±2 
±2 
±2 

 
Dopuszczalne odchyłki przy montażu w zależności od rodzaju prefabrykatu 

Rodzaj elementu Przesuni ęcie 
elementu w pionie 

Przesuni ęcie 
elementu w poziomie 

w kierunku 
poprzecznym 

Przesuni ęcie 
elementu w poziomie 

w kierunku 
podłu żnym 

Nadproża prefabrykowane ±10 mm ±10 mm ±10 mm 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiału 
i sprzętu na stanowisko pracy, zakup i wbudowanie elementów prefabrykowanych, ustawienie i 
rozebranie rusztowań, uporządkowanie i  oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

Projektowanie 
PN-71/B-03380 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych –

Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze 
BN-80/B-10021           Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych 
PN-92/B-032380  Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie  
PN-B-19507:1997  Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych  
PN-B-19502:1997  Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe 
PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki  
PN-81/H-84023   Stal określonego zastosowania. Gatunki  
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-ISO 6935-1   Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie  
PN -ISO 6935-I/Ak Stal do zbrojenia betonu - Prety gładkie - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju  
PN-ISO 6935-2   Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane-Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ROBOTY MUROWE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
murowych z bloków wapienno – piaskowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Ustalenia 
niniejszej specyfikacji obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
robót murowych, wykonywanych na miejscu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ścian murowanych, a w szczególności: 
- wykonaniem ścian zewnętrznych z bloczków silikatowych gr. 24 cm, 
- wykonaniem ścian wewnętrznych nośnych z bloczków silikatowych gr. 18 
- wykonaniem ścian działowych z bloczków silikatowych gr. 12  cm, 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac murarskich, 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie bruzd instalacyjnych. 
 
1.4. Określenie podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotycz ące materiałów 
 [bloki wapienno – piaskowe gr. 12, 18 i 24 cm] 
Jako materiał ścian zewnętrznych budynku zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 24 cm klasy 
20 na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10 MPa. 
Jako materiał ścian wewnętrznych nośnych budynku zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 18 
cm klasy 20 na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10 MPa. 
Jako materiał ścian działowych zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm. Bloki mogą 
posiadać uchwyty montażowe oraz profilowane powierzchnie czołowe (pióro i wpust). Bloki 
produkowane są jako elementy drążone lub pełne. 
 

 

Bloki wapienno-piaskowe 

E8 E12 E15 E18 E24 E18S E24S E18A 
Wymiary  

długość [mm] 333 

szerokość [mm] 80 120 150 180 240 180 240 180 

wysokość [mm] 199 

Klasa gęstości [kg/m3] 1400 1400 1600 1400 1600 1800 1800 1800 

Klasa wytrzymałości [N/mm2] 15 15 15/20 15/20 15/20 20/25 20/25 20/25 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła; λ10,dry [W/(m·K)] 0,46 0,46 0,53 0,46 0,53 0,7 0,7 0,7 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Przenikanie pary wodnej         

współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ 

5/10 – dla klasy gęstości do 1400 
5/25 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej 

przepuszczalność pary wodnej 
δ x10-10 [kg/(m·s·Pa)] 

  0,21÷0,42 – dla klasy gęstości do 1400 
0,084÷0,42 – dla klasy gęstości 1600 i wyżej 
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Mrozoodporność [ilość cykli] 50 

Zużycie [szt./m2] 15 

Kraj produkcji Polska 

Normy produktowe PN-EN 771-2:2004 
 
[zaprawa murarska do cienkich spoin] 
Do wznoszenia ścian wszystkich ścian w budynku z bloków wapienno-piaskowych należy użyć zaprawy 
murarskiej cienkospoinowej 10 MPa. Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralną suchą 
mieszanką gotową do zarobienia wodą. Służy do wypełniania spoin wspornych (poziomych) podczas 
murowania ścian ze wszystkich odmian bloczków wapienno-piaskowych oraz z betonu komórkowego, 
a także do wypełniania spoin pionowych w przypadku bloczków o gładkiej powierzchni czołowej. 
Zaprawa dostępna jest także w wersji zimowej, umożliwiającej murowanie ścian w warunkach lekkiej 
zimy. 
Właściwości zaprawy podano w tablicy poniżej. 
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest określona zgodnie z normą PN-EN 998-2. 
 
Parametr Wartość 

wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm2 

uziarnienie 0-1,2 mm 

reakcja na ogień klasa A1 

współczynnik przepuszczania pary wodnej μ = 5/35 

współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,83 W/mK (P = 50%) 

λ = 0,93 W/mK (P = 90%) 

czas obróbki 2-4 godz. 

zapotrzebowanie wody 6,5 l / worek 

zużycie 15 kg/m3 – bez wypełniania spoin pionowych 

20 kg/m3 – z wypełnieniem spoin pionowych 

minimalna temperatura stosowania +5 °C 

postać dostawy worek 25 kg 

czas magazynowania 12 miesięcy od daty produkcji 

barwa biała 

kraj produkcji Polska 

normy produktowe PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót  należy stosować: 
- betoniarki 
- rusztowania 
- dźwigi 
- samochody dostawcze 
- piła taśmowa – mechaniczna piła do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów; 
- piła widiowa – ręczna piła do cięcia bloczków; 
- rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianach i bloczkach; 
- kielnie do zapraw do cienkich spoin – dostosowana do grubości bloczków, 
- paca do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków; 
- strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany; 
- prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków; 
- dozowniki do zapraw do cienkich spoin – dostosowane do grubości bloków: 24, 18 lub 12 cm; 
- gilotyna  - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 
- łącznik LP 30 – do łączenia ścian metodą „na dotyk”; 
- zbrojenie do spoin wspornych – prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania 
konstrukcji muru. 
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Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym. 
Bloczki dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 
Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy: 
- odebrać roboty ziemne i płytę fundamentową; 
- sprawdzić wymiary i kąty wewnętrzne i zewnętrzne płyty fundamentowej; 
- sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów; 
- wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową na powierzchni styku ścian z płytą fundamentową; 
- sprawdzić zgodność wytyczenia ścian oraz wymiary z rysunkami. 
 
Przy odbiorze bloczków wapienno piaskowych należy przeprowadzać następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności klasy bloczków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi, 
- przeprowadzenie próby doraźnej. 
 
Dopuszczalne wady, uszkodzenia, odchyłki bloków wapienno - piaskowych 

Właściwości Wymagania 

Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni (odbicia, odpryski) nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm i długości 
≤ 50 mm 

uszkodzenia krawędzi oraz pióra i wpustu nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach 
zewnętrznych 

nie więcej niż 3 szt. o długości ≤ 50 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość ≤ ± 2,0 mm 

wysokość ≤ ± 1,0 mm 

szerokość ≤ ± 2,0 mm 

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów ≤ ± 2,0 mm 

 
[murowanie na zapraw ę do cienkich spoin] 
Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. W 
celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, w 
proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego w 
wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawę odstawia się na ok. 3 minuty i następnie ponownie 
miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki 
(zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas 
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Przed przystąpieniem do układania zaprawy należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste 
oraz inne zanieczyszczenia mogące mieć negatywny wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża. 
Zaprawę murarską do cienkich spoin układa się przy pomocy systemowych narzędzi – kielni o 
szerokości dostosowanej do szerokości muru. Grubość ułożonej warstwy zaprawy powinna wynosić 
1÷3 mm. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec 
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie należy układać przy pomocy innych narzędzi. 
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W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 °C należy postępować 
zgodnie z zaleceniami podanymi w dalszej części specyfikacji. 
 

pierwsza warstwa muru 
Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu ścian, należy za pomocą niwelatora 
znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników 
nie może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże 
(fundament, strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy układa się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach 
ścian, rozpoczynając od narożnika najwyżej położonego. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i 
uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie 
wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora. 
Bloczki o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 
pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin w przypadku 
łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloczków gładkich, przy 
wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników.  
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza 
warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz 
budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych 
do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 
 
kolejne warstwy muru 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej 
tj. po upłynięciu 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Przed przystąpieniem do 
murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków należy przeszlifować pacą 
lub strugiem w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania 
płaszczyzny poziomej. Powstały pył należy starannie usunąć. 
Murowanie kolejnych warstw odbywa się analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna się od 
narożników, następnie uzupełniając warstwę. Do murowania kolejnych warstw stosuje się 
zaprawę murarską do cienkich spoin.  
Po wymurowaniu jednej lub dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych 
kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej 
wody opadowej. Izolację wykonuje się to w następujący sposób: 

� po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę, 
� na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 
� na folię ponownie nakłada się zaprawę, 
� na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 

Bloczki o powierzchni czołowej profilowanej (pióro i wpust) nie wymagają wypełniania spoin 
pionowych zaprawą. Spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą do cienkich spoin w przypadku 
łączenia powierzchni czołowych gładkich, np. przy murowaniu z bloczków gładkich, przy 
wmurowywaniu bloczka przyciętego lub przy łączeniu narożników. 
W murach z bloków silikatowych, w których wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, 
spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, tj. co 166 mm. Murowanie w ten 
sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie 
zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy układaniu kolejnych warstw muru 
spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać się o co najmniej 80 mm. 
Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie 
mogą być krótsze niż 115 mm. 
 
ściany w strefie otworów 
Strefy podokienne muru należy dodatkowo wzmocnić poprzez ułożenie poziomego zbrojenia                    
w najwyższej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej należy zastosować 
prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej o średnicy 2 
Ø 6 (8) mm. Zbrojenie należy ułożyć tak, by jego zasięg obejmował długość co najmniej 0,5 m 
poza krawędź otworów z obu stron. 
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Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza się bezpośrednio w spoinie, w 
warstwie zaprawy. W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem 
bruzdy w powierzchni bloczków, wypełnić je zaprawą cementową i umieścić w nich pręty. 
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego 
bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z 
długości na odpowiedni wymiar. 
 
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru 
z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Zaleca się wykonywanie 
muru ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą, przy użyciu dociętych fragmentów 
bloczków o długości nie mniejszej niż 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod 
nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować 
bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. Przy stosowaniu 
bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć w 
pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża stanowił pełny fragment 
bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w murze (ze stropów, 
ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 

 
 
[murowanie w warunkach zimowych] 
Murowanie ścian z bloczków w temperaturze poniżej +5°C jest możliwe po spełnieniu dodatkowych 
wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac murowych może podjąć kierownik budowy lub 
Inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną 
odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza to, że 
bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż -2°C przez okres dłuższy niż 24 godziny i 
dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o 
temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin 
zimowej. Pozwala ona murować przy temperaturach spadających okresowo do –6 °C. Dokładny, 
szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania 
należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenia dokonuje 
się przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 

� przy temperaturze niższej niż -6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C; 

� na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż -2 °C; 

� podczas opadów atmosferycznych. 
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim 
jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub 
działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego 
czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. 
 
[kanały elektryczne] 
Bloki silikatowe są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W 
jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy ∅4 cm. Na 
powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych 
znaczników. 
Ścianę wykonaną z bloków silikatowych można wykorzystać do prowadzenia instalacji pod warunkiem 
przestrzegania następujących zaleceń: 

� ścianę z bloków silikatowych należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej 
warstwie mijały się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają 
znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie 
zgrywać ze sobą znaczniki w każdej nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej; 

� nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego 
powodu ściany, w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na 
zaprawie murarskiej do cienkich spoin z wykorzystaniem kielni lub dozowników do zapraw tego 
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typu. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do 
otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trójkątnym przekroju, o 
szerokości równej średnicy otworu kanału elektrycznego (4cm), która w trakcie nakładania 
zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich zatkaniu spływającą zaprawą. 

Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed 
oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 
instalacji elektrycznych wierci się otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje się 
za pomocą wiertnic mechanicznych na głębokość zależną od grubości ściany. Głębokość wiercenia 
wynika z konieczności dowiercenia się do wewnętrznego kanału elektrycznego.  
Przewody elektryczne wprowadzania się do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie 
z giętkich rurek polipropylenowych (tzw. „peszli”). 
 
UWAGA: nale ży zwróci ć szczególn ą uwag ę na staranno ść i dokładno ść wykonania ścian 
nietynkowanych, których jedynym wyko ńczeniem jest impregnacja i malowanie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Stosować 
zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt. 5. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone 
materiały posiadają wymagane atesty oraz zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. W 
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót, należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu): 

� kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej – równości ułożenia, szczelności; 
o kontrola jakości ułożenia pierwszej i kolejnych warstw bloczków – równości ułożenia 

bloczków, sposobu łączenia poszczególnych bloczków, sposobu nakładania zaprawy 
murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy; 

� kontrola wykonania zbrojenia muru – sposobu układania elementów zbrojących 
(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych, prętów żebrowych); 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania ścian z bloczków, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
� prawidłowości wykonania muru. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowych z bloczków: 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna 
wartość odchyłki 

 [mm] 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1 m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1 m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 
10 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem: 

na długości 1 m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 
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Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): 

na długości 1 m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:  

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości, lub m3 (metr 
sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Z powierzchni ścian potrąca się: 
- otwory i wnęki o objętości większej niż 0,05 m3, 
- części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości większej niż 0,01 m3, 
- powierzchnie zajęte przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne. 
 
Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
- otworów i wnęk o objętości mniejszej niż 0,05 m3, 
- oparć płyt jeżeli zajmują mniej niż 1/2 grubości muru, 
- nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
- części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości nie większej niż 0,01 m3. 
 
Powierzchnie potrącanych otworów oblicza się: 
- dla otworów bez węgarków - w świetle murów, 
- dla otworów z węgarkami - w świetle węgarków. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na 
prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). 
Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilości 
i jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  
W przypadku robót zanikających, ich odbiór powinien następować przed rozpoczęciem kolejnego etapu. 
Do robót zanikających podczas murowania ścian należy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadproży. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru 
poszczególnych etapów robót zanikających, protokołu.  
Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót murowych podano w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część: A. Roboty ziemne 
i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach 
podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie 
ścian, naroży, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i  oczyszczenie stanowiska pracy z 
resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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BN-80/B-10021           Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11           Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki 
PN-65/B – 14504        Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000           Cement portlandzki 
PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300           Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08           Cement. Transport i przechowywanie 
PN-79/B-0671           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne - 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
PN-EN 1996-2 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie murów 
PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część: A. Roboty ziemne 
i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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KONSTRUKCJE STALOWE 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  konstrukcji  stalowych  dla  
obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
stalowych konstrukcji obiektów kubaturowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne 

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w pkt. 1.5.3.  
-  Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm:  
o PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
o PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze.  
- Konstrukcja  stalowa  winna  być  po  wykonaniu  zaopatrzona  przez  wytwórcę  i  montażystę  
w  świadectwa jakości wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami 
dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji).  
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania 
robót, tylko po uzyskaniu  akceptacji  Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących  
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu 
należy uzyskać akceptację projektantów. 

1.5.3. Dokumentacja związana  
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:  
-  rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,  
-  technologia spawania,  
-  ogólny projekt organizacji budowy  
-  projekt organizacji montażu.  
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać 
między innymi:  
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie  
ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac 
montażowych,  
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 
spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
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2. MATERIAŁY  
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków S355– zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. Stal zabezpieczona antykorozyjnie. 
Połączenia śrubowe z podkładkami samokontrującymi, zapobiegającymi rozkręceniu konstrukcji.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
  
4. TRANSPORT  
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być 
załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.   
  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do a kceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki, w jakich b ędą wykonywane 
roboty. 

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.  
5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.  

(1)  Cięcie materiału  
Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych 
lub półautomatycznych.  
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi 
należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie.  
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane 
przetopieniu  w następnych operacjach spawania.   
(2) Prostowanie i gięcie elementów  
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie 
krzywizny R są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. 
Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm.  
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 
podgrzaniu do temperatury  kucia  i  zakończyć  w  temperaturze  nie  niższej  niż  950oC.  Obszar  
nagrzewania  materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie 
elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia 
wody.  
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
(3)  Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem  
tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim 
przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3.  
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie 
więcej niż 1,5 mm.  
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 
oszlifowanie) na głębokość 1 mm.  
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.  
(4) Roboty spawalnicze  
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią 
spawania.  
Konstrukcje stalowe zaliczone są do I klasy konstrukcji spawanych.  

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji  
Konstrukcję na placu budowy należy  układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 
stykania  się z gruntem i wodą.  
Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem.  

5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie  
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- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez 
Wykonawcę. 
-  Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona 
na fundamentach/ podporach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności 
kształtu z wymogami dokumentacji projektowej.  
-  Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie;  
-  bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni  
-  sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich  
-  bieżącej kontroli prac montażowych  
-  kontroli jakości spawania.  
6.1. Kontrola konstrukcji stalowej  
6.1.1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod 

względem:  
-  kompletności dostawy,  
-  zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,  
-  pod względem stanu technicznego,  
-  zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,  
-  kompletności dokumentacji,  
-  wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-
B-06200.  

6.1.2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym 
w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

6.1.3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 
usunąć przed montażem.   
 

6.2. Tolerancja wymiarów  
6.2.1. Uwagi ogólne   

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej.  

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  
1. W zakresie montażu konstrukcji stalowej:  

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową,  
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku 
do wielkości określonych w projekcie  
-  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,   
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu 
(podlewki, regulacji, stężenia itp.)  
-  tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

 
usytuowanie w planie osi słupa w poziomie stopy:  +/- 5mm  

 
odległość między sąsiednimi słupami:    +/- 10mm  

 
położenie  słupa  na  poziomie  fundamentów i pięter  
względem prostej łączącej sąsiednie fundamenty:  +/-5mm  

 
pochylenie słupa między poziomami sąsiednich stropów: +/- wysokość/500  

 
pochylenie słupa jednokondygnacyjnego:   +/- wysokość/300  

 
położenie połączenia belki ze słupem w osi:   +/- 5mm  

 
poziom belki:       +/-10mm  

 
różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm  
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poziomy sąsiednich belek:     +/-10mm 
 

odległość między sąsiednimi belkami:    +/-10mm   
 

poziomy sąsiednich stropów:     +/-10mm  
 

2.W zakresie połączeń śrubowych:  
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub,  
- jakość wyrobów śrubowych,  
- przygotowania powierzchni styku,  
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem,  
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli 
liczba śrub jest mniejsza niż 20 – dwa połączenia,  
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200.  
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona 
odpowiednim protokołem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: kg (kilogram) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru.  
8.1. Odbiór robót warsztatowych  
8.1.1. Odbiory częściowe  

-  odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji  
-  odbiór scalania konstrukcji na montażu  

8.1.2. Odbiór ostateczny  
-  podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:  
o atestację materiałów 
o sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi  
o sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych  
o sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania  
o sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności  
o sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.  

-  Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie 
niezbędne dokumenty  (atesty,  protokoły  badań,  itp.),  a  także  świadectwo  jakości  wykonania  
wystawione  przez wytwórcę.  
 
 

8.2. Odbiór robót monta żowych  
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.  
 
8.3. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.  
Zakres czynności odbioru ostatecznego określony jest w PN-B-06200, ST – 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz w Kontrakcie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie, dostawę i wbudowanie konstrukcji stalowej, a w 
szczególności: 
- dostawa i montaż elementów konstrukcji stalowej dachu sal sportowych, zabezpieczonej 
antykorozyjnie i pomalowanej farbami epoksydowymi, 
- dostawa i montaż elementów podkonstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne, zabezpieczonej 
antykorozyjnie i pomalowanej farbami epoksydowymi 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03200    Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-06200    Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-H-84018    Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
PN-H-92120    Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.  
PN-H-93000    Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.  
PN-M.-69014   Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  węglowych  i  niskostopowych.  

Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M.-69015   Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów  

do spawania.  
PN-M.-69016  Spawanie  w  osłonie  dwutlenkiem  węgla  stali  węglowych  i  niskostopowych.  

Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M.-69430  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.   

Ogólne  wymagania i badania.  
PN-M.-69433  Spawalnictwo.  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  stali  niskowęglowych  i  stali  

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości.  
PN-M.-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-M.-69770  Radiologia  przemysłowa.  Radiogramy  spoin  czołowych  w  złączach  doczołowych  ze  

stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.  
PN-M.-69772  Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów.  
PN-M.-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenia  klasy  wadliwości  na  

podstawie oględzin zewnętrznych. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  konstrukcji  drewnianych  
dla  obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót ciesielskich, a w szczególności: 
- wykonaniem i montażem konstrukcji dachu z drewnianych belek dwuteowych typu BK-D 400 oraz 
murłat z drewna iglastego C27. 
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac, 
- zabezpieczeniem drewna przeciw korozji biologicznej, 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań, 
- prace porządkowe. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne: 

- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w pkt. 1.5.3.  
-  Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

o PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące  
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych 
płytkami kolczastymi 

o PN-EN 1995-1-1   Projektowanie konstrukcji drewnianych  
o PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie  
o PN-71/B-10080   Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze  
o PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
o PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
o PN-EN 519  Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 

sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących 

o PN-EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  
o PN-EN 386:2002  Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  eksploatacyjne  i  

minimalne wymagania produkcyjne  
o PN-EN 1194:2000   Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  

wytrzymałości określenie wartości charakterystycznych  
o PN-EN 387:2002    Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania  

jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne  
- Konstrukcja  drewniana  winna  być  po  wykonaniu  zaopatrzona  przez  wytwórcę  i  montażystę  
w  świadectwa jakości wykonania.  

1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami 
dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji).  
Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami  
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania 
robót, tylko po uzyskaniu  akceptacji  Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących  
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu 
należy uzyskać akceptację projektantów. 

1.5.3. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające:  
-  rysunki warsztatowe konstrukcji drewnianej, 
-  technologia klejenia drewna,  
-  ogólny projekt organizacji budowy, 
-  projekt organizacji montażu.  
Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów i 

Inspektorem nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować następujące materiały: 
o drewniane belki dwuteowych typu BK-D 400. 
o drewno iglaste C27 – murłaty; 
o środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji nieosłoniętej i w 

środowisku morskim. Środek dobrany będzie przez Wytwórcę elementów; 
o środek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna – środek do ochrony elementów budowlanych 

z drewna i materiałów drewnopochodnych – impregnacja fabryczna; 
o łączniki i stężenia – zgodnie z rysunkami szczegółowymi konstrukcji, 
Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie większą niż 15%. 
Powierzchnia konstrukcji drewnianej po impregnacji oraz pokryciu powłoką wykończeniową w kolorze 
naturalnym drewna. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, 
w szczególności: 
- strugi, 
- prasy hydrauliczne do wykonywania elementów z drewna klejonego, 
- komory do impregnacji ciśnieniowej, 
- żurawie wieżowe lub samochodowe do montażu konstrukcji drewnianych, 
- systemowe zawiesia i podkładki transportowe, 
- rusztowania. 
  
4. TRANSPORT  
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym. 
Samochód o udźwigu 12 t, dźwig lub żuraw samochodowy, samochód do transportu specjalnego 
dźwigarów o długości do 40 m.   
Z  powodu  zazwyczaj  dużych  wymiarów  i  stosunkowo  smukłej  formy  elementów  należy  podczas  
transportu, składowania i montażu szczególną uwagę zwrócić na ich prawidłowe ułożenie na miejscu  
składowania, zabezpieczenie pionowej stateczności przed wywróceniem się elementów oraz stężenie.  
Do  rozładunku  i  montażu  wskazane  jest  zastosowanie  takich  zawiesi,  które  będą  chroniły przede 
wszystkim - (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego, najlepiej zawiesia 
pasowe  o  szer.  100 mm.  Dodatkowo  przy  podnoszeniu  ciężkich  elementów,  np. powyżej  500 kg 
zawiesia należy  zakładać  dodatkowo  na  przekładki  z desek, aby uniknąć odcisków na krawędziach 
belek z drewna klejonego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do a kceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki, w jakich b ędą wykonywane 
roboty. 

5.2. Składowanie 
Belki należy przechowywać, składować i przewozić w pozycji pionowej jednocześnie zabezpieczając 
przed bezpośrednim działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nie należy przechowywać 
belek w bezpośrednim kontakcie z gruntem. Nie wolno uszkodzić belek podnośnikiem lub dźwigiem. 
 
5.3. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.  
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Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie 
montażu konstrukcji należy dołożyć wszelkich starań tak, aby po jego zakończeniu posiadała ona 
nośność oraz sztywność przewidzianą w projekcie. 
Elementy przekrycia stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 warstwą papy dla 
drewna zaimpregnowanego. Elementy przekrycia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku. 
Elementy przed montażem muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz owiercenia 
na łączniki śrubowe. 
Sposób montażu determinowały będą warunki placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas 
wykonywania robót należy pamiętać, aby działać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
przepisami BHP. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Elementy drewniane powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz PN-71/B-10080. Powinny być 
wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i 
podlegać jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym systemem zakładowej kontroli jakości.  
Zakres kontroli jakości obejmuje: 
na etapie wstępnym: 
- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontrolę jakości w wytwórni  
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  
- jakość łączników 
b) po zakończeniu montażu: 
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych 
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 konstrukcji lub komplet wykonanej konstrukcji. Do obliczania 
należności przyjmuje się ilość (m3) lub komplet (kpl.) zmontowanej konstrukcji drewnianej wraz ze 
wszystkimi elementami łączącymi i montażowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają odbiorom. Podstawę do 
odbioru konstrukcji drewnianej stanowią: 
- projekt techniczny, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
- dziennik budowy, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami ujętymi w 
dokumentacji powykonawczej. Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone uchybienia 
nie mające wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji oraz komfort jej użytkowania, może dojść do odbioru 
robót. W pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej. 
Dodatkowo należy stosować się do wymagań wyszczególnionych w przepisach związanych pkt. 6 i 10. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m3 lub komplet gotowej konstrukcji. W cenie 
jednostkowej zawarte są koszty związane z montażem i okuciami stalowymi, a także impregnacja 
przeciw korozji biologicznej drewna oraz impregnacja ogniochronna. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 
PN-EN 1995-1-1  Projektowanie konstrukcji drewnianych  
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-EN 390:1999    Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  
PN-EN 386:2002    Drewno  klejone  warstwowo.  Wymagania  eksploatacyjne  i  minimalne  

wymagania produkcyjne  
PN-EN 1194:2000   Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości  

określenie wartości charakterystycznych  
PN-EN 387:2002    Drewno  klejone  warstwowo.  Duże  złącza  klinowe.  Wymagania  jakościowe  

i minimalne wymagania produkcyjne 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót dekarskich w obiektach 
kubaturowych.  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót dekarskich, a w szczególności: 
- wykonaniem pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, 
- osadzeniem stopni i ław kominiarskich, 
- osadzeniem płotków przeciwśniegowych, 
- osadzeniem dachówek specjalnych (np. pod montaż anten lub kominków wentylacyjnych). 
 

1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
[dachówki, g ąsiory i kształtki] 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004 
materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne określone przez producent dachówek lub 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.1.1   
 
Zapotrzebowanie dachówek [szt./m²] od 9,0 

Długość krycia [cm] ok. 36,2 – 39,8 

Średnia długość krycia [cm] ok. 40,3 

Szerokość krycia [cm] ok. 26,3 

Wymiary [cm] 47,0 x 30,5 

Ciężar [kg/szt.] ok. 4,4 

Ciężar [kg/m²] od 36,0 

Ilość [szt./ paleta] 240 

Ilość [szt./paczka] 5 

Minimalny zalecany kąt 
nachylenia połaci dachowej [°] 

25 
*przy zastosowaniu membrany dachowej 

 
Dachówka płaska ceramiczna zakładkowa w kolorze antracyt angoba układana bez mijanki,  
Gąsiory, wywiewki kanalizacyjne systemowe zgodne ze wzorem dachówki. 
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[stalowe zabezpieczenie przeciw śniegowe] 
Zestaw przeciwśniegowy rurowy do dachówek zakładkowych, wykonany ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo, w kolorze analogicznym jak kolor dachu antracyt. W skład zestawu wchodzą 
wsporniki montażowe oraz rury przeciwśniegowe. Rozstaw i montaż wg zaleceń producenta.

 
 
 
Warunki przyj ęcia wyrobów pokrywczych na budow ę 
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej,  
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania 
mrozoodporności dachówek), 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna  w powiązaniu z dostawą. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
 
Warunki przechowywania wyrobów do pokry ć - dachówk ą 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 
wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych 
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 
powinny być składowane na paletach. 
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3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca   jest   
zobowiązany   do   używania   takich   narzędzi,   które   nie   spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką.  
  
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym. 
Wyroby    do    pokryć    dachówką    mogą    być    przewożone    jednostkami    transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transporcie należy stosować: kliny, rozpory lub bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót pokrywczych dachówk ą 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po przygotowaniu i kontroli 
podkładu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty. Ponadto roboty pokrywcze mogą być 
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak; 

- pokryciu połaci dachu folią paroprzepuszczalną  
- ołacenie połaci dachu, 
- wykonanie obróbek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokół kominów, wyłazie 

dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, 
 

5.3.  Wymagania dotycz ące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo i prostopadle 
do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące 
podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące; 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm;  
- kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania płaszczyzny  

dachu, 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu,  

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

 
5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk ą 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury 
powietrza. 
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Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy 
temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek 
nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
 

5.5. Wymagania ogólne dotycz ące wykonywania pokry ć dachówk ą 
a)  Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 
mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu, 
c) Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm, 
d)  Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 
8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory 
powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być 
uszczelnione od strony zewnętrznej. 
e)  Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu łatanie 
powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej, 
g) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych itp. powinny być 
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. 
 

5.6. Badania przed przyst ąpieniem do robót pokrywczych dachówk ą 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 
dachu 

5.6.1. Badania materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej) oraz normami. 

5.6.2.  Badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
- przekroju i rozstawie łat, 
- poziomu łat, 
- zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

5.6.3.  Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowanego podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 

5.6.4.  Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej 
połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5 niniejszej 
specyfikacji. 
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Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo. 
Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 
strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo. 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 
3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 
sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych (m2) ich połaci bez potrącania 
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, 
wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak:  linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 
blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (Kierownik budowy). 
 

7.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formułę przewiduje. 
 

7.3. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą. 
 

7.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach pokrywczych dachówką.  
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach 
podanych w pkt. 6. Cena obejmuje dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie 
ołacenia, pokrycia z dachówki ceramicznej, obróbek blacharskich, montaż stopni i ław kominiarskich 
oraz płotków przeciwśniegowych, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i  oczyszczenie 
stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-71 /B-1 0241 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Pochylenia 
połaci dachowych. 
 
PN-B-1 2030: 1996  Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
PN-B-12030:1996/ Az:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
 
PN-90/B-14501  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport (Zmiana Az1). 
 
PN-EN 490:2000  Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część III) Arkady, 
Warszawa 1 990r. 
- Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   część   C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. 
Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II. 
OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. 
Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, 
OWEOB Promocja - 2004r. 
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, z póz. zm.) 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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IZOLACJE PRRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 
 
  



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 84 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót izolacyjnych, a w szczególności: 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji, uzupełnienie ubytków, 
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej płyty fundamntowej,   
- wykonanie paroizolacji dachu spadzistego z folii PE, 
- izolacja podpłytkowa z płynnej folii hydroizolacyjnej, 
- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

[zgodno ść z obowi ązującymi normami i przepisami]  Przy stosowaniu hydroizolacji, izolacji 
przeciwwilgociowych należy przestrzegać wskazówek zawartych w obowiązujących normach i 
przepisach, a także zaleceń i instrukcji Instytutu Chemii Budowlanej „Wytyczne do planowania i 
wykonywania uszczelnień części budowli mających kontakt z gruntem przy użyciu materiałów 
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi“. 

[stan podło ża] Przed instalacją systemu należy skontrolować stan podłoża pod wykonanie 
wszelkich izolacji pod kątem zgodności z wymaganiami (rysy, kawerny, nośność, wielkości pól 
dylatacyjnych). Wykonawca jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podłoże jest odpowiednie dla 
zastosowania danego systemu. 

[przygotowanie podło ża] Przed nałożeniem wszelkich izolacji adekwatne powierzchnie należy 
odpowiednio przygotować, stosując ściśle wymagania systemu Producenta, tj. m.in. bardzo precyzyjnie 
zaspoinować wszelkie rysy, wgłębienia, ubytki uzupełnić, powierzchnie porowate i rakowate 
wyszpachlować, wyrównać, oszlifować lub zatynkować. Do uzupełnień ubytków lub tynkowania 
stosować mrozoodporną zaprawę tynkarską cementową lub inną adekwatną do zastosowanego 
podłoża. W zależności od wymagań systemu wszelkie powierzchnie zagruntować. Podłoże musi być 
suche, nośne, stabilne, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek.  

[obci ążenie wod ą gruntow ą] Proces wykonawczy oraz typ uszczelnienia przeciwwilgociowego/ 
przeciwwodnego od gruntu dobierać w zależności od występującego obciążenia wodą gruntową i 
stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności istniejącego 
układu warstw geologicznych, bądź innych warunków gruntowo – wodnych w stosunku do wykonanych 
badań geologicznych należy przeanalizować potrzebę zmiany typu uszczelnienia 
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego niż zastosowany w projekcie, adekwatnie do zastanych 
warunków gruntowo – wodnych. 

[ostateczna akceptacja rodzaju izolacji]  Dla izolacji poziomych i pionowych akceptacja przez 
Projektanta ostatecznego typu izolacji przeciwwilgociowej dla strefy zagłębionej nastąpi na etapie 
wykonawczym robót fundamentowych w odniesieniu do warunków gruntowo – wodnych w korelacji do 
wykonanego pełnego wykopu.  

[szczelno ść izolacji]  Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a także wodzie przesączającej 
się, nie wywierającej ciśnienia, adekwatnie do zastosowanego typu izolacji, połączenie wyprofilować 
przy pomocy masy systemowej (wykonać fasetę) i zatopić w masie siatkę zbrojącą z włókna szklanego 
z wywinięciem na rury. Przy uszczelnieniu przeciw spiętrzonej wodzie przesączającej się i wodzie nie 
wywierającej ciśnienia należy stosować specjalne kołnierze rurowe. Nośność wbudowanych materiałów 
musi gwarantować szczelność izolacji. To samo dotyczy uszczelnienia przeciw wodzie pod ciśnieniem. 
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[zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem]  W przypadku zastosowania mas bitumicznych 
przed zasypaniem wykopu wyschniętą powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym np. płytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz przy pomocy folii ochronno-drenażowej 
(HDPE, kubełkowej), itp. Płyty izolacyjne mogą być przyklejone punktowo przy wilgoci gruntowej lub 
wodzie przesiąkającej bez spiętrzeń. Przy spiętrzonej wodzie opadowej i wodzie pod ciśnieniem 
konieczne jest przyklejenie płyt ochronnych na całej powierzchni. Do klejenia płyt stosować masę 
bitumiczną. Płyty faliste i folie kubełkowe nie są odpowiednim zabezpieczeniem wykonanej izolacji. Aby 
zapobiec pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w czasie zasypywania wykopu należy 
powierzchnię płyt zabezpieczyć warstwą poślizgową np. folią polietylenową. Należy zwrócić uwagę, aby 
przy zasypywaniu i zagęszczaniu materiałów zasypowych nie uszkodzić faset. W celu niedopuszczenia 
do zniszczenia innych izolacji, po wykonaniu robót izolacyjnych należy natychmiast ułożyć warstwę 
ochronną.  

[wzmocnienie izolacji poziomej]  W przypadku wykonywania izolacji poziomych w masie 
bitumicznej należy zatopić siatkę zbrojącą. Przed wykonaniem jastrychu ochronnego nałożyć na izolację 
termiczną dwie warstwy folii PE jako warstwy poślizgowej. 

[monta ż innych elementów na izolacjach]  Na uszczelnianych powierzchniach w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się montowanie elementów konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych 
– montowanie tych elementów należy wykonywać ściśle w porozumieniu z Dostawcą 
systemu/Wykonawcą. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia izolacji z wpustami ściekowymi, 
przejściami rurowymi, innymi przejściami instalacyjnymi, mocowaniami balustrad, ekranów, płotków 
maskujących, stóp dla instalacji odgromowych, itp.  

 [rurowy drena ż ochronny]  W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, np. gdy podczas 
wykonywania prac fundamentowych poziom lustra wód gruntowych sięgałby powyżej poziomu 
posadowienia ław fundamentowych, w celu zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów, należy 
zastosować rurowy drenaż ochronny wokół budynków. Sposób wykonania drenażu oraz sposób i 
miejsce odprowadzenia wód drenarskich ustalić z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Rozwiązanie należy skonsultować z Generalnym Projektantem. Drenaż wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 [test i sprawdzenie urz ędowe izolacji]  Zastosowany system izolacji przeciwwodnej i 
przeciwwilgociowej powinien być urzędowo przetestowany i sprawdzony pod względem odporności 
przeciw przenikaniu wody, w zależności od danej grupy obciążenia wodą. 

[analiza podło ża dachu]  Przed wykonaniem pokryć dachowych Wykonawca musi przeanalizować 
wymagania wytrzymałościowe związane z obciążeniem wiatrowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stwierdzenie, czy podłoże jest odpowiednie, aby można było na nim zainstalować system pokrycia 
dachowego. 

[dylatacje konstrukcyjne i technologiczne]  W projekcie warsztatowym powinien być określony 
przez Wykonawcę typ i układ dylatacji konstrukcyjnych, jeśli są wymagane, i technologicznych oraz 
rodzaj stosowanego dodatkowego wypełnienia (materiału izolacyjnego) pomiędzy końcami płyt izolacji 
termicznej, tak by stworzyć ciągłość zastosowanego pokrycia dachu i izolacji paroszczelnej. 

[dodatkowe uszczelnienia dachu]  Wszelkie leje, łączenia, kąty, przejścia instalacyjne, itp. należy 
dodatkowo uszczelniać pasami i/lub taśmami materiału adekwatnego do zastosowanego pokrycia 
dachu, zgodnie z Dostawcą systemu. 

[systemowe obróbki dachu/elewacji]  Przewidziane systemowe obróbki, miejsca połączeń 
elewacji, dachu oraz obróbki blacharskie w związku ze szczególnym narażeniem na nieszczelność 
należy wykonać ze szczególną starannością. Przy wykonywaniu ich należy uwzględnić warunki 
współpracy i eksploatacji podane przez Producentów wszystkich elementów, z którymi pokrycia 
dachowe będą się łączyć (np. praca elementów metalowych spowodowana zmianami temperatury, 
reakcja chemiczna między materiałami, przyczepność pomiędzy materiałami itp.).  

[autoryzowany Wykonawca]  Instalacja warstw dachu powinna być wykonana przez 
autoryzowanego przez Dostawcę systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca powinien 
przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemną gwarancję na wykonane prace na okres min. 
30 lat.  

[uszczelnienia przej ść przez warstwy dachu]  Wszelkie elementy przebijające warstwy dachu 
m.in. takie jak wyłazy, świetliki, lukarny, wyjścia techniczne, pomosty techniczne, drabiny, elementy 
instalacji, kołnierze, czerpnie, wyrzutnie, wywiewki kanalizacyjne, podkonstrukcje pod urządzenia i inne 
należy mocować zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego elementu, a także uszczelnić, 
zaizolować oraz wykończyć zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego systemu i zasadami 
wiedzy technicznej, stosując jeden kompletny system pokrycia i uszczelnienia dachu z gwarancją 
Dostawcy na cały system. W przypadkach uzasadnionych należy zapewnić dodatkowe nakrycia przejść 
wykonane z obróbek blacharskich. 
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 [wpusty z kołnierzami uszczelniaj ącymi]  należy stosować wpusty dachowe ściekowe ogrzewane 
wyposażone fabrycznie w kołnierze uszczelniające i kosze żwirowe. Do połączenia wcześniej 
wykonanej izolacji z ww. elementami należy stosować masę uszczelniającą wg systemu Dostawcy i 
izolacji w kompatybilności do zastosowanego kołnierza uszczelniającego.  

[zabezpieczenie izolacji przed robotami izolacyjnym i]  W czasie prowadzenia robót izolacyjnych 
na obiekcie dopuszczalny jest wyłącznie ruch technologiczny związany z prowadzeniem powyższych 
robót. W miejscach, gdzie taki ruch będzie prowadzony, należy specjalnie starannie zabezpieczyć 
izolację przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdów nie związanych bezpośrednio z 
robotami izolacyjnymi, a także składowanie na obiekcie jakichkolwiek materiałów mogących mieć wpływ 
na pogorszenie jakości wykonanej izolacji. 

[warunki atmosferyczne]  Roboty izolacyjne należy wykonać przy dobrej pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna  powietrza jest większa niż dopuszczalna przez Dostawcę systemu. 
Przedział temperatur powietrza oraz podłoża, w których mogą być prowadzone prace – ściśle wg 
Dostawcy systemu. 
[inspekcja rzeczoznawcy]  W zależności od przyjętego sposobu uszczelnienia wszelkie prace 
wykonywać ściśle zgodnie z dokumentacją projektową, ze szczegółowymi rysunkami, przepisami i 
specyfikacjami technicznymi systemu oraz wymaganiami technologii. Po zakończeniu prac zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w celu skontrolowania, czy prace uszczelniające są zgodne ze szczegółowymi rysunkami, wytycznymi 
systemu i sztuką budowlaną. 
 
2. MATERIAŁY  
Należy użyć następujących materiałów: 
 

o środek gruntujący pod wykonanie izolacji 
Stosować wysokiej jakości preparat gruntujący produkowany przy użyciu asfaltu 
modyfikowanego o niewielkiej lepkości, doskonałej wydajności, wysokiej penetracji podłoża 
oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5 godziny).  
Podstawowe właściwości masy: 
- podstawowy skład – asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki; 
- gęstość ok. 0,9 kg/l; 
- lepkość ok. 35-140 mm2/s (23 ± 0,5 ºC). 
- zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach do -25°C; 
- grubość warstwy ok. 1 mm. 
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym 
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). 

 
o hydroizolacja pionowa fundamentów 

Stosować gęstą masę powłokową przeznaczoną wyłącznie do zabezpieczania izolacji pionowej 
fundamentów. 
Podstawowe właściwości masy: 
- podstawowy skład – asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki; 
- gęstość ok. 0,98-0,99 kg/l; 
- lepkość ok. 2000 mm2/s (23 ± 0,5 ºC). 
- zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach, jest elastyczny do temperatury          -

15°C; 
- nie zmienia konsystencji pod wpływem temperatury, wykazuje brak spływności nawet przy 

+90°C 
- grubość warstwy ok. 3 mm. 
Nie ma przeciwwskazań do przyklejania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym 
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h). 

 
o hydroizolacja pozioma płyty fundamentowej z zastosowaniem papy kauczukowo-żywiczno-

asfaltowej typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem 
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu 
korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folią PP zabezpieczoną lakierem UV, strona 
spodnia papy profilowana. 
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Parametry nie gorsze niż: 

Lp. Właściwo ść 
Metoda 
badania/ 

klasyfikacja 
J.M. Warto ść lub ustalenie 

1. Wady widoczne EN 1850-1 ----- 
wyrób pozbawiony wad 

widocznych 

2. Prostoliniowość EN 1848-1 ----- 
odchyłka: ≤ 15 mm / 7,5  m 

lub proporcjonalnie dla innych 
długości 

3. Grubość EN 1849-1 mm 4,0 (-0/+0,2) / (4,0÷4,2) 

4. Wodoszczelność 
EN 1928 
Metoda B 

----- 
wodoszczelna przy ciśnieniu 

200 kPa 
5. Reakcja na ogień EN 13501-1 ----- klasa F 

6. 

Właściwości mechaniczne przy  
rozciąganiu: maksymalna siła  
rozciągająca  
-kierunek wzdłuż,  
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 N/50 mm 
1000 (-0/+200) / (1000÷1200) 
800 (-0/+200) / (800÷1000) 

7. 

Właściwości mechaniczne przy  
rozciąganiu: wydłużenie  
-kierunek wzdłuż,  
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 % 
50 ± 10 
50 ± 10 

8. 

Wytrzymałość na rozdzieranie  
(gwoździem)   
-kierunek wzdłuż  
-kierunek w poprzek 

EN 12310-1 N 350 ± 100 
350 ± 100 

9. 
Odporność na obciążenie  
statyczne 

EN 12730 
Metoda B 

kg 20 

10. Odporność na uderzenie 
EN 12691 
Metoda A 
Metoda B 

mm 1500 
2000 

11. 

Wytrzymałość złączy na  
ścinanie  
-zakład podłużny  
-zakład poprzeczny 

EN 12317-1 N/50 mm 
800  (-100 / +200) 
1000  (-100 / +200) 

12. Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 ºC ≤ -12 /∅30 mm 

13. Trwałość 

Wodoszczelność po 
starzeniu sztucznym 

EN 1296 
EN 1928 
Metoda B 

----- 
wodoszczelna przy ciśnieniu 

200 kPa 

Odporność  
chemiczna ----- ----- 

wg Załącznika A; 
PN-EN 13969:2006 + 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 
 
o folia budowlana przeciwwilgociowa PE gr. 0,3 mm 

Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,3mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 

 
o folia HDPE tłoczona przeciwwilgociowa gr. 0,5 mm 

Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,5mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się; 
- odporność na zginanie; 
- elastyczna; 
- zapewnienie szczelności poprzez wulkanizacje. 
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o folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm 
Podstawowe właściwości folii: 
- grubość 0,3mm; 
- odporna na przesiąkanie wody i szczelna dla pary wodnej – opór dyfuzyjny nie mniejszej niż 
μ= 70000; 
- odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 

 
 
o płynna folia hydroizolacyjna 

Podstawowe właściwości folii: 
- wodoszczelność; 
- wysoka elastyczność (rozciągliwość ok. 310%); 
- gęstość ok. 1,6kg/dm3; 
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych; 
- odporność na działanie środowiska, starzenia się. 
 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy  
wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt pomocniczy:  
- szczotki, szerokie pędzle,  
- wiertarka z nałożonym mieszadłem,  
- kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe,  
- metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka),  
- palnik na gaz propan-butan, 
- odkurzacz.  
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku,  akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Izolację transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w pozycji 
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. 
 
Rolki należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 
.Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
5.2.1. Hydroizolacja pionowa płyty fundamentowej i ścian 

Płytę fundamentową (boki) oraz ściany do wysokości min. 50 cm ponad poziomem terenu należy 
zaizolować membraną hydroizolacyjną w postaci masy asfaltowo. Uszczelniania zakończeń 
izolacji, krawędzi, zakładów, przejść elementów konstrukcyjnych, itp. elementów przebijających 
membranę hydroizloacyjną należy wykonać stosując systemową masę bitumiczną w postaci 
kitu. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych należy wykonać stosując systemową taśmę 
dylatacyjną PVC. 
 
[Przygotowanie podło ża] 
Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i 
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betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i 
łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić mineralną zaprawą szybkowiążącą. Nie mogą 
występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. Ściany fundamentowe powinny być 
otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie braki w podłożu szczelnie zaspoinować. 
Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z płytą fundamentową, itp.) wyoblić 
wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej. 
 
[Gruntowanie podło ża] 
Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Roztwór należy nanosić na 
czyste podłoże (pozbawione luźnych elementów, lodu, wody itp.) za pomocą szczotki dekarskiej, 
pędzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego 
specjalistyczny sprzęt.  
Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym 
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).  
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność 
betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu 
kauczukiem w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działanie warunków 
atmosferycznych, także przy aplikacji w obniżonych temperaturach. 
 
[Wykonanie izolacji ] 
Produkt  należy  nanosić  za  pomocą  szczotki  lub  pędzla  na  wstępnie  zagruntowane  podłoże  
modyfikowanym  roztworem  asfaltowym. Prace należy wykonywać na suchym podłożu, 
optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosować w czasie opadów 
atmosferycznych czy też mgły. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie 
wymieszać, nie rozcieńczać za pomocą rozpuszczalników organicznych. Po otwarciu całość 
opakowania należy zużyć z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i możliwość 
zgęstnienia zawartości. Produkt należy nanosić cienkimi warstwami. Każdą następną warstwę 
można nanosić na poprzednią po jej całkowitym wyschnięciu, ale nie wcześniej niż po 24 h – czyli 
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnięta powłoka wykazuje powierzchniową 
kleistość, ale nie jest brudząca. Odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne uzyskuje się już 
przy dwóch naniesionych warstwach. Każda następna warstwa poprawia zabezpieczenie 
hydroizolacyjne powierzchni. Naniesienie zbyt grubych warstw może skutkować ściekaniem 
masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni mogą 
tworzyć się pęcherze.  
Nie ma przeciwwskazań do przyklejania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym 
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h). 
Utworzona powłoka o łącznej grubości ok. 3 mm chroni konstrukcje budowlane zagłębione w 
gruncie przed działaniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej. Powłoka jest odporna na działanie 
kwaśnych opadów, słabych kwasów oraz ługów. Modyfikacja asfaltu kauczukiem zwiększa 
radykalnie odporność wykonanej powłoki na starzenie, ewentualne ruchy podłoża oraz umożliwia 
stosowanie w obniżonych temperaturach. Przy stosowaniu w temperaturach poniżej 5°C zaleca 
się wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na około 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót. 

 
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i 
właściwymi przepisami BHP. 

 
5.2.2. [Paroizolacja dachu ]  

Na całej powierzchni ocieplenia montujemy folię paroizolacyjną z zakładem 15cm. Wszystkie 
połączenia należy uszczelnić taśmami izolacyjnymi . Połączenie foli z  konstrukcją należy 
uszczelnić taśmą  uszczelniającą. 

 
5.2.3. Izolacja pozioma płyty fundamentowej  

Do przeciwwilgociowej izolacji poziomej płyty fundamentowej należy zastosować papę 
kauczukowo-żywiczno-asfaltową typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 
g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej 
i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią, strona spodnia papy 
jest profilowana. 
Izolacja pozioma powinna zapewniać kontynuację izolacji ścian fundamentowych. 
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[Gruntowanie podło ża] 
Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Roztwór należy nanosić na 
czyste podłoże (pozbawione luźnych elementów, lodu, wody itp.) za pomocą szczotki dekarskiej, 
pędzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego 
specjalistyczny sprzęt.  
Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność 
betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu 
kauczukiem w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działanie warunków 
atmosferycznych, także przy aplikacji w obniżonych temperaturach. 
 
[Warunki układania] 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0ºC, nie należy układać papy w przypadku  
mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy fundamentowej powinno odbywać się  
według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta. 

 
5.2.4. Hydroizolacja ścian przyziemia 

Do przeciwwilgociowej poziomej izolacji ścian należy zastosować szczelną folię HDPE 
przeciwwilgociową, gr. 0,5 mm zapewniając kontynuację izolacji pionowej ścian oraz płyty 
fundamentowej. Szerokość folii dobierać odpowiednio do szerokości muru. 

 
5.2.5. Hydroizolacja pomieszcze ń mokrych 

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, w których znajdują się płytki ceramiczne, przed 
ułożeniem płytek ceramicznych i gresowych na ścianach i podłogach należy dodatkowo 
zabezpieczyć wylewki i ściany płynną dyspersyjną folią hydroizolacyjną, zapewniającą pełną 
szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego ciśnienia wody i pary wodnej. Masa 
uszczelniająca w postaci dyspersji tworzyw sztucznych o dużej elastyczności, bardzo dobrej 
przyczepności do podłoża, ze zdolnością pokrywania rys. Należy zastosować jedynie systemy 
uszczelnień płynnych przeznaczonych do zastosowań w pomieszczeniach mokrych jak 
sanitariaty, łazienki, natryski itp., tworzących po wyschnięciu odporną na wodę, bezszwową 
izolację powłokową o bardzo dużej elastyczności, przyczepności i zdolności pokrywania rys. 
System uszczelnienia musi uwzględniać możliwość zastosowania go na wszelkie powierzchnie i 
materiały zawarte w projekcie. Przed nałożeniem masy uszczelniającej powierzchnie należy 
odpowiednio zagruntować. Dodatkowo wszystkie elementy narażone na potencjalne skurcze 
(szczególnie narożniki) powinny być uszczelnione masami elastycznymi odpornymi na grzyby, 
wilgoć i ciśnienie wody. Stosować 2-3 warstwy powłoki wg wymagań producenta. Pomiędzy 1 i 2 
warstwą należy wkleić włókninę elastyczną. Krawędzie poziome i pionowe, styki pomiędzy 
ścianami oraz ścianą i podłogą należy uszczelnić specjalną taśmą systemową. Dla II i III grupy 
obciążeń wodą powierzchnie poddawane okresowemu i bezpośredniemu zawilgoceniu należy 
dodatkowo zabezpieczyć stosując systemową folię – powierzchnie powinny posiadać spadek 
min. 2%. System musi zapewnić ciągłość izolacji również w połączeniu z wpustami, przejściami 
dla baterii, itp. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonanej izolacji polega w szczególności na: 
- sprawdzeniu zgodności dostarczonych i wbudowanych izolacji z dokumentacją projektową (na 
podstawie dokumentów dostawy, etykiet na opakowaniach, deklaracji i certyfikatów zgodności, atestów 
higienicznych) – zgodnie z pkt. 2, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża i wykonania robót – zgodnie z pkt. 5, 
- sprawdzenie zgodności i kompletności wykonania izolacji z instrukcjami wybranego producenta 
systemu izolacji. 
Przy kontroli jakości zastosowanie mają przepisy związane wymienione w pkt. 10, w szczególności: 
- PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN-B-10240   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji. Izolacje przeciwwodne oblicza się 
w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonych powierzchni nie potrąca się otworów 
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i powierzchni nie izolowanych mniejszych niż 1 m2 lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych 
stropów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót może być dokonany po pozytywnej ocenie wykonania izolacji, na podstawie pkt. 6, po 
przedłożeniu dokumentów potwierdzających zastosowanie odpowiednich materiałów, zgodnych z 
dokumentacją projektową, w szczególności: 
- dokumentów dostawy,  
- deklaracji i certyfikatów zgodności, 
- atestów higienicznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie m2  izolacji przeciwwilgociowej a w szczególności: 
- dostarczenie materiałów na budowę, 
- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków podłoża, 
- wykonanie izolacji, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do  zrealizowania robót 
związanych z wykonaniem izolacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. Nr 109/2004  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby 
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-B-24620   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania.  
PN-B-10240   Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-27618   Papa  asfaltowa  zgrzewana  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  
i  welonu szklanego.  
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów - IBDiM W-wa 
1991r.  
- Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty techniczne 
IBDiM. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji cieplnych oraz akustycznych 
dla  obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót izolacyjnych, a w szczególności: 

a) Płyta fundamentowa: 
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamkniętokomórkowej budowie 

b) Ściany zewnętrzne: 
- styropian fasadowy grafitowy EPS 033; 
- płyty z wełny mineralnej w pasach oddzielenia ppoż. 

c) Dach spadzisty: 
- wełna mineralna. 

 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

[układ izolacji]  Układ izolacji – wg zestawienia przegród i wytycznych w opisie technicznym. 
[oznakowanie materiałów]  Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  oznakowanie znakiem budowlanym 
oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 

[elementy ocieplenia stanowi ą kompletny system Dostawcy]  Elementy ocieplenia, materiały, 
elementy i systemy mocujące, łączniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojące, akcesoria 
uzupełniające takie jak  narożniki ochronne, profile cokołowe, listwy krawędziowe i nośne, profile 
dylatacyjne, taśmy i pianki uszczelniające, siatki pancerne, siatki do detali  i wszelkie inne elementy 
powinny stanowić kompletny i gwarantowany jakościowo system Dostawcy i być zgodne z wytycznymi 
Dostawcy systemu. 

[warunki zastosowania styropianu]  Płyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego) 
ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 
określone są w normie.  

[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego]  Płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze 
względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, należy stosować w 
strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach 
budynków, ścianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych. Szczegółowe wymagania 
dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określone są w normie.  

[zastrze żenia do stosowania]  Zabronione jest układanie polistyrenu ekstrudowanego oraz 
styropianu na ścianie pokrytej masą rozpuszczalnikową reagującą chemicznie z izolacją. Izolację 
termiczną należy przyklejać do ścian odpowiednimi zaprawami klejącymi lub masami nie zawierającymi 
rozpuszczalników.  
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[badanie stanu podło ża] Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę stanu podłoża, 
polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości, a także 
właściwości użytkowych i konstrukcyjnych podłoża. 

[mocowanie płyt termoizolacyjnych]  Mocowanie poszczególnych płyt termoizolacyjnych, zależnie 
od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie oraz stropach – metodą klejenia, za 
pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane 
(pióro/wpust, przylga-zakładka), poprawiające szczelność połączeń – stosować adekwatnie do 
zastosowanego systemu ocieplenia, zachowując zasadę doboru najlepszego izolacyjnie rozwiązania.  
Do elewacji boniowanych stosować gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane na 
powierzchni zwykłych płyt. 

[poł ączenia, obróbki, wentylowanie przegród]  Styki, połączenia, obróbki wykonywać zgodnie z 
wytycznymi Dostawcy systemu, z uwzględnieniem  wentylowania wymaganych przestrzeni elewacji, 
attyk, w sposób adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiału i sposobu montażu. 

[prawidłowe wykonanie detali]  Należy wykazać szczególną dbałość w ukształtowaniu izolacji 
termicznej detali – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 
połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej, itp.   
[nieprzemarzanie przegród]  Wszelkie przejścia elementów budowlanych, instalacyjnych oraz styki 
pomiędzy elementami wewnętrznymi i zewnętrznymi należy precyzyjnie uszczelnić, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, tak aby zagwarantować pełną szczelność, izolacyjność i ciągłość izolacji oraz 
nieprzemarzanie przegród. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
Należy użyć następujących materiałów: 
o Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamkniętokomórkowej budowie. Do izolacji płyty 

fundamentowej i ścian na styku z gruntem stosować płyty na zamek, zakładkę. Montaż płyt poprzez 
klejenie systemowym klejem do styropianu. 

Parametry techniczne nie gorsze ni ż: 

Właściwo ści [jednostka]  Warto ść 

zakończenie krawędzi I, L, N 

powierzchnia gładka 

gęstość ρ [kg/m3] 33 - 42 

format [m] 1,25x0,6 

reakcja na ogień [Euro klasa] F 

średni osiągany współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] * 0,035 

średni osiągany opór cieplny Rd [m2K/W] * 1,20 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa] ≥ 500 

średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) [%] * ≤ 0,15 

grubość płyty d [mm] 40, 50, 60, 80, 100, 120 
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o Płyty styropianowe elewacyjne EPS 033 – styropian grafitowy. Płyty o wykończeniu krawędzi 
umożliwiającym łączenie płyt na zakład, zapewniają szczelne łączenie płyt lub inne rozwiązania 
zapewniające ciągłość izolacji. Płyty mocowane do ściany za pomocą systemowej zaprawy klejowej 
bez użycia ł ączników mechanicznych (system bez kołkowy)  wg dostawcy systemu ocieplenia 
metodą lekką mokrą. 
Wszelkie ubytki i nieszczelności izolacji termicznej wypełniać systemowymi preparatami 
uszczelniającymi o parametrach nie gorszych niż zasadniczy materiał izolacyjny.  

 
Parametry techniczne nie gorsze ni ż: 

PARAMETRY UŻYTKOWE WARTOŚĆ 
grubość T(1) ± 1 mm 
długość L(2) ± 2 mm 
szerokość W(2) ± 2 mm 
prostokątność Sb(5) ± 5 mm/m 
płaskość P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS75 ≥ 75 kPa 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i 
wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 

DS(70,-)2 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 
czołowych 

TR80 ≥ 80 kPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl.  w temp. 10°C  0,033 W/(m*K) 
Klasa reakcji na ogień E 

 
o Izolacja ścian oddzielenia ppoż. z niepalnych dwugęstościowych płyt ze skalnej wełny mineralnej w 

bezspoinowych systemach ociepleń do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i 
prefabrykowanych. 

 
Parametry techniczne nie gorsze ni ż: 

Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK  

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą ≤1 kg/m2 

Długotrwała nasiąkliwość wodą ≤3 kg/m2 

Naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie CS(10)20 kPa 

Obciążenie punktowe PL(5)250 N 

Trwałość właściwości A1 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR10 kPa 

 
o Ocieplenie dachu (w układzie izolacji dwuwarstwowym), zalecane do dachów o podwyższonych 

wymaganiach termicznych. 
 
Parametry techniczne nie gorsze ni ż: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,038W/mK 

Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,30 kN/m3 

Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

Krótkotrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤ 1,0kg/m2 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 40 kPa 

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm ≥ 500N 

Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych 

≤ 1% 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥ 10kPa 

 
 
o Izolacja termiczna mostków cieplnych (wypełnienie wokół rur spustowych, izolacja nadproży, 

wieńców i słupów żelbetowych, a także kaset rolet zewnętrznych itp.) wykonać z płyt wykonanych 
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z pianki rezolowej o parametrach nie gorszych niż: 
 
Parametry podstawowe:  
Płyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego. 
Standardowe wymiary i wyko ńczenie boków płyt: 
Płyty produkowane są w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubości 20 mm ≤ d ≤ 200 mm z prostymi 
krawędziami.  
Zastosowanie: 
Zalecana do termoizolacji ścian po zewnętrznej stronie z zastosowaniem tynków. 
Warto ść współczynnika przewodzenia ciepła: 
λD = 0,021 W/(mK) dla dN 15 – 44 mm 
λD = 0,020 W/(mK) dla dN 45 – 120 mm 
λD = 0,021 W/(mK) dla dN 121 – 159 mm 
Gęsto ść: 
Minimum 35 kg/m3 
Odporno ść na ściskanie (przy 10% odkształceniu, wg. normy EN 826) : 
≥ 100 kPa 
Zawarto ść cel zamkni ętych: 
min. 90%  
Klasa reakcji na ogie ń: 
C-s2, d0 
Gwarancja: 
Dziesięcioletnia ubezpieczona gwarancja producenta 
Certyfikaty: 
Znak CE – deklaracja zgodności z normami europejskimi, NRO dla systemów 
 
Warto ści termoizolacyjne płyt wzgl ędem ich grubo ści: 

 
 
UWAGA! Z uwagi na fakt, i ż budynek projektowany jest w standardzie pasywnym z achowanie 
ciągło ści i szczelno ści wszelkich izolacji jest niezwykle istotne. Powy ższe dotyczy równie ż 
uszczelnienia wszelkich przej ść instalacyjnych przez przegrody zewn ętrzne (kable itp.). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczególności: 
- pojemniki i mieszadła do przygotowania zapraw klejących, 
- kielnie i pace do nakładania zaprawy klejącej, 
- piły i noże do cięcia materiału termoizolacyjnego, 
- wiertarki udarowe. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych 
lub świadectwach ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku,  akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. Materiał należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
[Warunki podstawowe] 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji atesty na wybrany system ocieplenia. W skład kompletnego 
systemu wchodzić powinny w szczególności: kleje do mocowania materiału termoizolacyjnego do 
danego typu podłoża, materiał izolacyjny o zadanych w projekcie i ST parametrach, łączniki 
mechaniczne do przytwierdzania izolacji do podłoża (jeżeli system tego wymaga), siatki zbrojące wraz 
z klejem do ich zatopienia oraz kleje do przytwierdzenia okładziny elewacyjnej lub wyprawy elewacyjne 
(w zależności od miejsca występowania).  
Wykonawca powinien dysponowa ć atestem dopuszczaj ącym klejenie płyt styropianowych lub z 
wełny mineralnej, o zadanej w projekcie grubo ści, lub uzyska ć jednostkowe dopuszczenie.  
Do zamocowania okładziny elewacyjnej z płytek klink ierowych do elewacji ocieplonej wełn ą 
mineraln ą Wykonawca powinien uzyska ć jednostkowe dopuszczenie.  
 
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału 
wbudowywanego nie może wynosić mniej niż +5°C i więcej niż +25°C. Nie należy wykonywać robót 
przy silnym wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu. Należy stosować siatki zabezpieczające na 
rusztowaniach. Zaleca się, by ocieplenia były wykonywane z rusztowań stacjonarnych. 
 
 
[Wymagania no śności podło ża] 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 
• być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa (określonej 

metodą „pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej), 
oczyszczone z pyłu, luźnych powłok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz 
zagruntowane – kiedy jest to konieczne; 

• być odpowiednio płaskie – dopuszcza się odchylenia od płaszczyzny od + 2 mm do – 4 mm, 
ewentualne lokalne nierówności powinny być usunięte przez zeszlifowanie oraz wykonanie 
szpachlowania lub warstwy wyrównawczej; 

• być odpowiednio czyste – wszelkie zatłuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki 
szalunkowych środków antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pył, zanieczyszczenia biologiczne oraz 
znajdujące się w podłożu materiały, które mogą zmniejszyć przyczepność lub wejść w reakcję 
chemiczną z materiałami systemu ocieplenia, powinny być oczyszczone mechanicznie lub zmyte 
pod dopuszczalnym ciśnieniem wodą (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich środków 
chemicznych); 

• być odpowiednio mało wilgotne – wyschnięte po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego 
podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego. 

 
[Prace wyprzedzaj ące] 
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki żaluzji, parapety muszą być zamontowane przed 
rozpoczęciem robót ociepleniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej 
odległości zakończeń obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie 
wyprofilowanie, umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
 
[Wykonanie robót] 
Klej do klejenia styropianu lub wełny mineralnej 
należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na 
opakowaniu. W zależności od wybranego 
producenta należy zwrócić uwagę którą stroną 
materiał izolacyjny powinien być zwrócony w 
kierunku środowiska zewnętrznego.  
Klejem należy pokryć całą powierzchnię materiału izolacyjnego. Nie dopuszcza się mocowania 
materiału izolacyjnego na tzw. „placki”.  
W przypadku wykonania izolacji z wełny mineralnej klejenie wykonać w dwóch etapach: 
1. Gładką stroną pacy nanosimy cienką warstwę zaprawy klejącej i gruntujemy, przeszpachlowując  
całą powierzchnię płyty. 
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2. Za pomocą pacy zębatej 12 x 12 mm równomiernie rozprowadzamy warstwę zaprawy klejącej na 
całej wcześniej zagruntowanej powierzchni płyty. Zaprawę klejącą nanosimy na taką grubość, aby 
zapewnić dobrą przyczepność do podłoża. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejącej płytę należy 
osadzić ok. 2 cm nad płytami wcześniej przyklejonymi, przesuwając ją tak, aby uzyskać szczelny styk 
pomiędzy płytami i następnie docisnąć do podłoża. Taki sposób klejenia zapewnia maksymalną 
przyczepność. Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając je do poprzednio przyklejonych. 
Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna na stykach płyt. 
 
Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w 
sposób zapewniający „związanie”. W celu 
prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża, 
pozostawione wysunięte płyty obcinamy nożem 
wzdłuż łaty i szlifujemy pacą obłożoną 
gruboziarnistym papierem ściernym. Po przyklejeniu 
płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu 
wyrównania ewentualnych nierówności, należy je 
przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym 
papierem ściernym, aż do uzyskania wymaganej 
dokładności wykonywanego ocieplenia. 

Ocieplanie narożników 
 
Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Mocowanie płyt ł ącznikami mechanicznymi] 
Mocowanie łącznikami płyt lub (w miarę potrzeb – jeżeli aprobata tego wymaga) wykonujemy nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z 
rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny 
być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego 
i występujących obciążeń statycznych. 
Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią 
inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef powinna wynosić co najmniej: 
•  5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 
•  8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki. 
Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy 
narożnikowej powinna wynosić jedną ósmą 
szerokości budynku (węższej części budynku), 
jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m.  
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a 
krawędzią budynku powinna wynosić co 
najmniej: 
•  5 cm – w przypadku podłoża z betonu, 
•  10 cm – w przypadku ściany murowanej.  
W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki 
w narożach płyt. Średnica talerzyków 
stosowanych z łącznikami powinna być 
dostosowana do wybranego systemu ocieplenia. 
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Zastosowanie płyt z wełny skalnej o układzie włókien 
prostopadłym do powierzchni ściany, zwanym 
lamelowym, pozwala na ograniczenie lub całkowite 
wyeliminowanie mocowania łącznikami. Mocowanie 
jedynie za pomocą zaprawy klejącej może być 
wykonywane w przypadku płyt lamelowych pod 
warunkiem, że wysokość budynku jest nie większa niż 
20 m, a wytrzymałość podłoża ściany na rozerwanie 
jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Na podłożach 
niepewnych, nienośnych, np. tynki czy  gazobeton, 
oprócz klejenia należy dodatkowo stosować łączniki 
mechaniczne. 
 
[Wykonanie warstwy zbroj ącej] 
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Przed przystąpieniem 
do nakładania zaprawy zbrojącej. W należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe 
(ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką. Kolejnym etapem montażu jest 
zaszpachlowanie talerzyków zamocowanych łączników, które powinny być zlicowane z powierzchnią 
płyty.  
Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych 
należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna 
szklanego o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyż w 
miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, 
które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W 
miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą 
należy silnie ściągnąć. 
 
Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest 
gruntowanie powierzchni skalnej wełny cienką 
warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. 
Następnie nakładamy właściwą warstwę zaprawy za 
pomocą pacy zębatej o zębach 10 mm x 10 mm, 
rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni 
płyty. 
W równej grubości, świeżą warstwę zaprawy 
zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od 
góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o 
to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed 
zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z 
poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość 
zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień 
na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z 
grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą 
kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą 
poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z 
dolną krawędzią. 
 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki 
sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią 
pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty 
izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowe 
tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty 
przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Ochronę warstwy izolacji termicznej 
lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną 
z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm.  
 
W analogiczny sposób należy wykonywać izolację z płyt styropianowych.  
Izolację ścian zewnętrznych należy przymocować do murów systemowym klejem do styropianu. Klej 
rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni klejonej płyty styropianowej. Nie dopuszcza się 
klejenia na tzw. „placki”. Uwaga – zwrócić szczególną uwagę na ciągłość i szczelność wykonywanej 



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 100 

 

izolacji. Wszelkie ewentualne szczeliny wypełniać materiałem izolacyjnym o parametrach nie gorszych 
niż izolacja główna. Po wykonaniu izolacji należy dokonać oględzin wykonanej powierzchni oraz 
sprawdzić czy powierzchnia zewnętrzna wykonanego ocieplenia jest dostatecznie równa i wolna od 
nieszczelności. Wszelkie nierówności należy zeszlifować (zwracając uwagę aby powierzchnia nie 
została przerwana) lub wypełnić dodatkowymi klinami styropianowymi klejonymi na pianę 
poliuretanową. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładać masę klejącą (zgodnie z wytycznymi 
wybranego systemu tynku i ocieplenia), w której należy zatopić warstwę siatki zbrojącej z włókna 
szklanego. Układ warstw tynku elewacyjnego zgodnie z przyjętym systemem wybranego producenta. 
 
[Izolacja termiczna ścian na styku z gruntem] 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża 
ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni 
oraz czystości. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni. Wówczas można przystąpić do przyklejania płyt ze styropianu ekstrudowanego oraz do 
zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda 
deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. 
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne wykonywać wczesnym ranem lub 
późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 
 
[Izolacja dachu spadzistego] 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej stropodachów należy zakończyć i odebrać 
wszelkie roboty ulegające zakryciu, np. wykonane i odebrane wszystkie roboty związane z dostawą i 
montażem konstrukcji dachu z drewna klejonego. 
Dla nowych konstrukcji połaci zawsze stosujemy na krokwiach jako membranę Wiatroizolację, mocując 
ją wzdłuż krokwi kontrłatą grub. 2 cm, dzięki czemu zapewniamy wentylację połaci między wiatroizolacją 
i właściwym pokryciem połaci dachowej.  
b) Układamy między krokwiami główne ocieplenie, montujemy podkonstrukcję (dystansy 10cm) pod 
płyty OSB oraz drugą warstwę termoizolacji, docinając płyty, maty z 1-1,5 cm naddatkiem.  
c) W celu zapewnienia ciągłości izolacji w drugiej warstwie, profile rusztu wypełniamy paskami wełny.  
d) Stosujemy według potrzeb Folię paroizolacyjną i montujemy okładzinę wewnętrzną, np. z płyt g-k. 
e)Zamykamy szczelnie dach płytami OSB  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Badania w czasie robót: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz 
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt,  
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) o zadanej grubości lub m3 (metr sześcienny) 
wykonanej izolacji wraz z jej przytwierdzeniem do podłoża (zgodnie z systemem wskazanym dla danej 
przegrody), uzupełnieniem szczelin pianą poliuretanową i wyrównaniem powierzchni. 
Z obliczonych powierzchni nie potrąca się otworów i powierzchni nie izolowanych mniejszych niż 1 m2 
lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych stropów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podło ży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki 
lub substancje oleiste. 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 
współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm; ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm  
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2 mm; ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali, 
w szczególności tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Ochrona cieplna budynku 
musi być kompletna, a izolacje i detale połączeń są wysokiej jakości pod względem fizyki budowli. 
Powłoka budynku musi zapewniać bardzo dobrą szczelność powietrzną, która pozwala na 
wyeliminowanie przeciągów i zmniejszenia zużycia energii. Na każdym etapie robót należy wykonywać 
dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym 
wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki metodą 
blowerdoor (zgodnie z normą PN-EN-ISO-9972_2015) i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla 
się wagę wykonania i uszczelnienia wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych 
parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać 
właściwych poprawek, a następnie powtórzyć test szczelności.  
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
Należy wykona ć równie ż badanie termowizyjne (zgodnie z norm ą PN-EN 13187) potwierdzaj ące 
prawidłowo ść rozwi ązań powłoki zewn ętrznej. Wyniki bada ń należy wpisa ć do dziennika 
budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności: 
- izolacje płyty fundamentowej i ścian na styku z gruntem z polistyrenu ekstrudowanego, 
- izolacje ścian zewnętrznych styropianem EPS 040,  
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- izolacje mostków cieplnych płytami ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego 
welonu szklanego, 
-izolacja dachu z wełny mineralnej, 
- izolacje akustyczne, izolacje cieplne uszczelnień i przejść instalacyjnych, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót 
związanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004  „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”  
PN-B-02020    Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
BN-6363-02    Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
PN-B-04620    Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-B-02021    Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem, 
dostawą oraz montażem stolarki i ślusarki otworowej dla obiektów kubaturowych a także dostawą i 
montażem rolet fasadowych (refleksoli). 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, dostawą oraz montażem stolarki i ślusarki otworowej, a w szczególności: 

- montażem okien i drzwi w technologii profili aluminiowych, przeznaczonych do budownictwa 
pasywnego, 

- montażem drzwi i ścianek szklanych w technologii profili aluminiowych – ślusarka wewnętrzna, 
- montażem drzwi wewnętrznych z płyty wiórowej otworowej pokrytych laminatem HPL i melaminą, 
- montażem rolet elewacyjnych (refleksoli), 
- montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do Głównego Projektanta o: 
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych 
elementów, 
- zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu do realizacji. 
 
  [wymiary drzwi i okien]  Wymiary drzwi na rysunkach podano w świetle otworu (przejścia) 
ościeżnicy, wymiary okien i witryn podano w świetle wykończonych ościeży. 
  [poj ęcie stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej]  Pod pojęciem stolarki i ślusarki okienno-
drzwiowej rozumie się m.in. następujące elementy budowlane: systemy fasadowe, lekkie ścianki 
osłonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone płaszczyzny, drzwi, zamknięcia, 
klapy dymowe i inne elementy ochrony przeciwpożarowej, przepierzenia, lekkie wydzielenia 
pomieszczeń, struktury przestrzenne (rotundy, ogrody zimowe, wiatrołapy, werandy, wykusze, ganki, 
świetliki, lukarny, okna połaciowe, daszki itp.). Pojęcie to dotyczy zarówno elementów wewnętrznych 
jak i zewnętrznych oraz dotyczy elementów złożonych z różnych materiałów budowlano – 
konstrukcyjnych, wykończeniowych i materiałów dodatkowych. 
 [zgodno ść z projektem i obowi ązującymi przepisami]  Stolarka i ślusarka okienno-drzwiowa 
powinna odpowiadać założeniom projektu oraz posiadać odpowiednie parametry m.in. funkcjonalno – 
użytkowe, wytrzymałościowe, bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej i izolacyjności 
akustycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i być przeznaczona do zastosowania w 
budynkach użyteczności publicznej. 
 [kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dos tawcą systemu i Wykonawc ą] 
Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaż, technologię, okucia, szkło, 
akcesoria dodatkowe i uzupełniające – jako cały kompletny system stolarki i ślusarki okienno – 
drzwiowej dobierać i konsultować szczegółowo z Dostawcą systemów fasadowych i Wykonawcą oraz 
przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji. Szczegółowe dane dotyczące zastosowanej 
stolarki drzwiowej – wg zestawienia stolarki i ślusarki oraz doboru stolarki i ślusarki i elementów 
dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawcę systemu. 
 [parametry podstawowe]  Szczegółowe parametry stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej – wg 
kart zestawienia stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej oraz rysunków i opisu technicznego. Określone w 
zestawieniach parametry stanowią podstawowe parametry tych elementów. Dodatkowe parametry, 
akcesoria, elementy dobierać na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawców, certyfikatów i atestów 
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oraz niniejszych reguł, a także z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i obowiązujących norm, 
przepisów. 
   [monta ż zgodny z instrukcj ą / wysoki standard wykonania]  Stolarkę i ślusarkę drzwiową 
należy montować ściśle zgodnie z instrukcją Producenta / Dostawcy systemu, przestrzegając 
założonego wysokiego standardu wykonania i wykończenia obiektu, z uwzględnieniem specyfiki 
projektu. 
 [elementy systemowe uszczelniaj ące]   Wokół elementów stolarki i ślusarki okienno – 
drzwiowej należy zastosować systemowe elementy uszczelniające, które muszą zapewnić szczelne, 
profesjonalne połączenia elementów. 

[estetyczny monta ż] Podczas montażu stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej należy zwrócić 
uwagę na technologiczną kolejność i poprawność mocowania poszczególnych elementów; należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób wykończenia elementów stolarki i ślusarki na styku z elementami 
przegród, okładzinami zewnętrznymi – styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie 
wchodzących w skład dobranego systemu ślusarki okienno – drzwiowej listew maskujących, profili, 
elementów, bądź innych nieestetycznych uszczelnień, itp.  

[konstrukcja dobrana do typu przegrody]  Typ konstrukcji, ram, ościeżnic okienno –
drzwiowych dostosować do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej okładzinami oraz do typu stolarki/ 
ślusarki okienno – drzwiowej. 

[gwarancja jako ści wykonania]  Zewnętrzna stolarka i ślusarka okienno-drzwiowa powinna 
spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. Technologia montażu, 
zabezpieczenia, warunki użytkowania – ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. Montaż 
elementów powinien gwarantować szczelność, stabilność, solidność i profesjonalizm wykonania, 
prawidłowość wykonania detali, m.in. obróbek, uszczelnień, parapetów, progów, prawidłowego 
działania elementów i mechanizmów, niezawodności systemu,  nie przekroczenia max. tolerancji 
wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementów.  

[skrzydła i inne elementy nie mog ą zawężać szeroko ści u żytkowej chodnika]  Skrzydła 
drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w pozycji otwartej lub zamkniętej, nie mogą 
zawężać szerokości użytkowej chodnika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej 
budynku, w której się znajdują.  

[okna otwierane do wewn ątrz]   Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej, a 
także okna na niższych kondygnacjach, wychodzące na chodniki lub inne przejścia dla pieszych, 
powinny mieć skrzydła otwierane do wewnątrz. 

[okna w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych]  Okna w pomieszczeniach 
przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone 
do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.  
 [drzwi przeciwpo żarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych]  Drzwi 
przeciwpożarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobierać ściśle wg opisu 
technicznego, zapisów określonych w części ochrony przeciwpożarowej, zestawień, ustaleń z 
Inwestorem oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.  

[drzwi odkładane na ścian ę] Drzwi na drogach ewakuacyjnych, które po otwarciu zawężają 
szerokość użytkową dróg ewakuacyjnych, a także drzwi służące do wytężonego ruchu, transportu 
wielkogabarytowych elementów powinny być wyposażone w zawiasy umożliwiające ich pełne otwarcie 
z założeniem na ścianę z możliwością zablokowania w pozycji otwartej lub posiadać samozamykacz. 

[systemy automatycznego domykania drzwi]   Określone w zestawieniach i opisie drzwi 
powinny być wyposażone w mechanizm płynnego samozamykania drzwi, w formie samozamykaczy 
ramieniowych bądź wbudowanych w skrzydło drzwiowe, zawiasów sprężynowych lub innych. Dobór i 
montaż ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu i warunków lokalizacyjnych samozamykaczy. 

[kompletny dobór elementów i oku ć]  Kompletny, integralny dobór wszystkich elementów 
stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty, rozety, zamki, rygle wc, zawiasy, 
kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprężynowe, czujki dymu, chwytaki elektromagnetyczne 
i inne) dobierać w zależności od warunków użytkowania i zasad wiedzy technicznej, po wyłonieniu 
Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawić Głównemu Projektantowi do akceptacji. Kompletny 
dobór elementów i okuć stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej  dobierać uwzględniając ściśle założony w 
projekcie design, styl, formę, dobór materiałowy oraz parametry wykończenia i standard funkcjonalno-
użytkowy obiektu.  

 [dodatkowe elementy]  Wszelkie dodatkowe  elementy stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej 
jak np. czujki dymu z zasilaczem, przyciski ręcznego odblokowania, chwytaki elektromagnetyczne i 
przeciwpłyty, domofony, wideofony i inne należy dobierać ściśle wg opisu, zapisów określonych w części 
ochrony przeciwpożarowej, zestawieniach, pozostałych projektach branżowych i na podstawie ustaleń 
z Inwestorem oraz obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej. 
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[zestawienia stolarki i ślusarki okienno – drzwiowej]   W zestawieniach stolarki i ślusarki 
okienno – drzwiowej uwzględniono drzwi wchodzące w skład większego, kompletnego systemu, np. 
przeszklenia komunikacji, które należy uwzględnić kompleksowo, na podstawie rysunków rzutów, 
widoków oraz opisu technicznego – ściśle wg Dostawcy systemu. 

[nazwy handlowe szkła]  Nazwy handlowe szkła wzorowane są na przykładowym Dostawcy; 
szczegóły wg zestawienia stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, parametry oraz montaż wg Dostawcy 
systemu. Przykładowy system, Producent, Dostawca, marka mogą być zamienione na rozwiązanie 
równoważne. 

[rodzaj szkła wymaga doboru i konsultacji z Dostawc ą szkła i Dostawc ą systemu 
fasadowego]  Szkło powinno posiadać powłokę stanowiącą zabezpieczenie przeciwsłoneczne, np. 
TopN+ (miękka powłoka niskoemisyjna) lub równoważne rozwiązanie. Dobór parametrów szkła w 
ślusarce należy dokonać, konsultować i uszczegółowić po wyborze Wykonawcy i Dostawcy systemu, 
ściśle uwzględniając parametry zabezpieczenia przeciwsłonecznego, przepuszczalności promieni UV, 
przepuszczalności światła, zewnętrznego współczynnika odbicia światła, wewnętrznego współczynnika 
odbicia światła, bezpośredniej przepuszczalności energii słonecznej, zewnętrznego współczynnika 
odbicia energii słonecznej, absorbcji energii słonecznej A1 i A2, czynnika słonecznego, całkowitego 
współczynnika zacienienia, współczynnika przenikania ciepła i innych parametrów. Dobór kompletnego 
systemu i szkła przedstawić Projektantowi do akceptacji. 

 [warunki stosowania szkła bezpiecznego]  W ślusarce okiennej w pomieszczeniach 
narażonych na niebezpieczeństwo wybicia, uderzenia, wypadnięcia itp. oraz w pomieszczeniach, w 
których parapety okienne są poniżej 85cm, należy zastosować szkło bezpieczne laminowane.  

[podwy ższona wytrzymało ść przeszkle ń systemów połaciowych]  Przeszklenie okien i 
systemów połaciowych, świetlików, itp., których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad 
poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, 
powinno być wykonane ze szkła bezpiecznego o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.  

 [kratki wentylacyjne]  W celu poprawnego działania wentylacji w pomieszczeniach z 
nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, a w szczególności w pomieszczeniach 
sanitarnych, wyposażyć w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy ze stali 
nierdzewnej gr. 1 mm, wysokości ok. 20 cm – jako listwę odkopnikową, i dostosowane do charakteru, 
użytkowości i funkcji danych drzwi lub też stosować szczelinę wentylacyjną (systemowe podcięcie 
skrzydła drzwiowego) lub tuleje. Szczegółowy dobór rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawień 
ślusarki i stolarki okienno – drzwiowej oraz rysunków i opisu. 

[odkopniki]  W drzwiach narażonych na dużą eksploatację, intensywny ruch i zużycie 
(komunikacja ogólna, korytarze, hole, sanitariaty, pom. socjalne i techniczne) należy stosować dolne 
zabezpieczenie w formie listwy odkopnikowej dostosowane do charakteru, użytkowości i funkcji danych 
drzwi.  

[odbojniki]  W drzwiach zapewnić odpowiednio do charakteru, użytkowości i funkcji danych 
drzwi odbojniki systemowe gumowe z konstrukcją ze stali nierdzewnej 

 [rozwi ązania bezprogowe]  Wszelkie drzwi do pomieszczeń powinny mieć rozwiązania 
bezprogowe, umożliwiające bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie się przez nie. 

[zabronione jest stosowanie urz ądzeń wystaj ących ponad poziom płaszczyzny doj ścia]  
Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urządzeń wystających 
ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi wejściowych do budynku jest zabronione. 

[inne konfiguracje uzgadnia ć z Projektantem]   Wszelkie inne, nieokreślone wyżej, 
konfiguracje stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, układu, doboru wyposażenia, 
akcesoriów, elementów dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadniać z Głównym Projektantem. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich 
Norm i Aprobat Technicznych. Należy użyć następujących materiałów: 

[ślusarka okienna zewn ętrzna – w technologii profili aluminiowych]  
Stolarka okienna zewnętrzna – z profili aluminiowych z szybą zespoloną 2–komorową, przeznaczona 
do budownictwa pasywnego , o parametrach nie gorszych niż: 
- Uokna < 0,80W/m2K, 
- Uszyby,<= 0,50W/m2K, 
- Okucia chowane  (tzw.  kryte) 
- Kolor stolarki RAL 7024 
Wymaga się okna posiadające certyfikat pasywnego komponentu dla budynków pasywnych wydanym 
przez Instytut Pasywny w Darmstadt np. Elwiz Energio Passive lub równoważny. 
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Montaż okien w warstwie ocieplenia, przy zastosowaniu systemowych folii uszczelniających, 
zapewniających maksymalną szczelność połączenia okna ze ścianą i izolacją termiczną. 
 

• [pakiet szybowy]  Potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych 
przeszkleń) o parametrach: 

- Ug = 0,50 W/m2K, dwukomorowa wypełniona argonem 
- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 
pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, Ψ g= 0,021 
- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 
Statyka: szyba wklejana, klej dwuskładnikowy: SIKASIL WT - 480 "A" i "B" WINDOW TECHNOLOGY  
 
[drzwi zewn ętrzne w technologii profili aluminiowych - wej ścia główne] Drzwi jednoskrzydłowe 
szklone szybą zespoloną dwukomorową. Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 
Drzwi o parametrach nie gorszych niż: 
 
Parametr  Wartość Dokument odniesienia  
Przepuszczalność powietrza Klasa 4 PN-EN 12207:2001 
Wodoszczelność klasa E (1200 PA) PN-EN 12208:2001 
Izolacyjność termiczna (Uf) 0,85 W/(m2K)  
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C4/B5 PN-EN 12210:2001 

 
Montaż stolarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umożliwiających 
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulację ze względu na tolerancję wykonawczą. W skład Systemu 
wchodzą: konsole dolne, wsporniki boczne, odpowiednie łączniki/wkręty do montażu w różnych 
podłożach, zaślepki, akcesoria: wiertła i końcówki montażowe. Całość uzupełnia odpowiednie 
uszczelnienie warstwowe, przy zastosowaniu systemowych folii uszczelniających, zapewniających 
maksymalną szczelność połączenia drzwi ze ścianą i izolacją termiczną. 
plus UD uszczelka EPDM - wciągana ręcznie. 
 
 
Wymagania podstawowe techniczne szklenia – okna/drz wi/fasady:  

1. potrójny pakiet szybowy 33.2/16/6/16/6; 
2. współczynnik przenikania ciepła dla szyb Ug = 0,50 W/m2K; 
3. współczynnik przenikania energii g ≥ 50%, lub g=35% 
4. współczynnik przenikania światła Lt ≥ 63%; 
5. ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie 

wewnątrz pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego komponentu; 
6. Ψ=0,021 W/mK; 
7. w drzwiach stosować szklenie obustronnie bezpieczne, szyba P2. 

 
Poni żej przykładowy zestaw szklenia w zależności od przeznaczenia pomieszczenia, 
nasłonecznienia oraz położenia kwatery okiennej wyróżniamy następujące typy oszklenia: 
 
[Szklenie zewn ętrzne bazowe] 

Pakiet szybowy 8x16x6x16x55.2 VSG  
Ug [W/m2K]: 0.5  
Lt [%]: 63  
Lr [%]: 16  
Ra-RD65 [%]: 93  
g[%]: 50 
Rw = 43(-2, -4)  
Od strony wewn ętrznej szkło bezpieczne laminowane. W strefie parte ru głównego wej ścia oraz 
w drzwiach wejsciowych obustronnie bezpieczne od ze wnątrz hartowane (ESG). 
 
[Szklenie wewn ętrzne bazowe]  

Szyba pojedyncza bezpieczna laminowana 55.2 VSG 

Ug [W/m2K]: 5.5  
Lt [%]: 88  
Lr [%]: 8  
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Ra-RD65 [%]: 99  
g[%]: 78  
Rw = 35(-1, -3)  
 
- Szklenie wewn ętrzna EI15 

Szyba pojedyncza wewn ętrzna EI15  
Ug [W/m2K]: 5.6  
Lt [%]: 88  
Lr [%]: 8  
Ra-RD65 [%]: 99  
g[%]: 77  
Rw = 34(-1, -3)  
 
 
UWAGA: Stolark ę zewnętrzn ą montowa ć w warstwie ocieplenia, przy zastosowaniu 
systemowych konsol, ta śm i folii uszczelniaj ących, zapewniaj ących maksymaln ą szczelno ść 
połączenia ślusarki ze ścian ą i izolacj ą termiczn ą – tzw. ciepły monta ż „w wypadzie”. Szczelno ść 
monta żu stolarki i wszelkich poł ączeń potwierdzi ć badaniem próby szczelno ści zgodnie z ST – 
00.00.00 Wymagania ogólne. Przed zamówieniem stolar ki przedstawi ć Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt warsztatowy wszystkich zastosowa nych systemów wraz z obliczeniami 
termicznymi ka żdego okna, drzwi i fasad. 
 

 
 

[drzwi wewn ętrzne w technologii profili aluminiowych]   
 

W obiekcie zastosowano system okienno drzwiowy wewnętrzny wykonany w technologii profili 
aluminiowych. Zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego. Głębokość konstrukcyjna 
profili 50mm.  Kolor RAL 9002 wg karty kolorów. Elementy stałe (ścianki szklane) o odporności ogniowej 
EI 15. Kolor ślusarki zgodnie z zestawieniem. 

 
Izolacyjność akustyczna drzwi (Rw)   28 dB 
Izolacyjność akustyczna ścian (Rw)  37 dB 
 
[ogólne parametry szkła]  W każdym zastosowanym systemie okiennym, bądź okienno – 

drzwiowym stosować szkło zespolone, hartowane, bezpieczne. Bezpieczeństwo szkła dobierać na 
bazie obowiązujących przepisów i wytycznych o bezpieczeństwie zastosowanego szkła, jak dla danego 
typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, właściwości techniczno-użytkowych i innych 
niezbędnych parametrów. 
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[okucia]  W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu. Mocowanie do kształtowników okien i drzwi zgodnie z dokumentacją systemową. Typy 
okuć powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 
 

[okucia okienne]  Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze 
srebrnym (stali nierdzewnej).  
 

Poniżej na zdjęciu wzór klamki okiennej: 

 
 
 

 
[okucia drzwi ]  Należy stosować okucia systemowe ze stali nierdzewnej  
Poniżej na zdjęciu wzór klamki „K1 i K2”–  dla drzwi płycinowych z długim szyldem owalnym: 
 
  

 

 

 
 

[parapety wewn ętrzne] Parapety wewnętrzne – deska grubości 3 cm z drewna klejonego 
liściastego barwionego i zabezpieczonego odpowiednimi powłokami lakieru poliuretanowego. Parapety 
klejone klejem poliuretanowym do podłoża. 
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[parapety zewn ętrzne]   
Zaprojektowano parapety wykonane są z blachy stalowej najwyższego gatunku gr. 0,75 mm, 
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu 
i montażu – folią ochronną. Wykonane wg sztuki dekarskiej wraz z bocznymi kapinosami. 
Odporne na wilgoć, zaplamienia, niepalne oraz na: chemikalia i środki czystości. Kolor biały RAL9010. 
Kolor dopasować do kolorystyki stolarki okiennej. 

 
[obróbki blacharskie]  obróbki blacharskie okien zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej i 

malowanej proszkowo gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym RAL7016  zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
elewacji i detali branży architektonicznej. 
 

[uszczelki przyszybowe]  Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Połączenia 
naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną systemu. 
Dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia. Wszystkie 
uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 
Należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe. 
 

[elementy zł ączne]  Wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki stosowane do 
wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywołanych w dokumentacji 
systemowej. 
 
 
 
Uwagi: 
- rodzaj systemu okiennego bądź okienno-drzwiowego, montaż, technologię, akcesoria dodatkowe i 
uzupełniające – jako cały kompletny system okienny bądź okienno- drzwiowy dobierać i konsultować 
szczegółowo z Dostawcą systemów fasadowych i Wykonawcą. 
- parametry szkła dobierać i konsultować szczegółowo z Dostawcą szkła i Dostawcą systemów 
fasadowych. 
 

[drzwi wewn ętrzne z płyty wiórowej otworowej fornirowane]   
Zaprojektowano jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej pełnej i ramiaku klejonym 
warstwowo z drewna liściastego. Skrzydło pokryte naturalnym fornirem dębowym  min.1mm. Drzwi 
wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali nierdzewnej 
oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. Lakierowane odpornymi na UV lakierami 
poliuretanowymi matowymi. W zależności od typu mogą być wyposażone w boczne doświetle lub szybę 
doświetlającą, które stanowi z ościeżnicą spójny zestaw.  
Ra≥37dB dla drzwi do klas; 
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[ościeżnica drewniana]   
Ościeżnica opaskowa typu C z MDF obłogowana dębiną min. 3mm, o szerokości dostosowanej do 
grubości ścian. Lakierowane odpornymi na UV lakierami poliuretanowymi matowymi. Drzwi bez progu. 
 
 
Uwaga: szczegóły wg zestawienia ślusarki i stolarki.  
 
 
[rolety zewn ętrzne typu refleksol] 
W większości okien zewnętrznych zastosowano rolety fasadowe sterowane elektrycznie (silniki 230 V). 
Dodatkowe ręczne sterowanie umożliwiają przyciski w pomieszczeniach – dające możliwość 
czasowego ręcznego otwarcia lub zamknięcia rolety.  
 
Rolety montowane w warstwie ocieplenia (skrzynki podtynkowe). Prowadnice rolet w formie linek ze 
stali nierdzewnej (fi=ok.10mm) montowanej do profili okiennych. Kaseta malowana proszkowo o 
przekroju kwadratowym (ok. 120x120mm) wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, zakończona 
pokrywami bocznymi z odlewów ciśnieniowych i przystosowana do montażu podtynkowego z rewizją 
od dołu. Kaseta jest montowana do konstrukcji za pomocą profili izolacyjnych, aby wyeliminować mostki 
montażowe. Profile, kaseta, listwa obciążająca w kolorze dostosowanym do koloru ślusarki okiennej – 
biały RAL 9016.  
Roleta wykonana jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki atmosferyczne tkaniny z włókien szklanych 
powlekanych PVC. Tkanina ta jest zrolowana na wałku z silnikiem i umieszczona w kasetonie W 
krawędziach tkaniny zatopiona jest taśma suwakowa, która utrzymuje odpowiednie jej napięcie 
pomiędzy prowadnicami oraz zapobiega wypadaniu tkaniny z prowadnic. Takie połączenie tkanina-profil 
zwiększa jej odporność na wiatr i uniemożliwia przedostanie się owadów do wnętrza. Rozwiązanie to 
wytrzymuje porywy wiatru o prędkości do 120 km/h, a wiatru bocznego aż do 220 km/h. 
 
Profile – aluminium ekstrudowane EN-AW 6063-T6 
Lakier – modyfikowany poliestrowy biały RAL 9010 
Tkaniny – włókno szklane pokryte PVC 
Wysoka odporność na obciążenie wiatrem (klasa 3 wg EN 13561) 
Odporność na działanie warunków atmosferycznych 
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Tkanina 
 
skład       polyester / pvc 
waga[g/m2]      ok. 550 
grubość      ok. 0.69 
klasyfikacja ogniowa     M1 
Ultrfiolet test     8/8 
współczynnik otwarcia [%]   5 
transmisja energii słonecznej [%]  10 
refleksja energii słonecznej [%]   ok.8 
absorbcja energii słonecznej [%]  ok.82 
transmisja światła widzialnego [%]  min 10 
 

     Fot. kolorystyka tkaniny 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. Materiał należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
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Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki 
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym 
terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne 
przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają 
zatwierdzenia głównego projektanta. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno-
wykonawczej należy uzgodnić z Głównym Projektantem i Inwestorem.  
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić ślusarkę. 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą systemowych 
elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiązanie 
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 
Ściana elementy stolarki i ślusarki mocowane jest do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych 
wsporników stalowych lub aluminiowych. Elementy wsporników przykręcane są od czoła do ściany 
budynku za pomocą stalowych kołków rozporowych (lub innych kołków odpowiednich do rodzaju ściany 
lub stropu). Do wspornika za pomocą śrub mocujących przykręcane są kształtowniki pionowe - słupy. 
Konsole posiadają otwory podłużne, dające możliwość dokładnego ustawienia słupów względem siebie 
i stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiędzy ustawione słupy zakładane są rygle. W 
przypadku ciężaru elementu obciążającego rygiel do 60 kg, rygle przykręca się bezpośrednio do słupów. 
W przeciwnym przypadku rygle są nasuwane na dodatkowe łączniki przykręcane do słupów. Całość 
tworzy konstrukcję nośną kratową. W utworzone otwory między słupami i ryglami montowane są szyby, 
wypełnienia lub elementy docieplające.  
 
Ustawienie stolarki, ślusarki oraz parapetów należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Dodatkowe uszczelnienie systemu okiennego i drzwiow ego stanowi ą systemowe ta śmy 
uszczelniaj ące, np.  
- folia wewn ętrzna z butylem, 
- folia zewn ętrzna z butylem, 
- folia zewn ętrzna do balkonów dołem. 
Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i 
zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność.  
UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczące (np. wybielacze, pasty ścierne) mają 
szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie 
ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku 
zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium, należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić 
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W 
przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. 
Dylatacje: 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji fasad, niezbędne jest wykonanie połączeń 
dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady 
spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji 
nośnej budynku, do której fasada jest zamocowana. Połączenia dylatacyjne kompensują także 
tolerancje wymiarowe elementów oraz niedokładności montażowe. Pionowe połączenia dylatacyjne 
mogą być realizowane za pomocą słupów montażowych lub też z wykorzystaniem połączenia słup-
rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne 
słupa wykonuje się przy użyciu łącznika słup-słup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wsporników 
kotwiących fasadę do ściany. Prawidłowy drenaż i wentylację fasady uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
połączenia nakładkowego pomiędzy słupem i ryglem umożliwiającego kaskadowe odwodnienie i 
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przewietrzanie wrębów szybowych oraz wykonanie otworów wentylacyjno- drenażowych w listwach 
dociskowych i maskujących. Istnieją dwa sposoby drenażu i wentylacji fasady, pierwszy z nich to 
elementowe odwodnienie i wentylacja fasady wykorzystujące specjalnie do tego celu zaprojektowane 
kanały słupów i rygli. Drugi to indywidualne odwodnienie i wentylacja w obrębie poszczególnych szyb 
lub wypełnień. Szyby lub inne wypełnienia zamocowane są poprzez listwy dociskowe do słupów i rygli. 
Do uszczelnienia szyb lub wypełnień od strony zewnętrznej stosuje się dwie pojedyncze uszczelki 
wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki z EPDM wraz z taśmą butylową. Uszczelki 
przyszybowe na słupach i ryglach od wewnątrz również wykonane są z EPDM. Zmieniają one swoją 
wysokość w zależności od grubości zastosowanego szklenia lub wypełnienia. Dobór uszczelek oraz 
elementów mocowania szkła należy ustalić według tabeli szklenia i wytycznych dostawcy systemu. 
Wszystkie przegrody szklane (oprócz pojedynczych okien i drzwi) montowane do konstrukcji 
dodatkowej /wzmocnienia słupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacją 
uniemożliwiająca przenoszenie ruchów konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca konstrukcji, 
ruchy termiczne/. Stosować w połączeniach łączniki dylatacyjne.  
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno 
dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 
należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w 
pełni ocynkowana gr. min. 35 um. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 
przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi 
gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
Szklenie: 
Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne - wg zestawienia przegród. 
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na szczelność zestawów szklanych i 
odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. Producent szkła powinien udzielać min. 10 
letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem 
naprężeń w szkle i skoków temperatury. 
Szyby nie mogą się stykać z ramą aluminiową, muszą spoczywać na podkładkach pod szkło. Stosować 
podkładki regulacyjne i podpierające. 
Wyposażenie: 
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o ciężarze do 100 kg stosować 3 zawiasy - jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. 
Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów 
aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku. Wkręty montażowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali 
nierdzewnej. 
Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze 
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego 
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 
Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją zawierającą wykaz 
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki 
dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez 
producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy 
wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, 
jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
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Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa 
powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane 
powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
UWAGA: Szczelno ść monta żu ślusarki i wszelkich poł ączeń potwierdzi ć badaniem próby 
szczelno ści całego budynku zgodnie z ST – 00.00.00 Wymagania  ogólne. W przypadku 
osiągnięcia gorszego wyniku od zakładanego nale ży dokona ć sprawdzenia wszelkich poł ączeń 
monta żowych, a ewentualne nieszczelno ści naprawi ć. Po dokonaniu poprawek prób ę 
powtórzy ć.  
 
6.1. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 2, 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Głównym projektantem może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 
Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.  
Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi 
powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) lub kpl. (komplet) wykonanych i zamontowanych 
okien, drzwi, żaluzji, daszków szklanych o wymaganych parametrach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami opisanymi w pkt. 2, 5 i 6. 
Odbiór robót może być wykonany w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty dostawy i 
deklaracje zgodności wbudowanych materiałów. 
W trakcie czynności odbiorowych sprawdzeniu podlegają: 
- zgodność zamontowanych elementów z odpowiednimi zestawieniami stolarki i ślusarki otworowej 
(gabaryty ogólne, podziały stolarki i ślusarki, odporność ogniowa, rodzaj okuć, współczynniki 
przenikania ciepła dla ramy, przeszklenia i całego zestawu, współczynniki przenikania energii, światła 
słonecznego, izolacyjność akustyczna, ilość i jakość uszczelek, itp.); 
- prawidłowość montażu – zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz zaleceniami producenta okna/drzwi i 
systemu montażu, w szczególności ciepłego montażu przy użyciu systemowych klinów, konsol i taśm 
rozprężnych; 
- wyregulowanie poszczególnych drzwi, skrzydeł okiennych, ścian mobilnych; 
- wyregulowanie samozamykaczy i kolejność zamykania drzwi; 
- prawidłowość działania zamków i kompletność kluczy; 
- prawidłowość opisania drzwi i kluczy – zgodnie z identyfikacją wizualną (projekt wnętrz i wyposażenia); 
- prawidłowość działania i wyregulowania siłowników świetlików i kwater otwieranych fasady sali 
sportowej; 
- prawidłowość działania i wyregulowania rolet zewnętrznych (refleksoli) – wraz ze sprawdzeniem 
funkcjonowania automatyki pogodowej i sterowania ręcznego; 
- prawidłowość zamontowania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykończeniem 
powierzchni, sprawdzenie spadków i sposobu odprowadzenia wody, estetyka wykonania. 
Powy ższą kontrol ę wykona ć dla wszystkich elementów drzwi, okien, zamków, itp . 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczególności: 
-montaż okien w technologii profili PCW 
- montaż drzwi w technologii profili aluminiowych, 
- montaż drzwi wewnętrznych z płyty wiórowej pokrytych laminatem HPL i melaminą, 
- montaż ścianek z drzwiami do toalet, 
- montaż rolet elewacyjnych, 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót związanych z 
montażem stolarki i ślusarki otworowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 109/2004  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana 
PN-B-02020     „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia”  
PN-B-92010     „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”  
PN-B-92270    „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 

włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające”  
PN-M-78010     Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”  
PN-B-06085     „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”  
PN-B-06086   „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 

zwichrowaniu”  
PN-B06087   „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie”  
PN-M-02046    „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”  
PN-M-82054    „Śruby, wkręty, nakrętki” 
PN-B-14501     „Zaprawy betonowe zwykłe” 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. 
 
 
  



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 117 

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.12.00 
 
 
 
 
 
 

PODŁOGI I POSADZKI 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
warstw i okładzin podłogowych w obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podłogowych, a w szczególności: 
- wykonaniem jastrychów cementowych, 
- wykonaniem posadzek samopoziomujących 
- układaniem płytek podłogowych gresowych, 
- układaniem wykładzin obiektowych linoleum, 
- układaniem wykładzin obiektowych dywanowych igłowanych,, 
- instalowaniem wycieraczek systemowych. 
 
2. MATERIAŁY  
 [jastrychy cementowe] 
Posadzkę  poddasza wykonać na podkładzie z cementowych podkładów podłogowych (jastrychów) 
pływających. Na parterze bazą do wykonania posadzek jest żelbetowa płyta fundamentowa. 
Jastrychy układać na izolacji akustycznej ze styropianu, oddzielając go folią polietylenową. Posadzki 
zbroić siatkami przeciwskurczowymi. Masę nakładać ręcznie lub maszynowo. 
Minimalne grubości warstwy:  

• jako podkład na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej – 50 mm; 
 
Wyrób budowlany powinien spełniać poniższe parametry: 

Parametry techni czne 
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 ≥ 25 MPa 
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 13813 ≥ 4 MPa 

 
[posadzka samopoziomuj ąca] 
Zaprawa cementowa do wykonywania wyrównująco – wygładzających podkładów wewnątrz 
pomieszczeń m.in. pod wykładziny linoleum i wykładziny dywanowe o grubości w zakresie 2-20 mm. 
 
Zaprawa cementowa powinna spełniać poniższe parametry: 

Parametry techniczne  
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 13813 ≥ 20 MPa 
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 13813 ≥ 5 MPa 
Przyczepność do podłoża wg PN-EN 13813 ≥ 1 MPa 

 
[wykładzina linoleum] – spełniająca wymagania norm PN-EN ISO 24011 i PN-EN 548. 
Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubości 3,2 mm, zabezpieczona 
powłoką ochronną, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu. 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 

• homogeniczna wykładzina naturalna linoleum  
• dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką 

ochronną na bazie wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu 
• klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 
• grubość całkowita EN 428 (ISO 24346) – 3,2 mm  
• grubość warstwy użytkowej EN 429 (ISO 24340) – 2,2 mm 
• waga całkowita EN 430 (ISO 23997) – max. 3900 g/m2 
• trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3: niebieska skala minimum 6    
• pozostałość wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,10 mm 
• giętkość i ugięcie PE EN-ISO 24344 - ø 50 mm 
• gwarancja 10-letnia 
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• możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów  do zgrzewania 
• klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9  
• naturalne właściwości bakteriostatyczne  (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, 

MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli) 
• odporność na żar papierosa EN 1399 - tak 
• długość rolki EN 426 - min 32 mb  (mniej łączeń) 
• tłumienie odgłosów uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - ΔLw = 9 dB 
• reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1  
• klasyfikacja REACH – spełnia 
• przewodność cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje si ę do ogrzewania podłogowego 
• emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m³ 
• odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na działanie 

rozcie ńczonych kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych r ozpuszczalników: 
alkoholu, białego spirytusu 

Kolorystyka zgodnie z kart ą kolorów i wyko ńczenia wn ętrz. Wybór kolorów w poszczególnych 
pomieszczeniach potwierdzi ć z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie real izacji 
inwestycji. 
 [sznur do spawania wykładzin] 
Sznur do spawania na gorąco wykładzin PVC w kolorze odpowiadającym kolorowi spawanej 
wykładziny, o średnicy  4mm lub sznur strukturalny (wielokolorowy - zapewniający niewidoczne 
zgrzewanie). 
 
[klej do wykładzin] 
Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny klej dyspersyjny, służy do klejenia linoleum, filcu, wykładziny 
z korka tłumiącego hałas. Posiadający wysoką początkową i końcową siłę klejenia. 

Dane techniczne 
Opakowanie 12 kg, 20 kg, wiaderka z tworzywa sztucznego 
Kolor kremowo - biały 
Zużycie: szpachla/packa zębata B 1 około 350-400 g/m2 
Czas wstępnego odparowania 
(okres od nałożenia kleju do momentu kiedy klej  
osiągnie swoją pierwszą siłę wiążąca) 

5-15 minut 

Czas schnięcia otwartego 
(czas po którym klejenie nie będzie możliwe) ok. 20 minut 

Obciążalność 
(czas po którym wyłożona wykładzina może być  
wstępnie użytkowana) 

ok. 24 godziny 

Trwałość końcowa 
(czas po którym klej w pełni związał, a 
powierzchnia wykładziny może być w pełni 
wykorzystana) 

ok. 72 godziny 

Przystosowanie do ogrzewania podłogowego tak 
Przystosowanie pod meble na rolkach tak 

Magazynowanie 
magazynować w dodatniej temperaturze, ok. 12 

miesięcy 
GISCODE D 1 

 
 
[płytki gres – pomieszczenia ogólnodost ępne – przeznaczone do obiektów u żyteczno ści 
publicznej]   
gres nieszkliwiony 60 x 60 cm  
powierzchnia satyna 
nasiąkliwość wodna 0,05 % 
skuteczność antypoślizgowa klasa min. R-10 
odporność na ścieranie wgłębne 135 mm3 
odporność na plamienie klasa min. 5 
siła łamiąca powyżej 2500 (N) 
odporność na działanie środków domowego użycia 
i sole do basenów kąpielowych – UA 
okres gwarancji 6 lat 
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Cokoliki przypodłogowe 10 cm 
 
[płytki gres – pomieszczenia techniczne – przeznacz one do obiektów u żyteczno ści publicznej]   
gres nieszkliwiony 30 x 30 cm 
powierzchnia satyna 
nasiąkliwość wodna 0,05 % 
skuteczność antypoślizgowa klasa min. R-10 
odporność na ścieranie wgłębne 135 mm3 
odporność na plamienie klasa min. 4 
siła łamiąca powyżej 1300 (N) 
odporność na działanie środków domowego użycia 
i sole do basenów kąpielowych – UA 
okres gwarancji 6 lat 
Cokoliki przypodłogowe 10  cm 
 
Kolorystyka płytek zgodnie z kart ą kolorów i wyko ńczenia wn ętrz. Wybór kolorów w 
poszczególnych pomieszczeniach potwierdzi ć z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie 
realizacji inwestycji. 
 
[klej do płytek gresowych] 
Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności (C2), obniżonym spływie płytek (T) i 
wydłużonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejąca powinna umożliwiać montaż płytek na 
ogrzewaniu podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych. 
 
Parametry jakie powinna spełniać zaprawa klejąca do płytek: 

Parametry techniczne   
Max. grubość warstwy zaprawy klejącej do 10 mm 
Czas otwarty pracy ok. 30 min 
Korygowalność min. 15 min 
Odporność termiczna związanej zaprawy klejącej  -30ºC ÷ 70ºC 

 
[zaprawa do spoinowania] 
Służy do spoinowania płytek ceramicznych, okładzin z gresu, klinkieru, kamienia  naturalnego  (z  
wyłączeniem marmuru i piaskowca), płytek ceglanych, płyt betonowych (na powierzchniach  ściennych 
i podłogowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków  w  tym  również, w  pomieszczeniach  narażonych  
na  czasowe  zawilgocenie  (np. w  kuchniach,  łazienkach).  Stosowana  do  spoinowania  okładzin 
ułożonych  na  podłożach  krytycznych  (warstwa  zbrojona  systemu ociepleń, ogrzewanie podłogowe) 
oraz na nieodkształcalnych podłożach z  betonu  oraz  na  cementowych  i  cementowo-wapiennych  
wyprawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niż poniżej: 

Parametry techniczne  
Gęstość nasypowa ok. 1,20 g/cm3 
Gęstość zaprawy po związaniu ok. 1,60 g/cm3 
Odporność na ścieranie ≤1000 mm3 
Wytrzymałość  na  zginanie  po  przechowywaniu  w  warunkach suchych ≥3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu warunkach suchych ≥15 N/mm2 
Skurcz ≤2 mm/m 
Absorpcja wody po 30 min ≤2 g 
Absorpcja wody po 240min ≤5 g 
Przyczepność ≥0,5 MPa 
Zakres szerokości spoiny 2 ÷ 6 mm 
Czas użycia po zarobieniu wodą do 45 min. 
Odporność na temperaturę -30ºC ÷ +70ºC 

 
 
[wycieraczka wewn ętrzna]  
W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o 
wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 1/1. 
Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość min. 22 mm netto. Brzegi wykończyć kątownikiem 
z aluminium. Koryto wykończyć powierzchnią zmywalną, wodoodporną np. płytki gresowe. Wkłady 
osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy 
pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych.  
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Przykładowa wycieraczka: 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczególności: 

• wiadro budowlane, 
• mieszarka,  wiertarka  wolnoobrotowa  (400  ÷  500  obr/min)  z  mieszadłem koszykowym lub 

pompa do zapraw samopoziomujących, 
• długa paca ze stali nierdzewnej, 
• paca  zębata  (wielkość  zębów  powinna  być  odpowiednio  dobrana  do wielkości układanych 

płytek), 
• paca gumowa, 
• gąbka lub paca gąbkowa, 
• szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, 
• listwa zagarniająca, 
• łaty i pace drewniane lub ze stali nierdzewnej, 
• listwy kierunkowe drewniane lub ze stali nierdzewnej, 
• wałek kolczasty. 

 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygładzającej powinno 
być używane mieszadło mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min 
(wyższe obroty wpływają na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 
Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem 
odpowietrzającym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania 
powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). 
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do 
dociśnięcia wykładziny i usunięcia ewentualnego powietrza pozostającego przy klejeniu brytów 
wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów. Frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania 
połączeń wykładzin pod spawanie. Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów 
wykładzin na gorąco. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Samochodami dostawczymi. W trakcie transportu zapewnić ochronę materiałów przed uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
[jastrychy cementowe] 
Przygotowanie podłoża 
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Podłoże  powinno  być  nośne,  suche,  oczyszczone  z  powłok antyadhezyjnych  takich  jak:  kurz,  
tłuszcz,  pyły,  bitumy,  glony  i  innych substancji zmniejszających przyczepność.  Zaleca się aby nowe 
podłoża były odpowiednio wysezonowane:  
- beton, beton lekki  min. 3 miesiące, wilgotność < 4%  
- wylewki cementowe  min. 28 dni, wilgotność < 4%  
  
Podłoża  o  słabej  przyczepności  (odspojone  lub  osypujące  się  warstwy zewnętrzne,  powłoki  
malarskie)  trzeba  usunąć.  Podłoże  odkurzyć,  a  następnie  obficie  zwilżyć  wodą,  nie  tworząc  kałuż.  
Powierzchnie wykazujące  pylenie  oczyścić  i  zagruntować  preparatem  gruntującym.  
 
Podkład na warstwie oddzielającej 
Warstwę oddzielającą w postaci folii układać na podłożu nośnym z zachowaniem 10 cm zakładu i 
wywinięciem na ściany.  
 
Podkład na warstwie izolującej 
Płyty izolacyjne układać na wyrównanym podłożu w jednej płaszczyźnie, jedna  przy  drugiej  z  
zachowaniem  mijankowego  układu  płyt.  Izolację należy szczelnie pokryć warstwą oddzielającą w 
postaci foli. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość  opakowania  wsypać  do  pojemnika  z  odmierzoną  ilością czystej  wody  (zgodnie z 
instrukcją producenta)  i  dokładnie  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym  lub  w  betoniarce  aż  
do  uzyskania  jednorodnej konsystencji. Oprócz wody do zaprawy nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną  posadzkę  układać  między  wypoziomowanymi  listwami kierunkowymi  (drewnianymi  
lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej układać  metodą  „mokre  na  mokre”.  W  celu 
ujednorodnienia zastosować ubijanie pacą, łatą wibracyjną  lub zacieraczkami  wirnikowymi.  Nadmiar 
zaprawy należy ściągnąć łatą przesuwaną  ruchem  zygzakowym.  Następnie  niezwłocznie  usunąć 
prowadnice wypełniając pozostawione miejsca po nich zaprawą. Kolejne porcje zaprawy układać 
możliwie szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem  wiązania,  a  po  wstępnym związaniu 
zatrzeć i wygładzić posadzkę. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 
• Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  wykonania  jastrychu uwzględniając  warunki  

pogodowe,  rodzaj  podłoża  i  możliwości wykonawcze.  
• W  czasie  nakładania  i  wysychania  zaprawy,  powierzchnie  chronić przed  bezpośrednim  

nasłonecznieniem,  opadami  atmosferycznymi  i działaniem wiatru.  
• Niska  temperatura,  podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 

czas wysychania posadzki cementowej.  
• Występujące  w  podłożu  dylatacje  konstrukcyjne  należy  powtórzyć  w warstwie wykonanego 

jastrychu.  
• W  celu  zapewnienia  swobodnej  pracy  posadzki  należy  zastosować  szczeliny  oddzielające  ją  

od  innych  elementów  budynku  np.  ścian, schodów  itp.  za  pomocą  brzegowych  taśm  
dylatacyjnych  o  grubości 0,5 - 1,0 cm.  

• Każdorazowo  w  progach  pomieszczeń  naciąć  szczeliny przeciwskurczowe. 
• Dylatacje powinny dzielić powierzchnie jastrychu o zmiennej grubości, różnej  rozszerzalności  

termicznej,  a  także  na  powierzchniach o skomplikowanej geometrii rzutu poziomego.  
• Każde z pól jastrychu powinno mieć kształt kwadratu lub prostokąta, a dłuższy bok może być 

maksymalnie dwukrotnie dłuższy od krótszego boku.  
• Posadzki znajdujące się wewnątrz budynku powinny być podzielone na pola, odpowiednio: 

o ≤ 40 m 2  przy boku długości do 8 m i zastosowaniu zbrojenia, 
o ≤ 30 m 2  przy boku długości nie większej niż 6 m,   

• Podkłady pływające należy układać na sztywnych płytach izolacyjnych o  odporności  na  ściskanie  
nie mniejszej  niż  100  kPa  (oznaczenie CS(10)100). Płyt należy zawsze pokryć folią PE tworząc 
w ten sposób tzw. warstwę poślizgową.  

• Na  powierzchniach  silnie  obciążonych,  przy  warstwie  izolacyjnej  wykazującej  dużą 
odkształcalność  pod  wpływem  obciążenia  oraz  w  celu  zmniejszenia ilości  dylatacji  
przeciwskurczowych  należy  wykonać  zbrojenie podkładu z siatek prętów stalowych np. φ 4 mm 
(10 cm x 10 cm lub 15 cm x 15 cm) lub φ 6 mm 20x20 cm.  
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• Czas wysychania posadzki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 
panujących w otoczeniu.  

• Nowy  jastrych  należy  chronić  przed  deszczem,  zbyt  szybkim wysychaniem  wywołanym  
przeciągami, wysoką  temperaturą  i  silnym nasłonecznieniem. W początkowym okresie wiązania 
jastrych przykryć szczelnie folią.  

• Okładziny  podłogowe  jak  np. linoleum  itd.  mogą  być układane na jastrychu najwcześniej po 
osiągnięciu wilgotności ≤ 2,0% wag. 

• Po zakończeniu nakładania zaprawy cementowej narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 
pamiętając że po wyschnięciu czyszczenie jest utrudnione.  Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  
elementów  należy przetrzeć  wilgotną  szmatką,  stwardniałe  zabrudzenia  można  usunąć tylko 
mechanicznie. 

 
[posadzki samopoziomuj ące] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nośne, suche, chropowate, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak:  
kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby 
nowe podłoża były odpowiednio wysezonowane:  
- beton     min. 3 miesiące, wilgotność < 4%  
- jastrychy cementowe    min. 28 dni, wilgotność < 4% 
- jastrychy anhydrytowe   wilgotność ≤ 0,5%  
 
Podłoża o słabej przyczepności (odspojone lub osypujące się warstwy zewnętrzne, powłoki malarskie) 
trzeba usunąć. Wszelkie nierówności podłoża przekraczające zakres stosowania zaprawy 
samopoziomującej wyrównać zaprawą cementową. Prace związane z reperacją podłoża należy  
wykonać co najmniej na 2 dni przed wylewaniem zaprawy samoniwelującej. Przed zastosowaniem 
zaprawy podłoże należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym aż do zaniku  chłonności  
podłoża.  W  razie  potrzeby  czynność  tę  należy powtórzyć.  
Gładkie powierzchnie betonowe oraz posadzki anhydrytowe zmatowić grubym papierem ściernym,  
odpylić i zagruntować preparatem do betonu. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość  opakowania  wsypać  do  pojemnika  z  odmierzoną  ilością czystej  wody  (zgodnie z 
instrukcją producenta)  i  dokładnie  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym  aż  do  uzyskania  
jednorodnej  konsystencji  zwracając uwagę, aby nie napowietrzyć zaprawy. Po upływie 5 minut i 
ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia.   
Zaprawę samoniwelującą można mieszać i wylewać przy użyciu pompy do zapraw 
samopoziomujących.  
Oprócz wody do zaprawy nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną zaprawę wylać na odpowiednio przygotowane podłoże i rozprowadzić przy pomocy 
długiej pacy ze stali nierdzewnej lub listwy zgarniającej. Z uwagi na szybki czas wiązania zaprawy i 
zachowanie właściwego cyklu wykonawczego zaleca się zastosowanie przynajmniej dwóch  
pojemników na przygotowanie zaprawy. W przypadku maszynowego wylewania podkładu należy 
pamiętać, iż w przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 minut agregat i przewody trzeba  przepłukać 
wodą. Powierzchnię świeżo wylanej zaprawy  należy w celu właściwego odpowietrzenia  i  zagęszczenia 
przeciągnąć kolczastym wałkiem.  
Prace należy wykonywać w taki sposób, aby przewidzianą do jednorazowego wykonania  powierzchnię 
zrealizować w jednym etapie wykonawczym. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 
• Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  wykonania  posadzki samopoziomującej rodzaj 

podłoża i możliwości wykonawcze.  
• Niska  temperatura,  podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 

czas wysychania zaprawy.  
• Występujące  w  podłożu  dylatacje  konstrukcyjne  lub  szczeliny przeciwskurczowe  należy  

powtórzyć  w  warstwie  wykonanej posadzki samopoziomującej.  Dylatacje  przeciwskurczowe  
należy  również  wykonać  w progach pomieszczeń.  

• W celu zapewnienia swobodnej pracy posadzki należy zastosować szczeliny oddzielające ją od  
innych elementów budynku np. ścian, schodów itp. za pomocą brzegowych taśm dylatacyjnych. 

• Czas wysychania posadzki zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych 
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panujących w otoczeniu.  
• Nowo wylaną posadzkę cementową należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem  wywołanym  

przeciągami,  wysoką  temperaturą  i  silnym nasłonecznieniem.  
• Po zakończeniu nakładania zaprawy cementowej narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 

pamiętając że po wyschnięciu czyszczenie jest utrudnione.  Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  
elementów  należy przetrzeć  wilgotną  szmatką,  stwardniałe  zabrudzenia  usunąć mechanicznie. 

 
 
[wykładzina linoleum] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być suche, twarde i gładkie do pomiaru 
używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może 
przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla 
jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia 
zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią 
tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. 
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 
zamknięte. 
 
Instalacja wykładzin 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed 
instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury 
pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy 
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią 
podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W 
przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i 
wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z 
grzebieniem B1 (na mokry klej) dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg 
pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie 
czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy rolką 
dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. 
Narożnik wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian. 
Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac 
związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h 
możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem (zespalaniem) wykładzin”. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 
5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
Spawanie wykładzin 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 
grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów 
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. 
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych 
lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie 
nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego 
sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt 
szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
 
[posadzki z płytek gresowych] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, 
pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby nowe podłoża  
były odpowiednio wysezonowane: 
- jastrych   min. 7 dni 
- podłoża gipsowe  wilgotność ≤ 1,0% 
- beton, beton lekki  min. 3 miesiące, wilgotność < 4% 
- wylewki cementowe,  min. 28 dni, wilgotność < 4% 
  tynki cementowe lub 
  cementowo-wapienne   
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Podłoże pod płytki powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Małe nierówności ścian wyrównać zaprawą klejącą. 
Nierówności i ubytki powyżej 5 mm wyrównać zaprawą cementową, a na podłogach  w razie 
konieczności zastosować posadzkę samoniwelującą. Podłoża chłonne zagruntować preparatem 
gruntującym.  
Podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifować grubym papierem ściernym, powstały pył dokładnie 
usunąć, następnie zagruntować preparatem.  
Gładkie, niechłonne powierzchnie betonowe, istniejące okładziny z lastryko lub płyt betonowych oraz  
mocne powłoki malarskie przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. 
Zagruntować preparatem gruntującym do betonu.  
W  przypadku  układania  okładzin  ceramicznej  na  warstwie  zbrojonej siatką systemu ociepleń, 
warstwy zbrojonej nie gruntuje się. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z instrukcją 
producenta) i dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po  
upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz wody nie dodawać 
innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę kontaktową wcierając cienką warstwę kleju gładką 
krawędzią pacy, a następnie bezzwłocznie rozprowadzić warstwę zaprawy o wymaganej grubości za 
pomocą pacy zębatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkości płytek. 
Podczas  montażu  płytek  na  zewnątrz  budynku,  na  podłożach ogrzewanych,  lub  na  posadzkach  
narażonych na duże obciążenia oraz przy przyklejaniu okładziny wielkoformatowej i pocienionej  należy 
dodatkowo  nałożyć  gładką  krawędzią  pacy  cienką  warstwę  zaprawy klejącej na spodniej stronie 
płytki  – metoda podwójnego smarowania.  
Jednorazowo nanieść taką ilość zaprawy, która pozwoli na ułożenie na niej płytek przed  rozpoczęciem 
jej naskórkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej części płytek, przed  przyklejeniem 
powierzchnie te należy dokładnie oczyści. Płytkę należy przyłożyć do krawędzi  wcześniej ułożonych na 
odległość spoiny i docisnąć do nałożonej zaprawy klejącej, a następnie lekko odsunąć celem 
równomiernego rozprowadzenia zaprawy i ułożenia. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej 
szerokości spoin w zależności od wielkości płytek oraz warunków  eksploatacji  –  poszczególnych  
elementów  nie układać  na  styk. Nadmiar zaprawy należy przed jej związaniem na bieżąco usuwać. 
 
Uwagi realizacyjne 
• Płytek przed przyklejeniem nie należy moczyć lub zwilżać wodą. 
• Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.  
• Przed  przystąpieniem  do  prac  wszystkie  elementy  pozostające w zasięgu robót, a nie 

przeznaczone do montażu płytek odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.   
• Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do montażu płytek uwzględniając warunki  

temperaturowo-wilgotnościowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.  
• W czasie montażu okładzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chronić przed  bezpośrednim  

nasłonecznieniem,  opadami atmosferycznymi  i  działaniem  wiatru.  Stosować  siatki  osłonowe  
na rusztowaniach.  

• Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji  powietrza  wydłużają  
czas  wysychania  i  wiązania  zaprawy klejącej.  

• Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 
wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

• Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  elementów  należy  przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe 
zabrudzenia usunąć mechanicznie.  

• Świeżo przyklejone płytki chronić przed penetracją wody i działaniem mrozu do czasu związania 
zaprawy. 

• W  miejscach występowania dużej wilgotności wewnątrz (kabiny prysznicowe, łazienki, pom. 
kuchenne) w celu właściwego zaizolowania podłoża należy przed przyklejeniem okładziny  
wykonać  powłokę uszczelniającą folią w płynie oraz taśmą uszczelniającą.  

• Należy  pamiętać  o  właściwym  wykonaniu  i  przeniesieniu  dylatacji występujących w podłożu.  
• Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 

wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. 
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Płytki należy rozmierzać zgodnie z rozrysami szczegółowymi pomieszczeń sanitarnych. Warstwa kleju 
lub zaprawy pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować 
fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem do fug 
silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. Szerokość fug – 4 mm. Uszczelnienia 
podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym 
przez jednego wykonawcę. 
 
[spoinowanie posadzek z płytek gresowych] 
Przygotowanie podłoża 
Spoinowanie można rozpocząć wtedy, gdy materiał mocujący płytki jest wyschnięty i związany.  
Powierzchnia  szczelin  przeznaczonych  do spoinowania  powinna  być  czysta  i  wolna  od  cząstek  
zaprawy klejącej. Istniejące resztki kleju oraz powłoki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyły i inne substancje  
mogące zmniejszać przyczepność  należy usunąć. W przypadku chłonnych okładzin, przed  
fugowaniem szczeliny zwilżyć wilgotną gąbką. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika  z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z informacją 
na opakowaniu) i dokładnie wymieszać mieszadłem  wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji.  Po  upływie  5  minut  i  ponownym  wymieszaniu,  zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz 
wody nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną  zaprawę  fugową  wprowadzić  do  szczelin  przy  pomocy pacy gumowej lekko 
naciskając by wypełnić je w całym przekroju. Pacę prowadzić ukośnie do krawędzi płytek. Zostawić na 
okres 10-20 minut, aż  do  momentu  utraty  elastyczności  (barwa  spoiny  zmieni  się  na matową).  
Zaspoinowaną powierzchnię zmyć do czysta po przekątnej względem siatki spoin nie  dopuszczając  do  
wymycia  ich  powierzchni. Nadmiar  zaprawy  zebrać  z  powierzchni  płytek  przy  użyciu  twardej,  
wilgotnej często płukanej gąbki lub pacy z gąbką. W razie zbyt szybkiego odciągania wody przez  
podłoże  należy przeciągnąć spoiny wilgotną gąbką. Należy pamiętać, iż nadmierne nawilżenie wodą  
może doprowadzić do wypłukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 
• Nie  stosować  na  podłożach  niezabezpieczonych  przed  podciąganiem kapilarnym.  
• Przed przystąpieniem do prac, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie  

przeznaczone  do  fugowania  odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  
• Przed  rozpoczęciem  spoinowania należy sprawdzić czy zaprawa nie brudzi w sposób trwały 

powierzchni płytek lub okładzin kamiennych.  
• Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  fugowania  uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj 

podłoża i możliwości wykonawcze.  
• Aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, zaprawę nakładać na powierzchnie  stanowiące  

odrębną  całość  w  sposób  ciągły  bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii 
produkcyjnej.  

• Okładzina  z  kamienia  naturalnego,  nieszkliwione płytki, polerowany gres,  ręcznie  formowany  
klinkier, płytki  ze  starej  cegły  mogą charakteryzować  się  duża  chłonnością  oraz  podatnością  
na przebarwienia przy zabrudzeniu.  

• W  czasie nakładania i  wysychania zaprawy, powierzchnie  chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.  

• W trakcie prac należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu szczelin dylatacyjnych 
występujących w podłożu.  

• Niska  temperatura, podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania zaprawy.  

• Proces wiązania i barwa dojrzewającej zaprawy są uzależnione od równomiernego nawilżenia  
wodą w trakcie wiązania. Chłonne materiały  i  wyroby  budowlane  mogą  prowadzić  do  zmiany  
odcienia fugi, który może wyrównać się w trakcie procesu wiązania.  

• Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu 
zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

• Wilgotnych spoin nie należy czyścić na sucho, ponieważ może to doprowadzić do zmiany koloru. 
• Nowo  spoinowane  płytki  należy  zabezpieczyć  przed  trwałym  zawilgoceniem, działaniem mrozu 

i operacji słońca aż do czasu wstępnego związania zaprawy (min. 24 h).  
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• Ze względów praktycznych do spoinowania płytek stosowanych na posadzkach oraz na zewnątrz 
zaleca się stosowanie spoiny w kolorze szarym. 

• Stosowanie preparatów o odczynie kwasowym może skutkować uszkodzeniem fug cementowych.  
• W celu zwiększenia trwałości spoiny na warunki zewnętrzne można po wyschnięciu zastosować 

impregnat silikonowy. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Kontrolę jakości przeprowadzić w oparciu o zapisy pkt. 8 niniejszej specyfikacji oraz przywołanych norm 
i warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Odpowiedzialność za niestosowanie się do 
zapisów niniejszej SST oraz zaleceń i instrukcji producenta spoczywa na Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania posadzki o zadanych parametrach i mb 
(metr bieżący) wykonania cokołu o zadanej wysokości.  
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające oblicza się w metrach 
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i 
przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, 
fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed przystąpieniem 
do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak 
również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 
mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości 
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarów. 
 
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  fazach  odpowiadających  kolejności  
wykonywanych robót zanikających.  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
–  po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
–  podczas układania podkładu,  
–  po całkowitym stwardnieniu podkładu.  
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
–  jakości zastosowanych materiałów,  
–  grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
–  równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek  
płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,  
–  prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
–  poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
–  ocenę wyglądu zewnętrznego,  
–  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  –  posadzka  powinna  
stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
–  dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
–  dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  założonego  spadku  nie  może być większe 
niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,  
–  spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo,  ich  odchylenie  może  wynosić  max.  2 mm/m i max. 3 
mm na całej długości pomieszczenia,  
–  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
–  ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
–  ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
–  jakości zastosowanych materiałów,  
–  sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Badania nale ży dokona ć w każdym pomieszczeniu min. w dwóch punktach oraz min. d wa razy 
na każde 10 m2 powierzchni. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykonaniem posadzek i kładzeniem okładzin podłogowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podłogowe – Heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

poli(chlorku winylu) – Specyfikacja 
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe – Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z poli(chlorku winylu) – Wymagania 
PN-EN 14041 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości 

zasadnicze 
PN/B – 10107   Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176   Płytki gres nieszkliwione 
PN-83/B – 06256  Beton odporny na ścieranie 
PN-79/B – 06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C – 04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-88/B – 06250   Beton zwykły 
PN-86/B – 06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B – 32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne. ISBN 978-83-249-6561-8 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. ISBN 83-249-0266-X 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. ISBN 978-83-249-8220-2 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych. ISBN 978-83-249-6488-8 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. 
Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych". ISBN 83-7413-631-6 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.13.00 
 
 
 
 
 
 

ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
okładzin ściennych oraz ścian i obudów z płyt gipsowo – kartonowych w  obiektach kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ścian i obudów z płyt gipsowo – kartonowych, a w szczególności: 
- wykonaniem obudów stalowych słupów konstrukcyjnych, 
- obudowy spłuczek podtynkowych z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych, 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
[obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych] 
Zastosowanym  materiałem są płyty  gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm,  w I gatunku, na systemowym 
stelażu stalowym. Typ profilu „100”, „75”, przy ściankach o wys. 2,5 m i niższych - „50”. Kształtowniki 
stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla 
ścianek  działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GKB. Dla ścianek działowych i 
obudów w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo – kartonowe GKBI, wodoodporne. 
Akcesoria do montażu ścian G – K: 
- wkręty do płyt gipsowych – wg PN-92/M-83102,  
- kołki do wstrzeliwania – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,  
- gips budowlany szpachlowy do wykonywania połączeń między płytami oraz spoin narożnych i 
obwodowych – wg PN-B-30042:1997,  
- masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego – wg instrukcji Producenta 
- taśmy połączeniowe perforowane i siatki zbrojące – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,  
- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej – wg odpowiedniej aprobaty technicznej,  
- kształtowniki stalowe ocynkowane – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
- woda do zapraw – wg PN-88/B-32250. 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. 
Płyty  pakowane  są  w  formie  stosów  układanych  poziomo  na  podkładkach  dystansowych. Pierwsza  
i  ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia 
taśmą stalową. Pakiety należy składować w  pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: nazwę i adres producenta, nazwę 
wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, numer aprobaty technicznej, datę produkcji i nr 
partii, wymiary, liczbę sztuk w pakiecie, numer certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem płyt gipsowo-
kartonowych należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach producenta materiału.  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie 
wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Należy wykonywać szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych okładzin ponad 100 m2 
lub na długościach ponad 10 m oraz w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Prace montażowe powinny 
być prowadzone w temperaturze od + 5 oC do + 40 oC przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 
70%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. W pomieszczeniu powinny być 
zamontowane okna i drzwi zewnętrzne. Szpachlowanie płyt należy rozpocząć po upewnieniu się, że 
temperatura i wilgotność w pomieszczeniu jest stabilna i zbliżona do warunków przewidzianych dla 
danego pomieszczenia. Aby  uniknąć  pęknięć  i  zniekształceń  płyt  należy  zachować  odstęp  około  
10  mm  pomiędzy  płytami  GK, a  ograniczającymi  ją  trwałymi  elementami  konstrukcji  takimi  jak  
ściany,  słupy,  belki,  itp. Powstałe w ten sposób szczeliny wypełnia się akrylową masą uszczelniającą. 
 
Elementy ścian i obudów z płyt gipsowo-kartonowych: 
1) Taśma uszczelniająca szer. 50 mm / 75mm / 100mm 
(dylatacyjno-akustyczna) 
2) Profil UW 50mm / 75mm / 100mm zamocowany do poziomych 
elementów nośnych 
3) Profil CW 50mm / 75mm 100 mm (słupki) w maksymalnym 
rozstawie osiowym co 600 mm* 
4) Płyty gipsowo-kartonowe 
5) Otwory w słupkach - do przeprowadzania przewodów 
instalacyjnych 
6) Płyty gipsowo-kartonowe (2 strona) 
7) Izolacja z wełny mineralnej 
8) Taśma zbrojąca 
9) Masa z gipsu szpachlowego wzmocniona taśmą zbrojącą, 
gotowa masa szpachlowa do szpachlowania końcowego 
10) Dowolne wykończenie powierzchni np: farba emulsyjna, 
akrylowa, tapeta itp. 
11) Blachowkręty 
  * Dot. stosowania profili CW o gr. 0,55 mm. W przypadku 
stosowania profili o gr. 0,50 mm max rozstaw wynosi 400 mm 
 

[układ i rozplanowanie płyt]  
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Układanie płyt należy rozpocząć od środka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Układ płyt 
należy tak zaplanować,  aby  krawędzie  wzdłużne  płyt  były  usytuowane  równolegle  do  kierunku  
padania  światła słonecznego.   

[przycinanie płyt]  
Płyty należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinna leżeć na płaskiej powierzchni. 
Nożem prowadzonym  przy  liniale nadcinamy  flizelinę  wraz  z  kartonem, a następnie  przełamujemy  
rdzeń  gipsowy  i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane jest szczególnie dokładne 
przycięcie płyty zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach przeznaczonej do cięcia płyt 
gipsowo-kartonowych. Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożem fizelinę.  
 [profile przył ączeniowe] 
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności 
wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
 [profile słupkowe] 
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy 
wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w 
odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do 
poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się 
na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią 
odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
 [pokrycie strony jednej ściany] 
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między 
wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest 
mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych 
wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy 
pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do 
stropów. 
 [monta ż okładzin] 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany 
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) 
dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem 
jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków 
przenoszonych przez przegrodę. 
Płyty akustyczne: 
• Ze względu na szorstką powierzchnię włóka i palet, możliwe są różnice w wybarwieniu w stosunku 

do gamy kolorów i ich postrzegania. 
• Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: ± 1 mm, dla długości > 1200 mm 

L3: ± 2 mm 
• Maks. zmiany wymiarów w normalnym klimacie 23°C/50 % wzgl. wilgotność powietrza: ±1 ‰ 

 [ścianki instalacyjne] 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych należy pamiętać, że wewnątrz profili 
można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W 
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę 
instalacyjną. 
Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną 
grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są 
poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 
wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie 
muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą 
mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza 
należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują 
dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej 
ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji 
sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza 
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przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia 
roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po 
obu stronach ściany instalacyjnej.  
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można 
wykonać ściankę osłonową kryjącą rury. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej 
konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI. 
 [kotwienie rusztu] 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, 
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. 

[szpachlowanie spoin]   
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy 
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy 
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
Po zaspoinowaniu wszystkich połączeń płyt oraz po ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie 
krawędzi płyt i wkrętów używając do tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy 
szpachlowej należy usunąć dopiero po związaniu gipsu. Po wyschnięciu masy szpachlowej należy 
przeszlifować spoiny papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. 

[gruntowanie]  
Przed  gruntowaniem  płyt  należy  sprawdzić  czy  powierzchnia  płyt  i  spoin  jest  gładka,  sucha,  
stabilna  bez zanieczyszczeń i pęknięć. Jeśli istnieje taka potrzeba to płyty należy odpylić wilgotną 
szmatką, gąbką malarską lub  przy  użyciu  odkurzacza  przemysłowego.  Gruntowanie  jest  możliwe  
dopiero  po  całkowitym  związaniu  i wyschnięciu masy szpachlowej. Z powodu zwiększonej chłonności 
miejsc połączeń płyt zaleca się dwukrotnie nałożenie wałkiem preparatu gruntującego. Malowanie 
należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu.   

[malowanie płyt]  
Płyty można malować wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych płyt  gipsowo 
– kartonowych. Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, 
krzemianowych zawierających szkło wodne). Farby w kolorze określonym przez projektanta. Zawsze  
podczas gruntowania i malowania należy stosować się do wskazówek zawartych w kartach 
technicznych wyrobów malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
 
Sprawdzenie powierzchni płyty:  
o płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć, karton powinien 

być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując 
odklejania się od rdzenia  

o sprawdzenie wymiarów – odchyłki:  
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm  
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm  
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  

o sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  –  spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią  
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  

o sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
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o sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni,  pomiar  prześwitu  
pomiędzy  łatą  a  powierzchnią suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  
0,5  mm,  dopuszczalne  odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 
 

odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

odchylenia 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
poziomego 

odchylenie  
przecinających się  
płaszczyzn od kąta  
przewidzianego w  

dokumentacji 

nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż 1,5 mm/1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości, oraz nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż   
2 mm/1 m i ogółem 

nie  
więcej niż 3 mm na  
całej powierzchni  

ograniczonej 
ścianami,  

belkami, itp. 

nie większe niż 2 
mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) gotowej okładziny ściennej lub ściany działowej wraz 
z podkonstrukcją, wypełnieniem materiałem izolacji akustycznej oraz szpachlowaniem i wyrównaniem 
spoin. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
–  atestację dostarczonych elementów, 
–  zachowanie  dopuszczalnych  tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie  ±2  mm,  
przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
–  sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
–  sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
–  sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych z płyt gipsowo – kartonowych i 
okładzin akustycznych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  
Aprobata Techniczna ITB wyrobów 
PN-EN 520:2006   Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14190:2005  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 
PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno – Warunki techniczne 

dostawy – Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10346:2009  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10346:2009  Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – Warunki 

techniczne dostawy 
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PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.14.00 
 
 
 
 
 
 

SUFITY PODWIESZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych z montażem 
sufitów podwieszanych w  obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
sufitów podwieszanych, a w szczególności: 
- montaż systemowych  sufitów akustycznych z prasowanej wełny drzewnej 
- montaż systemowych sufitów rastrowych wypełnionych płytami z włókien mineralnych z widocznym 
rusztem 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 [dobór kompletnego systemu]  
Budowę i konstrukcję kompletnego system należy dobierać ściśle do danego zastosowania, 
uwzględniając specyfikę obiektu, pracę elementów, dylatacje, montaż, łączenia, styki różnych 
materiałów i elementów, itp. Dobór kompletnego systemu ściśle wg wytycznych Dostawcy systemu i 
przez niego zatwierdzony. 

[kompletny, cało ściowy, zintegrowany system] 
Wszystkie elementy systemu (płyta wypełniająca, konstrukcja nośna, rewizje, elementy wykańczające 
oraz akcesoria służące mocowaniu, jak klipsy, zawiesia, śruby, wkręty, kołki, kotwy itd.) muszą być 
częścią jednego kompletnego, całościowego, zintegrowanego systemu. 

 [bierna ochrona budynku]  
Sufit musi zapewnić budynkowi bierną ochronę pożarową. Należy zatem zapobiegać nadmiernemu 
nagrzaniu promieniami słonecznymi, co mogłoby spowodować niebezpieczeństwo kondensacji po 
zmierzchu. 

[kondensacja pary wodnej]  
Montaż sufitu należy poprzedzić odpowiednimi szacunkami i w przypadku możliwości zaistnienia ryzyka 
kondensacji należy zapewnić skuteczną wentylację przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne może się 
okazać zastosowanie paroizolacji pomiędzy sufitem podwieszanym a termoizolacją. 

[podział przestrzeni nadsufitowej na sektory] 
Przestrzeń między sufitem podwieszanym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni 
nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach przegrodami co 50 m2 wykonanymi z materiałów niepalnych. 

[materiały niepalne, niezapalne, niekapi ące, nieodpadajace]  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

 [dobór układu no śnego systemu]  
Rozstaw profili konstrukcyjnych i usztywniających, wieszaków i kompletnego systemu dobierać ściśle 
wg wytycznych Dostawcy systemu i wytycznych konstrukcyjnych z uwzględnieniem obciążenia 
dodatkowymi elementami podwieszanymi do konstrukcji sufitu. 

[typ mocowania sufitu dobiera ć odpowiednio do konstrukcji stropu / sprawdzi ć jego 
wytrzymało ść] 

Należy zawsze stosować odpowiedni do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada 
on wystarczającą nośność i wytrzymałość na wyrywanie. 

[zakres stosowania elementów mocowania] 
Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, holach wejściowych, 
klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również 
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Regulowane 
zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych oraz jednakowo 
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zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym 
samym kierunku. 
  [podwieszanie innych elementów do konstrukcji suf itu]  
Płyty wypełniające nie mogą przenosić żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie za pomocą konstrukcji nośnej 
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszanego. Możliwość 
podwieszenia opraw oraz innych elementów wyposażenia do sufitu konsultować i wykonywać ściśle wg 
wytycznych Dostawcy kompletnego systemu. Możliwość podwieszania opraw i innych elementów 
budowlanych i instalacyjnych do konstrukcji nośnej sufitu wymaga akceptacji Dostawcy systemu, ze 
ścisłym uwzględnieniem wytycznych wytrzymałościowych i konstrukcyjnych obiektu – do potwierdzenia 
przez Projektanta konstrukcji obiektu. 
 [rewizje systemowe]  
Wszelkie urządzenia techniczne usytuowane powyżej poziomu sufitu podwieszanego, w przestrzeniach 
zakrytych oraz w ścianach i obudowach wymagają zagwarantowania dostępu do tych urządzeń w formie 
systemowych rewizji – zdejmowanych systemowych płyt, paneli, demontowanych lub otwieranych 
obudów, ścianek, w formie systemowych rewizji sufitowych i innych adekwatnych do zastosowania w 
danej sytuacji. 

 [dylatacje]  
Należy uwzględnić systemowe dylatacje zgodnie z wytycznymi Dostawcy / Producenta systemu i 
wytycznymi konstrukcyjnymi, będące częścią jednego systemu i estetycznie z nim zintegrowane.  Sufit 
należy oddylatować od ścian obwodowo, a także tam gdzie wymaga tego technologia montażu oraz 
właściwości funkcjonalno – użytkowe i konstrukcyjne obiektu, a także wszędzie tam, gdzie następuje 
przekroczenie wymaganych powierzchni sufitu, określonych w wytycznych Dostawcy systemu 
(eliminacja fałdowania, pękania, krzywienia, zniszczenia, itp.). 

[szeroko ść skrajnych płyt] 
Jeśli to możliwe układ rastrowy i płyty sufitowe powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm oraz wg 
projektów wnętrz. 

[wytyczne estetyczne]  
Podczas montażu sufitów, obudów, rewizji należy zwrócić uwagę na technologiczną kolejność i 
poprawność mocowania poszczególnych elementów; należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 
wykończenia elementów z elementami przegród i urządzeniami technicznymi, z którymi sufity stykają 
się – montaż bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie wchodzących w skład dobranego 
systemu sufitów listew maskujących, profili, elementów, bądź innych nieestetycznych elementów, itp. 
Płyty przycinane muszą mieć estetyczną i prostą krawędź, muszą być czyste, bez wgnieceń, uszkodzeń 
oraz wszelkich innych wad obniżających ich estetykę. 

[uszkodzenie konstrukcji]  
W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej sufitów uszkodzone elementy należy wymienić 
bezwzględnie na nowe, jako iż konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność geometryczną 
ustroju, jakim jest sufit podwieszany. 

 [konserwacja sufitu]  
Przed konserwacją sufitu powinien być rozważony jej ewentualny wpływ na spełniane przez sufit 
funkcje. Należy rozważyć wpływ malowania na własności akustyczne i ogniowe. Przed zleceniem 
malowania sufitu, warto się upewnić, iż niezbędne własności sufitu zostaną utrzymane. 

 [kontrola jako ści]  
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu 
podwieszanego z dokumentacją projektową, sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów/ 
wyrobów z dokumentacją projektową, sprawdzenie poprawności wykonania sufitu, sprawdzenia 
właściwego wypoziomowania, kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, kontroli wizualnej 
czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, kontroli instalacji i prawidłowego wykonywania innych 
elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
 [sufit mineralny rastrowy] 
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, mineralny, 
rastrowy z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
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Płyty sufitowe w module 600x600. Sufit modułowy wykonany z płyt wypełniających o wymiarach 
rzeczywistych 594x594x19mm przystosowanych do montażu na konstrukcji typu T widocznej o 
szerokości 24 mm. Pochłanianie dźwięku ∂w = 0,55 (H) przy jednoczesnej wysokiej izolacyjności 
dźwiękowej min. Dncw=36 dB. Odbicie światła 85%. Odporność na wilgoć względną 95% RH 
zapewniającą możliwość instalacji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Ciężar płyty około 4,0 
kg/m2. Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej i malowana systemowo na biało. 
Konstrukcja wykonana z profili typu T o szerokości 24 mm, profile nośne z zamkiem typu superlock w 
rozstawie 1200 mm, podwieszone kołkami metalowymi do stropu konstrukcyjnego za pomocą 
wieszaków systemowych wg wytycznych dostawcy systemu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
[sufit rastrowy z włókien drzewnych] 
Jako obudowę instalacji w pomieszczeniach administracji i częściowo komunikacji (szczegóły 
rozmieszczenia  zgodnie z rzutami sufitów) zastosowano systemowy sufit akustyczny. Płyty akustyczne 
jednowarstwowe gr. 15 mm, 60 x 120 cm wykonane z wełny drzewnej wiązanej magnezytem, o 
strukturze włóknistej super-fine, mocowane do profili systemowych podwieszanych do konstrukcji stropu 
wieszakami systemowymi. Montaż na ruszcie krzyżowym .analogicznym jak dla sufitów G-K poprzez 
blachowkręty z łbem stożkowym imbusowym. 

 
WŁAŚCIWOŚCI     Symbol   DANE    JEDNOSTKA   NORMA  
Grubość   d   15/25    mm    -  
Reakcja na ogień     -  B-s1,d0   -    EN 13501-1  
Wsp. Oporu cieplnego    RD  0,15  0,25 m 2 K/W   EN 13168  
Wsp. Przenikania ciepła   λD   0,088    W/mk    EN 13168  
Wytrzymałość na ściskanie  
przy 10% odkształceniu  σ10  ≥ 500  ≥300 kPa   EN 826  
Wytrzymałość na zginanie σb   -         ≥2200 kPa    EN 13168  
Nasiąkliwość wody przy  
krótkotrwałym zanurzeniu   WP    3,24 do 4,15   Kg/m 2    EN 1609  
         metoda A  
Wsp. Oporu dyfuzyjnego   μ    5    -    EN 13168  
Pojemność cieplna     C   2,09    KJ/kgK    EN 13168 

 
Zdjęcie płyty sufitowej: 
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Widok połączenia załamani powierzchni poziomej sufitu do pionowej na 45st. poprzez klejenie: 

 
 
Wskazówki specjalne: 
• Ze względu na szorstką powierzchnię włóka i palet, możliwe są różnice w wybarwieniu w stosunku 

do gamy kolorów i ich postrzegania. 
• Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: ± 1 mm, dla długości > 1200 mm 

L3: ± 2 mm 
• •  Maks. zmiany wymiarów w normalnym klimacie 23°C/50 % wzgl. wilgotność powietrza: ±1 ‰ 

 
Uwagi: 
− sufit akustyczny dla uzyskania parametrów zawartych w projekcie należy wykonać ściśle wg 
Dostawcy systemu. Po zakończeniu instalacji sufitu podwieszanego akustycznego oraz zapewnić 
inspekcję autoryzowanego rzeczoznawcy dostawcy systemu.  
− oprawy do wagi max. 7kg mocować do sufitu, oprawy do wagi max. 15 kg mocować w miejscach 
podwieszenia rusztu konstrukcyjnego. Możliwość podwieszenia opraw do sufitu oraz innych elementów 
wyposażenia konsultować i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy kompletnego systemu. 
− kompletny system dobierać i wykonywać ściśle wg wytycznych Dostawcy kompletnego 
systemu. 
 
Uwaga: Prace budowlane wykonywane w oparciu o system Dostawcy lub Producenta należy wykonać 
z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w skład kompletnego systemu rekomendowanego 
przez wybranego Dostawcę/ Producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie i zestawianie ze sobą 
elementów kilku systemów. 
 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płyty  pakowane  są  w  formie  stosów  układanych  poziomo  na  podkładkach  dystansowych.  Pierwsza  
i  ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia 
taśmą stalową. Pakiety należy składować w  pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być 
zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15oC aby umożliwić właściwe warunki pracy. Do 
zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 
podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca się, 
aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. Każde 
dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. Wykonanie 
sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. Przy systemach 
ognioodpornych należy stosować mocowania katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez Producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w  czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie - czy nie ma uszkodzeń; 
- wymiary - czy zgodne z tolerancją; 
- wilgotność i nasiąkliwość materiałów; 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt; 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Badania nale ży dokona ć w każdym pomieszczeniu min. w dwóch punktach oraz min. d wa razy 
na każde 10 m2 powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonanych sufitów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
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– dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do użycia w budynkach 
użyteczności publicznej (deklaracje zgodności, atesty higieniczne, klasyfikacja ogniowa) – dla 
kompletnego systemu sufitowego i płyt, 
– kompletność zastosowanego systemu zabudowy – zgodnie z instrukcją producenta i dokumentami 
dopuszczającymi, 
– prawidłowość dobrania i montażu poszczególnych elementów, tj. rusztu, podkonstrukcji, zawiesi, płyt, 
materiału izolacyjnego, itp. 
–  sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
–  sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
–  sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6. 
          
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje dostarczenie i wykonanie sufitów podwieszanych, rozbieralnych z 
prasowanych płyt z wełny mineralnej oraz wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji 
projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru 
niezbędne do zrealizowania robót związanych z wykonaniem okładzin sufitowych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122  Roboty wykładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 13964:2004   Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 14190:2005  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 

wymagania i metody badań 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku   



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 143 

 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.15.00 
 
 
 
 
 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót związanych z tynkowaniem 
ścian i sufitów, a także wykonywaniem okładzin ściennych dla  obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
tynkowaniem ścian i sufitów, a także wykonywaniem okładzin ściennych, a w szczególności: 
- tynkowanie tynkami cementowo wapiennymi 
- okładziny ścienne z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W przypadku tynkowania obowi ązują normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno – gipsowe, przygotowane na budowie.   
Użyte  do  wykonania  mas  tynkarskich  gips,  wapno,  piasek  i  woda,  powinny  odpowiadać  
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych 
domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
[woda] 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz czystą wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
[obrzutka tynkarska] 
Do wykonania warstwy zczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne użyć zaprawy do 
wykonywania obrzutki. Zaprawa  może  być  nakładana  maszynowo  lub  ręcznie  na  typowe podłoża  
mineralne. Parametry nie gorsze niż: 

Parametry techniczne  
Reakcja na ogień wg PN-EN 13501:1 Klasa A1 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS IV (≥ 6 MPa) 
Przyczepność do betonu wg PN-EN 998-1 ≥ 0,25 MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-EB 998-1 ≤ 0,83 W/(m*K) (λ10, dry) (wartość 
tabelaryczna) 

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1 
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1600 kg/dm3 
wytrzymałość  na  ściskanie  po  25  cyklach  zamrażania–
odmrażania klasa CS IV 

ubytek masy po 25 cyklach zamrażania – rozmrażania ≤ 5% 
 
[tynk cementowo-wapienny lekki] 
Do wykonania tynków wewnętrznych użyć cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej o parametrach 
nie gorszych niż poniżej. Zaprawa  może  być  nakładana  maszynowo  lub  ręcznie  na  typowe podłoża  
mineralne. 

Parametry techniczne 
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Gęstość nasypowa ok. 1,35 g/cm3 
Uziarnienie  do 0,8 mm 
Czas zużycia przygotowanej zaprawy ≤ 3 h 
Reakcja na ogień wg PN-EN 13501:1 Klasa A1 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS II 
Przyczepność do betonu wg PN-EN 998-1 ≥ 0,20 MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-EB 998-1 ≤ 0,37 W/(m*K) (λ10, dry) (wartość 
tabelaryczna) 

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1 
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1300 kg/dm3 
ubytek masy po 25 cyklach zamrażania – rozmrażania ≤ 5% 

 
[płytki ścienne ] 
Płytka ścienna mat 30x60 cm    
  
nasiąkliwość wodna >10% 
odporność na plamienie klasa 3 
siła łamiąca powyżej 600 (N) 
odporne na pęknięcia woskowate 
odporność na działanie środków domowego użycia 
i sole do basenów kąpielowych – GB 
kolor podstawowy – biały 
akcenty kolorystyczne – zgodnie z rozrysami wnętrz 
 
 
[mozaika dekoracyjna ] 
Płytka ścienna mat 29,8x29,8 cm   
 Mozaika cięta 4,8x4,8cm  
nasiąkliwość wodna >0,5% 
odporność na plamienie klasa 3 
siła łamiąca powyżej 1300 (N) 
odporne na pęknięcia woskowate 
odporność na działanie środków domowego użycia 
i sole do basenów kąpielowych – GB 
kolor podstawowy – grafit 
akcenty kolorystyczne – zgodnie z rozrysami wnętrz 
 
 
 
Kolorystyka płytek zgodnie z kart ą kolorów i wyko ńczenia wn ętrz. Wybór kolorów w 
poszczególnych pomieszczeniach potwierdzi ć z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie 
realizacji inwestycji. 
 
[klej do płytek] 
Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności (C2), obniżonym spływie płytek (T) i 
wydłużonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejąca powinna umożliwiać montaż płytek na płytach 
gipsowo-kartonowych. 
Parametry jakie powinna spełniać zaprawa klejąca do płytek: 

Parametry techniczne   
Max. grubość warstwy zaprawy klejącej do 10 mm 
Czas otwarty pracy ok. 30 min 
Korygowalność min. 15 min 
Odporność termiczna związanej zaprawy klejącej  -30ºC ÷ 70ºC 

 
[zaprawa do spoinowania] 
Służy do spoinowania płytek ceramicznych, okładzin z gresu, klinkieru, kamienia  naturalnego  (z  
wyłączeniem marmuru i piaskowca), płytek ceglanych, płyt betonowych (na powierzchniach  ściennych 
i podłogowych) na zewnątrz i wewnątrz budynków  w  tym  również, w  pomieszczeniach  narażonych  
na  czasowe  zawilgocenie  (np. w  kuchniach,  łazienkach).  Stosowana  do  spoinowania  okładzin 
ułożonych  na  podłożach  krytycznych  (warstwa  zbrojona  systemu ociepleń, ogrzewanie podłogowe) 
oraz na nieodkształcalnych podłożach z  betonu  oraz  na  cementowych  i  cementowo-wapiennych  
wyprawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niż poniżej: 

Parametry techniczne  
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Gęstość nasypowa ok. 1,20 g/cm3 
Gęstość zaprawy po związaniu ok. 1,60 g/cm3 
Odporność na ścieranie ≤1000 mm3 
Wytrzymałość  na  zginanie  po  przechowywaniu  w  warunkach suchych ≥3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥15 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu warunkach suchych ≥15 N/mm2 
Skurcz ≤2 mm/m 
Absorpcja wody po 30 min ≤2 g 
Absorpcja wody po 240min ≤5 g 
Przyczepność ≥0,5 MPa 
Zakres szerokości spoiny 2 ÷ 6 mm 
Czas użycia po zarobieniu wodą do 45 min. 
Odporność na temperaturę -30ºC ÷ +70ºC 

 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Do tynkowania używa się: betoniarki wolnospadowe, mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, pompy 
do zapraw, tynkarskie pistolety natryskowe, przenośne zbiorniki na wodę, zacieraczki do tynków, kielni 
murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic, 
pac gumowych, gąbek lub pac gąbkowych, itd. 
 
Agregat tynkarski: 
- Obudowa ślimaka   D6-3 
- Ślimak    D6-3 
- Węże do zaprawy   Ø 25 mm 
- Zasięg tłoczenia mokrej zaprawy do 30 m 
 
Urządzenia tłoczące: 
- do 100 m zasięgu 
- do 140 m zasięgu 
- wydajność tłoczenia każdorazowo 20 kg/min. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
[tynki i zaprawy] 
Materiały do wykonania tynków i zapraw dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym 
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed 
warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
Worki przechowywać w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3 
miesięcy. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać w pierwszej kolejności. 
 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z 
wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami 
bhp. Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy 
przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
 
[płytki ceramiczne] 
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Płytki  okładzinowe  pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  i  dostarczane  na  paletach.  
Należy składować  je  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  w  dodatnich  temperaturach,  na  
równej  i  mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. Przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów  
przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  ściennych  nie  należy  transportować  i  przechowywać  
w temperaturze poniżej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W przypadku tynkowania obowi ązują normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110. 
 
5.2. Wykonywanie robót 

5.2.1. [tynki cementowo-wapienne] 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
-  zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
-  zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
-  osadzone okna i drzwi (z wyjątkiem ościeżnic drewnianych nakładkowych). 
Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze nie  niższej  niż  +5ºC  i  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  
temperatura  nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  
 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który 
nakłada się wyprawę. Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności 
podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki i ubytki należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi, posiadającymi aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z 
płyt gipsowo- kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, 
w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do 
tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku stosowane są: 
- obrzutka wstępna; 
- zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność; 
- substancje płynne, tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy 
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
- mieszankę tynkarską dobierać tak, aby zapewnić zgodność założonej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki 
tynkarskiej; 
- obowiązkowo stosować technikę wykonania i reżimy technologiczne (np. min. przerwy technologiczne) 
oraz sposób obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach 
producenta mieszanki tynkarskiej; 
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego jest wykonywany 
profil, z przewidywanym rodzajem tynku; 
- nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, np. listwami 
narożnikowymi; 
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, zgodnie z zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej; 
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- świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym – przed mrozem; 
- tynki wewnętrzne po nałożeniu powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
Przygotowanie podło ża 
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z 
kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia usunąć lub 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 
 
Wykonanie obrzutki 
Obrzutkę  nałożyć  na  agregatem  tynkarskim  lub  stalową  kielnią  jako rozbryzg  i  zostawić  do  
wyschnięcia.  Nałożona  zaprawa  powinna pokrywać ok. 50% powierzchni ściany o grubości do 5 mm. 
W miejscach, gdzie występują zmiany materiału podłoża np. beton-cegła i  na  podłożach  niestabilnych  
stosować  siatkę  stalową,  ocynkowaną (oczko  20  x  20  mm,  ø1)  z  zakładem  min.  20  cm,  
przymocowaną mechanicznie  do  podłoża.  W  narożach  stosować  gotowe  profile narożnikowe. Do  
nakładania  kolejnych  tynków  można  przystąpić  po  wyschnięciu obrzutki jednak nie wcześniej niż po 
upływie 2 dni o jej nałożenia.  
W czasie nakładania i wysychania zaprawy, powierzchnie chronić przed bezpośrednim  
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na 
rusztowaniach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji  powietrza  
wydłużają czas wysychania i wiązania  zaprawy klejącej. W przypadku wysokich temperatur  otoczenia  
i  podłoża,  obrzutkę należy co jakiś czas zwilżyć czystą wodą. Tynkowane  pomieszczenia  należy 
wietrzyć, ale nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do powstawania przeciągów lub do zbyt szybkiego 
wysychania zaprawy. Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć  bieżącą wodą,  
Pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo  
zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć 
mechanicznie. 
 
Podło ża betonowe   
Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %. Podłoża betonowe nie mogą być 
pokryte na powierzchni wodą (np. opady, skropliny). Jeśli otynkowany ma być najwyżej usytuowany 
strop budynku, wówczas przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy nałożyć izolację termiczną oraz 
uszczelnienie. 
 
Zarabianie 
Dozowanie wody należy ustawić na rzadką konsystencję zaprawy (ok. 1 bar/metr węża z zaprawą). W 
zależności od temperatury możliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszących maks. 10-15 minut. 
W przypadku dłuższych przerw należy oczyścić maszynę i węże.  
 
Obróbka 
Natryskiwany materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i do lica. Po 
rozpoczęciu wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki. Fazę 
„piórowania“ dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie poprzednich 
etapów za pomocą szpachli powierzchniowej, tzw. „pióra“ Następnie zwilżyć powierzchnię tynku wodą 
i za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu 
powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku 
należy kontynuować w postaci cięcia w warstwie tynku (cięcie kielnią) lub zastosować odpowiednie 
profile, możliwe jest zastosowanie systemowej taśmy przekładkowej. Samoprzylepną taśmę nakleić na 
sąsiedni element budowlany i tynkować. Po stwardnieniu tynku odciąć wystające pasma. 
 
Grubo ść tynku   
Średnia grubość tynku wynosi 10 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryć warstwą 
tynku o grubości minimalnej 5 mm. W szczególnych przypadkach na ściany można nanieść tynk o 
grubości do 50 mm, jednak powyżej grubości tynku wynoszącej 35 mm zaleca się wykonać tynk w 
dwóch warstwach, ponieważ w przypadku jednej warstwy czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. 
Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje całkowity czas schnięcia. 
Pierwszą warstwę należy zaczesać za pomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu 
zagruntować przy użyciu gruntu systemowego przy maksymalnym rozcieńczeniu z wodą. Kolejna 
warstwa może być zastosowana po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Możliwe jest również 
narzucanie tynku w dwóch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku 



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 149 

 

pierwszej warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas schnięcia tynku 
znacznie wzrasta. 
Sufity betonowe należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej 
grubości 15 mm. Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o 
minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani 
zacierać.  
Płyty EPS i bloczki szalunkowe, jak również lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować 
jednowarstwowo i zazbroić na całej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), minimalna grubość tynku 
15 mm. 
 
Wzmocnienie tynku 
W przypadku występowania podłoża o zróżnicowanych właściwościach (np. mur mieszany lub 
połączenie cegły z betonem), tynk należy wzmocnić siatką z włókna szklanego w następujący sposób: 
■ nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej i wyrównać starannie powierzchnię 
■ wtopić siatkę z włókna szklanego (na szerokości minimum 100 mm z każdej ze stron przylegających 
elementów i przy zachowaniu 100 mm zakładek)  
■ pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki  
■ nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości  
■ dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając zasady 
„mokre na mokre“  
■ minimalna grubość tynku wynosi 15 mm.  
Należy pamiętać, że powierzchnia tynkarska wraz z siatką nie jest elementem konstrukcyjnym, a jedynie 
materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym zapewnić 
aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania. 
 
Czas obróbki 
W zależności od podłoża ok. 180 minut.  
 
Temperatura / klimat obróbki 
Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i/lub temperatury elementów 
budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed 
mrozem. 
 
Wysychanie 
Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu. 
Jeśli po tynkowaniu wykonywany jest podkład podłogowy z asfaltu lanego, wówczas, aby uniknąć 
naprężeń termicznych, należy zadbać o wystarczające wietrzenie. Czas schnięcia: w przypadku tynku 
o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji 
wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza czas schnięcia 
może ulec wydłużeniu. 
 
POWŁOKI I OKŁADZINY 
Podkład pod płytki 
Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%. Zastosować środek 
głęboko gruntujący. Mocowanie płytek na kleju cementowym cienkowarstwowym lub kleju 
dyspersyjnym. W strefie rozpryskowej, oprócz uszczelnienia folią w płynie, zaleca się klejenie płytek 
klejem elastycznym. Dla wszystkich powłok i okładzin tynk musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu. 
Środek gruntujący należy dostosować do planowanych materiałów malarskich / powłok / okładzin, z 
reguły stosowany jest środek głęboko gruntujący. W przypadku tapet powierzchnię tynku pokryć 
uprzednio klejem do tapet. 
 
Powłoki malarskie 
Odpowiednie są farby dyspersyjne, powłoki malarskie z efektem wielobarwności, dyspersyjne farby 
silikatowe z odpowiednią warstwą podkładową. 
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Bez podkładu pod tynk (grubo ść tynku do 10 mm)   
W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia obowiązuje przelicznik: 10 mm grubości warstwy tynku 
odpowiada 10 mm grubości betonu zwykłego.  
Z podkładem niepalnym  
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Dla tynku grubości > 15 mm do 25 mm wymagany jest niepalny podkład pod tynk. W tym przypadku 8 
mm grubości warstwy tynku odpowiada 10 mm grubości betonu zwykłego. Tynk musi przekrywać 
podkład wastwą o grubości co najmniej 10 mm. 
 

5.2.2. [płytki ceramiczne] 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, 
pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby nowe podłoża  
były odpowiednio wysezonowane: 
- podłoża gipsowe  wilgotność ≤ 1,0% 
- beton, beton lekki  min. 3 miesiące, wilgotność < 4% 
- wylewki cementowe,  min. 28 dni, wilgotność < 4% 
  tynki cementowe lub 
  cementowo-wapienne   
 
Podłoże pod płytki powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Małe nierówności ścian wyrównać zaprawą klejącą. 
Nierówności i ubytki powyżej 5 mm wyrównać zaprawą cementową. Podłoża chłonne zagruntować 
preparatem gruntującym.  
Podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifować grubym papierem ściernym, powstały pył dokładnie 
usunąć, następnie zagruntować preparatem.  
Gładkie, niechłonne powierzchnie betonowe, istniejące okładziny z lastryko lub płyt betonowych oraz  
mocne powłoki malarskie przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. 
Zagruntować preparatem gruntującym do betonu.  
W  przypadku  układania  okładzin  ceramicznej  na  warstwie  zbrojonej siatką systemu ociepleń, 
warstwy zbrojonej nie gruntuje się. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z instrukcją 
producenta) i dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po  
upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz wody nie dodawać 
innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni, i określić  położenie  górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych  rzędach  za  pomocą  
naciągniętego  sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie 
na ścianie. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i 
okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego 
pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Jednorazowo należy układać 2-4 pasków 
płytek, ze  względu  na  możliwość  odklejenia  się  płytek  dolnych. 
 
Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę kontaktową wcierając cienką warstwę kleju gładką 
krawędzią pacy, a następnie bezzwłocznie rozprowadzić warstwę zaprawy o wymaganej grubości za 
pomocą pacy zębatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkości płytek. 
Jednorazowo nanieść taką ilość zaprawy, która pozwoli na ułożenie na niej płytek przed  rozpoczęciem 
jej naskórkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej części płytek, przed  przyklejeniem 
powierzchnie te należy dokładnie oczyści. Płytkę należy przyłożyć do krawędzi  wcześniej ułożonych na 
odległość spoiny i docisnąć do nałożonej zaprawy klejącej, a następnie lekko odsunąć celem 
równomiernego rozprowadzenia zaprawy i ułożenia. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej 
szerokości spoin w zależności od wielkości płytek oraz warunków  eksploatacji  –  poszczególnych  
elementów  nie układać  na  styk. Nadmiar zaprawy należy przed jej związaniem na bieżąco usuwać. 
 
Narożniki okładzin należy  wykończyć  listewkami  aluminiowymi  w  kolorze  harmonizującym  z  barwą  
okładziny.  Po  ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
Płytki należy rozmierzać zgodnie z rozrysami szczegółowymi pomieszczeń sanitarnych. Warstwa kleju 
lub zaprawy pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować 
fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem do fug 
silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. Szerokość fug – 4 mm. Uszczelnienia 
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podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym 
przez jednego wykonawcę. 
 
Uwagi realizacyjne 
• Płytek przed przyklejeniem nie należy moczyć lub zwilżać wodą. 
• Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.  
• Przed  przystąpieniem  do  prac  wszystkie  elementy  pozostające w zasięgu robót, a nie 

przeznaczone do montażu płytek odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.   
• Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do montażu płytek uwzględniając warunki  

temperaturowo-wilgotnościowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.  
• W czasie montażu okładzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chronić przed  bezpośrednim  

nasłonecznieniem,  opadami atmosferycznymi  i  działaniem  wiatru.  Stosować  siatki  osłonowe  
na rusztowaniach.  

• Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji  powietrza  wydłużają  
czas  wysychania  i  wiązania  zaprawy klejącej.  

• Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 
wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

• Powierzchnię  świeżo  zabrudzonych  elementów  należy  przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe 
zabrudzenia usunąć mechanicznie.  

• Świeżo przyklejone płytki chronić przed penetracją wody i działaniem mrozu do czasu związania 
zaprawy. 

• W  miejscach występowania dużej wilgotności wewnątrz (kabiny prysznicowe, łazienki, pom. 
kuchene) w celu właściwego zaizolowania podłoża należy przed przyklejeniem okładziny  wykonać  
powłokę uszczelniającą folią w płynie oraz taśmą uszczelniającą.  

• Należy  pamiętać  o  właściwym  wykonaniu  i  przeniesieniu  dylatacji występujących w podłożu.  
• Po  zakończeniu  prac,  narzędzia  i  ręce  należy  umyć  bieżącą  wodą, pamiętając że po 

wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. 
 
[spoinowanie okładzin z płytek] 
Przygotowanie podłoża 
Spoinowanie można rozpocząć wtedy, gdy materiał mocujący płytki jest wyschnięty i związany.  
Powierzchnia  szczelin  przeznaczonych  do spoinowania  powinna  być  czysta  i  wolna  od  cząstek  
zaprawy klejącej. Istniejące resztki kleju oraz powłoki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyły i inne substancje  
mogące zmniejszać przyczepność  należy usunąć. W przypadku chłonnych okładzin, przed  
fugowaniem szczeliny zwilżyć wilgotną gąbką. 
 
Przygotowanie produktu 
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika  z odmierzona ilością czystej wody (zgodnie z informacją 
na opakowaniu) i dokładnie wymieszać mieszadłem  wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji.  Po  upływie  5  minut  i  ponownym  wymieszaniu,  zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz 
wody nie dodawać innych substancji. 
 
Zastosowanie 
Przygotowaną  zaprawę  fugową  wprowadzić  do  szczelin  przy  pomocy pacy gumowej lekko 
naciskając by wypełnić je w całym przekroju. Pacę prowadzić ukośnie do krawędzi płytek. Zostawić na 
okres 10-20 minut, aż  do  momentu  utraty  elastyczności  (barwa  spoiny  zmieni  się  na matową).  
Zaspoinowaną powierzchnię zmyć do czysta po przekątnej względem siatki spoin nie  dopuszczając  do  
wymycia  ich  powierzchni. Nadmiar  zaprawy  zebrać  z  powierzchni  płytek  przy  użyciu  twardej,  
wilgotnej często płukanej gąbki lub pacy z gąbką. W razie zbyt szybkiego odciągania wody przez  
podłoże  należy przeciągnąć spoiny wilgotną gąbką. Należy pamiętać, iż nadmierne nawilżenie wodą  
może doprowadzić do wypłukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny. 
 
Uwagi i zalecenia realizacyjne 
• Nie  stosować  na  podłożach  niezabezpieczonych  przed  podciąganiem kapilarnym.  
• Przed przystąpieniem do prac, wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie  

przeznaczone  do  fugowania  odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.  
• Przed  rozpoczęciem  spoinowania należy sprawdzić czy zaprawa nie brudzi w sposób trwały 

powierzchni płytek lub okładzin kamiennych.  
• Wyznaczyć  powierzchnię  przeznaczoną  do  fugowania  uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj 

podłoża i możliwości wykonawcze.  
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• Aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, zaprawę nakładać na powierzchnie  stanowiące  
odrębną  całość  w  sposób  ciągły  bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii 
produkcyjnej.  

• Okładzina  z  kamienia  naturalnego,  nieszkliwione płytki, polerowany gres,  ręcznie  formowany  
klinkier, płytki  ze  starej  cegły  mogą charakteryzować  się  duża  chłonnością  oraz  podatnością  
na przebarwienia przy zabrudzeniu.  

• W  czasie nakładania i  wysychania zaprawy, powierzchnie  chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.  

• W trakcie prac należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu szczelin dylatacyjnych 
występujących w podłożu.  

• Niska  temperatura, podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają 
czas wysychania zaprawy.  

• Proces wiązania i barwa dojrzewającej zaprawy są uzależnione od równomiernego nawilżenia  
wodą w trakcie wiązania. Chłonne materiały  i  wyroby  budowlane  mogą  prowadzić  do  zmiany  
odcienia fugi, który może wyrównać się w trakcie procesu wiązania.  

• Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu 
zaprawy czyszczenie jest utrudnione.  

• Wilgotnych spoin nie należy czyścić na sucho, ponieważ może to doprowadzić do zmiany koloru. 
• Nowo  spoinowane  płytki  należy  zabezpieczyć  przed  trwałym  zawilgoceniem, działaniem mrozu 

i operacji słońca aż do czasu wstępnego związania zaprawy (min. 24 h).  
• Stosowanie preparatów o odczynie kwasowym może skutkować uszkodzeniem fug cementowych. 
• W celu zwiększenia trwałości spoiny na warunki zewnętrzne można po wyschnięciu zastosować 

impregnat silikonowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót  
[tynki] 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:  
Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”,  
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”,  
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,  
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.  
-  Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
-  Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:   
•  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej  
•  odchylenie powierzchni i krawędzi:  
-  od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;  
-  od  kierunku  poziomego:  nie  większe  niż  3  mm na 1 m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi;  
-  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż   
3 mm/m;  
-  odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,   
-  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 
tynku,  
-  niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
•  wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego  
•  pęknięcia powierzchni  
•  wykwity soli w postaci nalotu  
•  trwałe zacieki na powierzchni  
•  odparzenia, odstawanie od podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 
[płytki ceramiczne] 
Podczas  odbioru  jakościowego  płytek  ceramicznych,  przeznaczonych  do  wykonania  okładzin  
wewnętrznych ścian należy sprawdzić:  
–  zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
–  gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
–  jednolitość barwy i wzoru,  
–  stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),  
– prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować  zwichrowanie,  łukowatość, 
rombowatość płytek),  
–  prawidłowość zachowania wymiarów.  
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
–  długość krawędzi ±2 mm,  
–  grubość płytek ±1 mm.  
  
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami:  
–  nasiąkliwością max. 10%,  
–  szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC,  
–  wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm 2.  
 
Płytki  powinny  posiadać  oznaczenia  na  powierzchni  montażowej:  symbol  producenta,  datę  
produkcji.  Na opakowaniu  powinny  być  umieszczone  dane  producenta,  oznaczenie  rodzaju  płytek,  
wymiarów,  barwy  i gatunku. 
 
Odbiór okładzin ściennych z płytek powinien obejmować:  
–  ocenę wyglądu zewnętrznego,  
–  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  –  posadzka  powinna  
stanowić równą, gładką pionową powierzchnię,  
–  dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
–  spoiny  powinny  przebiegać  prostoliniowo,  ich  odchylenie  może  wynosić  max.  2 mm/m i max. 3 
mm na całej długości ściany,  
–  sprawdzenie połączenia okładziny z podkładem. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
–  ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną,  
–  jakości zastosowanych materiałów,  
–  sprawdzenie  dotrzymania  warunków  wykonywania  prac  na  podstawie  zapisów  w  
dzienniku budowy. 
Badania nale ży dokona ć w każdym pomieszczeniu min. w dwóch punktach oraz min. d wa razy 
na każde 10 m2 powierzchni. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj.: 
- dokumenty dostawy, 
- deklaracje zgodności, 
- atesty higieniczne. 
 
Kontrolę jakości, jaką należy przeprowadzić przed odbiorem i dopuszczalne odchyłki opisuje pkt. 6. 
 
Tynki 
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Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno  
być  czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny ściany  
murowanej  z  bloczków silikatowych i betonowych powinny być nie  wypełnione  zaprawą  na  głębokość 
2-3 mm od  lica  muru,  podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
-  zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
-  odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  
-  gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne,  
-  przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 
 
Płytki ceramiczne 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:  
–  odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
–  odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,  
–  odbiór gotowej okładziny.  
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:  
–  przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego  
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),  
–  prawidłowość  przebiegu  spoin,  poprzez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  spoin  i  pomiar  
odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
–  prawidłowość  ukształtowania  powierzchni  okładziny,  poprzez  przyłożenie  w  prostopadłych  do  
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,  
–  szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm, 
–  jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin ściennych wewnętrznych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-01302    Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia  
PN-B-10105   Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania  
PN-C-04630    Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-B-04351  Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  
PN-B-12031  Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.  
PN-B-12039  Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.  
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
znakowanie.  
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN 101: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
PN-EN 102: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne  
ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
PN-EN 103: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN 105: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia  
włoskowate.  
PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione.  
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PN-EN 122: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 
PN-EN 15824:2010 Tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych   
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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MALOWANIE 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem ścian 
i sufitów w obiektach kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z malowaniem 
ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną, lateksową. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
Należy użyć następujących materiałów: 
[farba lateksowa zmywalna biała i kolorowa do malow ania ścian - podstawowa] 
Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo-styrenowych bez rozpuszczalników organicznych. Po 
wysezonowaniu tworzy powłokę o podwyższonej odporności na szorowanie na mokro oraz na 
powstawanie mikrospękań w powłoce farby. 
 
Farba powinna charakteryzować się poniższymi parametrami: 

Charakterystyczne parametr y 
Gęstość objętościowa ok. 1,3 kg/dm3 
Stopień połysku matowy 
Odporność na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2 
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783 ≥ 190 g/(m2d) 
Wydajność przy jednokrotnym malowaniu do 12 m2/1l farby 
Jasność Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (±1) % 

 
Kolorystyka zgodnie z kart ą kolorów i wyko ńczenia wn ętrz. Wybór kolorów w poszczególnych 
pomieszczeniach potwierdzi ć z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie real izacji 
inwestycji. 
 
[farba akrylowa biała do malowania sufitów tynkowan ych] 
Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo bez rozpuszczalników organicznych. Po wysezonowaniu 
tworzy matową powłokę o podwyższonej odporności na powstawanie mikrospękań w powłoce farby. 
 
Farba powinna charakteryzować się poniższymi parametrami: 

Charak terystyczne parametry  
Gęstość objętościowa ok. 1,3 kg/dm3 
Stopień połysku głęboki mat 
Odporność na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2 
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783 ≥ 300 g/(m2d) 
Wydajność przy jednokrotnym malowaniu do 12 m2/1l farby 
Jasność Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (±1) % 

 
Podłoże przed malowaniem należy zagruntować emulsją wskazaną przez dostawcę farby i adekwatna 
do malowanego podłoża. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chronić materiały przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy 
wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura 
– powyżej 30°C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a 
wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. Powierzchnie podłoży 
przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy 
skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, 
bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych 
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami 
olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed malowaniem podłoże należy 
zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i 
sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, tj. po ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po 
wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Świeże tynki 
malować dopiero po 3 – 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. Przygotować podłoże przez 
uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego 
grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym 
wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą . Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć 
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu 
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może 
spowodować spękania powłoki. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1 – 2 dni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Procedurę kontroli jakości i odbioru robót malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
Ponadto należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonania malowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj.: 
- dokumenty dostawy, 
- deklaracje zgodności, 
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- atesty higieniczne. 
Procedurę kontroli jakości i odbioru robót malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
Należy dodatkowo dokona ć próby zmywania po uprzednim próbnym zabrudzeniu (m ateriałem 
organicznym – mokra ziemia i gum ą) na powierzchni 0,25 m2 na ka żde 100 m2 powierzchni 
malowania. Je śli po zmyciu powierzchnia wizualnie nie odró żnia si ę od pozostałej prób ę uznaje 
się za spełniaj ącą wymogi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową oraz 
wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót malarskich.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. ISBN 978-83-249-4619-8 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.17.00 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów wyposażenia 
sanitarnego na terenie inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem i montażem następujących elementów: 
- umywalek porcelanowych z półnogami, 
- miski ustępowe porcelanowe podwieszane, 
- pisuary porcelanowe podwieszane, 
- umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych, 
- miski ustępowe porcelanowe dla niepełnosprawnych, 
- uchwyty dla niepełnosprawnych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Elementy wyposa żenia 
 
[umywalka porcelanowa z półpostumentem] 
Umywalka z otworem,  
Sposób montażu – wisząca 
10 lat Gwarancji 
Szerokość [mm] 500-600 
Głębokość [mm] 425 
Waga [kg] 12,8 
 
 
 
[miska ust ępowa wisz ąca] 
miska zawieszana, lejowa  
Szerokość [mm] 350 
Głębokość [mm] 525 
Waga [kg] 14.8 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
[deska sedesowa]   
Deska sedesowa twarda z duroplastu 
zawiasy metalowe ze stali nierdzewne  
okres gwarancji 2 lata 
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[zlew gospodarczy]   
szer. 65 cm, stal nierdzewna 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
[zlew kuchenny]   
Szerokość [mm] 700 
Głębokość [mm] 50 
Wysokość [mm] 180 
stal nierdzewna montaż wbudowany 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
 
 
 

 
[umywalka dla niepełnosprawnych]   
szer. 65 cm 
okres gwarancji 10 lat 
 
 
 
 
 
[miska ust ępowa dla niepełnosprawnych] 
Miska zawieszana dla niepełnosprawnych 
okresu gwarancji 10 lat  
 
 
 
 
 
[deska sedesowa dla niepełnosprawnych] 
Deska duroplastowa dla misek dla niepełnosprawnych  
okres gwarancji 2 lata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[stela ż podtynkowy] 
10 lat Gwarancji  
Szerokość [mm] 400 
Głębokość [mm] 165-245 
Wysokość mm 1112-1290 
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[akcesoria dla niepełnosprawnych] 
Akcesoria i uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
 
[zawór umywalkowy czasowy – toalety niepełnosprawny ch] 
Bateria czasowa umywalkowa dla niepełnosprawnych wyposażona w specjalną dźwignię, ułatwiającą 
użytkowanie osobom niepełnosprawnym. Bateria działa na zasadzie naciśnięcia dźwigni w dowolnym 
kierunku, które powoduje ok. 15-sekundowy wypływ wody (+/- 7s.). 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
 
 
[bateria umywalkowa jednouchwytowa – sanitariaty pr acowników] 
Bateria jednouchwytowa o kształcie pochylonego walca z prostopadle 
usytuowaną wylewką. Głowica wyposażona w ceramiczny wkład 
połączony trzpieniem z dźwignią armatury. Trzpień z litego, 
chromowanego mosiądzu, rurki miedziane, potrójna powłoka. Montaż 
jednootworowy; metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 35 mm; 
regulowany ogranicznik strumienia przepływu, zestaw odpływowy z 
drążkiem pociąganym 1 ¼"; miedziane rurki przyłączeniowe; system 
szybkiego montażu; 
I klasa głośności wg obowiązujących norm. Opcjonalny ogranicznik 
temperatury. 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
 
[bateria zlewozmywakowa – pomieszczenie socjalne] 
Mosiężna bateria z regulatorem ceramicznym Ø35 mm.  
Powłoka: chrom. 
Wylewka obrotowa 240 mm. 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na 
ceramiczne regulatory. 
 
[bateria komory gospodarczej]  
Mosiężna bateria z regulatorem ceramicznym Ø35 mm.  
Powłoka: chrom. 
Bateria z wężem do natrysku dł. 120 cm. 
Perlator z przepływem 5l/min przy ciśnieniu 3 bar. 
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na 
ceramiczne regulatory. 
 
 
 
[przycisk spłukuj ący do WC] 
wymiary: 216 x 145 x 6 mm 
kolor:  chrom matowy 
materiał: tworzywo sztuczne 
przystosowany do stelaży podtynkowych 
spłukiwanie 2/4 l 
 
 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do montażu elementów 
wyposażenia i małej architektury zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
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Urządzenia, zestawy oraz ceramikę na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej. W czasie 
transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu 
pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 
zabezpieczyć na czas transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Elementy muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Montaż ściśle zgodnie z instrukcją Producenta. 
Materiały powinny mieć stosowne atesty i aprobaty dopuszczenia. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontroli podlegają:  
- jakość elementów i ich zgodność z Dokumentacja Projektową,  
- wymiary dostarczonych elementów, 
- design. 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywać się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  
- zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacja dostawy,  
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,  
- stan techniczny wyrobów i oznakowania, 
- prawidłowość montażu: ustawienie w pionie i poziomie z dopuszczeniem odchyłki ± 1 mm, stabilność 
i estetyka wszystkich elementów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) zamontowanych urządzeń sanitarnych i uchwytów dla 
niepełnosprawnych wraz z wszystkimi akcesoriami i uszczelnieniem styków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Należy sprawdzi ć zgodno ść z wymaganiami pkt. 6.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- montaż kompletnych urządzeń sanitarnych (wraz z przyborami), 
- podłączenie urządzeń i armatury do instalacji wod-kan, 
- montaż kompletnych uchwytów dla niepełnosprawnych, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 
producentów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.18.00 
 
 
 
 
 
 

TYNKI I OKŁADZINY ELEWACYJNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków 
i okładzin elewacyjnych dla obiektów kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
tynków i okładzin elewacyjnych, a w szczególności: 
- wykonaniem tynków elewacyjnych akrylowych, 
- wykonaniem okładzin elewacyjnych z płytek klinkierowych, 
- wykonaniem okładzin elewacyjnych z płytek drewnopodobnych. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Należy użyć następujących materiałów: 
[płytki klinkierowe] 
Jako wykończenie większości powierzchni elewacji zastosowano płytki klinkierowe, o wymiarach: 
- płytka zwykła   250 x 10 x 65 mm 
- płytka kątowa   250 x 120 x 10 x 65 mm 
 
Parametry techniczne nie gorsze niż poniżej: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwo ści u żytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja 
techniczna 

Odchyłki wymiarowe boków 
[mm] Długość/szerokość ± 1,5 % 

wysokość ± 2 mm 

EN 14411:2012 

Jakość powierzchni 

Minimum 95% płytek nie powinno mieć 
widocznych wad powodujących 

pogorszenie wyglądu powierzchni 
z ułożonych 

Absorpcja wody % wagowy 

1 % ÷ 1,5 % Max. 
wartość dla 

poszczególnej 
płytki < 6% 

Mrozoodporność  Spełnia wymagania 
Kwasoodporność  Spełnia wymagania 
Ługoodporność  Spełnia wymagania 

Trwałość  Spełnia wymagania 
Reakcja na ogień Klasa A1 

Skala twardości wg Mohs  6 - 7 
Gęstość objętościowa ok:  1,80 kg/dm3 

 
Płytki klejone do podłoża klejem systemowym przystosowanym do montażu okładzin do podłoża w 
metodzie lekko-mokrej. 
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Powyżej pokazano przykładową kolorystykę płytek. Ostateczny dobór koloru i faktury uzgodnić z 
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. 
Naroża wykończone kształtkami systemowymi. 
 
 [klej do płytek klinkierowych i drewnopodobnych] 
Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności (C2), obniżonym spływie płytek (T) i 
wydłużonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejąca powinna charakteryzować się wysoką 
odkształcalnością, co odpowiada oznaczeniu S1. 
 
Parametry jakie powinna spełniać zaprawa klejąca do płytek: 

Max. grubość warstwy zaprawy klejącej do 10 mm 
Czas otwarty pracy ok. 30 min 
Korygowalność min. 20 min 
Odporność termiczna związanej zaprawy 
klejącej  

-300C ÷ 700C 

 
[elewacja tynkowana] 
Jako warstwę licową skosów przyokiennych na elewacji 
zaprojektowano dekoracyjny tynk silikonowy drobnoziarnisty 
wierzchni w kolorze złamanej bieli. Tynk odporny na działanie 
czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i 
naprężenia termiczne, samoczyszczący – niska zwilżalność 
wyprawy tynkarskiej, paroprzepuszczalny, podwyższona 
odporność na porastanie przez glony i grzyby.  
 
 
 
 
 
 
 
Parametry nie gorsze niż poniżej: 
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Parametr  Warto ść 
Uziarnienie ≤ 1,5 mm 
Gęstość objętościowa ok. 1,90 kg/dm3 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość 
tabelaryczna) 

≤ 0,67 W/(m*K) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ≤ 150 
Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2 kategoria V2 
Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3 kategoria W3 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę 
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed 
warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
Składowanie do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w 
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Bezwzględnie chronić przed 
składowaniem w wysokich temperaturach i bezpośrednim nasłonecznieniem. Składowanie i transport 
materiału w wysokich temperaturach może zapoczątkować proces wiązania materiału. 
 
Płytki  okładzinowe  pakowane  są  w  kartony  lub  zafoliowane  pakiety,  i  dostarczane  na  paletach.  
Należy składować  je  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  w  dodatnich  temperaturach,  na  
równej  i  mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką, z otwieranymi burtami. Przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów  
przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  ściennych  nie  należy  transportować  i  przechowywać  
w temperaturze poniżej 5ºC. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
[tynk silikonowy] 
może być stosowany zarówno na podłożach mineralnych jak i organicznych. Sprawdzić nośność 
podłoża. Podłoże powinno być suche, trwałe, czyste i wolne od zgorzelin i środków pogarszających 
przyczepność. Usunąć nienośne powłoki. Nie stosować tynku na podłożach o wysokiej elastyczności. 
W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego należy odpowiednio przygotować podłoże. Przy 
stosowaniu na systemach ociepleń optymalna grubość warstwy zbrojonej wynosi 3,5 mm. Taką grubość 
uzyskuje się z reguły przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie należy wykonać bez 
siatki, drugie z siatką zbrojącą. Poprzez uzyskanie optymalnej grubości warstwy zbrojącej można 
zniwelować niewielkie nierówności (np. materiału termoizolacyjnego) i uzyskać niskie zużycie materiału. 
W niektórych przypadkach niektóre zarysowania i nierówności podłoża mogą zostać nie w pełni 
zniwelowane. 
Przygotowanie podło ża  
W celu uzyskania optymalnych właściwości obróbki i wydłużonego czasu obróbki, a także w celu 
poprawienia przyczepności, na podłożach mineralnych należy zastosować powłokę pośrednią. Przy 
intensywnych kolorach zaleca się generalnie dopasowanie kolorystyki podłoża do kolorystyki tynku, 
poprzez zastosowanie odpowiednio zabarwionych produktów. 
Temperatura obróbki 
Minimalna temperatura otoczenia i podłoża +5°C  
Maksymalna temperatura obróbki i podłoża +25°C  
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Nie stosować materiału przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzanych podłożach. 
Układ warstw  
Gruntowanie:  
W zależności od rodzaju i stanu podłoża  
Powłoka pośrednia:  
w kolorze dopasowanym do koloru tynku (na podłożach mineralnych)  
- Powłoka końcowa 
- Całopowierzchniowe szpachlowanie zasadnicze (ew. wielowarstwowo)  
- Szpachlowanie końcowe (ew. wielowarstwowo) 
Przygotowanie materiału  
Opakowanie zawiera produkt  gotowy do użycia. Przed zastosowaniem całą  zawartość  opakowania  
dokładnie  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym  aż  do  uzyskania  jednorodnej  konsystencji.  
Dalsze mieszanie  jest  niewskazane  ze  względu  na  możliwość  napowietrzenia masy.   
Uwaga!  W  okresie  letnim  dopuszcza  się  rozcieńczenie  tynku  czystą wodą, do 400 ml/30 kg masy, 
przy czym do każdego opakowania należy dodać  taką  samą  ilość  wody.  Oprócz  wody  nie  dodawać  
innych substancji. 
Intensywne kolory z reguły wymagają dodania mniejszej ilości wody do uzyskania odpowiedniej 
konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozcieńczenia materiał będzie uciążliwy w obróbce i 
może nie zapewniać odpowiedniego krycia. 
Obróbka  
Szpachlowanie zasadnicze:  
Szpachlowanie zasadnicze należy wykonać ręcznie, nanosząc materiał na całą powierzchnię bez 
zachowania kierunku (krzyżowo) na grubość ok. 1 mm. Proces ten służy wyrównaniu podłoża. W 
zależności od podłoża i wymagań na powierzchnię należy nanieść do 2 warstw szpachlowania 
zasadniczego. Duże nierówności podłoża należy zniwelować materiałem dobrze wypełniającym i 
dostosowanym do podłoża; podłoża organiczne wyrównać. Ewentualne chropowatości po 
szpachlowaniu usunąć papierem ściernym. Miejsca szlifowania będą widoczne, jeśli nie zostaną 
poddane dalszej obróbce. Po krótkim czasie nierówności / miejsca szlifowania należy przefilcować 
wilgotną (nie mokrą) pacą z gąbką lateksową.  
Tynk umożliwia odpowiednie wyrównanie i zakrycie miejsc po kotwach montażowych rusztowania. 
Zamknięcie należy wykonać dbale pod kątem podwyższonych wymagań w stosunku do powierzchni. 
Zaleca się w pierwszym cyklu roboczym dokładnie nanieść materiał na narożniki z listwami ochronnymi 
– zapobiega to przeświecaniu narożników spod warstwy tynku.  
Szpachlowanie dekoracyjne:  
Po wyschnięciu szpachlowania zasadniczego zaleca się naniesienie właściwą warstwę wierzchnią. 
Jako eleganckie, subtelne szpachlowanie dekoracyjne nanosić w formie plam, bez zachowania 
kierunku, przy użyciu pacy. Pojedyncze szpachlowania powinny nieznacznie nachodzić na siebie i nie 
powinny znacząco się różnić. Po lekkim przeschnięciu materiał przefilcować pacą lateksową, co 
powinno dać w miarę gładką (nie idealnie równą) powierzchnię. Taki cykl roboczy należy, w zależności 
od zamierzonego efektu optycznego, przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Im prowadzone jest grubsze 
szpachlowanie tym mniej widoczny jest efekt końcowy. W przypadku nakładania tynku na większej 
powierzchni przez kilka osób możliwe jest powstanie tzw. śladów ręki – różnic w nakładaniu materiału i 
może to powodować niekorzystny efekt wizualny. Możliwa jest także aplikacja materiału przy 
wykorzystaniu innych technik. Przy stosowaniu materiału o różnych kolorach aplikację należy 
rozpoczynać od najciemniejszego koloru. Generalnie zaleca się wykonanie powierzchni próbnej.  
Schni ęcie 
Schnięcie materiału odbywa się na drodze fizycznego procesu odparowywania wody.  
Czas schnięcia przy temp. +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza:  
- jako szpachlowanie zasadnicze – ok. 8 godzin  
- jako szpachlowanie dekoracyjne – ok. 1-3 godzin  
Możliwość szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania należy przyjąć po 28 dniach – materiał 
jest wtedy trudny do szlifowania. Generalnie należy pamiętać, iż warunki obiektowe (słońce, 
temperatura, wiatr, itp.) wpływają na czas schnięcia materiału. Wysokie temperatury i wiatr skracają 
czas schnięcia, natomiast niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Dlatego 
też należy każdorazowo odpowiednio zaplanować wykonywanie powierzchni tynku, tak aby uzyskać 
optymalny efekt. 
 
[płytki klinkierowe i drewnopodobne] 
Do układania okładzin  można  przystąpić  po  zakończeniu  procesu  osiadania  murów. Podłoże  pod  
okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna 
być mniejsza niż 5ºC. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone 
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z brudu i kurzu. Nie powinno być  porysowane  ani  mieć  złuszczonej  powierzchni.  Ewentualne  rysy  
i  pęknięcia  należy  naprawić  zaprawą cementową,  nierówności  należy  wyrównać  zaprawą  o  
wytrzymałości  nie  niższej  niż  5  MPa,  po  uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 
mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie 
powierzchni, i określić  położenie  górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych  rzędach  za  pomocą  
naciągniętego  sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie 
na ścianie. 
 
Płytki  do  wykonania  okładzin  zewnętrznych  będą  mocowane  na  kleju elastycznym mrozoodpornym,  
na  dokładnie  wyrównanym  podłożu. Ściany  powinny  być  czyste  i  odkurzone,  a  ewentualne  ubytki  
wyrównane  zaprawą klejową. Układanie płytek rozpoczyna się od  wyznaczenia rozmieszczenia płytek. 
Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. 
Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum – dopuszcza się przycinanie poziome jedynie w 
warstwie przy gruncie. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na 
łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin 
powinna wynosić do 4 mm. Narożniki okładzin należy  wykończyć płytkami kątowymi stanowiącymi 
kompletny system producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie płytek k ątowych pochodz ących 
od innego producenta lub z innej partii produktu.  Po  ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po 
stwardnieniu zmyć.  Przed  ułożeniem  płytki  mocowanej  na  zaprawie  cementowej  należy  namoczyć. 
Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mieć grubość max. 10 mm. Jednorazowo należy układać 2-4 
pasków płytek, ze  względu  na  możliwość  odklejenia  się  płytek  dolnych.  Po  ułożeniu  i  stwardnieniu  
należy  okładzinę wyspoinować i zmyć.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
Poni ższe badania nale ży dokona ć min. dwa razy na ka żde 10 m2 powierzchni. 
 
[tynki] 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.  
-  Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  
-  Dopuszczalne odchylenia dla tynków zewnętrznych:   
•  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej  
•  odchylenie powierzchni i krawędzi:  
-  od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;  
-  od  kierunku  poziomego:  nie  większe  niż  3  mm na 1 m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi;  
-  odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż   
3 mm/m;  
-  odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,   
-  miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 
tynku,  
-  niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
•  wypryski i spęcznienia 
•  pęknięcia powierzchni  
•  wykwity soli w postaci nalotu  
•  trwałe zacieki na powierzchni  
•  odparzenia, odstawanie od podłoża 
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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[płytki klinkierowe i drewnopodobne] 
Podczas  odbioru  jakościowego  płytek klinkierowych,  przeznaczonych  do  wykonania  okładzin  
zewnętrznych ścian należy sprawdzić:  
–  zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
–  gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
–  jednolitość barwy i wzoru,  
–  stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),  
– prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować  zwichrowanie,  łukowatość, 
rombowatość płytek),  
–  prawidłowość zachowania wymiarów.  
 
Płytki  powinny  posiadać  oznaczenia  na  powierzchni  montażowej:  symbol  producenta,  datę  
produkcji.  Na opakowaniu  powinny  być  umieszczone  dane  producenta,  oznaczenie  rodzaju  płytek,  
wymiarów,  barwy  i gatunku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonania elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
[tynki] 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno  
być  czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
-  zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,  
-  odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,  
-  gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne. 
 
[płytki klinkierowe i drewnopodobne] 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:  
–  odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
–  odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,  
–  odbiór gotowej okładziny.  
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:  
–  przyleganie okładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego  
odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),  
–  prawidłowość  przebiegu  spoin,  poprzez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  spoin  i  pomiar  
odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
–  prawidłowość  ukształtowania  powierzchni  okładziny,  poprzez  przyłożenie  w  prostopadłych  do  
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm,  
–  szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm,  
–  jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 



 

Siergiej Studio Architektury  Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017 str 172 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do 
zrealizowania robót związanych z wykończeniem elewacji.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata Techniczna ITB wyrobów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.19.00 
 
 
 
 
 
 

BALUSTRADY 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem i 
montażem balustrady dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem, dostarczeniem i montażem balustrad wewnętrznych i zewnętrznych a w szczególności: 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady, 
- sprawdzenie wymiarów na budowie, 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni, 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu, 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 
- wykonanie otworów kotwiących, 
- montaż i kotwienie balustrad, 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- montażem balustrad i pochwytów stalowych  
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
 
[balustrada szklana] 
Pomiędzy szybem podnośnika, a ścianą na piętrze należy wykonać balustradę szklaną samonośną z 
poręczą z drewna. Wykończenie powierzchni balustrady przy mocowaniu ze stali nierdzewnej (półmat, 
satynowa). Szyba bezpieczna. Poręcz drewniana o wykończeniu takim jak pochwyt przy schodach. 
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[pochwyt przy schodach] 

 
Przy schodach wewnętrznych zastosować obustronnie pochwyt drewniany z dębiny suszonej klejonej 
bez wad wizualnych struganej (8-12% wilgotność) o przekroju prostokątnym 30x100mm i krawędziach 
fazowanych R=4mm. Pochwyt malowany matowym lakierem poliuretanowym trzykrotnie po uprzednim 
jego wybieleniu. Prace w zakładzie stolarskim. Pochwyt montowany do ścian na elementach 
dystansowych lub do posadzki na słupkach (przy szybie podnośnika) ze stali nierdzewnej. 
 
 
Wzór poglądowy: 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
Samochodami dostawczymi z zapewnieniem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi elementów 
balustrad oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Konstrukcję balustrady należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej 
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych 
pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcja balustrady powinna być 
zabezpieczona. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i 
odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy 
konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób 
zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy 
zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie 
roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy 
balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Śruby 
kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla 
osób postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla 
mocowania słupów balustrady. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlega w szczególności: 
- zgodność poszczególnych elementów z dokumentacją projektową, 
- wymiary dostarczonych elementów, 
- jakość wykonania elementów balustrad i połączeń spawalniczych i wygładzenia krawędzi oraz kątów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
- jakość wykonania powłok malarskich – brak odprysków, przetarć i zarysowań, 
- wizualna ocena wykonanych balustrad, 
- sposób montażu balustrad (pochwytów) – dopuszczalne odchyłki ±2 mm od pionu i poziomu na 
długości elementu, 
- spasowanie elementów i prostoliniowość montażu balustrad (pochwytów) – dopuszczalne odchyłki od 
linii prostej ±2 mm na łacie o dł. 2 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: mb  (metr bieżący) wykonania balustrady. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór należy przeprowadzić poddając ocenie wykonane elementy zgodnie z pkt. 6. Jakość wykonania 
i montażu bada się w miejscach charakterystycznych (w szczególności zmiana kierunku balustrady) 
oraz w odstępach co 2-3 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaż balustrad wewnętrznych i 
zewnętrznych a w szczególności: 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady i pochwytów 
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- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie balustrad i pochwytów 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 
- wszystkie inne czynności wynikające z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót związanych z 
montażem balustrad.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania. 
PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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OGRODZENIE 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia obiektów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ogrodzeniem 
terenu. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 
 
OGRODZENIE TERENU  
[panele ogrodzeniowe i furtki] 
- furtki w ramach stalowych 
- panele ogrodzeniowe z prętów stalowych 
- podmurówka betonowa, słupki z rur stalowych 
- średnica prętów poziomych/ średnica prętów pionowych – dopasowane do istniejącego ogrodzenia 
- szerokość panelu:      2500 mm 
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy min. 235g/m2 
- kolor: ciemny grafit (taki jak istniejące 

ogrodzenie) 
- wys. ogrodzenia głównego     ok.2,0 m; 
- szerokość furtki      1,2 m; 
 
W istniej ącym ogrodzeniu nale ży wykona ć furtk ę wejściow ą szeroko ści 1,20 m, wysoko ść 
dostosowana do reszty ogrodzenia.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku,  
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
Wykonanie zgodnie z instrukcją producenta systemu ogrodzenia, bram i furtek.  
Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów:  
- Wykopy – doły dla osadzenia  słupków; 
- Obsadzenie słupków z zalaniem gniazd betonem; 
- Obsadzenie podmurówki; 
- Montaż paneli ogrodzeniowych wraz z akcesoriami montażowymi; 
- Wyregulowanie zawieszeń, zamknięć i naciągów. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) i przedstawić je Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i EN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą: siatki ogrodzeniowe, przęsła ogrodzeniowe, rury stalowe, 
profile zamknięte, piłkochwyty, podmurówki itp. 
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Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywać się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  

• jakość ogrodzenia, bramy, furtki, podmurówki i ich zgodność z Dokumentacja Projektową,  
• wymiary dostarczonych elementów, 
• kompletność i zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacją dostawy, 
• kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
• stan techniczny wyrobów i oznakowania. 

 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

• sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
• zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem 

montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
• prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
• poprawność ustawienia słupków. 

 
Pomiary po montażu w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia: 

• wysokość ogrodzenia, 
• prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych 
• naprężenie siatki i lin napinających, 
• rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
• sprawdzenie osiowości montażu bramy, 
• wyregulowanie furtek i bram ogrodzeniowych, 
• działanie zamków. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: mb (metr bieżący) lub m2 (metr kwadratowy) wykonania ogrodzenia i 
piłkochwytu o zadanej w projekcie wysokości wraz z furtkami, bramami i podmurówką oraz wszelkimi 
akcesoriami montażowymi. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami projektanta, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Celem odbioru jest ostateczne ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości 
i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada 
dokumenty potwierdzające wykonanie robot Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest 
potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, 
a wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. Wykonawca winien między innymi 
przekazać: 

• informację identyfikującą producenta (importera), 
• deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów, 
• dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób ogrodzenie zostało 

wyprodukowane (powinna być tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji, jego wymiarach, 
użytych materiałach, powłoce antykorozyjnej i lista zalecanych części zamiennych), 

• informację o zasadach kontroli i konserwacji, 
• pisemne potwierdzenie kompletności wykonania prac objętych zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania ogrodzeń obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, organizację terenu budowy, 
− oznakowanie i wygrodzenie trenu robót, 
− wykonanie wykopów do montażu słupków, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów gotowych oraz materiałów pomocniczych, 
− ustawienie ogrodzenia, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot, 
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− okresowych kontroli oraz konserwacji w okresie gwarancyjnym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki 
techniczne dostawy.  
PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 
konstrukcyjnych. Ogólne warunki dostawy. 
PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. Techniczne warunki dostawy  
PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 45014:1993 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Klasyfikacja środowisk.  
PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych –Powłoki cynkowe i    
aluminiowe - Wytyczne.  
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i  
tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

ST – 01.21.00 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZEWNĘTRZNEGO 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów małej architektury na 
terenie inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem i montażem elementów małej architektury: 
- ławki, 
- kosze na drobne odpady komunalne, 
- stojaki na rowery, 
- wycieraczki zewnętrzne, 
- wyposażenie placów zabaw – zgodnie z zestawieniem, 
 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Elementy małej architektury 
[ławki] 
 
ławka betonowa 
Wykonanie ławek powierzyć wykwalifikowanej firmie. Ławki muszą posiadać elementy umożliwiające 
ich bezpieczne i stabilne osadzenie w podłożu, aby nie było możliwe ich przesunięcie lub przewrócenie 
przez niepowołane osoby. Ławki o prostej, prostopadłościennej formie, bez oparcia, formowane z 
płynnego betonu architektonicznego wytwarzane metodą wibroprasowania. Kolor naturalny betonu, 
powierzchnia gładka, estetyczna, jednorodna, bez przebarwień i odspojeń, krawędzie z faza do 3mm. 
Elementy o wysokiej jakości i trwałości. siedzisko z deski kompozytowej WPC. Szczegóły wykonania 
wg rysunków. 
 

 
 
 
siedzisko ławki 
Wykonane z litych profili składających się z trocin drewna wysokiej jakości pochodzących z przemysłu 
drzewnego i polimerów wysokiej gęstości tworząc produkt pochodzący w 100% z recyklingu oraz pcv. 
Deska o estetyce i wyglądzie drewna egzotycznego ma posiadać długą żywotność i łatwość 
utrzymania w czystości. Montaż deski poprzez śruby/wkręty ze stali nierdzewnej na imbus z 
zagłębionym łbem w profilu. 
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[stojaki dla rowerów] 
Stojak wykonany z rury o przekroju kwadratowym 40x40x3mm ze stali ocynkowanej ogniowo min. 
270g/m2, o wymiarach maksymalnych: wys. 80 cm (130cm – całkowita w tym 50cm do osadzenia w 
fundamencie betonowym). Wybrany typ stojaka umożliwi jednoczesne zapięcie ramy i koła, a także 
wygodne oparcie roweru. Ustawiając stojaki należy zachować odstęp 100 cm od kolejnego stojaka. 
Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących, uniemożliwiający łatwy demontaż przez osoby 
niepowołane. Wolne przestrzenie wokół rury mocowanej w fundamencie. 
 
 
 

 
 
[kosze na odpady komunalne drobne] 
Kosz na opady wykonany z betonu architektonicznego formowany z płynnego betonu 
architektonicznego, wytwarzane metodą wibroprasowania, w formie prostopadłościanu o wymiarach o 
podstawie 50x50cm i wys. 50 cm i pojemności ok 70l. Wykonanie koszy powierzyć wykwalifikowanej 
firmie. Kosze muszą posiadać elementy umożliwiające trwałe zamocowanie do podłoża oraz 
demontowany stalowy ocynkowany ogniowo min. 270g/m2 wkład wewnętrzny. Elementy mocujące 
zabezpieczone przed odkręceniem przez niepowołane osoby. Montaż do betonowego fundamentu 
zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy. Kosz ma mieć zapewniony w dnie odpływ wody do 
gruntu. Kosz bez popielnika. 
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[wycieraczki zewn ętrzne]  
W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe rusztowe z kraty stalowej 
ocynkowanej ogniowo 270g/m2 zgrzewanej/wciskanej o właściwościach antypoślizgowych i małym 
oczku 30x6mm . W celu uzyskania dużych powierzchni czyszczących zaleca się składanie ich z 
poszczególnych modułów. Koryto systemowe o wysokości 8-10cm z wytrzymałego polimerobetonu o 
krawędzi metalowej zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi, z uformowanym spadkiem i 
wpustem odpływowym. Wymiar o szerokości wejścia i głębokości 100cm. Montaż na zaprawie 
betonowej i zagęszczanej podbudowie drogowej 
 
Przykładowa wycieraczka: 
 

 
 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do montażu elementów 
wyposażenia i małej architektury zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii 
pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia 
należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. 
Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas 
transportu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 
Transport powinien zapewniać:  
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem,  
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 
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Elementy muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Na placach zabaw rozmieszczać elementy zachowując strefy bezpieczeństwa określone przez 
Producenta. Montaż ściśle zgodnie z instrukcją Producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna odbywać się przy odbiorze dostawy od producenta i 
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:  

• zgodność wyrobu z zamówieniami i dokumentacja dostawy,  
• kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,  
• stan techniczny wyrobów i oznakowania. 

 
Kontroli końcowej podlegają:  

• jakość dostarczonych materiałów i elementów z Dokumentacją Projektową,  
• wymiary dostarczonych elementów ±5 %, 
• lokalizacja elementów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 
• wypoziomowanie zamontowanych siedzisk i stojaków rowerowych – dopuszczalne odchyłki ±5 

mm od pionu, poziomu i liniowości na łacie o dł. 2m, 
• sprawdzenie podłączenia i działania odpływu z wycieraczek oraz zlicowania z płaszczyzną 

chodnika – dopuszczalna odchyłka ±2 mm. 
 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów prefabrykowanych betonowych – zgodnie z ST-01.04.00 
Elementy prefabrykowane. 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów murowanych z cegły klinkierowej – zgodnie z ST-01.05.00 
Roboty murowe. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) dostarczonych i wbudowanych elementów (koszy, ławek, 
stojaków na rowery, wycieraczek) – wraz z niezbędnym fundamentowaniem, izolacją 
przeciwwilgociową, itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów prefabrykowanych betonowych – zgodnie z ST-01.04.00 
Elementy prefabrykowane. 
Kontrola jakości i odbiór robót elementów murowanych z cegły klinkierowej – zgodnie z ST-01.05.00 
Roboty murowe. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty), 
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wytyczenie miejsca posadowienia elementu, 
- wykopanie fundamentów i wywóz urobku z wykopów, 
- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem i izolacją przeciwwilgociową, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 
producentów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 

ST – 01.22.00 
 
 
 

ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
  

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń 
 
 

CPV 42414100-2 
 
 

DŹWIGI 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z dostawą i 
montażem podnośników hydraulicznych dla niepełnosprawnych w obiektach kubaturowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem i montażem podnośników hydraulicznych osobowych o udźwigu ok. 400 kg. 
 
1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Wymagania dotycz ące materiałów 

Podstawowe parametry – platforma śrubowa: 
• Typ – osobowy, dla niepełnosprawnych; 
• Udźwig – 400 kg; 
• Prędkość – 0,15 m/s; 
• Ilość przystanków – 2; 
• Ilość dojść – 2; 
• Platforma – nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm; 
• Podszybie – 50 mm 
• Nadszybie (wolna przestrzeń ponad poziomem górnego przestanku) – min. 2200 mm 
• Rodzaj napędu – śrubowy z nakrętką bezpieczeństwa 
• Rodzaj drzwi przystankowych – wychylne jednoskrzydłowe 
• Wymiar platformy – 1000x1500 mm 
• Szyb (obudowa platformy) – wykonany z paneli malowanych proszkowo na kolor RAL 7024 
• Drzwi z szybą  
• Obsługa – przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśniecie przycisku 

dyspozycji/jazdy; jazda poprzez stały nacisk na przycisk jazdy 
• Bezpieczeństwo – czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig normalny, awaryjny 

akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napięcia, przycisk „stop” oraz „alarm” na panelu sterowania, 
listwy bezpieczeństwa zatrzymujące platformę w sytuacji dostania się przedmiotu między 
platformę a ściany szybu 

• ograniczenie dostępu do urządzenia na różnych przystankach poprzez blokadę sterowania przez 
stacyjkę z kluczykiem lub czytnik karty magnetycznej 

 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, umożliwiającego prefabrykację i montaż urządzenia dźwigowego, zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 

Urządzenia dźwigowe wraz z akcesoriami montażowymi transportować w częściach umożliwiających 
łatwy montaż na terenie budowy. Transport krytymi środkami transportu zabezpieczającymi ładunek 
przed czynnikami atmosferycznymi. Elementy powinny być opakowane w folię ochronną i umocowane 
w sposób zapobiegający przemieszczaniu się ładunku podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonywanie robót 

1) Podszybie wykończyć płytkami grosowymi analogicznie do pozostałej części korytarza. 
2) Posadzka w podszybiu powinna przenosić obciążenia podane przez Wykonawcę. 
3) Elementy mocujące szyb platformy należy obudować, tak by były niewidoczne dla 

użytkowników budynku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem dołączonym do urządzenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: komplet (kpl.) – wykonania, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia 
dźwigu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Każda nowo zamontowana platforma śrubowa musi być zgłoszona do UDT w celu uzyskania decyzji 
zezwalającej na eksploatację. 
Platforma jest obowiązkowo poddawana corocznym badaniom okresowym wykonywanym przez 
inspektorów UDT, a w przypadku poważniejszych napraw czy modernizacji – badaniom doraźnym. 
Badania techniczne mają na celu sprawdzenie, czy urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane 
przez kolejny rok. Jeżeli inspektor UDT stwierdzi zagrożenie dla pasażerów lub innych osób, wydaje 
decyzję nie zezwalającą na eksploatację użądzenia. Może on być ponownie użytkowany po naprawie, 
kolejnym badaniu technicznym i wydaniu przez UDT decyzji zezwalającej na użytkowanie. 
W trakcie użytkowania eksploatujący (administrator, właściciel itp.) musi zapewnić odpowiednią 
konserwację platformy przez osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do 
konserwacji podnośników hydraulicznych, wydawane przez UDT. 
             
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności wynikające z dokumentacji projektowej, 
niniejszej ST oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbędne do zrealizowania robót związanych z 
montażem podnośników hydraulicznych osobowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Część 
1: Dźwigi elektryczne 
PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Część 
2: Dźwigi hydrauliczne 
PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów --- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe 
w istniejących budynkach 
PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Dźwigi 
osobowe i towarowe --- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 
PN-EN 81-58:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Badania 
i próby --- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 
PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 70: Dostępność dźwigów dla 
osób, w tym osób niepełnosprawnych 
PN-EN 81-71:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 71: Dźwigi odporne 
na wandalizm 
PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej 
PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów 
w przypadku pożaru 
PN-EN 12016:2006 - Kompatybilność elektromagnetyczna --- Dźwigi, schody i chodniki ruchome 
- Odporność 
PN-EN 12385-3:2007 - Liny stalowe --- Bezpieczeństwo --- Część 3: Informacje dotyczące stosowania 
i konserwacji 
PN-EN 12385-5:2004 - Liny stalowe --- Bezpieczeństwo --- Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów 
PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych --- Zasady opracowywania instrukcji 
konserwacji 
PN-EN 13411-7:2007 - Zakończenia lin stalowych --- Bezpieczeństwo --- Część 7: Zacisk sercówkowy 
symetryczny 
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PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
specjalne do transportu osób i towarów – Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic 
PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe 
dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się 
PN-EN 81-3:2000+A1:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 
– Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne 
PN-EN 81-2:1998+A3:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 
– Część 2: Dźwigi hydrauliczne 
 

 


