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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST —00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania pn. ,Budowa budynku
administracyjno-biurowego uwzgledniajgcego standardy budownictwa pasywnego w Rogowie przy ul.
Zeromskiego 23.” obejmujgcego budynek wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogoélne, wspoline dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi ponizej:

ST — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
ST — 01.01.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBO TY ZIEMNE 21
ST — 01.02.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 29
ST — 01.03.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI 46
ST — 01.04.00 ELEMENTY PREFABRYKOWANE 52
ST — 01.05.00 ROBOTY MUROWE 56
ST — 01.06.00 KONSTRUKCJE STALOWE 65
ST - 01.07.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 71
ST - 01.08.00 ROBOTY DEKARSKIE 76
ST - 01.09.00 IZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE | PRZECIWWO DNE 83
ST - 01.10.00 IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE 92
ST - 01.11.00 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA 103
ST - 01.12.00 PODLOGI POSADZKI 117
ST —01.13.00 SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH 129
ST — 01.14.00 SUFITY PODWIESZANE 136
ST —01.15.00 TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE 143
ST — 01.16.00 MALOWANIE 156
ST —01.17.00 ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO 160
ST - 01.18.00 TYNKI | OKEADZINY ELEWACYJINE 165
ST - 01.19.00 BALUSTRADY 173
ST - 01.20.00 OGRODZENIE 178
ST —01.21.00 ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO 183

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na dzialce nr 244, obreb 0015 Rogéw w obszarze

graniczgcym:

— od strony péinocnej z istniejagcymi na tej samej dziatce budynkami Urzedu Gminy i budynkiem
gospodarczym oraz przez droge z zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng (dz. nr 56, 57, 58);

— od strony wschodniej przez droge (dz. nr 312) z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng (dz. nr
319, 315);

- od strony potudniowej z dziatkg kosciota (dz. nr 243) oraz przez droge (dz. nr 312) z boiskiem
sportowym (dz. nr 321, 323);

— od strony zachodniej z istniejgcym kosciotem (dz. nr 243).
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

powierzchnia zabudowy: 189 m?
powierzchnia uzytkowa: 266,78 m?
powierzchnia techniczna: 16,52 m?
kubatura netto: 939,92 m?
ilos¢ kondygnaciji: 2
wysokosé: 10,26 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

Uwarunkowania urbanistyczne

Z uwagi na obowigzujgcg linie zabudowy zlokalizowano budynek zgonie z jej przebiegiem i pod katem
w stosunku do ulicy 3 Maja. Fragment pétnocnej sciany przylega do istniejacego na dzialce budynku
gospodarczego, a sciana zachodnia jest usytuowana w granicy dziatki. Od strony potudniowej i
wschodniej uzyskano teren zielony, a od poétnocy utworzyt sie dziedziniec gospodarczy pomiedzy
budynkami. Budynek zaprojektowano na planie rombu. Zwarta dwukondygnacyjna bryla, o
dwuspadowym dachu posiada podcien w celu podkreslenia wejscia. Uktad budynku na dzialce oraz
lokalizacja przeszklen skutkuje korzystnym nastonecznieniem pokojow biurowych i pozwala
jednoczesnie na pasywne zyski ciepta z promieniowania stonecznego.

Roboty rozhiérkowe

Na terenie projektowanej inwestycji planuje sie rozbiorke i przebudowe istniejgcego ogrodzenia,
przesuniecie istniejgcych zbiornika na gaz i szczelnego zbiornika bezodptywowego do odprowadzania
Sciekéw oraz likwidacje nieczynnego odcinka wodociagu i przesunigcia przytgcza wody do budynku
gospodarczego. Elementy rozbierane zaznaczono na rys. PZT

Projektowane zagospodarowanie terenu
Planuje sie nastepujgce prace terenowe:
e prace ziemne zwigzane z wykopem pod fundamenty budynku, wymiang gruntu oraz niwelacjg
terenu na potrzeby infrastruktury drogowej i technicznej;
e prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku administracyjno-biurowego;
» prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu - uktadem chodnikéw i utwardzen;
« wykonanie przylaczy: wodociggowego, wewnetrzng linie zasilajgcg (WLZ), wewnetrzne
instalacji gazu ziemnego;
e prace instalacyjne: montaz hydrantu nadziemnego DN80, montaz i wykonanie instalacji dla
systemowego zbiornika na gaz ptynny;
* ukifad zieleni niskiej, $redniej i wysokiej;
« elementy malej architektury, takie jak: place zabaw, stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady,
itp.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Od potudniowego wschodu, od ulicy przewidziano nawierzchnie utwardzong oraz pas zieleni. Od strony
potudniowej zaprojektowano teren zielony. Zaakcentowane podcieniem wejscie wykoriczono
materialem akcentowym — cegtg klinkierowa.

Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz zielen sredniowysoka wprowadzona
wzdluz ogrodzenia, drogi oraz gtéwnego dojscia do budynku, petnigca funkcje izolacyjng wzgledem
terendw przylegtych.

Dziatka jest skomunikowana poprzez istniejacy wjazd od strony ulicy 3 Maja. W celu obstugi
komunikacyjnej planuje sie wykorzystanie istniejgcych miejsc postojowych usytuowanych wzdtuz dziatki
244.

Gtowne dojscie do budynku planuje sie jako chodnik o minimalnej szerokosci 2 m i rozszerzajacy sie w
strone ulicy. Na placu pomiedzy budynkiem, a ulicg zaprojektowano matg architekture — tawki i stojaki
na rowery.

Planuje sie wykonanie furtki w istniejgcym ogrodzeniu oraz wprowadzenie ogrodzenia pomiedzy
projektowanym budynkiem, a istniejgcym ogrodzeniem.
Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.
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Elementy matej architektury: tawki, kosze na drobne odpady komunalne, stojaki na rowery.
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z decyz ja NR 5.2016 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Szczegdtowe informacje na temat cz esci bran zowych projektu zostaly uj ete w odpowiednich
tomach dokumentaciji szczeg6towych specyfikacjach te chnicznych wykonania i odbioru robét.

1.4. Istniej gce zagospodarowanie terenu
Obecnie teren planowanej inwestycji jest uzytkowany — znajduje sie na nim Urzad Gminy. Jest to teren
ptaski o rzednych ok. 201,80 m n.p.m.
Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:
- od strony péinocnej— istniejacy budynek urzedu gminy Rogéw oraz budynek gospodarczy, do
ktérego bedzie przylega¢ nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy.

Na terenie przyleglym do obszaru opracowania przeznaczonego pod budowe obiektu wystepujg
nastepujgce wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:
- lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz
szczelne zbiorniki bezodptywowe do odprowadzenia sciekéw bytowych.

UWAGA. Dla wszystkich element6éw infrastruktury tech nicznej nale zy zachowywa € przepisowe
strefy ochronne, m.in. od uktadu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okre $lone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczeg6towych.

1.5. Opis standardu budynku pasywnego

Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, odpowiadajgcy kryteriom stawianym przez wymogi
standardu NF 15 opracowanego przez Krajowg Agencje Poszanowania Energii. Efekt
energooszczednosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwigzan:

— odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

- orientacja gtownych przeszklen na potudnie;

— wysoka izolacyjnos¢ cieplng wszystkich przegrdd i stolarki zewnetrzneyj;

— eliminacja mostkow cieplnych;

— wysoka szczelnosé budynku;

- wysokosprawny uklad wentylacji z odzyskiem ciepta;

— zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

— zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrédtem;

— zastosowanie powietrznej pompy ciepta;

- energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

— zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego
powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poni zej 15 kWh/(m 2/rok) ;

— wspoiczynnik przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych (dach, $ciany, podioga na
gruncie) mniejszy ni z 0,15 W/(m?/K);

— szczelnos¢ powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego,
podczas badania przy réznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa,
krotno$¢ wymiany powierza nie powinna przekracza¢ 0,4 [h1];

— przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposob, aby maksymalnie zredukowaé mostki
termiczne;

— wysoka sprawnosc¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylaciji;

— ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode uzytkows;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i
odwietlenia).

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbatos¢ o dobor materiatéw i wykonanie detali,
w szczegoélnosci tych, ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku
musi by¢ kompletna, a izolacje i detale polaczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowili.
Powtoka budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelnosé powietrzng, ktéra pozwala na
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wyeliminowanie przeciagéw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac
dokumentacje fotograficzng potwierdzajgcg wtasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym
wykonczeniem powinien zosta¢ poddany probie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodg
blowerdoor (zgodnie z normg PN-EN-ISO-9972_2015) i uzyska¢ zadany wynik. Dlatego tez podkre$la
sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki budynku z materialtébw o statych
parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy okresli¢ nieszczelnosé¢ i dokonac
wlasciwych poprawek, a nastepnie powtorzyc¢ test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien byé petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona € réwnie z badanie termowizyjne (zgodnie z norm g PN-EN 13187) potwierdzaj ace
prawidlowo $¢ rozwi gzan powtoki zewn etrzne;j.

1.6. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecOw przemystowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.6.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.6.9. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
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gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.6.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.6.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.6.14. dokumentacji powykonawczej— nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.6.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.16. wladciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.6.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrGb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calosé uzytkows.

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.6.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.22. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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1.6.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.6.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.6.29. czesci obiektu Ilub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.6.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.6.31. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.6.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.6.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzgadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.6.34. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.35. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.6.36. przedmiarze rob6ét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczego6towy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
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scalenia robét.

1.6.38. Wspdélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniamirozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.6.39. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.7. Ogélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
o0 dostarczong przez Zamawiajgcego,
0 sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe do kumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowi @ zatgczniki do umowy, a wymagania

wyszczegolnione w cho ¢éby jednym z nich s g obowi gzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku ro zbieznosci w ustaleniach

poszczegolnych dokumentéow obowi azuje kolejno §¢ ich waznosci wymieniona w

,0g0Ilnych warunkach umowy”. Wykonawca nie mo ze wykorzystywa € btedoéw lub
opuszcze hw_dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wini en natychmiast
powiadomi € Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia n_i _poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie znos$ci podane na rysunku wielko $ci
liczbowe wymiaréw s g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.  Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢é jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
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i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcOw, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6éw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementoéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz 3ce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez whlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocz eciem robét wykonawca opracuje:

0 projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

0 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

0 projekt organizacji budowy,

0 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenier  0ob6t zgodnie z umow g lub kontraktem
oraz za jako $¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robo6t , za ich zgodno $é
z dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

0 organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

0 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

0 sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

0 wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

0 rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

0 spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robdét.

O 00O

o

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
0 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
0 daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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0 zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

0 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

o0 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzat,

0 wyniki préb poszczegolnych elementow budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyja $nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedto zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si e. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczen iem ich przyj ecia lub zaj eciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy ob liguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si e. Projektant nie jest jednak stron g umowy i nie ma uprawnie h do wydawania
polece n Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robat. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
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Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2.  Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
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wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

Protokoty odbiorow rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

No gk w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
0 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
0 wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
0 wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
0 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
0 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajgcych z postepu
robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa
ruchu,
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9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

llekro ¢ w niniejszej specyfikacji lub poszczegoélnych cz esciach SST przywotano normy,
rozporz gdzenia i inne przepisy zwi gzane nalezy stosowa € sie do ich postanowie h w zakresie
wykonania, kontroli, odbioruijako  $ci materialéw oraz wykonywanych rob6t, atak  ze dostarczenia

dokumentow odbiorowych i innych wyszczegolnionych w ymogow.
10.1. Ustawy

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. — z p6zn.
zm.).

0 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
—z p6zn. zm.).

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 — z p6zn.
zm.).

0 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr
178 poz. 1380 — z p6zn. zm.).

0 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 — z pézn.
zm.).

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 — z p6ézn.
zm.).

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 4601232 — z p6zn.
zm.).

10.2. Rozporz gdzenia

0 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 — z pézn. zm.);

0 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 —
Z pozn. zm.);

0 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 — z
pézn. zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 — z pOzn.
zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

zakresu informacji o wynikach zleconych badan probek, przeprowadzonych kontrolach
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych
informacji (Dz.U. 2015 poz. 2256);
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0 Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 — z p6ézn.
zm);

0 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 — z p6zn.
zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str20



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.01.00

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuija:
a) tyczenie obiektow, roboty pomiarowe przy wykopach,
b) wykopanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na srodki transportu,
c) wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,
d) dowoz kruszywa na plac budowy,
e) zasypane fundamentow,
f) zageszczenie mechaniczne gruntu,
g) ewentualna stabilizacja gruntu cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora

powinna zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— spos06b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczeg6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop s$redni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sSciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Py
pds
gdzie:
Pi_ gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pa_ maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntoéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
dso_

d

Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

""— Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Szczegotowe informacje dotyczgce rozpoznania warunkéw geologicznych znajdujg sie w ,Opinii
Geotechnicznej dla ustalenia warunkéw posadowienia obiektu” wykonanej na potrzeby posadowienia
projektowanego budynku na dzialce nr 244 w Rogowie (opracowanie: mgr inz. Michat Fyda).

Badanie: sondowanie udarowe, rdzeniowe gteboko$¢ 4 m, szt. 3.

Budowa geologiczna:

Starsze podioze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skal osadowych z okresu jury. Nad
podtozem skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin gliniastych rozwinietych ,in situ” na bazie podtoza
skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchéw
skalnych o r6znej wielkosci. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma
charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. W wykonanych sondowaniach nie osiggnieto
podtoza skalnego.

Podioze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, ktére tworzg ciggly
kompleks osadéw, o migzszosci czesto przekraczajgcej 100m. Reprezentowane sg przez utwory
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry.
Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwienie si¢ i duza zmienno$¢ w
rozprzestrzenianiu poziomym.

W rejonie inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, ktére mogtyby negatywnie
oddziatywaé na projektowang inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych czy erozyjna dziatalnosé ciekéw tworzgcych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych procesOw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane
dziatalnoscig czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na projektowane inwestycje,
np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powierzchni terenu — skarpowanie,
podcinanie zbocza, odprowadzanie woéd w grunt itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne
procesy antropogeniczne zwigzane sg z wystepowaniem nasypow niebudowlanych, ktére nalezy
pomingc¢ przy projektowaniu posadowienia.

Warunki wodne:

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gteboki zwigzany
z wodami wystepujgcymi w podiozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gtebokiego horyzontu
wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w szczelinach spekanego podtoza skalnego. llosé
wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gieboki
horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie miejscach
bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z podioza skalnego
w miejscach wychodni tworzac strefy zrodliskowe i podmokiosci lub tez zasilajgc nadlegta warstwe
pokrywy czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktére zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi
oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego podioza. Sgczenia maja zmienne wydajnosci i
znajdujg sie na réznych gtebokosciach, wydajnosé sgczen jest uzalezniona gtéwnie od por roku. llos¢ i
wydajnos¢ sgczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwieksza i mogg wystepowac praktycznie
w catym profilu gruntowym. Sgczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntéw
spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W
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gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg
jest na og6t ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntdéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wéd podziemnych do osiggnietej
gtebokosci.

Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Whnioski:

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wilasciwosci geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

2.2. Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego zrdodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposaéb ciagty
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do
robét, chyba ze postanowienia ogdélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i
bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rGwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendéw na odkiad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertnice, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzagdzenia do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$c¢
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczernn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pidmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno §¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyé przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdéw powinny byé wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. R6znice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cm i — 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrows.

5.3. Wykonanie rob6t ziemnych
Posadowienie budynku zaprojektowano na zelbetowej ptycie fundamentowej o grubosci 30cm. Dla ptyty
fundamentowej przyjeto poziom posadowienia -0,31m ponizej poziomu odniesienia. Pod plytg
fundamentowg projektuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne: np. Styrodur 4000CS o grubosci
30cm, pospétka zageszczona do Is =0,98 grubosci 60cm. Pozostate warstwy wykonaé¢ wg czesci
architektoniczne.

Wykopy fundamentowe nalezy kazdorazowo odebraé =z udzialem uprawnionego geologa.
Niedopuszczalne jest wykonanie fundamentéw bezposrednich na gruntach stabonosnych (np. nasypy
oraz grunty organiczne - torfy i namuly). W przypadku stwierdzenia obecno $ci gruntéw

stabono $nych w poziomie posadowienia nale zy je wybra ¢ do poziomu stropu warstwy no  $nej i
w zalezno$ci od warunkéw gruntowych zast  gpi€ podsypk g piaskow g zageszczon g do wska znika
zageszczenia Is 2 0.98 lub chudym betonem klasy min. C12/15.  Podtoze budowlane powinno by¢
przygotowywane przy uzyciu koparki wyposazonej w gtadkg tyzke tak, by nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu. Czas pomiedzy przygotowaniem podtoza, a utozeniem warstwy betonu podktadowego
powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy. W przypadku realizacji budowy w okresie letnim, nie nalezy
doprowadzi¢ do przesuszenia gruntéw w dnie wykopu. Gdy zastosowana zostanie wymiana gruntu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole zageszczenia wbudowanych warstw. Nie nalezy gromadzi¢ wody
bezposrednio w wykopie. Do zasypania wykopu musi zosta¢ uzyty grunt niespoisty, zageszczany
warstwami do 1s=0,97. Ze wzgledu stabe parametry geotechniczne gruntéw wykop oraz wymiana gruntu
pod catym obrysem piyty fundamentowej muszg by¢ wykonane do poziomu 91,083m n.p.m. Jednorodne
podioze gruntowe pod plyta fundamentowg jest takze wymagane by ograniczy¢ nieréwnomierne
osiadania.

5.4. Odwodnienia robét ziemnych — wymagania ogolne
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
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koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zamontowaé urzgdzenia odwadniajgce. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
robot ziemnych.
Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
system drenazu lub rowkow wykonanych wzdtuz $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Wode wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowe;j.
W przypadku duzego naptywu wod gruntowych odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi w odlegtosci co 0,5 lub
1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Przy duzym naptywie wod igtofiltry nalezy zagescic, przy nizszym
nalezy stosowac rzadsze rozstawienie igtofiltréw. Wode z odwodnien odprowadzaé¢ do najblizszego
odbiornika. Odwodnienie wgltebne, przewidziane do dziatania ciggtego, powinny mie¢ urzgdzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu i pompy rezerwowe.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontroli podlega zgodno$é z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.
Doktadnos¢ wykonania wykopow ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania
robét musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie mogg odbiegac od wielkosci projektowanych wiecej
niz o +1cmi-3 cm. Pozostate dopuszczalne odchytki podaje norma.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ mas ziemnych oblicza sie w metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze skladowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspéiczynniki
korygujgce. Wielkos¢ obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z zatlozong technologig,
odwodnienie wykopow, wywdéz urobku, zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury
podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m3 zasypki
obejmuje: dowoz gruntu, utozenie, zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyréwnanie ternu w miejscu prowadzenia prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

ok whE

10.2. Inne dokumenty
0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 z 2016 r. — z p6zn.
zm.).
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
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rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015 poz. 1775).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 — z pOzn.
zm.);
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.02.00

BETONOWANIE

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t
zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo $€ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopie n_wodoszczelno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopie n__mrozoodporno_sci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.
Klasa betonu_ — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w
MPa;
25 — wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach
bokdéw 15 x 15 x 15 cm.
Wytrzymato $§¢ charakterystyczna betonu na _ $ciskanie C - wytrzymatosé (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania elementdw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych klas betonu:
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. beton podktadowy klasy C8/10 (B10)
. beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8- ptyta fundamentowa
. beton konstrukcyjny C20/25 (B25) — trzpienie, stropy, nadproza

2.1. Skiadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1. Cement — wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM
I do CEM V klasy 32,5; 42,5; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielg
sie w zaleznosci od swej wytrzymalosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej
(oznaczenie symbolem N):
-32,5N
—-425N
-52,5N
oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R):
-32R
—42,5R
-52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
— zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,
— zawartosc alkaliow do 0,6%,
— zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawartos¢ C 4 AF + 2 x C 3 A < 20%,
— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgca:
— oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1,
— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,
— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,
— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilodci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych $cianach). Podloza skladéw otwartych powinny by¢é twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed s$ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
skladach zamknietych.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i
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frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i czystym
podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos$¢ podziarna
nie powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegltosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub

bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w

placowce badawczej wskazanej przez Zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania

dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —

480-12:2008 nie powinna wywotywaé¢ zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegoinych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w

granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) —

480-12:2008 nie powinna wywotywaé¢ zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢

zanieczyszczenh obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-

9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009
Dostawca kruszywa jest zobowi gzany do przekazania dla ka zdej partii kruszywa wynikow
jego petnych bada n wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikbw badani a specjalnego
dotycz gce reaktywno $ci alkalicznej w terminach przewidzianych prze  z Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka ze niezgodno $¢€ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa mo ze nastgpié po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakc  ji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi ¢ biezacqg kontrol @ wilgotno $ci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda
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Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— hapowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub op6zniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— hapowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
— przy$pieszajgco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do beton6w muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drdg i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowag nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych
i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m 3 — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m 3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana
wytrzymatos¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C - wytrzymatosé
charakterystyczna w MPa).
Zawartosc¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczac:
— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartodci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

— #20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skfadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowaé mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10 m.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwo$ci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —w g PN-EN 197-1:2002

0 Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

0 Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy
na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

o Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzgdzenie do fadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

o Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy
zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
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Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkéw.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowag nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno $nikami ta $Smowymi
Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:
— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej,
— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dot,
— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
Zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t betonowych
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacey:
— wybér sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposoOb transportu mieszanki betonowej,
— kolejnosé i spos6b betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposab pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.

Przed przyst gpieniem do betonowania powinna by € stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo $¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzaj  acych betonowanie, a w szczeg6lno  Sci:
— prawidtowos¢ wykonania rob6t ziemnych i instalacyjnych znajdujgcych sie pod ptytg fundamentows;
— prawidtowos$¢ wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ptyty fundamentowej,

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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— prawidiowo$s¢é wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur, peszli itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06251 — wycofana.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszankib  etonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z
dokfadnoscia:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;
latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,
— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
— wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,
— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,
—czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nale zy sytuowa ¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.
Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie r  oboczej powinno by ¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mo  zna sie kierowa ¢ zasada, ze powinna ona by ¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania beton owania powinna by € starannie
przygotowana do pot gczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez usuni ecie z

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str 36



powierzchni betonu stwardniatego, Ilu znych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwil zenie wod 3. Powyzsze zabiegi nale zy wykona ¢ bezpos$rednio przed
rozpocz eciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zag eszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si e odbyé pOzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Je zeli temperatura powietrza jest wy 2zsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nale 2zy unika ¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uto zonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale zy wykonywa € wytacznie w temperaturach nie ni zszych ni z plus
5°C, zachowuj gc warunki umo zliwiaj gce uzyskanie przez beton wytrzymato $ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarzni eciem. Uzyskanie wytrzymato $ci 15 MPa powinno by €
zbadane na prébkach przechowywanych w takich s  amych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —=5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w_chwili
ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w _chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczyé miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
UWAGA: NALE ZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA STARANNOSC | DOKLADNOSC
WYKONANIA NIETYNKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH, KTOR YCH JEDYNYM
WYKONCZENIEM JEST IMPREGNACJA | MALOWANIE.

5.7. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.
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Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ukladu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru ukladanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunkirobocze
rusztowan.

Calkowita rozbiérka rusztowan moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem,
unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy
ustali¢ wedtug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos$¢ betonowania,
— sposOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na uszczelnienie stykOw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacijg
projektowg. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg
by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

o0 Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 1 prébka na zmiane robocza,
— 3 probki na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

o Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
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nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.

o Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

o0 Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

o Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

0 Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

. . Metoda badania Termin lub czestosc¢
Rodzaj badania :
wediug badania
SKLADNIKI |1) Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU — Czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 uzyciem kazdej
— stalosc objetosci jw. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009
—  wytrzymatosci PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
— skiadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
— ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
— zawartosci pytow PN-EN 933-9:2001
— zawartosci PN-EN 933-9:2009
zanieczyszczen
— wilgotno&ci PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA |Konsystencja jw. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiang roboczg
Zawarto$é powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na jw. Po ustaleniu recepty i po
Sciskanie na prébkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatosé¢ na PN-B-06261 W przypadkach
Sciskanie — badania — wycofana bez technicznie
nieniszczgce zastgpienia uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3
razy w okresie
wykonywania konstrukgcji
i raz na 5000 m? betonu
4) Mrozoodpornosc¢ jw. jw.
5) Przepuszczalnosé wody jw. jw.

6.3. Kontrola deskowa n irusztowa h
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki),
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowarn od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
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c) roznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié¢:

—rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—1taczniki i ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnosé stezen,

— przygotowanie podfoza i spos6b przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by ¢ przedmiotem bie zacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demonta zu (sprawdzenie wplywu zdj ecia rusztowa A i
deskowa n na odksztatcenia konstrukcji no  $nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji projektowe;j.

Elementy i konstrukcje betonowe zelbetowe, dla ktérych naktady zostaty ustalone na 1 m3 betonu w
konstrukcji, oblicza sie w metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczeg6inych
elementéw. Od tak obliczonej objetosci nie potrgca sie otworéw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej
niz 0,1 m3 kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm. Elementy i konstrukcje ptaskie,
jak: sciany, piyty itp. oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni elementéw lub
konstrukcji nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o objetosci do 0,1 m3 kazde.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ robét z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj gcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.
Odbidr robo6t betonowych moze byé wykonany w oparciu o:
- dostarczone przez Wykonawce dokumenty dostawy i deklaracje zgodnosci kazdej partii materiatu,
- dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych prébek betonu (zgodnie z pkt. 6),
- stwierdzenie wykonania elementéw betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisami pkt.
6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 196-1:2006

PN-EN 196-2:2006

PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-6:2010
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 932-2:2001

PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

Metody badania cementu. Czes¢ 1:
Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. CzesS¢ 2:
Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Czes¢ 3:
Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Metody badania cementu. CzeS¢ 6:
Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych  wiasciwosci
kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania
prébek.

Badania  podstawowych  witasciwosci
kruszyw - Czesc 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
Badania  podstawowych  wta$ciwosci
kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

Badania  podstawowych  wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

Badania  podstawowych  wtasciwosci
kruszyw - Czes¢ 6: Definicje

powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 1. Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie skitadu
ziarnowego — Nominalne  wymiary
otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych wtasciwosci
kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych witasciwosci
kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wtasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci Ziaren o]
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)

powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia Ilub tamania kruszyw
grubych.

Badanie geometrycznych witasciwosci
kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw.

Badanie geometrycznych wilasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli - Zawartosc
procentowa muszli w  kruszywach
grubych.

Badanie geometrycznych wiasciwosci

kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czagstek — Badanie wskaznika
piaskowego.

Badanie geometrycznych witasciwosci
kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie biekitem
metylenowym.

Badanie geometrycznych wifasciwosci
kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych
wilasciwosci  kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie  gestosci  nasypowej i
jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych
wiasciwosci  kruszyw — CzeS¢ 6:
Oznaczanie gestosci Ziaren i
nasigkliwosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicie i
wymagania.

wycofana bez zastgpienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie
Zz mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez
zastgpienia

PN-B-06251 wycofana bez
zastgpienia

PN-75/D-96000 wycofana bez
zastgpienia

PN-72/D-96002 wycofana bez
zastgpienia

PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Czesé 1:
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej =z
procesow produkcji betonu.

Beton. Czeéc 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnose.
wycofana bez zastgpienia

Badania betonu. Czeé¢ 3: Wytrzymatosé
na Sciskanie probek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc¢

1: Odwierty rdzeniowe - Woycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé
2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
liczby odbicia.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢
3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc¢
4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowej.

Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno
wielkowymiarowe iglaste. Wspdblne
wymagania i badania.

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

Rusztowania stojgce metalowe robocze.
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Czes¢ 1: OkreSlenia, podziat i gtowne
parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogo6lne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Zlagcza, sworznie centrujgce i podstawki
stosowane w deskowaniach i

rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur —
Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -
Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -
Wymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -
Badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 — z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645 — z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 2016 — z p6zn. zm.);

10.3. Rozporz adzenia, instrukcje i inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 — z p6zn. zm.);
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.03.00

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu
fundamentéw, scian, stropéw i innych elementéw konstrukcji dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych
z

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podp6r, murdw, konstrukcje szkieletowe,
piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposO6b czynny.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST —
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST —00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, kl. A-1lIN
(B500SP).
Do zbrojenia ptyt zelbetowych stosowac siatki przeciwskurczowe.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujgcych parametrach:

Parametry wytrzymato $ciowe
fyk Charakterystyczna granica plastycznosci = 500 [MPa]
fyd Obliczeniowa granica plastycznosci = 420 [MPa]
fix Charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie =575 [MPa]
e/ Ty Stosun(_ak Wyt_rzymaiosc_n o 1,15+ 1,35 [
na rozcigganie do granicy plastycznosci
Euk Wydluzenie prébki pod maksymalnym obcigzeniem = 8 [%]
Sktad chemiczny
i a
Analiza c | Mn | si | P | S | cu | N Ceq max
Maksymalna zawarto$¢ w % [%]
Wytopowa 0,22 1,60 0,55 0,05 0,05 0,80 0,01 0,50
Wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,06 0,06 0,85 0,01 0,52
@ Dopuszcza sie przekroczenie podanych wartosci liczbowych, jesli na kazde zwiekszenie o 0,001% N zawartos¢ maksymalna P
zostanie zmniejszona o 0,005%; jednakze zawartos¢ N wedtug analizy wytopowej nie powinna przekracza¢ 0,015%.
Roéwnowaznik wegla oblicza si¢ ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15
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Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg
by¢ podane:
— hazwa wytwaorcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
— znak wytwarcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut monta zowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkiladki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone Ilub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg
i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
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cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretdw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-lll. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia
pretow o srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu
ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia
réwna co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢é warunki
podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgiec¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie iwzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nieluszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
— 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretow o
srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.
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Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

—rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,

—rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram zbrojenia. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu
pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodno s$¢ robdt z dokumentacj g projektow g i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér ko ncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacijg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

—lgczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg
i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych witasno$é Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.04.00

ELEMENTY PREFABRYKOWANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawa, montazem i wykonaniem elementow prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem, dostawg i montazem nastepujgcych elementow:

- prefabrykowanych nadprozy zbrojonego betonu komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycz ace robét
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Do wbudowania mogg by¢ uzyte prefabrykaty i materiaty, ktére dopuszczone sg do obrotu w
budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do wykonania przedmiotu niniejszej ST nalezy uzyé¢:
0 nadproza ze zbrojonego betonu komoérkowego

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- samochody ciezarowe,

- dzwig,

- zawiesia, rozpory, tgczniki, drabinki, rusztowania.

4. TRANSPORT
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Prefabrykowane belki nadprozowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci nie mniejszej niz 0,7fcd. Belki nalezy transportowa¢ w
pozycji wbudowania utozone dlugoscig réwnolegle do kierunku jazdy. Belki nalezy ukfadaé
warstwami na przektadkach drewnianych wg zasad podanych przy sktadowaniu belek, przy czym
maksymalna ilos¢ warstw nie moze by¢ wieksza niz 5. Cata partia belek musi byé zabezpieczona
przed mozliwoscig przesuniecia w czasie jazdy. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Montaz elementéw prefabrykowanych
Nadproza - na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach $ciany ukfada sie
poszczegodlne belki odpowiednie dla otworu okiennego. Przy montazu belek, o ile w projekcie nie
podano inaczej, nalezy zachowaé¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z PN. Oparcie na
kazdym elemencie powinno sie odbywa¢ za posrednictwem zaprawy Ilub podktadki
elastomerowej.
Oblicowanie zewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po utozeniu stropu i
wykonania wienca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jako $cirobot
Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych obejmuje sprawdzenie:

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str53



- zewnetrznych wymiaréw,

- dokladnosci montazu poszczeg6inych prefabrykatéw i wielkosci przesunie¢ poziomych, pionowych,
wzajemnego przesuniecia itp.,

- doktadnosci wykonania potgczen,

- dokfadnosci wypetnienia spoin,

- dokfadnosci uszczelnienia i ocieplenia elementéw.

6.2. Kontrola jako $ci betonu
Beton uzywany do wykonywania elementéw prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom
opisanym w ST — 01.02.00 Betonowanie konstrukciji.
Przy kontroli jakosci betonu elementéw prefabrykowanych nalezy pobiera¢ dodatkowo prébki do badan
laboratoryjnych w ilosci:

— 1 proébka na 10 elementow drobnowymiarowych,
Postepowanie z prébkami zgodnie z ST — 01.02.00 Betonowanie konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezgcy) nadprozy lub ilo$¢ sztuk poszczegdinych typdw (diugosci)
nadprozy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng,
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru oraz przepisami zwigzanymi — pkt 10.

Odbior robaét betonowych moze byé wykonany w oparciu o:

- dostarczone przez Wykonawce dokumenty dostawy i deklaracje zgodnosci wbudowanych elementéw
prefabrykowanych,

- dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych prébek betonu (zgodnie z pkt. 6),

- stwierdzenie wykonania elementéw prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisami
pkt. 6.

Dopuszczalne odchytki wymiarow elementéw prefabrykowanych (drobnowymiarowe, np. stopnie
betonowe, fawki):

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni:

na diugosci 1 m 1

na catej powierzchni elementu 2
Odchylenia od pionu/poziomu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m 1

na wysokosci elementu 2
Odchylenia od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na diugosci 1 m 1

na catej powierzchni elementu 2
Odchylenie wymiaréw:

diugosé +2

szerokosé +2

wysokosc¢ +2

Dopuszczalne odchyki przy montazu w zaleznosci od rodzaju prefabrykatu

Nadproza prefabrykowane +10 mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu
i sprzetu na stanowisko pracy, zakup i wbudowanie elementéw prefabrykowanych, ustawienie i
rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002

PN-71/B-03380

BN-80/B-10021

PN-92/B-032380
PN-B-19507:1997
PN-B-19502:1997
PN-89/H-84023.06
PN-81/H-84023
PN-82/H-93215
PN-ISO 6935-1
PN -ISO 6935-I/Ak

PN-1SO 6935-2
PN-ISO 6935-2/Ak

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
Projektowanie

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych —
Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie
Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

Prefabrykaty z betonu. Plyty zebrowe

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scian
murowych z blokéw wapienno — piaskowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Ustalenia
niniejszej specyfikacji obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
rob6t murowych, wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych, a w szczego6lnosci:

- wykonaniem $cian zewnetrznych z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm,

- wykonaniem $cian wewnetrznych nosnych z bloczkéw silikatowych gr. 18
- wykonaniem $cian dziatowych z bloczkoéw silikatowych gr. 12 cm,

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania prac murarskich,

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie, montaz i rozebranie rusztowan,

- prace porzadkowe,

- wykonanie bruzd instalacyjnych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycz gce materiatow

[bloki wapienno — piaskowe gr. 12, 18 i 24 cm]

Jako materiat $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 24 cm klasy
20 na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10 MPa.

Jako materiat $cian wewnetrznych nosnych budynku zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 18
cm klasy 20 na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10 MPa.

Jako materiat $cian dziatlowych zaprojektowano bloki wapienno-piaskowe gr. 12 cm. Bloki moga
posiada¢ uchwyty montazowe oraz profilowane powierzchnie czolowe (piéro i wpust). Bloki
produkowane sg jako elementy drgzone lub petne.

e e e e e a

Wymiary
dtugos¢ [mm] 333
szeroko$¢ [mm] 80 120 150 180 240 180 240 180
wysokosé [mm] 199
Klasa gestosci [kg/m?] 1400 1400 1600 1400 1600 1800 1800 1800
Klasa wytrzymatosci [N/mm?2] 15 15 15/20 15/20 15/20 20/25 20/25 20/25
Wspotczynnik przewodzenia
ciepta; Aoy [W/(m-K)] 0,46 0,46 0,53 0,46 0,53 0,7 0,7 0,7
Reakcja na ogien Klasa A1
Przenikanie pary wodnej
wspétczynnik oporu 5/10 — dla klasy gestosci do 1400
dyfuzyjnego p 5/25 — dla klasy gestosci 1600 i wyzej
przepuszczalnos¢ pary wodnej 0,21+0,42 — dla klasy gestosci do 1400
0 x10%° [kg/(m-s-Pa)] 0,084+0,42 — dla klasy gestosci 1600 i wyzej
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Mrozoodpornosc [ilosé cykili] 50

Zuzycie [szt./m?] 15
Kraj produkcji Polska
Normy produktowe PN-EN 771-2:2004

[zaprawa murarska do cienkich spoin]

Do wznoszenia $cian wszystkich $cian w budynku z blokéw wapienno-piaskowych nalezy uzyé zaprawy
murarskiej cienkospoinowej 10 MPa. Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralng suchg
mieszankg gotowg do zarobienia wodg. Stuzy do wypetniania spoin wspornych (poziomych) podczas
murowania $cian ze wszystkich odmian bloczkéw wapienno-piaskowych oraz z betonu komérkowego,
a takze do wypetniania spoin pionowych w przypadku bloczkéw o gtadkiej powierzchni czotowe.
Zaprawa dostepna jest takze w wersji zimowej, umozliwiajgcej murowanie scian w warunkach lekkiej
zimy.

Wiasciwosci zaprawy podano w tablicy ponize;.

Zaprawa murarska do cienkich spoin jest okreslona zgodnie z normg PN-EN 998-2.

wytrzymatos¢ na sciskanie M10 — 10 N/mm?
uziarnienie 0-1,2 mm
reakcja na ogien klasa Al
wspotczynnik przepuszczania pary wodnej M =5/35
wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,83 W/mK (P = 50%)
A =0,93 W/mK (P = 90%)
czas obrébki 2-4 godz.
zapotrzebowanie wody 6,5 |/ worek
zuzycie 15 kg/m? — bez wypetniania spoin pionowych
20 kg/m? — z wypetieniem spoin pionowych
minimalna temperatura stosowania +5 °C
posta¢ dostawy worek 25 kg
czas magazynowania 12 miesiecy od daty produkcji
barwa biata
kraj produkcji Polska
normy produktowe PN-EN 998-2:2004 + Ap1:2008
3. SPRZET
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
- betoniarki
- rusztowania
- dzwigi

- samochody dostawcze

- pita tasmowa — mechaniczna pita do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztatow;

- pita widiowa — reczna pita do ciecia bloczkow;

- rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianach i bloczkach;

- kielnie do zapraw do cienkich spoin — dostosowana do grubosci bloczkéw,

- paca do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci murdéw z bloczkow;

- strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci murdéw z bloczkéw odmiany;

- prowadnica kgtowa — do doktadnego przycinania bloczkéw;

- dozowniki do zapraw do cienkich spoin — dostosowane do grubosci blokéw: 24, 18 lub 12 cm;
- gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

- tacznik LP 30 — do tgczenia scian metoda ,na dotyk”;

- zbrojenie do spoin wspornych — prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania
konstrukcji muru.
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Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj
stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ materialy przed wplywem atmosferycznym.

Bloczki dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie.
Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwéch warstwach na réwnym i twardym podiozu
zapewniajgcym ich stabilnosé.

Palety mogg byé¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub Zuraw
znajdujgcy sie na budowie. Rozladunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdélnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy:

- odebra¢ roboty ziemne i ptyte fundamentows;

- sprawdzi¢ wymiary i katy wewnetrzne i zewnetrzne piyty fundamentowej;

- sprawdzi¢ jakos¢ elementdw sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow;

- wykonaé poziomg izolacje przeciwwilgociowg na powierzchni styku $cian z ptytg fundamentows;
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wytyczenia scian oraz wymiary z rysunkami.

Przy odbiorze bloczkéw wapienno piaskowych nalezy przeprowadzac nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkéw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi,
- przeprowadzenie proby dorazne;j.

Doiuszczalne Wadi, uszkodzenia, odchi}ki blokéw Waiienno - iiasko*ch

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm i dlugosci
<50 mm
uszkodzenia krawedzi oraz piéra i wpustu nie wiecej niz 4 szt. o glebokosci < 12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach nie wiecej niz 3 szt. o dtugosci < 50 mm
zewnetrznych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

dtugosé <+£2,0mm
wysokosé <+1,0mm
szerokos¢ <+2,0mm
wymiary piora i wpustu oraz wgtebien-uchwytow <+2,0mm

[murowanie na zapraw € do cienkich spoin]

Zaprawa murarska do cienkich spoin jest mineralng suchg mieszanka gotowg do zarobienia wodg. W
celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartosé¢ worka wsypuje sie do pojemnika z wodg, w
proporcjach podanych na opakowaniu i dokfadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego w
wiertarce wolnoobrotowej. Po wymieszaniu, zaprawe odstawia sie na ok. 3 minuty i nastepnie ponownie
miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywa¢ suchej mieszanki
(zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przed przystgpieniem do ukladania zaprawy nalezy usuna¢ z poditoza kurz, sadze, substancje tluste
oraz inne zanieczyszczenia mogace mie¢ negatywny wptyw na przyczepno$¢ zaprawy do podioza.
Zaprawe murarskg do cienkich spoin ukiada sie przy pomocy systemowych narzedzi — kielni o
szerokosci dostosowanej do szerokosci muru. Grubos$é utozonej warstwy zaprawy powinna wynosic¢
1+3 mm. Jednorazowo nakilada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okolo 3 m, aby zapobiec
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Zaprawy nie nalezy uktadaé przy pomocy innych narzedzi.
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W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postepowaé
zgodnie z zaleceniami podanymi w dalszej czesci specyfikacji.

pierwsza warstwa muru

Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wytyczeniu $cian, nalezy za pomoca niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw
nie moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podioze
(fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy ukfada sie na zaprawie cementowej o0 stosunku objetosciowym
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wilasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach
Scian, rozpoczynajgc od naroznika najwyzej potozonego.

Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkoéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i
uzupetlnia warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca sie kontrolowanie
wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomoca niwelatora.

Bloczki o powierzchni czotowej profilowanej (piéro i wpust) nie wymagajg wypetniania spoin
pionowych zaprawg. Spoiny pionowe nalezy wypeié zaprawg do cienkich spoin w przypadku
taczenia powierzchni czotowych gtadkich, np. przy murowaniu z bloczkéw gtadkich, przy
wmurowywaniu bloczka przycietego lub przy tgczeniu naroznikéw.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetrow, pierwsza
warstwa bloczkdéw utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ sie na zewnatrz
budynku. Aby temu zapobiec poszczegolne bloczki klinuje sie za pomocg klindw drewnianych
do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usungc.

kolejne warstwy muru
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej
ti. po uptynieciu 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy. Przed przystgpieniem do
murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkéw nalezy przeszlifowac¢ pacg
lub strugiem w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania
ptaszczyzny poziomej. Powstaly pyt nalezy starannie usungc.
Murowanie kolejnych warstw odbywa sie analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna sie od
naroznikdw, nastepnie uzupetiajgc warstwe. Do murowania kolejnych warstw stosuje sie
zaprawe murarskg do cienkich spoin.
Po wymurowaniu jednej lub dwdch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych
kondygnaciji przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na catym obrysie budynku zaleca sie wykonanie
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii, w celu unikniecia zawilgocenia muréw od odbitej
wody opadowej. I1zolacje wykonuje sie to w nastepujgcy sposoéb:

= po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe,

= na zaprawie uktada sie folie 0 szerokosci réwnej szerokosci bloczkéw,

= na folie ponownie naktada sie zaprawe,

= na zaprawie muruje sie kolejng warstwe bloczkow.
Bloczki o powierzchni czotowej profilowanej (piéro i wpust) nie wymagajg wypetniania spoin
pionowych zaprawa. Spoiny pionowe nalezy wypei¢ zaprawg do cienkich spoin w przypadku
taczenia powierzchni czotowych gtadkich, np. przy murowaniu z bloczkow gtadkich, przy
wmurowywaniu bloczka przycietego lub przy tgczeniu naroznikow.
W murach z blokéw silikatowych, w ktérych wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne,
spoiny pionowe muszg mija¢ sie dokladnie w potowie blokéw, tj. co 166 mm. Murowanie w ten
spos06b utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie
zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw muru
spoiny pionowe w poszczegollnych warstwach muszg mijac sie o co najmniej 80 mm.
Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach sciany - np. na krawedzi otworu - nie
moga by¢ krétsze niz 115 mm.

$ciany w strefie otworéw

Strefy podokienne muru nalezy dodatkowo wzmocnié¢ poprzez utozenie poziomego zbrojenia
w najwyzszej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej nalezy zastosowac
prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2
@ 6 (8) mm. Zbrojenie nalezy utozyc¢ tak, by jego zasieg obejmowat dtugos¢ co najmniej 0,5 m
poza krawedz otworéw z obu stron.
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Prefabrykowane belki zbrojenia do spoin wspornych umieszcza sie bezposrednio w spoinie, w
warstwie zaprawy. W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej nalezy wykonaé rylcem
bruzdy w powierzchni bloczkéw, wypetni¢ je zaprawg cementowsg i umiesci¢ w nich prety.
Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dtugos¢ jednego
bloczka tj. 600 mm, nalezy murowa¢ bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z
dtugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywaé nalezy tradycyjne wigzanie muru
z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Zaleca sie wykonywanie
muru ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawa, przy uzyciu docietych fragmentow
bloczkéw o diugosci nie mniejszej niz 200 mm. W warstwie znajdujgcej sie bezposrednio pod
nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sie stosowac
bloczki o dlugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu
bloczkéw lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym nalezy warstwe najwyzsza utozy¢ w
pozycji odwrdconej - uchwytem do dotu tak, aby podpore nadproza stanowit petny fragment
bloczka.

Otwory przekrywa sie nadprozami przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w murze (ze stropéw,
ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $cian.

[murowanie w warunkach zimowych]
Murowanie $cian z bloczkéw w temperaturze ponizej +5°C jest mozliwe po spetnieniu dodatkowych
wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac murowych moze podjg¢ kierownik budowy lub
Inspektor nadzoru, ktéry jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidlowego ich wykonania i ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.
Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarznigete. Oznacza to, ze
bloczki nie mogg znajdowac sie w temperaturze nizszej niz -2°C przez okres diuzszy niz 24 godziny i
dlatego tez zaleca sie je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o
temperaturze dodatniej.
Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy murarskiej do cienkich spoin
zimowej. Pozwala ona murowa¢ przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6 °C. Dokiadny,
szczeg6towy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu
umieszczanych na opakowaniach lub zatgczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania
nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia dokonuje
sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowad.
Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

= przy temperaturze nizszej niz -6 °C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura

otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C;
= pa przemarznietym murze, za ktory uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2 °C;

= podczas opadbéw atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczyé ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim
jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze byé¢ obcigzony parciem gruntu lub
dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego
czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

[kanaly elektryczne]
Bloki silikatowe sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz $cian. W
jednakowym rozstawie 16,6 cm wewngtrz blokdw umieszczone sg otwory o $rednicy (04 cm. Na
powierzchniach bocznych blokow przebieg kanatow zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych
znacznikow.
Sciane wykonang z blokéw silikatowych mozna wykorzystaé¢ do prowadzenia instalacji pod warunkiem
przestrzegania nastepujacych zalecen:
= $ciane z blokéw silikatowych nalezy tak murowaé aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej
warstwie mijaty sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg
znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie
zgrywac ze sobg znaczniki w kazdej nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej;
» nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworéw kanatdéw elektrycznych. Z tego
powodu sciany, w ktérych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac¢ wytacznie na
zaprawie murarskiej do cienkich spoin z wykorzystaniem kielni lub dozownikéw do zapraw tego
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typu. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do
otworéw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o trojkgtnym przekroju, o
szerokosci réwnej $rednicy otworu kanalu elektrycznego (4cm), ktéra w trakcie naktadania
zaprawy przykrywa dokfadnie te otwory, zapobiegajgc ich zatkaniu sptywajacag zaprawa.
Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed
oparciem stropdw i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuje sie
za pomocg wiertnic mechanicznych na glebokosé zalezng od grubosci sciany. Glebokos¢ wiercenia
wynika z koniecznosci dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego.
Przewody elektryczne wprowadzania sie do $ciany od goéry, spuszczajac w kanat elektryczny w ostonie
z gietkich rurek polipropylenowych (tzw. ,peszli”).

UWAGA: nale zy zwrdci ¢ szczeglln 3 uwage na staranno $¢ i dokladno $¢ wykonania $cian
nietynkowanych, ktérych jedynym wyko  Aczeniem jest impregnacja i malowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe. Stosowac
zasady kontroli wg zasad og6lnych ST oraz pkt. 5. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy
nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materialy posiadajg wymagane atesty oraz zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. W
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
robdt, nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole rob6t zanikajgcych (ulegajacych zakryciu):
= kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej — réwnosci utozenia, szczelnosci;

o kontrola jakosci utozenia pierwszej i kolejnych warstw bloczkéw — rownosci utozenia
bloczkéw, sposobu tgczenia poszczegoinych bloczkéw, sposobu naktadania zaprawy
murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy;

= kontrola wykonania zbrojenia muru - sposobu ukfadania elementéw zbrojgcych
(prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych, pretéw zebrowych);

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonania $cian z bloczkéw, w szczegdlnosci w zakresie:
= zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
= jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;
= prawidtowosci wykonania muru.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw scian murowych z bloczkow:

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugosci 1 m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 5
na catej wysokosci sciany 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dlugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 10
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
na dtugosci 1 m 1
na catej dlugosci budynku 10
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Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie

(najczesciej prostego):
na diugosci 1 m 3
na dlugosci catej sciany

Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +5, -3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +10, -5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci, lub m3 (metr
szescienny). llosé rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni $cian potrgca sie:

- otwory i wneki o objetosci wiekszej niz 0,05 m3,

- czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci wiekszej niz 0,01 m3,
- powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

Z powierzchni $cian nie potrgca sie:

- otwordéw i wnek o objetosci mniejszej niz 0,05 m3,

- oparc piyt jezeli zajmujg mniej niz 1/2 grubosci muru,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci nie wiekszej niz 0,01 m3.

Powierzchnie potrgcanych otworéw oblicza sie:
- dla otworéw bez wegarkow - w Swietle muréw,
- dla otworéw z wegarkami - w Swietle wegarkow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien odbyé sie przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowos¢é wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem).

Odbioru robét zanikajgcych, odbiér czesciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilosci
i jakosci wykonanych robét w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

W przypadku robdt zanikajacych, ich odbiér powinien nastepowac przed rozpoczeciem kolejnego etapu.
Do robot zanikajacych podczas murowania $cian nalezy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadprozy.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe, protokotu odbioru
poszczegoblnych etapdw robot zanikajgcych, protokotu.

Wszystkie roboty objete w/w podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.

Pozostate wymagania dotyczace odbioru rob6t murowych podano w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Czesé: A. Roboty ziemne

i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Placi sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
$cian, narozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

BN-80/6744-11 Péifabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki
PN-65/B — 14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogblne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢é 1-2: Reguly ogolne -
Projektowanie z uwagi ha warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobér materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 771-4:2004 + Al1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego

PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé 2: Zaprawa murarska
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Czesé: A. Roboty ziemne

i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.06.00

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukcji stalowych dla
obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stalowych konstrukcji obiektow kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Wymogi formalne
- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
whasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.
- Konstrukcja winna byé wykonana s$cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych
wymienionych w pkt. 1.5.3.
- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
0 PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
0 PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce i montazyste
w $wiadectwa jakosci wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie dokfadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji rob6t i projektu montazu konstrukcji).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania
robét, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektu
nalezy uzyskac¢ akceptacje projektantow.
1.5.3. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju rob6t musza byé
sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
- technologia spawania,
- ogolny projekt organizacji budowy
- projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢
miedzy innymi:
- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie
reczne, poétautomatyczne, automatyczne) zar6éwno dla prac warsztatowych jak i dla prac
montazowych,
- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.
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2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw S355- zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadaé atest hutniczy. Stal zabezpieczona antykorozyjnie.
Potgczenia srubowe z podktadkami samokontrujgcymi, zapobiegajacymi rozkreceniu konstrukciji.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wysylki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczeh
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwoérni. Konstrukcja powinna byé
zaladowana na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byfa
statecznosc¢ elementu oraz wykluczona mozliwos$é ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do a  kceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgl edniajacy wszystkie warunki, w jakich b eda wykonywane
roboty.

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukciji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.
(1) Ciecie materiatu
Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych
lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktére majg by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
(2) Prostowanie i giecie elementéw
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200.
Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztalcony Chiodzenie
elementéw powinno odbywa¢ sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia
wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.
(3) Przygotowanie elementéw do spawania
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywa¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.
Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujgce
powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim
przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubo$ci materialu cietego, lecz nie
wiecej niz 1,5 mm.
Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gtebokosé 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
(4) Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig
spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podkiadach izolujgcych jg od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.
Konstrukcje nalezy tak uklada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie
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- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
Wykonawce.

- Przed przystapieniem do robo6t przy scalaniu elementow wysytkowych, calos¢ konstrukcji ustawiona
na fundamentach/ podporach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci
ksztattu z wymogami dokumentaciji projektowe;.

- Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

- biezgcej kontroli wykonawstwa w wytwaorni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do rob6t malarskich

- biezacej kontroli prac montazowych

- kontroli jako$ci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

6.1.1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjne pod
wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
- kompletnosci dokumentacji,
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-
B-06200.

6.1.2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.1.3. Elementow konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy
usunag¢ przed montazem.

6.2. Tolerancja wymiarow
6.2.1. Uwagi og6ine
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.
6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukciji.
1. W zakresie montazu konstrukcji stalowej:
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku
do wielkosci okreslonych w projekcie
- sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykéw montazowych i kotwienia,
- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu
(podlewki, regulacji, stezenia itp.)
- tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- 5mm
odlegtos¢ miedzy sasiednimi stupami: +/- 10mm

potozenie stupa na poziomie fundamentow i pieter

wzgledem prostej tagczacej sgsiednie fundamenty: +/-5mm

pochylenie stupa miedzy poziomami sgsiednich stropow: +/- wysokos$¢/500
pochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysoko$¢/300
potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

poziom belki: +/-10mm

réznica pozioméw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugos$¢/500 lub 10mm
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poziomy sasiednich belek: +/-10mm
odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/-10mm
poziomy sasiednich stropow: +/-10mm

2.W zakresie polaczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wlasciwych srub,

- jakosé wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potaczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% S$rub, a jezeli
liczba $rub jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

- sprawdzenia potaczen srubowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest: kg (kilogram)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
8.1. Odbior robot warsztatowych
8.1.1. Odbiory czesciowe

- odbiér warsztatowo wykonanej konstrukciji

- odbidr scalania konstrukcji na montazu
8.1.2. Odbidr ostateczny

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

0 atestacje materiatow

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Odbiér zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoly badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytwaorce.

O o0Oo0OOo0o

8.2. Odbior rob6t monta zowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaérni.

8.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robot
zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru ostatecznego okreslony jest w PN-B-06200, ST — 00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie, dostawe i wbudowanie konstrukcji stalowej, a w
szczegolnosci:

- dostawa i montaz elementow konstrukcji stalowej dachu sal sportowych, zabezpieczonej
antykorozyjnie i pomalowanej farbami epoksydowymi,

- dostawa i montaz elementéw podkonstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne, zabezpieczonej
antykorozyjnie i pomalowanej farbami epoksydowymi

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST, ST — 00.00.00
~Wymagania ogoélne” oraz z polecenia Inspektora nadzoru niezbedne do zrealizowania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w zigczach doczotowych ze
stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢é zlgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.07.00

KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcji drewnianych
dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robét ciesielskich, a w szczegdélnosci:

- wykonaniem i montazem konstrukcji dachu z drewnianych belek dwuteowych typu BK-D 400 oraz
murtat z drewna iglastego C27.

- zakup i dostarczenie materialéw do wykonania prac,

- zabezpieczeniem drewna przeciw korozji biologicznej,

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie, montaz i rozebranie rusztowan,

- prace porzadkowe.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Wymogi formalne:
- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wilasciwg jakosé
wykonania.
- Konstrukcja winna by¢é wykonana scisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych
wymienionych w pkt. 1.5.3.
- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
0 PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane — Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych tgczonych
ptytkami kolczastymi

0 PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

0 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie

0 PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

0 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

0 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

0 PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla
maszyn sortujgcych

0 PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

0 PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne

0 PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci okreslenie wartosci charakterystycznych

0 PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania

jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne
- Konstrukcja drewniana winna byé po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste
w $wiadectwa jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie dokfadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji rob6t i projektu montazu konstrukcji).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania
robot, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnosé obiektu
nalezy uzyskac akceptacje projektantow.
1.5.3. Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju robét muszg byé
sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:
- rysunki warsztatowe konstrukcji drewnianej,
- technologia klejenia drewna,
- 0gélny projekt organizacji budowy,
- projekt organizacji montazu.
Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winne byé uzgodnione z autorskim biurem projektow i
Inspektorem nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

0 drewniane belki dwuteowych typu BK-D 400.

0 drewno iglaste C27 — murtaty;

0 srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna klejonego w konstrukcji nieostonietej i w
$rodowisku morskim. Srodek dobrany bedzie przez Wytwérce elementéw;

0 srodek chemiczny do impregnacji i ochrony drewna — srodek do ochrony elementéw budowlanych
z drewna i materialéw drewnopochodnych — impregnacja fabryczna;

o0 fgczniki i stezenia — zgodnie z rysunkami szczegotowymi konstrukciji,

Drewno uzyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotno$é nie wiekszg niz 15%.

Powierzchnia konstrukcji drewnianej po impregnacji oraz pokryciu powtokg wykornczeniowg w kolorze

naturalnym drewna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru,
w szczeg6lnosci:

- strugi,

- prasy hydrauliczne do wykonywania elementéw z drewna klejonego,

- komory do impregnacji cisnieniowej,

- zurawie wiezowe lub samochodowe do montazu konstrukcji drewnianych,

- systemowe zawiesia i podktadki transportowe,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywem atmosferycznym.

Samoch6d o udzwigu 12 t, dzwig lub zuraw samochodowy, samochdd do transportu specjalnego
dzwigarow o diugosci do 40 m.

Z powodu zazwyczaj duzych wymiaréw i stosunkowo smukiej formy elementéw nalezy podczas
transportu, sktadowania i montazu szczeg6ing uwage zwréci¢ na ich prawidtowe utozenie na miejscu
skladowania, zabezpieczenie pionowej statecznosci przed wywrdceniem sie elementdéw oraz stezenie.
Do roztadunku i montazu wskazane jest zastosowanie takich zawiesi, ktére bedg chronity przede
wszystkim - (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego, najlepiej zawiesia
pasowe o szer. 100 mm. Dodatkowo przy podnoszeniu ciezkich elementéw, np. powyzej 500 kg
zawiesia nalezy zaktada¢ dodatkowo na przektadki z desek, aby unikng¢ odciskéw na krawedziach
belek z drewna klejonego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do a  Kkceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgl edniajacy wszystkie warunki, w jakich b eda wykonywane
roboty.

5.2. Sktadowanie

Belki nalezy przechowywa¢, skladowac i przewozi¢ w pozycji pionowej jednoczesnie zabezpieczajac

przed bezposrednim dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy przechowywaé

belek w bezposrednim kontakcie z gruntem. Nie wolno uszkodzi¢ belek podnosnikiem lub dzwigiem.

5.3. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukciji.
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Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W trakcie
montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu posiadata ona
nosnos$¢ oraz sztywnosé przewidziang w projekcie.

Elementy przekrycia stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwg papy dla
drewna zaimpregnowanego. Elementy przekrycia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz owiercenia
na tgczniki srubowe.

Spos6b montazu determinowaty bedg warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas
wykonywania rob6t nalezy pamietac, aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Elementy drewniane powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz PN-71/B-10080. Powinny by¢
wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i
podlegac jakosciowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Zakres kontroli jakosci obejmuje:

na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontrole jakosci w wytwérni

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw

- jakosé tgcznikéw

b) po zakohczeniu montazu:

- sprawdzenie ogolnej geometrii ustrojow nosnych

- sprawdzenie prawidtowos$ci oraz jakosci wykonania potgczen

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 konstrukcji lub komplet wykonanej konstrukcji. Do obliczania
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m8) lub komplet (kpl.) zmontowanej konstrukcji drewnianej wraz ze
wszystkimi elementami tgczacymi i montazowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegajg odbiorom. Podstawe do
odbioru konstrukcji drewnianej stanowia:

- projekt techniczny,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- dziennik budowy,

- dokumentacja powykonawcza.

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami ujetymi w
dokumentacji powykonawczej. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia
nie majgce wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania, moze doj$¢ do odbioru
rob6t. W pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej.

Dodatkowo nalezy stosowaé sie do wymagan wyszczegoélnionych w przepisach zwigzanych pkt. 6 i 10.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? lub komplet gotowej konstrukcji. W cenie
jednostkowe] zawarte sg koszty zwigzane z montazem i okuciami stalowymi, a takze impregnacja
przeciw korozji biologicznej drewna oraz impregnacja ogniochronna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczgce prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 519 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zigcza klinowe. Wymagania jakosciowe

i minimalne wymagania produkcyjne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 01.08.00

ROBOTY DEKARSKIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dekarskich w obiektach
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét dekarskich, a w szczegolnosci:
- wykonaniem pokry¢ dachowych z dachéwki ceramicznej,
- osadzeniem stopni i taw kominiarskich,
- osadzeniem plotkéw przeciwsniegowych,
- osadzeniem dachowek specjalnych (np. pod montaz anten lub kominkéw wentylacyjnych).

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz agce materiatdw
Ogdblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Wymagania dotycz ace materiatow
[dachéwki, g asiory i ksztattki]
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004
materialy pomocnicze musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producent dachéwek lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.1.1

Zapotrzebowanie dachowek [szt./m2] od 9,0

Dlugos$¢ krycia [cm] ok. 36,2 — 39,8

Srednia diugos$é krycia [cm] ok. 40,3

Szerokos¢ krycia [cm] ok. 26,3

Wymiary [cm] 47,0 x 30,5

Ciezar [kg/szt.] ok. 4,4

Ciezar [kg/m?] od 36,0

llo$¢ [szt./ paleta] 240

llos¢ [szt./paczka] 5

Minimalny zalecany kat 25

nachylenia potaci dachowej [°] *przy zastosowaniu membrany dachowej

Dachéwka ptaska ceramiczna zaktadkowa w kolorze antracyt angoba uktadana bez mijanki,
Gasiory, wywiewki kanalizacyjne systemowe zgodne ze wzorem dachdwki.
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[stalowe zabezpieczenie przeciw $niegowe]

Zestaw przeciwsniegowy rurowy do dachéwek zaktadkowych, wykonany ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo, w kolorze analogicznym jak kolor dachu antracyt. W skfad zestawu wchodzg
wsporniki montazowe oraz rury przeciwsniegowe. Rozstaw i montaz wg zaleceh producenta.

Warunki przyj ecia wyrobow pokrywczych na budow e

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwo$ci i wynik badania
mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Swiadectwo Aprobata Techniczna w powigzaniu z dostawa.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Warunki przechowywania wyrobéw do pokry € - dachéwk a

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczego6lnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywem atmosferycznym.
Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej
tadowno$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transporcie nalezy stosowac: kliny, rozpory lub bariery. Do
zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét pokrywczych dachowk g
Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i taty. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak;

- pokryciu potaci dachu folig paroprzepuszczalng

- olacenie potaci dachu,

- wykonanie obrobek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokot komindw, wytazie

dachowym i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe,

5.3. Wymagania dotycz gce podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty i kontrtaty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentaciji projektowej. Wymagania dotyczace
podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce;

- laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj (40x60) mm;

- kontrltaty mocowane wzdtuz krokwi o gr. zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczyzny
dachu,

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢é mocowane za
pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metrai 30 mm na
calej dlugosci dachu,

- wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne, podklad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachéwk g
Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.
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Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotycz ace wykonywania pokry € dachowk g
a) Dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.
b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachdéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzedu,
¢) Dolne brzegi dachéwek rzedu sprawdzajgcego za pomocg sznura, nie powinny wykazywaé
odchylen od linii sznura wiekszych niz +10 mm,
d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto
8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi whitych w faty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny byé
uszczelnione od strony zewnetrznej.
e) Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzeniu tatanie
powinny przekracza¢ £10 mm.
f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,
g) Obrébki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych itp. powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Badania przed przyst apieniem do robét pokrywczych dachéwk g

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia
dachu

5.6.1.Badania materiatow
Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczeg6towej) oraz normami.

5.6.2. Badania prawidtowosci tacenia powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawie tat,
- poziomu fat,
- zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.6.3. Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczego6towa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowanego podkiadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

5.6.4. Opis badan
Sprawdzenie prawidtowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej
potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji.
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Sprawdzenie rozmieszczenia stykOw i wielkosci zakladdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.
Ponadto nalezy w wybranych przez komisje miejscach, sposréd szczegélnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnosé¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci
3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnoscig do 5 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania rynien nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania
Zz wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w spos6b podany SST-2.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Jednostka obmiarowa
Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obecne na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny
potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sa podkitady i czesciowo obrébki blacharskie.
Odbiér podktaddw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem ukladania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrébek blacharskich nie
powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkladu bgdz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i
wykonawcy (Kierownik budowy).

7.2. Odbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg formute przewiduje.

7.3. Odbiér ostateczny (ko ncowy)
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Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatlania powinna okresla¢ umowa.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca.

7.4. Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwkag, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach pokrywczych dachéwka.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Podstawg ptatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w iloéci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru. Placi sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w pkt. 6. Cena obejmuje dostarczenie materiatu i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie
ofacenia, pokrycia z dachowki ceramicznej, obrébek blacharskich, montaz stopni i taw kominiarskich
oraz ptotkéw przeciw$niegowych, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-71/B-1 0241 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. Pochylenia
potaci dachowych.

PN-B-1 2030: 1996 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996/ Az:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-90/B-14501 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1l).

PN-EN 490:2000 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (tom |, czes¢ 1l1) Arkady,
Warszawa 1 990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.
Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrébki blacharskie. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II.
OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213.
Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |,
OWEOB Promocja - 2004r.

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, z p6z. zm.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.09.00

IZOLACJE PRRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robét izolacyjnych, a w szczegolnosci:

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji, uzupetnienie ubytkoéw,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ptyty fundamntowej,

- wykonanie paroizolacji dachu spadzistego z folii PE,

- izolacja podptytkowa z ptynnej folii hydroizolacyjnej,

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robaot.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

[zgodno §€ z obowi azujacymi normami i przepisami]  Przy stosowaniu hydroizolacji, izolaciji
przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w obowigzujgcych normach i
przepisach, a takze zalecen i instrukcji Instytutu Chemii Budowlanej ,Wytyczne do planowania i
wykonywania uszczelnien czesci budowli majgcych kontakt z gruntem przy uzyciu materiatéw
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi®.

[stan podio za] Przed instalacjg systemu nalezy skontrolowa¢ stan podtoza pod wykonanie
wszelkich izolacji pod katem zgodnosci z wymaganiami (rysy, kawerny, nosnos¢, wielkosci pdl
dylatacyjnych). Wykonawca jest odpowiedzialny za stwierdzenie, czy podioze jest odpowiednie dla
zastosowania danego systemu.

[przygotowanie podto za] Przed natozeniem wszelkich izolacji adekwatne powierzchnie nalezy
odpowiednio przygotowaé, stosujgc $cisle wymagania systemu Producenta, tj. m.in. bardzo precyzyjnie
zaspoinowa¢ wszelkie rysy, wglebienia, ubytki uzupetnié, powierzchnie porowate i rakowate
wyszpachlowa¢, wyréwna¢, oszlifowa¢ lub zatynkowaé. Do uzupetnien ubytkéw lub tynkowania
stosowa¢ mrozoodporng zaprawe tynkarskg cementowag lub inng adekwatng do zastosowanego
podtoza. W zaleznosci od wymagan systemu wszelkie powierzchnie zagruntowaé. Podtoze musi by¢
suche, nosne, stabilne, wolne od brudu, oleju, tluszczu i luznych czgstek.

[obci gzenie wod g gruntow g] Proces wykonawczy oraz typ uszczelnienia przeciwwilgociowego/
przeciwwodnego od gruntu dobiera¢ w zalezno$ci od wystepujgcego obcigzenia wodg gruntowg i
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istniejgcego
uktadu warstw geologicznych, badz innych warunkéw gruntowo — wodnych w stosunku do wykonanych
badan  geologicznych  nalezy  przeanalizowa¢ potrzebe zmiany typu  uszczelnienia
przeciwwilgociowego/przeciwwodnego niz zastosowany w projekcie, adekwatnie do zastanych
warunkow gruntowo — wodnych.

[ostateczna akceptacja rodzaju izolaciji] Dla izolacji poziomych i pionowych akceptacja przez
Projektanta ostatecznego typu izolacji przeciwwilgociowej dla strefy zagtebionej nastgpi na etapie
wykonawczym robét fundamentowych w odniesieniu do warunkéw gruntowo — wodnych w korelacji do
wykonanego petnego wykopu.

[szczelno $¢ izolacji] Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a takze wodzie przesgczajgce;j
sie, nie wywierajgcej cisnienia, adekwatnie do zastosowanego typu izolacji, potgczenie wyprofilowac
przy pomocy masy systemowej (wykona¢ fasete) i zatopi¢ w masie siatke zbrojgca z witokna szklanego
Z wywinieciem na rury. Przy uszczelnieniu przeciw spietrzonej wodzie przesgczajgcej sie i wodzie nie
wywierajgcej cisnienia nalezy stosowac specjalne kotnierze rurowe. No$nos¢ wbudowanych materiatow
musi gwarantowac¢ szczelnos$é izolacji. To samo dotyczy uszczelnienia przeciw wodzie pod cisnieniem.
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[zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem] W przypadku zastosowania mas bitumicznych
przed zasypaniem wykopu wyschnietg powtoke izolacyjng nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
mechanicznym np. ptytami z polistyrenu ekstrudowanego oraz przy pomocy folii ochronno-drenazowe;j
(HDPE, kubetkowej), itp. Piyty izolacyjne mogg by¢ przyklejone punktowo przy wilgoci gruntowej lub
wodzie przesigkajgcej bez spietrzen. Przy spietrzonej wodzie opadowej i wodzie pod cisnieniem
konieczne jest przyklejenie ptyt ochronnych na catej powierzchni. Do klejenia ptyt stosowa¢ mase
bitumiczng. Ptyty faliste i folie kubetkowe nie sg odpowiednim zabezpieczeniem wykonanej izolacji. Aby
zapobiec pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w czasie zasypywania wykopu nalezy
powierzchnie pltyt zabezpieczy¢ warstwg poslizgowa np. folig polietylenowa. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
przy zasypywaniu i zageszczaniu materialdw zasypowych nie uszkodzi¢ faset. W celu niedopuszczenia
do zniszczenia innych izolacji, po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe
ochronna.

[wzmocnienie izolacji poziomej] W przypadku wykonywania izolacji poziomych w masie
bitumicznej nalezy zatopi¢ siatke zbrojaca. Przed wykonaniem jastrychu ochronnego natozy¢ na izolacje
termiczng dwie warstwy folii PE jako warstwy poslizgowe;.

[monta z innych elementéw na izolacjach]  Na uszczelnianych powierzchniach w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montowanie elementéw konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych
— montowanie tych elementéw nalezy wykonywa¢ $cisle w porozumieniu z Dostawcyg
systemu/Wykonawcg. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na potgczenia izolacji z wpustami sciekowymi,
przejsciami rurowymi, innymi przejsciami instalacyjnymi, mocowaniami balustrad, ekranéw, ptotkéw
maskujgcych, stép dla instalacji odgromowych, itp.

[rurowy drena z ochronny] W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, np. gdy podczas
wykonywania prac fundamentowych poziom lustra wod gruntowych siegalby powyzej poziomu
posadowienia taw fundamentowych, w celu zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentow, nalezy
zastosowac rurowy drenaz ochronny wokot budynkéw. Sposob wykonania drenazu oraz sposob i
miejsce odprowadzenia wod drenarskich ustali¢ z Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Rozwigzanie nalezy skonsultowa¢ z Generalnym Projektantem. Drenaz wykonywac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

[test i sprawdzenie urz edowe izolacjij Zastosowany system izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej powinien by¢ urzedowo przetestowany i sprawdzony pod wzgledem odpornosci
przeciw przenikaniu wody, w zaleznosci od danej grupy obcigzenia woda.

[analiza podio za dachu] Przed wykonaniem pokryé dachowych Wykonawca musi przeanalizowac
wymagania wytrzymatosciowe zwigzane z obcigzeniem wiatrowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stwierdzenie, czy podioze jest odpowiednie, aby mozna byto na nim zainstalowaé system pokrycia
dachowego.

[dylatacje konstrukcyjne i technologiczne] W projekcie warsztatowym powinien by¢ okreslony
przez Wykonawce typ i uktad dylatacji konstrukcyjnych, jesli sg wymagane, i technologicznych oraz
rodzaj stosowanego dodatkowego wypelnienia (materiatu izolacyjnego) pomiedzy koncami piyt izolacji
termicznej, tak by stworzyé ciggto$¢ zastosowanego pokrycia dachu i izolacji paroszczelne;j.

[dodatkowe uszczelnienia dachu]  Wszelkie leje, fgczenia, katy, przejécia instalacyjne, itp. nalezy
dodatkowo uszczelnia¢ pasami i/lub tasmami materiatu adekwatnego do zastosowanego pokrycia
dachu, zgodnie z Dostawcg systemu.

[systemowe obrobki dachu/elewacii] Przewidziane systemowe obrobki, miejsca potgczen
elewaciji, dachu oraz obrobki blacharskie w zwigzku ze szczegbélnym narazeniem na nieszczelnosc
nalezy wykona¢ ze szczeg6lng starannoscia. Przy wykonywaniu ich nalezy uwzgledni¢ warunki
wspotpracy i eksploatacji podane przez Producentow wszystkich elementéw, z ktérymi pokrycia
dachowe bedg sie tgczy¢ (np. praca elementéw metalowych spowodowana zmianami temperatury,
reakcja chemiczna miedzy materiatami, przyczepnos¢ pomiedzy materiatami itp.).

[autoryzowany Wykonawca] Instalacja warstw dachu powinna by¢é wykonana przez
autoryzowanego przez Dostawce systemu Wykonawce. Autoryzowany Wykonawca powinien
przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pisemng gwarancje na wykonane prace na okres min.
30 lat.

[uszczelnienia przej §¢€ przez warstwy dachu] Wszelkie elementy przebijajgce warstwy dachu
m.in. takie jak wylazy, swietliki, lukarny, wyjscia techniczne, pomosty techniczne, drabiny, elementy
instalacji, kotnierze, czerpnie, wyrzutnie, wywiewki kanalizacyjne, podkonstrukcje pod urzgdzenia i inne
nalezy mocowa¢ zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego elementu, a takze uszczelnic,
zaizolowac¢ oraz wykonczyé zgodnie z zaleceniami technologii Dostawcy danego systemu i zasadami
wiedzy technicznej, stosujgc jeden kompletny system pokrycia i uszczelnienia dachu z gwarancjg
Dostawcy na caty system. W przypadkach uzasadnionych nalezy zapewni¢ dodatkowe nakrycia przej$¢
wykonane z obrébek blacharskich.
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[wpusty z kotnierzami uszczelniaj acymi] nalezy stosowac¢ wpusty dachowe $ciekowe ogrzewane
wyposazone fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce i kosze zwirowe. Do polgczenia wczesniej
wykonanej izolacji z ww. elementami nalezy stosowa¢ mase uszczelniajgcg wg systemu Dostawcy i
izolacji w kompatybilno$ci do zastosowanego kotnierza uszczelniajgcego.

[zabezpieczenie izolacji przed robotami izolacyjnym i] W czasie prowadzenia robot izolacyjnych
na obiekcie dopuszczalny jest wylgcznie ruch technologiczny zwigzany z prowadzeniem powyzszych
rob6t. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie zabezpieczy¢
izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdéw nie zwigzanych bezposrednio z
robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatéw moggcych mieé¢ wptyw
na pogorszenie jakosci wykonanej izolaciji.

[warunki atmosferyczne] Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz dopuszczalna przez Dostawce systemu.
Przedzial temperatur powietrza oraz podtoza, w ktérych mogg by¢ prowadzone prace — Scisle wg
Dostawcy systemu.
[inspekcja rzeczoznawcy] W zaleznosci od przyjetego sposobu uszczelnienia wszelkie prace
wykonywa¢ s$cisle zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze szczegdbtowymi rysunkami, przepisami i
specyfikacjami technicznymi systemu oraz wymaganiami technologii. Po zakonczeniu prac zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w celu skontrolowania, czy prace uszczelniajgce sg zgodne ze szczegbtowymi rysunkami, wytycznymi
systemu i sztukg budowlana.

2. MATERIALY
Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

o $rodek gruntujgcy pod wykonanie izolaciji
Stosowa¢ wysokiej jakosci preparat gruntujgcy produkowany przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetracji podioza
oraz krétkim czasie wysychania (ponizej 2,5 godziny).
Podstawowe wtasciwosci masy:
- podstawowy skfad — asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki;
- gestosc¢ ok. 0,9 kg/l;
- lepkos¢ ok. 35-140 mm2/s (23 £ 0,5 °C).
- zachowuje swoje wtasciwosci w niskich temperaturach do -25°C;
- grubo$¢ warstwy ok. 1 mm.
Nie ma przeciwwskazan do uzywania styropianu na wyschnietg powloke po catkowitym
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).

o hydroizolacja pionowa fundamentéw

Stosowac gestg mase powtokowg przeznaczong wytgcznie do zabezpieczania izolacji pionowej

fundamentdw.

Podstawowe wtasciwosci masy:

- podstawowy skfad — asfalt, rozpuszczalnik naftopochodny, dodatki;

- gestosc¢ ok. 0,98-0,99 kg/l;

- lepkos$é ok. 2000 mm2/s (23 = 0,5 °C).

- zachowuje swoje wtasciwosci w niskich temperaturach, jest elastyczny do temperatury -
15°C;

- nie zmienia konsystencji pod wptywem temperatury, wykazuje brak sptywnos$ci nawet przy
+90°C

- grubo$¢ warstwy ok. 3 mm.

Nie ma przeciwwskazan do przyklejania styropianu na wyschnietg powitoke po catkowitym

odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h).

o0 hydroizolacja pozioma ptyty fundamentowej z zastosowaniem papy kauczukowo-zywiczno-
asfaltowej typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu
korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig PP zabezpieczong lakierem UV, strona
spodnia papy profilowana.
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Parametry nie gorsze niz:

Metoda
Lp. Wia §ciwo $¢ badania/ J.M. Warto $¢€ lub ustalenie
klasyfikacja
1. | Wady widoczne EN1850-1 | - wyrob pozbawiony wad
widocznych
odchytka: <15mm /7,5 m
2. | Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 |  -—--- lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
Grubos$c¢ EN 1849-1 mm 4,0 (-0/+0,2) / (4,0+4,2)
4. | Wodoszczelnose EN1928 | wodoszczelna przy cisnieniu
' Metoda B 200 kPa
Reakcja na ogien EN 13501-1 |  --—--- klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
6. | rozciggajgca EN 12311-1 | N/50 mm
-kierunek wzduz, 1000 (-0/+200) / (1000+1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/+200) / (800+1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie
7| ierunek wzdiuz, EN12311-1 % 50 + 10
-kierunek w poprzek 50 +£10
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)
8. | Kierunek wzdiuz EN 12310-1 N 350 + 100
-kierunek w poprzek 350 + 100
9 Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730 kg 20
" | statyczne Metoda B
EN 12691
10. | Odpornos¢ na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000
Wytrzymatos¢ ztgczy na
Scinanie
11 -zakiad podtuzny EN 12317-1 | N/SO mm 800 (-100/ +200)
-zakiad poprzeczny 1000 (-100/+200)
12. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-12 /30 mm
s EN 1296 o
Wodoszczelno$¢ po wodoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym EN 1928 =) - 200 kPa
s Metoda B
13. | Trwatosé - -
Odpomosé wg Zalgcznika A,
chemiczna | T | PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007

(0]

Podstawowe wiasciwosci folii:
- grubos¢ 0,3mm;

folia budowlana przeciwwilgociowa PE gr. 0,3 mm

- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;

- odpornos¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;
- odpornosc¢ na dziatanie srodowiska, starzenia sie.

o folia HDPE tloczona przeciwwilgociowa gr. 0,5 mm
Podstawowe wiasciwosci folii:
- grubo$¢ 0,5mm;
- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej;
- odpornosc¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;
- odpornosc¢ na dziatanie srodowiska, starzenia sie;
- odpornosc¢ na zginanie;
- elastyczna;
- zapewnienie szczelnosci poprzez wulkanizacje.
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o folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm
Podstawowe wiasciwosci folii:
- grubo$¢ 0,3mm;
- odporna na przesigkanie wody i szczelna dla pary wodnej — opor dyfuzyjny nie mniejszej niz
p= 70000;
- odpornosc¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie;
- odpornosc¢ na dziatanie srodowiska, starzenia sie.

o ptynna folia hydroizolacyjna
Podstawowe wiasciwosci folii:
- wodoszczelnosé;
- wysoka elastyczno$é (rozciggliwo$¢ ok. 310%);
- gestosc¢ ok. 1,6kg/dma3;
- bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych;
- odpornosc¢ na dziatanie srodowiska, starzenia sie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy
wykonywaniu recznym nalezy przygotowac¢ nastepujgcy sprzet pomocniczy:

- szczotki, szerokie pedzle,

- wiertarka z natozonym mieszadtem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

- metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),

- palnik na gaz propan-butan,

- odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i skladowaé w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB. Transport materiatow dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Izolacje transportowac i przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach w pozycji
pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nastonecznieniem, wentylowanych, z dala od
zrddet ciepta i ognia.

Rolki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy ukfada¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

.Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Wykonywanie robot

5.2.1. Hydroizolacja pionowa ptyty fundamentowej i $cian
Ptyte fundamentowa (boki) oraz sciany do wysokosci min. 50 cm ponad poziomem terenu nalezy
zaizolowa¢ membrang hydroizolacyjng w postaci masy asfaltowo. Uszczelniania zakonczen
izolacji, krawedzi, zaktadow, przejs¢ elementéw konstrukcyjnych, itp. elementéw przebijajgcych
membrane hydroizloacyjng nalezy wykona¢ stosujgc systemowg mase bitumiczng w postaci
kitu. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych nalezy wykona¢ stosujgc systemowg tasme
dylatacyjng PVC.

[Przygotowanie podto za]
Podloze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, srodkéw antyadhezyjnych. Nowe tynki i
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betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepno$ci, kruche i
luszczgce sie usungé. Ubytki uzupetni¢ mineralng zaprawg szybkowigzgcg. Nie moga
wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe powinny by¢
otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usung¢, wszelkie braki w podtozu szczelnie zaspoinowac.
Wszelkiego rodzaju katy (styki $cian miedzy sobg, styki scian z ptytg fundamentowa, itp.) wyobli¢
wykonujac tzw. fasete z zaprawy cementowe;.

[Gruntowanie podio za]

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy doktadnie wymiesza¢. Roztwér nalezy nanosié¢ na
czyste podioze (pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki dekarskiej,
pedzla, watka. Produkt mozna nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujgc do tego
specjalistyczny sprzet.

Nie ma przeciwwskazan do uzywania styropianu na wyschnietg powtoke po calkowitym
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h).

Roztworu nie nalezy stosowac na podiozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotno$¢
betonu nie powinna przekraczaé 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu
kauczukiem w znacznym stopniu zwieksza odpornosé na starzenie oraz dziatanie warunkow
atmosferycznych, takze przy aplikacji w obnizonych temperaturach.

[Wykonanie izolacji ]

Produkt nalezy nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na wstepnie zagruntowane podioze
modyfikowanym roztworem asfaltowym. Prace nalezy wykonywaé na suchym podiozu,
optymalna temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa¢ w czasie opadow
atmosferycznych czy tez mgly. Przed uzyciem zawartos¢ opakowania nalezy dokladnie
wymieszag¢, nie rozciencza¢ za pomocg rozpuszczalnikbw organicznych. Po otwarciu cato$c
opakowania nalezy zuzyé z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika i mozliwosc
zgestnienia zawartosci. Produkt nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepng warstwe
mozna nanosi¢ na poprzednig po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24 h — czyli
okresie po odparowaniu rozpuszczalnika. Wyschnieta powloka wykazuje powierzchniowg
kleistos¢, ale nie jest brudzaca. Odpowiednie zabezpieczenie hydroizolacyjne uzyskuje sie juz
przy dwoéch naniesionych warstwach. Kazda nastepna warstwa poprawia zabezpieczenie
hydroizolacyjne powierzchni. Naniesienie zbyt grubych warstw moze skutkowaé sciekaniem
masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nastonecznienia powierzchni mogg
tworzy¢ sie pecherze.

Nie ma przeciwwskazan do przyklejania styropianu na wyschnietg powtoke po calkowitym
odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48-72 h).

Utworzona powioka o tgcznej grubosci ok. 3 mm chroni konstrukcje budowlane zagiebione w
gruncie przed dziataniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej. Powloka jest odporna na dziatanie
kwasnych opadow, stabych kwas6w oraz tugow. Modyfikacja asfaltu kauczukiem zwieksza
radykalnie odpornos$¢ wykonanej powtoki na starzenie, ewentualne ruchy podtoza oraz umozliwia
stosowanie w obnizonych temperaturach. Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca
sie wstawi¢ opakowanie z produktem do cieplego pomieszczenia na okoto 24 godziny przed
rozpoczeciem robot.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producenta, normami i
whadciwymi przepisami BHP.

5.2.2. [Paroizolacja dachu ]
Na catej powierzchni ocieplenia montujemy folie paroizolacyjng z zakladem 15cm. Wszystkie
potgczenia nalezy uszczelni¢ tasmami izolacyjnymi . Potgczenie foli z konstrukcjg nalezy
uszczelnié tasma uszczelniajgca.

5.2.3. Izolacja pozioma plyty fundamentowej
Do przeciwwilgociowej izolacji poziomej piyty fundamentowej nalezy zastosowaé pape
kauczukowo-zywiczno-asfaltowg typu T, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250
g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej
i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig, strona spodnia papy
jest profilowana.
Izolacja pozioma powinna zapewnia¢ kontynuacje izolacji $cian fundamentowych.
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[Gruntowanie podio za]

Przed uzyciem zawarto$¢ opakowania nalezy doktadnie wymiesza¢. Roztwdr nalezy nanosic¢ na
czyste podioze (pozbawione luznych elementéw, lodu, wody itp.) za pomocg szczotki dekarskiegj,
pedzla, watka. Produkt mozna nanosi¢ metodg natrysku dynamicznego, stosujgc do tego
specjalistyczny sprzet.

Roztworu nie nalezy stosowa¢ na podiozach mokrych lub smotowych. Maksymalna wilgotnos¢
betonu nie powinna przekracza¢ 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu
kauczukiem w znacznym stopniu zwieksza odpornosé na starzenie oraz dziatanie warunkow
atmosferycznych, takze przy aplikacji w obnizonych temperaturach.

[Warunki uktadania]

Pape nalezy ukladaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy fundamentowej powinno odbywacé sie
wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegélowych wytycznych zawartych w instrukcjach
producenta.

5.2.4. Hydroizolacja $cian przyziemia
Do przeciwwilgociowej poziomej izolacji $cian nalezy zastosowac¢ szczelng folie HDPE
przeciwwilgociowg, gr. 0,5 mm zapewniajgc kontynuacje izolacji pionowej $cian oraz ptyty
fundamentowej. Szeroko$¢ folii dobiera¢ odpowiednio do szerokos$ci muru.

5.2.5. Hydroizolacja pomieszcze h mokrych

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, w ktorych znajdujg sie plytki ceramiczne, przed
utozeniem piytek ceramicznych i gresowych na $cianach i podtogach nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ wylewki i Sciany ptynna dyspersyjng folig hydroizolacyjna, zapewniajgcg peing
szczelnos¢ przegréd przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodnej. Masa
uszczelniajgca w postaci dyspersji tworzyw sztucznych o duzej elastycznosci, bardzo dobrej
przyczepnosci do podtoza, ze zdolnoscig pokrywania rys. Nalezy zastosowac jedynie systemy
uszczelnien ptynnych przeznaczonych do zastosowan w pomieszczeniach mokrych jak
sanitariaty, tazienki, natryski itp., tworzacych po wyschnieciu odporng na wode, bezszwowg
izolacje powtokowg o bardzo duzej elastycznosci, przyczepnosci i zdolnosci pokrywania rys.
System uszczelnienia musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ zastosowania go na wszelkie powierzchnie i
materialy zawarte w projekcie. Przed nalozeniem masy uszczelniajgcej powierzchnie nalezy
odpowiednio zagruntowa¢. Dodatkowo wszystkie elementy narazone na potencjalne skurcze
(szczegolnie narozniki) powinny byé uszczelnione masami elastycznymi odpornymi na grzyby,
wilgoc i cisnienie wody. Stosowaé 2-3 warstwy powtoki wg wymagan producenta. Pomiedzy 1i 2
warstwg nalezy wklei¢ widknine elastyczng. Krawedzie poziome i pionowe, styki pomiedzy
$cianami oraz $ciang i podtoga nalezy uszczelni¢ specjalng tasma systemowa. Dla Il i Il grupy
obcigzen wodg powierzchnie poddawane okresowemu i bezposredniemu zawilgoceniu nalezy
dodatkowo zabezpieczyé stosujgc systemowg folie — powierzchnie powinny posiada¢ spadek
min. 2%. System musi zapewni¢ ciggtos¢ izolacji rowniez w potgczeniu z wpustami, przejsciami
dla baterii, itp.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola wykonanej izolacji polega w szczegdlnosci na:

- sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych i wbudowanych izolacji z dokumentacjg projektowg (na
podstawie dokumentéw dostawy, etykiet na opakowaniach, deklaraciji i certyfikatow zgodnosci, atestow
higienicznych) — zgodnie z pkt. 2,

- sprawdzenie przygotowania podtoza i wykonania rob6t — zgodnie z pkt. 5,

- sprawdzenie zgodnosci i kompletnosci wykonania izolacji z instrukcjami wybranego producenta
systemu izolacji.

Przy kontroli jakosci zastosowanie majg przepisy zwigzane wymienione w pkt. 10, w szczegdlnosci:

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji. Izolacje przeciwwodne oblicza sie
w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m2. Z obliczonych powierzchni nie potraca sie otworéw
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i powierzchni nie izolowanych mniejszych niz 1 m2 lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych
stropow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t moze by¢ dokonany po pozytywnej ocenie wykonania izolacji, na podstawie pkt. 6, po
przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie odpowiednich materiatéw, zgodnych z
dokumentacjg projektowa, w szczegdlnosci:

- dokumentéw dostawy,

- deklaracji i certyfikatéw zgodnosci,

- atestéw higienicznych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie m? izolacji przeciwwilgociowej a w szczegoélnosci:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw podtoza,

- wykonanie izolacji,

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST — 00.00.00
~WVymagania ogolne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109/2004 ~Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych — Definicje i wkasciwosci.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

- Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastykséw - IBDIM W-wa
1991r.

- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im aprobaty techniczne
IBDIM.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.10.00

IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieplnych oraz akustycznych
dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robét izolacyjnych, a w szczegolnosci:
a) Plyta fundamentowa:
- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknietokomérkowej budowie
b) Sciany zewnetrzne:
- styropian fasadowy grafitowy EPS 033;
- plyty z wetny mineralnej w pasach oddzielenia ppoz.
c) Dach spadzisty:
- wetlna mineralna.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

[uktad izolacji] Uktad izolacji — wg zestawienia przegrod i wytycznych w opisie technicznym.

[oznakowanie materiatow] Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng Panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejskg, albo oznakowanie znakiem budowlanym
oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

[elementy ocieplenia stanowi g kompletny system Dostawcy] Elementy ocieplenia, materiaty,
elementy i systemy mocujace, tgczniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojgce, akcesoria
uzupetniajgce takie jak narozniki ochronne, profile cokotowe, listwy krawedziowe i nosne, profile
dylatacyjne, tasmy i pianki uszczelniajgce, siatki pancerne, siatki do detali i wszelkie inne elementy
powinny stanowi¢ kompletny i gwarantowany jako$ciowo system Dostawcy i by¢ zgodne z wytycznymi
Dostawcy systemu.

[warunki zastosowania styropianu]  Ptyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego)
ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Szczegétowe wymagania dla piyt ze styropianu ekspandowanego
okreslone sg w normie.

[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego] Piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze
wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, nalezy stosowac w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach
budynkdéw, scianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okreslone sg w normie.

[zastrze zenia do stosowania] Zabronione jest ukladanie polistyrenu ekstrudowanego oraz
styropianu na scianie pokrytej masg rozpuszczalnikowg reagujgcg chemicznie z izolacjg. lzolacje
termiczng nalezy przykleja¢ do $cian odpowiednimi zaprawami klejgcymi lub masami nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikow.
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[badanie stanu podio za] Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene stanu podioza,
polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci, a takze
whasciwos$ci uzytkowych i konstrukcyjnych podioza.

[mocowanie ptyt termoizolacyjnych] Mocowanie poszczeg6lnych plyt termoizolacyjnych, zaleznie
od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na scianie oraz stropach — metoda klejenia, za
pomoca tacznikbw mechanicznych lub metoda tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga-zaktadka), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen — stosowac¢ adekwatnie do
zastosowanego systemu ocieplenia, zachowujgc zasade doboru najlepszego izolacyjnie rozwigzania.
Do elewacji boniowanych stosowac¢ gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane na
powierzchni zwyktych ptyt.

[pot gaczenia, obrébki, wentylowanie przegréd] Styki, potaczenia, obrébki wykonywac zgodnie z
wytycznymi Dostawcy systemu, z uwzglednieniem wentylowania wymaganych przestrzeni elewaciji,
attyk, w spos6b adekwatny dla dobranego systemu pokrycia, materiatu i sposobu montazu.

[prawidlowe wykonanie detali] Nalezy wykaza¢ szczeg6lng dbatos¢ w uksztattowaniu izolacji

termicznej detali — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
potagczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
kagtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgcej, itp.
[nieprzemarzanie przegréd] Wszelkie przejscia elementéw budowlanych, instalacyjnych oraz styki
pomiedzy elementami wewnetrznymi i zewnetrznymi nalezy precyzyjnie uszczelni¢, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, tak aby zagwarantowaé¢ petng szczelnos¢, izolacyjnosé i ciggtosé izolacji oraz
nieprzemarzanie przegrod.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotycz gce materiatow

Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

0 Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknietokomérkowej budowie. Do izolacji ptyty
fundamentowej i $cian na styku z gruntem stosowac ptyty na zamek, zakladke. Montaz ptyt poprzez
klejenie systemowym klejem do styropianu.

Parametry techniczne nie gorsze ni  z:

zakonczenie krawedzi I, L, N
powierzchnia gtadka
gestos¢ p [kg/m3] 33-42

format [m] 1,25x0,6
reakcja na ogien [Euro klasa] F

sredni osiggany wspo6tczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A [W/(mK)] * 0,035

sredni osiggany opo6r cieplny Rd [m2K/W] * 1,20
naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym o10 [kPa] =500

Srednia osiggana nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) [%] * <0,15
grubosc¢ ptyty d [mm] 40, 50, 60, 80, 100, 120

Wartos¢ nie przekraczajaca 1,5%
petzania przy Sciskaniu i 2%
catkowitej redukcji gruboéci po EN 13164:2012+A1:2015
ekstrapolacji do 50 lat dla EN 14934:2007
deklarowanego naprezenia
200 kPa

Niezmiennos$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w
warunkach starzenia lub degradacji - petzanie
przy $ciskaniu
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o0 Piyty styropianowe elewacyjne EPS 033 — styropian grafitowy. Piyty o wykonhczeniu krawedzi
umozliwiajgcym tgczenie plyt na zaktad, zapewniajg szczelne tgczenie plyt lub inne rozwigzania
zapewniajgce ciggtosc¢ izolacji. Ptyty mocowane do $ciany za pomoca systemowej zaprawy klejowej
bez uzycia t gcznikbw mechanicznych (system bez kotkowy) wg dostawcy systemu ocieplenia
metodg lekkg mokra.

Wszelkie ubytki i nieszczelnosci izolacji termicznej wypetnia¢ systemowymi preparatami
uszczelniajgcymi o parametrach nie gorszych niz zasadniczy materiat izolacyjny.

Parametry techniczne nie gorsze ni  z:

PARAMETRY UZYTKOWE WARTOSC
grubosc¢ T(1) +1mm
dhugos¢ L(2) +2mm
szerokos¢é W(2) +2mm
prostokgtnosc¢ Sb(5) +5 mm/m
ptaskosé P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS75 =75 kPa
|Klasa stapilnos’ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach DS(N)2 +0,2%
aboratoryjnych
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i
wilgotnosci (temp. 7\7){0, 48 h)J g P g DS(70.-)2 2%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni TR80 > 80 kPa
czotowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adex. W temp. 10°C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

0 lzolacja $cian oddzielenia ppoz. z niepalnych dwugestosciowych piyt ze skalnej wetny mineralnej w
bezspoinowych systemach ocieplen do izolacji $cian zewnetrznych murowanych, monolitycznych i
prefabrykowanych.

Parametry techniczne nie gorsze ni  z:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg <1 kg/m?
Dlugotrwata nasigkliwosé woda <3 kg/m?
Naprezenia $ciskajgce lub wytrzymatos¢ na $ciskanie CS(10)20 kPa
Obcigzenie punktowe PL(5)250 N
Trwatosé wiasciwosci Al
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR10 kPa

o Ocieplenie dachu (w ukiladzie izolacji dwuwarstwowym), zalecane do dachéw o podwyzszonych
wymaganiach termicznych.

Parametry techniczne nie gorsze ni  z:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,038W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m?
Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Kroétkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego zanurzenia < 1,0kg/m?
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 40 kPa
Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5mm = 500N
Stabilno$¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i <1%
wilgotnosciowych

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10kPa

0 lzolacja termiczna mostkéw cieplnych (wypetnienie wokot rur spustowych, izolacja nadprozy,
wiencéw i stupoéw zelbetowych, a takze kaset rolet zewnetrznych itp.) wykona¢ z ptyt wykonanych
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z pianki rezolowej o parametrach nie gorszych niz:

Parametry podstawowe:

Piyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego.
Standardowe wymiary i wyko nAczenie bokow piyt:

Ptyty produkowane sg w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubosci 20 mm < d < 200 mm z prostymi
krawedziami.

Zastosowanie:

Zalecana do termoizolacji $cian po zewnetrznej stronie z zastosowaniem tynkow.
Warto $¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta:

Ap = 0,021 W/(mK) dla dN 15 — 44 mm

Ap = 0,020 W/(mK) dla dN 45 — 120 mm

Ap = 0,021 W/(mK) dla dN 121 — 159 mm

Gesto $¢:

Minimum 35 kg/m?3

Odporno $¢ na s$ciskanie (przy 10% odksztatceniu, wg. normy EN 826)

=100 kPa

Zawarto $¢ cel zamkni etych:

min. 90%

Klasa reakcji na ogie h:

C-s2,d0

Gwarancja:

Dziesiecioletnia ubezpieczona gwarancja producenta

Certyfikaty:

Znak CE — deklaracja zgodnosci z normami europejskimi, NRO dla systemow

Warto $ci termoizolacyjne ptyt wzgl edem ich grubo $ci:
Grubos¢ (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 159 180 200
Opoér cieplny R [(m?K)/W] 095 1,40 1,90 250 300 3,50 4,00 450 500 600 667 691 857 952

Izolacyjnos¢ cieplna UW/(m?K)] 071 053 04 0,33 028 025 022 020 0716 0,15 0,14 0,12 0,1 0,11

Opér cieplny (warto$¢ R) zmienia sig wraz z gruboscia piyty; jest to iloraz grubosci piyty (wyrazonej w metrach) i jej przewodnosci cieplnej (2).

UWAGA! Z uwagi na fakt, i z budynek projektowany jest w standardzie pasywnym z achowanie
cigglosci i szczelno sci wszelkich izolacji jest niezwykle istotne. Powy  zsze dotyczy réwnie z
uszczelnienia wszelkich przej $¢ instalacyjnych przez przegrody zewn etrzne (kable itp.).

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczegolnosci:

- pojemniki i mieszadta do przygotowania zapraw klejgcych,

- kielnie i pace do nakitadania zaprawy klejacej,

- pity i noze do ciecia materiatu termoizolacyjnego,

- wiertarki udarowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i skladowa¢ w spos6b wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB. Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu robét pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Wykonywanie robot

[Warunki podstawowe]

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ociepleniowych Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi nadzoru do akceptacji atesty na wybrany system ocieplenia. W skiad kompletnego
systemu wchodzi¢ powinny w szczegdlnosci: kleje do mocowania materiatu termoizolacyjnego do
danego typu podioza, materiat izolacyjny o zadanych w projekcie i ST parametrach, tgczniki
mechaniczne do przytwierdzania izolacji do podtoza (jezeli system tego wymaga), siatki zbrojgce wraz
z klejem do ich zatopienia oraz kleje do przytwierdzenia okladziny elewacyjnej lub wyprawy elewacyjne
(w zaleznosci od miejsca wystepowania).

Wykonawca powinien dysponowa ¢ atestem dopuszczaj acym klejenie plyt styropianowych lub z
welny mineralnej, o zadanej w projekcie grubo  $ci, lub uzyska ¢ jednostkowe dopuszczenie.

Do zamocowania okladziny elewacyjnej z ptytek klink  ierowych do elewacji ocieplonej welin 3
mineraln 3 Wykonawca powinien uzyska € jednostkowe dopuszczenie.

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu
wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz +5°C i wiecej niz +25°C. Nie nalezy wykonywac¢ robot
przy silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojgca, tynki)
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce na
rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byly wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

[Wymagania no $nosci podio za]

Prawidtowo przygotowane podioze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

« by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej
metodg ,pull off” lub za pomoca testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),
oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz
zagruntowane — kiedy jest to konieczne;

e by¢ odpowiednio ptaskie — dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny od + 2 mm do — 4 mm,
ewentualne lokalne nieréwnosci powinny byé usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie
szpachlowania lub warstwy wyrownawczej;

* by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki
szalunkowych srodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz
znajdujace sie w podiozu materialy, ktére mogg zmniejszy¢é przyczepnos¢ lub wejs¢ w reakcje
chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ oczyszczone mechanicznie lub zmyte
pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich $rodkéw
chemicznych);

e by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego
podciggania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

[Prace wyprzedzaj ace]

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki Zzaluzji, parapety muszg by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem robét ociepleniowych. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie odpowiedniej
odlegtosci zakonczen obrébek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie
wyprofilowanie, umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

[Wykonanie robot]

Klej do klejenia styropianu lub wetny mineralnej
nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazéwkami na
opakowaniu. W zaleznosci od wybranego : = : ‘
producenta nalezy zwrdci¢é uwage ktérg strong g CE e y
materiat izolacyjny powinien byé zwrécony w : o "
kierunku srodowiska zewnetrznego. ‘ -~

Klejem nalezy pokry¢ calg powierzchnie materiatu izolacyjnego. Nle dopuszcza sie mocowania
materiatu izolacyjnego na tzw. ,placki”.

W przypadku wykonania izolacji z welny mineralnej klejenie wykona¢ w dwdch etapach:

1. Gtadkg strong pacy nanosimy cienkg warstwe zaprawy klejgcej i gruntujemy, przeszpachlowujac
calg powierzchnie ptyty.
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2. Za pomocg pacy zebatej 12 x 12 mm réwnomiernie rozprowadzamy warstwe zaprawy klejgcej na
calej wczedniej zagruntowanej powierzchni ptyty. Zaprawe klejacg nanosimy na takg grubos¢, aby
zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza. Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejacej ptyte nalezy
osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wcze$niej przyklejonymi, przesuwajac jg tak, aby uzyskaé szczelny styk
pomiedzy ptytami inastepnie docisng¢ do podtoza. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalng
przyczepnosé. Piyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc je do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejgcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach piyt.

Na narozach budynku piyty powinny by¢ utozone w e i (\
spos6b  zapewniajacy ,zwigzanie”. W celu -
prawidiowego uksztaltowania krawedzi naroza,
pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem
wzdluz faty i szlifuemy pacg obtozong
gruboziarnistym papierem sciernym. Po przyklejeniu
ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu
wyréwnania ewentualnych nieréwnosci, nalezy je
przeszlifowaé pacg oblozong gruboziarnistym
papierem $ciernym, az do uzyskania wymaganej
doktadnosci wykonywanego ocieplenia.

Ocieplanie naroznikéw

Naroza okienne i drzwiowe nalezy izolowa¢ catymi ptytami, odpowiednio je docinajgc.

__I ----- I--_-I-L ------ ----L -I__I_______—__'_— ___________
s 1

|
dobrze

\& [

zle !
A 1P 4 — =1

[Mocowanie ptyt t gcznikami mechanicznymi]

Mocowanie tgcznikami piyt lub (w miare potrzeb — jezeli aprobata tego wymaga) wykonujemy nie
wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomocg tgcznikéw whijanych lub wkrecanych z
rdzeniem stalowym. Rodzaj tgcznikébw mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dlugosé powinny
by¢ dostosowane do podioza, grubosci warstwy termoizolacyjnej ukfadu ociepleniowego
i wystepujgcych obcigzen statycznych.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tgcznikbéw nie stanowig
inaczej, to minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznikéw w podiozu het powinna wynosi¢ co najmniej:

* 5cm —w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegty petnej,

e 8 cm — w przypadku poditoza z betonu komérkowego lub z cegty kratdwki.

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tgcznikbw nalezy zwiekszy¢. Szerokosc strefy
naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6smg

szerokosci budynku (wezszej czesci budynku), ® ® 8 §
jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. E
Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a = ! :
krawedzig budynku powinna wynosié co e | ® ®
najmniej: 1 :
* 5 cm —w przypadku poditoza z betonu, *é‘“ ® I E ® I i - E
* 10 cm —w przypadku $ciany murowane;. ! |
W pierwszej kolejnosci nalezy osadzac¢ tgczniki E‘H "'T" : T 5

w narozach piyt. Srednica talerzykéw B h
stosowanych z {gcznikami powinna byé

. : Do wysokosci 20 m ponad poziom terenu 5 szt./m?.
dostosowana do wybranego systemu ocieplenia.
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Zastosowanie ptyt z wetny skalnej o uktadzie widkien
prostopadtym do powierzchni $ciany, zwanym
lamelowym, pozwala na ograniczenie lub catkowite
wyeliminowanie mocowania tgcznikami. Mocowanie
jedynie za pomocg zaprawy klejacej moze byc¢
wykonywane w przypadku ptyt lamelowych pod
warunkiem, ze wysokos$¢ budynku jest nie wieksza niz
20 m, a wytrzymato$¢ podtoza sciany na rozerwanie
jest nie mniejsza niz 0,08 MPa. Na podtozach
niepewnych, nienosnych, np. tynki czy gazobeton,
oprécz klejenia nalezy dodatkowo stosowac taczniki
mechaniczne.

#lolo

Yo

\

N

N

Y
N NN

Na podtozach niepewnych do wysokosci 20 m ponad poziom terenu.

[Wykonanie warstwy zbroj acej]
Zaprawe zbrojgca nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Przed przystgpieniem
do nakfadania zaprawy zbrojgcej. W nalezy wyszpachlowa¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe
(oscieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatkg. Kolejnym etapem montazu jest
zaszpachlowanie talerzykéw zamocowanych tgcznikéw, ktére powinny by¢ zlicowane z powierzchnig
piyty.

Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna
szklanego o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyz w
miejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia,
ktére moga przyczynia¢ sie do powstawania rys. W
miejscach zatapiania pasOw siatki zaprawe zbrojgcg
nalezy silnie $ciggngc.

Pierwszym etapem nalozenia zaprawy zbrojgcej jest
gruntowanie powierzchni skalnej wetny cienkag
warstwg zaprawy zbrojgcej gtadkg strong pacy.
Nastepnie naktadamy wlasciwg warstwe zaprawy za
pomocg pacy zebatej o zebach 10 mm x 10 mm,
rozprowadzajgc jg réwnomiernie po powierzchni
ptyty.

W réwnej grubosci, Swiezg warstwe zaprawy
zbrojgcej wtapiamy siatke z widékna szklanego (od
gory ku dotowi) na catej wysokosci $ciany, dbajgc o
to, by siatka byta naciggnieta i bez zagie¢. Przed
zatopieniem Kkolejnego pasa siatki Sciggamy z
poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na szerokosc¢
zakfadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien
na tgczeniach. Na narozu zatapiamy siatke rowno z
grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy pacg
kagtowa. Po wyschnieciu zaprawy zbrojgcej wystajgcg
poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z
dolng krawedzia.

SPOSOB PRZYKLE_/AIN/A SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.
1. siatka z wtdkna szklanego [pas siatki dociac do krawedzi naroznika),

WarStWy OCiepIajace pOWinny byC wbudowane w taki 2. kawatki siatki wzmacniajgcej naroza otworu,

SpOS()b, aby nie UIega*y zawilgoceniu w czasie 3. naroznik ochronny z siatkg z wtdkna szklanego.

uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig

pochodzacg z innych zrédet. Warstwa izolacyjna powinna byé ciggta i mie¢ statg grubos¢. Piyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowe
tak, aby przesuniecie stykoéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Piyty
przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos¢. Ochrone warstwy izolacji termicznej
lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng
z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami min. 20 cm.

W analogiczny spos6b nalezy wykonywac izolacje z ptyt styropianowych.

Izolacje $cian zewnetrznych nalezy przymocowa¢ do murdéw systemowym klejem do styropianu. Klej
rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni klejonej plyty styropianowej. Nie dopuszcza sie
klejenia na tzw. ,placki”. Uwaga — zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ciaglos¢ i szczelno$¢ wykonywanej
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izolacji. Wszelkie ewentualne szczeliny wypetnia¢ materiatem izolacyjnym o parametrach nie gorszych
niz izolacja gtéwna. Po wykonaniu izolacji nalezy dokona¢ ogledzin wykonanej powierzchni oraz
sprawdzi¢ czy powierzchnia zewnetrzna wykonanego ocieplenia jest dostatecznie réwna i wolna od
nieszczelnosci. Wszelkie nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ (zwracajgc uwage aby powierzchnia nie
zostata przerwana) lub wypetni¢ dodatkowymi klinami styropianowymi klejonymi na piane
poliuretanowg. Na tak przygotowang powierzchnie naktada¢ mase klejgca (zgodnie z wytycznymi
wybranego systemu tynku i ocieplenia), w ktorej nalezy zatopi¢ warstwe siatki zbrojgcej z widkna
szklanego. Uktad warstw tynku elewacyjnego zgodnie z przyjetym systemem wybranego producenta.

[Izolacja termiczna $cian na styku z gruntem]

Przed przystapieniem do rob6t szczegolnie wazne jest bardzo dokladne sprawdzenie jakosci podioza
Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczenh.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej
powierzchni. Woéwczas mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ze styropianu ekstrudowanego oraz do
zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazac¢, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda
deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronne;j.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywa¢ wczesnym ranem lub
pdéznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

[Izolacja dachu spadzistego]

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej stropodachéw nalezy zakonczy¢ i odebrac
wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, np. wykonane i odebrane wszystkie roboty zwigzane z dostawg i
montazem konstrukcji dachu z drewna klejonego.

Dla nowych konstrukcji potaci zawsze stosujemy na krokwiach jako membrane Wiatroizolacje, mocujgc
ja wzdtuz krokwi kontrtatg grub. 2 cm, dzieki czemu zapewniamy wentylacje potaci miedzy wiatroizolacjg
i wlasciwym pokryciem potaci dachowe;j.

b) Uktadamy miedzy krokwiami gtéwne ocieplenie, montujemy podkonstrukcje (dystansy 10cm) pod
ptyty OSB oraz drugg warstwe termoizolacji, docinajgc ptyty, maty z 1-1,5 cm naddatkiem.

¢) W celu zapewnienia ciggtosci izolacji w drugiej warstwie, profile rusztu wypetniamy paskami wetny.
d) Stosujemy wedtug potrzeb Folie paroizolacyjng i montujemy oktadzine wewnetrzng, np. z piyt g-k.
e)Zamykamy szczelnie dach ptytami OSB

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta
zadwiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Badania w czasie robét:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- harozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjag),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia $ciskajgce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) o zadanej grubosci lub m3 (metr szescienny)
wykonanej izolacji wraz z jej przytwierdzeniem do podtoza (zgodnie z systemem wskazanym dla danej
przegrody), uzupetnieniem szczelin piang poliuretanowa i wyrbwnaniem powierzchni.

Z obliczonych powierzchni nie potrgca sie otworéw i powierzchni nie izolowanych mniejszych niz 1 m2
lub belek stropowych przy warstwach izolacyjnych stropow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podio zy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- przygotowanie poditoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

- sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materialtdw sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podfoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi
okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przedwitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

- nie wieksza niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej diugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm; ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm; ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami,
belkami, itp.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbato$¢ o dobdr materiatéw i wykonanie detali,
w szczegolnosci tych, ktére majg wpltyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku
musi by¢ kompletna, a izolacje i detale potgczen sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli.
Powloka budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelno$¢ powietrzng, ktéra pozwala na
wyeliminowanie przeciagbéw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robét nalezy wykonywac
dokumentacje fotograficzng potwierdzajgcg wtasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym
wykonczeniem powinien zosta¢ poddany probie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodag
blowerdoor (zgodnie z normg PN-EN-1SO-9972_2015) i uzyska¢ zgdany wynik. Dlatego tez podkresla
sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki budynku z materialtéw o statych
parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy okresli¢ nieszczelnosé¢ i dokonac
wihasciwych poprawek, a nastepnie powtorzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona ¢ réwnie z badanie termowizyjne (zgodnie z norm g PN-EN 13187) potwierdzaj gce
prawidlowo §¢ rozwigzan powiloki zewn etrznej. Wyniki bada n nalezy wpisa ¢ do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

- izolacje ptyty fundamentowej i $cian na styku z gruntem z polistyrenu ekstrudowanego,
- izolacje $cian zewnetrznych styropianem EPS 040,
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- izolacje mostkéw cieplnych ptytami ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego
welonu szklanego,

-izolacja dachu z wetlny mineralnej,

- izolacje akustyczne, izolacje cieplne uszczelnien i przejsc instalacyjnych,

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00
~Wymagania ogélne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ~Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.11.00

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem,
dostawg oraz montazem stolarki i Slusarki otworowej dla obiektéw kubaturowych a takze dostawa i
montazem rolet fasadowych (refleksoli).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem, dostawg oraz montazem stolarki i $lusarki otworowej, a w szczegdlnosci:
- montazem okien i drzwi w technologii profili aluminiowych, przeznaczonych do budownictwa
pasywnego,
- montazem drzwi i $cianek szklanych w technologii profili aluminiowych — Slusarka wewnetrzna,
- montazem drzwi wewnetrznych z ptyty wiérowej otworowej pokrytych laminatem HPL i melaming,
- montazem rolet elewacyjnych (refleksoli),
- montazem parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, Wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed ztozeniem zaméwienia do Gtéwnego Projektanta o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego systemu do realizaciji.

[wymiary drzwi i okien] Wymiary drzwi na rysunkach podano w $wietle otworu (przejscia)
o$cieznicy, wymiary okien i witryn podano w $wietle wykoriczonych osciezy.

[poj ecie stolarki i slusarki okienno — drzwiowej]  Pod pojeciem stolarki i slusarki okienno-
drzwiowej rozumie sie m.in. nastepujgce elementy budowlane: systemy fasadowe, lekkie $cianki
ostonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone ptaszczyzny, drzwi, zamkniecia,
klapy dymowe i inne elementy ochrony przeciwpozarowej, przepierzenia, lekkie wydzielenia
pomieszczen, struktury przestrzenne (rotundy, ogrody zimowe, wiatrotapy, werandy, wykusze, ganki,
swietliki, lukarny, okna potaciowe, daszki itp.). Pojecie to dotyczy zaréwno elementéw wewnetrznych
jak i zewnetrznych oraz dotyczy elementéw zlozonych z réznych materiatbw budowlano —
konstrukcyjnych, wykonczeniowych i materiatow dodatkowych.

[zgodno $¢ z projektem i obowi gzujacymi przepisami] Stolarka i $lusarka okienno-drzwiowa
powinna odpowiadaé¢ zatozeniom projektu oraz posiada¢ odpowiednie parametry m.in. funkcjonalno —
uzytkowe, wytrzymatosciowe, bezpieczenstwa pozarowego, izolacyjnosci termicznej i izolacyjnosci
akustycznej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i by¢ przeznaczona do zastosowania w
budynkach uzyteczno$ci publicznej.

[kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dos tawc g systemu i Wykonawc 3]
Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaz, technologie, okucia, szkio,
akcesoria dodatkowe i uzupetniajgce — jako caty kompletny system stolarki i $lusarki okienno —
drzwiowej dobiera¢ i konsultowaé szczegbtowo z Dostawcyg systemow fasadowych i Wykonawca oraz
przedstawi¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptacji. Szczegétowe dane dotyczgce zastosowanej
stolarki drzwiowej — wg zestawienia stolarki i $lusarki oraz doboru stolarki i $lusarki i elementow
dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawce systemu.

[parametry podstawowe] Szczeg6towe parametry stolarki i slusarki okienno-drzwiowej — wg
kart zestawienia stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej oraz rysunkéw i opisu technicznego. Okreslone w
zestawieniach parametry stanowig podstawowe parametry tych elementéw. Dodatkowe parametry,
akcesoria, elementy dobiera¢ na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawcow, certyfikatow i atestow
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oraz niniejszych regut, a takze z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej i obowigzujgcych norm,
przepiséw.

[monta z zgodny z instrukcj g / wysoki standard wykonania]  Stolarke i $lusarke drzwiowg
nalezy montowaé $cisle zgodnie z instrukcja Producenta / Dostawcy systemu, przestrzegajgc
zalozonego wysokiego standardu wykonania i wykonczenia obiektu, z uwzglednieniem specyfiki
projektu.

[elementy systemowe uszczelniaj gce] Wokoét elementow stolarki i Slusarki okienno —
drzwiowej nalezy zastosowac systemowe elementy uszczelniajgce, ktére muszg zapewni¢ szczelne,
profesjonalne potaczenia elementéw.

[estetyczny monta z] Podczas montazu stolarki i $lusarki okienno — drzwiowej nalezy zwrdcic¢
uwage na technologiczng kolejnos¢ i poprawnos$¢ mocowania poszczego6lnych elementow; nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na sposéb wykonczenia elementéw stolarki i Slusarki na styku z elementami
przegréd, oktadzinami zewnetrznymi — styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie
wchodzgcych w skfad dobranego systemu $lusarki okienno — drzwiowej listew maskujgcych, profili,
elementdéw, badz innych nieestetycznych uszczelnien, itp.

[konstrukcja dobrana do typu przegrody] Typ konstrukcji, ram, oscieznic okienno —
drzwiowych dostosowa¢ do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej okltadzinami oraz do typu stolarki/
$lusarki okienno — drzwiowej.

[gwarancja jako $ci wykonania] Zewnetrzna stolarka i slusarka okienno-drzwiowa powinna
spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych. Technologia montazu,
zabezpieczenia, warunki uzytkowania — scisle wg wytycznych Dostawcy systemu/ Wykonawcy. Montaz
elementéw powinien gwarantowa¢ szczelnosé, stabilnos¢, solidnos¢ i profesjonalizm wykonania,
prawidlowos¢ wykonania detali, m.in. obrdbek, uszczelnien, parapetéw, progow, prawidiowego
dziatania elementéw i mechanizméw, niezawodnosci systemu, nie przekroczenia max. tolerancji
wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i elementow.

[skrzydta i inne elementy nie mog a zawezaé szeroko sci uzytkowej chodnika] Skrzydta
drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub zamknietej, nie mogag
zawezaé szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio przy $cianie zewnetrznej
budynku, w ktérej sie znajduja.

[okna otwierane do wewn atrz] Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej, a
takze okna na nizszych kondygnacjach, wychodzgce na chodniki lub inne przejscia dla pieszych,
powinny mie¢ skrzydta otwierane do wewnatrz.

[okna w pomieszczeniach dla os6b niepetnosprawnych] Okna w pomieszczeniach
przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny mie¢ urzadzenia przeznaczone
do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi.

[drzwi przeciwpo zarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych] Drzwi
przeciwpozarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobieraé $cisle wg opisu
technicznego, zapiséw okreslonych w czesci ochrony przeciwpozarowej, zestawien, ustalen z
Inwestorem oraz obowigzujgcych przepiséw, norm i zasad wiedzy technicznej.

[drzwi odktadane na $ciane] Drzwi na drogach ewakuacyjnych, ktére po otwarciu zawezaja
szerokos¢ uzytkowg drog ewakuacyjnych, a takze drzwi stuzgce do wytezonego ruchu, transportu
wielkogabarytowych elementéw powinny by¢ wyposazone w zawiasy umozliwiajgce ich petne otwarcie
z zatozeniem na $ciane z mozliwoscig zablokowania w pozycji otwartej lub posiada¢ samozamykacz.

[systemy automatycznego domykania drzwi] Okreslone w zestawieniach i opisie drzwi
powinny by¢ wyposazone w mechanizm ptynnego samozamykania drzwi, w formie samozamykaczy
ramieniowych badz wbudowanych w skrzydto drzwiowe, zawiaséw sprezynowych lub innych. Dobor i
montaz $cisle wg wytycznych Dostawcy systemu i warunkéw lokalizacyjnych samozamykaczy.

[kompletny dobdr elementéw i oku €] Kompletny, integralny dobér wszystkich elementéw
stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty, rozety, zamki, rygle wc, zawiasy,
kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprezynowe, czujki dymu, chwytaki elektromagnetyczne
i inne) dobiera¢ w zaleznosci od warunkéw uzytkowania i zasad wiedzy technicznej, po wytonieniu
Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawi¢ Gtdwnemu Projektantowi do akceptacji. Kompletny
dobdr elementéw i okué stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej dobiera¢ uwzgledniajgc scisle zalozony w
projekcie design, styl, forme, dobér materiatowy oraz parametry wykonczenia i standard funkcjonalno-
uzytkowy obiektu.

[dodatkowe elementy] Wszelkie dodatkowe elementy stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej
jak np. czujki dymu z zasilaczem, przyciski recznego odblokowania, chwytaki elektromagnetyczne i
przeciwptyty, domofony, wideofony i inne nalezy dobierac $cisle wg opisu, zapis6w okreslonych w czesci
ochrony przeciwpozarowej, zestawieniach, pozostatych projektach branzowych i na podstawie ustalen
z Inwestorem oraz obowigzujgcych przepiséw, norm i zasad wiedzy technicznej.
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[zestawienia stolarki i  $lusarki okienno — drzwiowej] W zestawieniach stolarki i $lusarki
okienno — drzwiowej uwzgledniono drzwi wchodzace w skfad wiekszego, kompletnego systemu, np.
przeszklenia komunikacji, ktére nalezy uwzgledni¢ kompleksowo, na podstawie rysunkéw rzutdw,
widokéw oraz opisu technicznego — $cisle wg Dostawcy systemu.

[nazwy handlowe szkta] Nazwy handlowe szkia wzorowane sg na przykladowym Dostawcy;
szczegOty wg zestawienia stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej, parametry oraz montaz wg Dostawcy
systemu. Przyktadowy system, Producent, Dostawca, marka moga byé zamienione na rozwigzanie
réwnowazne.

[rodzaj szkla wymaga doboru i konsultacji z Dostawc a szkla i Dostawc g systemu
fasadowego] Szkito powinno posiada¢ powloke stanowigcg zabezpieczenie przeciwstoneczne, np.
TopN+ (miekka powtoka niskoemisyjna) lub réwnowazne rozwigzanie. Dobér parametrow szkia w
Slusarce nalezy dokonac, konsultowaé i uszczegétowi¢ po wyborze Wykonawcy i Dostawcy systemu,
Scidle uwzgledniajgc parametry zabezpieczenia przeciwstonecznego, przepuszczalno$ci promieni UV,
przepuszczalnosci Swiatta, zewnetrznego wspoéitczynnika odbicia Swiatta, wewnetrznego wspotczynnika
odbicia Swiatla, bezposredniej przepuszczalnosci energii stonecznej, zewnetrznego wspotczynnika
odbicia energii stonecznej, absorbcji energii stonecznej A1l i A2, czynnika stonecznego, catkowitego
wspoitczynnika zacienienia, wspoétczynnika przenikania ciepta i innych parametrow. Dobér kompletnego
systemu i szkta przedstawic¢ Projektantowi do akceptaciji.

[warunki stosowania szkla bezpiecznego] W S$lusarce okiennej w pomieszczeniach
narazonych na niebezpieczenstwo wybicia, uderzenia, wypadniecia itp. oraz w pomieszczeniach, w
ktérych parapety okienne sg ponizej 85cm, nalezy zastosowaé szkio bezpieczne laminowane.

[podwy Zzszona wytrzymato $€ przeszkle h systemow potaciowych]  Przeszklenie okien i
systemow potaciowych, swietlikdw, itp., ktorych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad
poziomem podtogi, Swietlikow oraz dachéw w budynkach uzytecznosci publicznej i zaktadéw pracy,
powinno byé wykonane ze szkia bezpiecznego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.

[kratki wentylacyjne] W celu poprawnego dziatania wentylacji w pomieszczeniach z
nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, a w szczegélnosci w pomieszczeniach
sanitarnych, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy ze stali
nierdzewnej gr. 1 mm, wysokosci ok. 20 cm — jako listwe odkopnikowa, i dostosowane do charakteru,
uzytkowosci i funkcji danych drzwi lub tez stosowac szczeline wentylacyjng (systemowe podciecie
skrzydta drzwiowego) lub tuleje. Szczegdtowy dobdr rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawien
$lusarki i stolarki okienno — drzwiowej oraz rysunkow i opisu.

[odkopniki] W drzwiach narazonych na duzg eksploatacje, intensywny ruch i zuzycie
(komunikacja og6lna, korytarze, hole, sanitariaty, pom. socjalne i techniczne) nalezy stosowac¢ dolne
zabezpieczenie w formie listwy odkopnikowej dostosowane do charakteru, uzytkowosci i funkcji danych
drzwi.

[odbojniki] W drzwiach zapewni¢ odpowiednio do charakteru, uzytkowosci i funkcji danych
drzwi odbojniki systemowe gumowe z konstrukcjg ze stali nierdzewnej

[rozwi gzania bezprogowe] Wszelkie drzwi do pomieszczen powinny mieé rozwigzania
bezprogowe, umozliwiajgce bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie sie przez nie.

[zabronione jest stosowanie urz gdzen wystaj gcych ponad poziom ptaszczyzny doj scia]
Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgadzen wystajgcych
ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

[inne konfiguracje uzgadnia ¢ z Projektantem] Wszelkie inne, nieokre$lone wyzej,
konfiguracje stolarki i slusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, uktadu, doboru wyposazenia,
akcesoriow, elementéw dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Gtéwnym Projektantem.

2. MATERIALY
Materiaty, urzgdzenia oraz czeéci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Polskich
Norm i Aprobat Technicznych. Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

[Slusarka okienna zewn etrzna — w technologii profili aluminiowych]
Stolarka okienna zewnetrzna — z profili aluminiowych z szybg zespolong 2-komorowa, przeznaczona
do budownictwa pasywnego , o parametrach nie gorszych niz:
- Uokna < 0,80W/m?2K,
- Uszyby,<= 0,50W/m3K,
- Okucia chowane (tzw. kryte)
- Kolor stolarki RAL 7024
Wymaga sie okna posiadajgce certyfikat pasywnego komponentu dla budynkéw pasywnych wydanym
przez Instytut Pasywny w Darmstadt np. Elwiz Energio Passive lub rGwnowazny.
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Montaz okien w warstwie ocieplenia, przy zastosowaniu systemowych folii uszczelniajgcych,
zapewniajgcych maksymalng szczelnos¢ potaczenia okna ze $ciang i izolacjg termiczng.

« [pakiet szybowy] Potréjny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla najwiekszych
przeszklen) o parametrach:
- Ug = 0,50 W/m2K, dwukomorowa wypetniona argonem
- ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie wewnatrz
pomieszczenia, a takze zwieksza 0 6% izolacyjnosc cieplng calego okna, ¥ g= 0,021
- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 32 dB.
Statyka: szyba wklejana, klej dwuskfadnikowy: SIKASIL WT - 480 "A" i "B" WINDOW TECHNOLOGY

[drzwi zewn etrzne w technologii profili aluminiowych - wej $cia gtébwne] Drzwi jednoskrzydtowe
szklone szybg zespolong dwukomorowsg. Dodatkowo ww. drzwi nalezy wyposazyé w samozamykacz.
Drzwi o parametrach nie gorszych niz:

Parametr Warto$¢ Dokument odniesienia
Przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnose klasa E (1200 PA) PN-EN 12208:2001
Izolacyjnos$¢ termiczna (Uf) 0,85 W/(m2K)

Odpornosé na obcigzenie wiatrem  klasa C4/B5 PN-EN 12210:2001

Montaz stolarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W sktad Systemu
wchodza: konsole dolne, wsporniki boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety do montazu w réznych
podiozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Cato$¢ uzupetnia odpowiednie
uszczelnienie warstwowe, przy zastosowaniu systemowych folii uszczelniajgcych, zapewniajgcych
maksymalng szczelnos¢ potaczenia drzwi ze $ciang i izolacjg termiczna.

plus UD uszczelka EPDM - wciggana recznie.

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drz ~ wi/fasady:

potrdjny pakiet szybowy 33.2/16/6/16/6;

wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb Ug = 0,50 W/m2K;

wspotczynnik przenikania energii g = 50%, lub g=35%

wspotczynnik przenikania Swiatta Lt = 63%;

ciepta ramka miedzyszybowa, ktéra obniza ryzyko skraplania sie pary wodnej na szybie
wewnatrz pomieszczenia, a takze zwieksza 0 6% izolacyjno$¢ cieplng calego komponentu;
¥=0,021 W/mK;

w drzwiach stosowac szklenie obustronnie bezpieczne, szyba P2.

arwONE

No

Ponizej przykladowy zestaw szklenia w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia,
nastonecznienia oraz potozenia kwatery okiennej wyr6zniamy nastepujace typy oszklenia:
[Szklenie zewn etrzne bazowe]

Pakiet szybowy 8x16x6x16x55.2 VSG
Ug [W/m2K]: 0.5

Lt [%]: 63

Lr [%]: 16
Ra-RD65 [%)]: 93
g[%]: 50

Rw = 43(-2, -4)

Od strony wewn etrznej szklo bezpieczne laminowane. W strefie parte  ru gldwnego wej $cia oraz
w drzwiach wejsciowych obustronnie bezpieczne od ze wn atrz hartowane (ESG).

[Szklenie wewn etrzne bazowe]

Szyba pojedyncza bezpieczna laminowana 55.2 VSG

Ug [W/m2K]: 5.5
Lt [%]: 88
Lr [%]: 8
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Ra-RD65 [%]: 99
g[%]: 78
Rw = 35(-1, -3)

- Szklenie wewn etrzna EI15

Szyba pojedyncza wewn etrzna EI15
Ug [W/m2K]: 5.6

Lt [%]: 88

Lr [%]: 8
Ra-RD65 [%]: 99
g[%]: 77

Rw = 34(-1, -3)

UWAGA: Stolark @ zewnetrzng montowa ¢ w warstwie ocieplenia, przy zastosowaniu
systemowych konsol, ta $m i folii uszczelniaj gcych, zapewniaj gcych maksymaln g szczelno $¢
potgczenia Slusarki ze $ciangiizolacj g termiczn g — tzw. ciepty monta z,w wypadzie”. Szczelno $¢
monta zu stolarki i wszelkich pot gczen potwierdzi € badaniem proby szczelno $ci zgodnie z ST —
00.00.00 Wymagania ogo6lne. Przed zaméwieniem stolar ki przedstawi € Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt warsztatowy wszystkich zastosowa nych systemoéw wraz z obliczeniami
termicznymi ka zdego okna, drzwi i fasad.

Tasma rozprezna

Profil instalacyjny okna

Klej szybkowiaracy

Klin izolacyjny

[drzwi wewn etrzne w technologii profili aluminiowych]

W obiekcie zastosowano system okienno drzwiowy wewnetrzny wykonany w technologii profili
aluminiowych. Zlicowana ptaszczyzna oscieznicy i skrzydta drzwiowego. Giebokos¢ konstrukcyjna
profili 50mm. Kolor RAL 9002 wg karty koloréw. Elementy state (Scianki szklane) o odpornosci ogniowej
El 15. Kolor slusarki zgodnie z zestawieniem.

Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi (Rw) 28 dB
Izolacyjno$¢ akustyczna $cian (Rw) 37 dB

[ogblne parametry szkta] W kazdym zastosowanym systemie okiennym, badz okienno —
drzwiowym stosowa¢ szklo zespolone, hartowane, bezpieczne. Bezpieczenstwo szkita dobiera¢ na
bazie obowigzujgcych przepiséw i wytycznych o bezpieczenstwie zastosowanego szkfa, jak dla danego
typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, wtasciwosci techniczno-uzytkowych i innych
niezbednych parametréw.
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[okucia] W konstrukcjach systemowych moga byé stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy
okuc¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

[okucia okienne] Nalezy stosowac okucia systemowe ze stali nierdzewnej lub powlekane w kolorze
srebrnym (stali nierdzewnej).

Ponizej na zdjeciu wzér klamki okiennej:

[okucia drzwi] Nalezy stosowac okucia systemowe ze stali nierdzewnej
Ponizej na zdjeciu wzor klamki ,K1 i K2"- dla drzwi ptycinowych z dtugim szyldem owalnym:

[parapety wewn etrzne] Parapety wewnetrzne — deska grubosci 3 cm z drewna klejonego
lisSciastego barwionego i zabezpieczonego odpowiednimi powlokami lakieru poliuretanowego. Parapety
klejone klejem poliuretanowym do podtoza.
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[parapety zewn etrzne]
Zaprojektowano parapety wykonane sg z blachy stalowej najwyzszego gatunku gr. 0,75 mm,
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu
i montazu — folig ochronng. Wykonane wg sztuki dekarskiej wraz z bocznymi kapinosami.
Odporne na wilgoc¢, zaplamienia, niepalne oraz na: chemikalia i $rodki czystosci. Kolor biaty RAL9010.
Kolor dopasowac do kolorystyki stolarki okiennej.

[obrobki blacharskie]  obrébki blacharskie okien zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej proszkowo gr. 0,75 mm w kolorze grafitowym RAL7016 zgodnie z odpowiednimi rysunkami
elewaciji i detali branzy architektonicznej.

[uszczelki przyszybowe] Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Potgczenia
narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.
Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie
uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w spos6b gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornosé na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza by¢ wymienialne.

Nalezy tylko i wylacznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe.

[elementy 2zt gczne] Whkrety samogwintujgce, $ruby, nakretki, podkladki stosowane do
wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentac;ji
systemowe;j.

Uwagi:

- rodzaj systemu okiennego bgdz okienno-drzwiowego, montaz, technologie, akcesoria dodatkowe i
uzupelniajgce — jako caty kompletny system okienny bgdZ okienno- drzwiowy dobierac i konsultowac
szczego6towo z Dostawcg systeméw fasadowych i Wykonawcg.

- parametry szkla dobierac¢ i konsultowac¢ szczegdtowo z Dostawcg szkla i Dostawcg systemow
fasadowych.

[drzwi wewn etrzne z ptyty widérowej otworowej fornirowane]

Zaprojektowano jako ptytowe o skrzydle wykonanym z plyty wiérowej petnej i ramiaku klejonym
warstwowo z drewna lisciastego. Skrzydto pokryte naturalnym fornirem debowym min.1mm. Drzwi
wyposazone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i szyldy wykonane ze stali nierdzewnej
oraz dodatkowe wyposazenie wg dostawcy systemu. Lakierowane odpornymi na UV lakierami
poliuretanowymi matowymi. W zaleznosci od typu moga byé wyposazone w boczne doswietle lub szybe
doswietlajgca, ktére stanowi z o$cieznicg spojny zestaw.

Ra=37dB dla drzwi do klas;
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[o$cieznica drewniana]
Oscieznica opaskowa typu C z MDF obtogowana debing min. 3mm, o szeroko$ci dostosowanej do
grubosci scian. Lakierowane odpornymi na UV lakierami poliuretanowymi matowymi. Drzwi bez progu.

Uwaga: szczegoty wg zestawienia  $lusarki i stolarki.

[rolety zewn etrzne typu refleksol]

W wiekszosci okien zewnetrznych zastosowano rolety fasadowe sterowane elektrycznie (silniki 230 V).
Dodatkowe reczne sterowanie umozliwiajg przyciski w pomieszczeniach — dajgce mozliwosc
czasowego recznego otwarcia lub zamkniecia rolety.

Rolety montowane w warstwie ocieplenia (skrzynki podtynkowe). Prowadnice rolet w formie linek ze
stali nierdzewnej (fi=ok.10mm) montowanej do profili okiennych. Kaseta malowana proszkowo o
przekroju kwadratowym (ok. 120x120mm) wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, zakonczona
pokrywami bocznymi z odlewow cisnieniowych i przystosowana do montazu podtynkowego z rewizjg
od dotu. Kaseta jest montowana do konstrukcji za pomoca profili izolacyjnych, aby wyeliminowa¢ mostki
montazowe. Profile, kaseta, listwa obcigzajgca w kolorze dostosowanym do koloru slusarki okiennej —
biaty RAL 9016.

Roleta wykonana jest z wytrzymatej, odpornej na czynniki atmosferyczne tkaniny z wtékien szklanych
powlekanych PVC. Tkanina ta jest zrolowana na waiku z silnikiem i umieszczona w kasetonie W
krawedziach tkaniny zatopiona jest tasma suwakowa, ktora utrzymuje odpowiednie jej napiecie
pomiedzy prowadnicami oraz zapobiega wypadaniu tkaniny z prowadnic. Takie polgczenie tkanina-profil
zwigksza jej odpornos$¢ na wiatr i uniemozliwia przedostanie sie owadow do wnetrza. Rozwigzanie to
wytrzymuje porywy wiatru o predkosci do 120 km/h, a wiatru bocznego az do 220 km/h.

Profile — aluminium ekstrudowane EN-AW 6063-T6

Lakier — modyfikowany poliestrowy biaty RAL 9010

Tkaniny — wiékno szklane pokryte PVC

Wysoka odpornosé na obcigzenie wiatrem (klasa 3 wg EN 13561)
Odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych

wspornik pojedynczy wspornik podwdiny
L

lina
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A

Tkanina
skiad polyester / pvc
waga[g/m2] ok. 550
grubosc¢ ok. 0.69
klasyfikacja ogniowa M1
Ultrfiolet test 8/8
wspotczynnik otwarcia [%6] 5
transmisja energii stonecznej [%] 10
refleksja energii stonecznej [%)] ok.8
absorbcja energii stonecznej [%] 0k.82
transmisja Swiatta widzialnego [%] min 10

Fot. kolorystyka tkaniny
3. SPRZET

3.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Materialy nalezy transportowa¢ i sktadowaé w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB. Transport materiatdw dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu robo6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wplywem warunkéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2.  Wykonywanie robo6t
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Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonaé¢ obmiaréw na budowie, sporzgdzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym
terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne
przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposdb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg
zatwierdzenia gltéwnego projektanta. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno-
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Giéwnym Projektantem i Inwestorem.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokltadnosé wykonania osciezy i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawié. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ $lusarke.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

Sciana elementy stolarki i $lusarki mocowane jest do konstrukcji budynku za pomocg specjalnych
wspornikéw stalowych lub aluminiowych. Elementy wspornikéw przykrecane sg od czota do Sciany
budynku za pomoca stalowych kotkdw rozporowych (lub innych kotkéw odpowiednich do rodzaju Sciany
lub stropu). Do wspornika za pomocg $rub mocujgcych przykrecane sg ksztattowniki pionowe - stupy.
Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce mozliwosé doktadnego ustawienia stupéw wzgledem siebie
i stropow, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. W
przypadku ciezaru elementu obcigzajgcego rygiel do 60 kg, rygle przykreca sie bezposrednio do stupow.
W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane na dodatkowe tgczniki przykrecane do stupéw. Catosé
tworzy konstrukcje no$ng kratowg. W utworzone otwory miedzy stupami i ryglami montowane sg szyby,
wypetnienia lub elementy docieplajgce.

Ustawienie stolarki, $lusarki oraz parapetow nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. R6znice wymiarow
przekatnych nie powinny byé¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Dodatkowe uszczelnienie systemu okiennego i drzwiow ego stanowi g systemowe ta smy
uszczelniaj ace, np.

- folia wewn etrzna z butylem,

- folia zewn etrzna z butylem,

- folia zewn etrzna do balkonéw dotem.

Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciang powinno przypominac¢ spoine tréjkatng i
zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnosc.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty scierne) majg
szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W
przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukgji
aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV.

Dylatacje:

Dla zapewnienia prawidtowej pracy konstrukcji fasad, niezbedne jest wykonanie potgczen
dylatacyjnych, ktorych gtéwnym zadaniem jest kompensacja ruchéw poziomych i pionowych fasady
spowodowanych rozszerzalnoscig termiczng profili aluminiowych oraz odksztalceniami konstrukciji
nosnej budynku, do ktérej fasada jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne kompensujg takze
tolerancje wymiarowe elementéw oraz niedoktadnosci montazowe. Pionowe potgczenia dylatacyjne
moga by¢ realizowane za pomoca stupéw montazowych lub tez z wykorzystaniem potgczenia stup-
rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podtuznych otworéw w ryglu. Poziome potgczenie dylatacyjne
stupa wykonuje sie przy uzyciu tgcznika stup-stup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wspornikéw
kotwigcych fasade do sciany. Prawidtowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sie dzieki zastosowaniu
potgczenia nakladkowego pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i
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przewietrzanie wrebow szybowych oraz wykonanie otworow wentylacyjno- drenazowych w listwach
dociskowych i maskujgcych. Istniejg dwa sposoby drenazu i wentylacji fasady, pierwszy z nich to
elementowe odwodnienie i wentylacja fasady wykorzystujgce specjalnie do tego celu zaprojektowane
kanaty stupéw i rygli. Drugi to indywidualne odwodnienie i wentylacja w obrebie poszczegdinych szyb
lub wypetnien. Szyby lub inne wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupow i rygli.
Do uszczelnienia szyb lub wypelnien od strony zewnetrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki
wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki z EPDM wraz z tasmg butylowa. Uszczelki
przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz réwniez wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one swojg
wysokos$¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego szklenia lub wypetnienia. Dobér uszczelek oraz
elementéw mocowania szkla nalezy ustali¢ wedtug tabeli szklenia i wytycznych dostawcy systemu.
Wszystkie przegrody szklane (oprocz pojedynczych okien i drzwi) montowane do konstrukcji
dodatkowej /wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacjg
uniemozliwiajgca przenoszenie ruchéw konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca konstrukcji,
ruchy termiczne/. Stosowac w potgczeniach tgczniki dylatacyjne.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach
nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku. Wyjgtek stanowi powierzchnia cynkowa lub w
petni ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne - wg zestawienia przegréd.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw szklanych i
odpornosé na pekanie pod wplywem naprezen w szkle. Producent szkta powinien udzielaé min. 10
letniej gwarancji na przyczepno$¢ podktadu szkia elewacyjnego i odporno$¢ na pekanie pod wptywem
naprezen w szkle i skokéw temperatury.

Szyby nie mogg sie styka¢ z ramg aluminiowa, musza spoczywac na podktadkach pod szkto. Stosowac
podktadki regulacyjne i podpierajgce.

Wyposazenie:

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowaé¢ zawiasy wzmocnione.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowaé 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze.
Zawiasy z regulacjg pionowg i pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw
aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku. Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali
nierdzewnej.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz
elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegélnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ wykonanych elementow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
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Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw i materiatéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiadac jakichkolwiek uszkodzen. Barwa
powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

UWAGA: Szczelno §¢ montazu $lusarki i wszelkich pot gczen potwierdzi ¢ badaniem préby
szczelno sci catego budynku zgodnie z ST — 00.00.00 Wymagania ogoélne. W przypadku
osi agni ecia gorszego wyniku od zaktadanego nale  zy dokona ¢ sprawdzenia wszelkich pot aczen
monta zowych, a ewentualne nieszczelno $ci naprawi ¢é. Po dokonaniu poprawek prob e
powtérzy €.

6.1. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jes$li materiaty nie spetiajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie
roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 2, 5i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Gtoéwnym projektantem moze uznaé wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.

Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wiasciwosci mechaniczne potaczenia ksztaftownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi
powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) lub kpl. (komplet) wykonanych i zamontowanych
okien, drzwi, zaluzji, daszkéw szklanych o wymaganych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami opisanymi w pkt. 2, 51 6.

Odbiér robét moze by¢ wykonany w oparciu o0 dostarczone przez Wykonawce dokumenty dostawy i
deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow.

W trakcie czynnosci odbiorowych sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ zamontowanych elementow z odpowiednimi zestawieniami stolarki i $lusarki otworowej
(gabaryty og6lne, podzialy stolarki i $lusarki, odporno$¢ ogniowa, rodzaj oku¢, wspotczynniki
przenikania ciepta dla ramy, przeszklenia i calego zestawu, wspoétczynniki przenikania energii, Swiatta
stonecznego, izolacyjno$¢ akustyczna, ilos¢ i jakos¢ uszczelek, itp.);

- prawidtowo$¢ montazu — zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz zaleceniami producenta okna/drzwi i
systemu montazu, w szczegoélnosci cieptego montazu przy uzyciu systemowych klinéw, konsol i tasm
rozpreznych;

- wyregulowanie poszczegolnych drzwi, skrzydet okiennych, scian mobilnych;

- wyregulowanie samozamykaczy i kolejno$¢ zamykania drzwi;

- prawidlowos¢ dziatania zamkow i kompletnos¢ kluczy;

- prawidtowo$¢ opisania drzwi i kluczy — zgodnie z identyfikacjg wizualng (projekt wnetrz i wyposazenia);
- prawidlowos¢ dziatania i wyregulowania sitownikéw Swietlikow i kwater otwieranych fasady sali
sportowej;

- prawidtowos¢ dziatania i wyregulowania rolet zewnetrznych (refleksoli) — wraz ze sprawdzeniem
funkcjonowania automatyki pogodowej i sterowania recznego;

- prawidtowos¢é zamontowania parapetdéw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z wykonczeniem
powierzchni, sprawdzenie spadkdw i sposobu odprowadzenia wody, estetyka wykonania.

Powy zszg kontrol e wykona € dla wszystkich elementow drzwi, okien, zamkdw, itp

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdélnosci:

-montaz okien w technologii profili PCW

- montaz drzwi w technologii profili aluminiowych,

- montaz drzwi wewnetrznych z ptyty wiorowej pokrytych laminatem HPL i melaming,

- montaz scianek z drzwiami do toalet,

- montaz rolet elewacyjnych,

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentaciji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét zwigzanych z
montazem stolarki i $lusarki otworowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 109/2004
PN-B-10085:2001
PN-B-02020
PN-B-92010
PN-B-92270

PN-M-78010
PN-B-06085
PN-B-06086

PN-B06087
PN-M-02046

PN-M-82054
PN-B-14501

~Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
Stolarka budowlana

»Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

»Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”
.Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na
wlamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce”

Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
,Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie”

.Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu”

.Metody badarn drzwi. Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow”

,Sruby, wkrety, nakretki”

.Zaprawy betonowe zwykie”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.12.00

PODLOGI | POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
warstw i okladzin podtogowych w obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podiogowych, a w szczegdlnosci:

- wykonaniem jastrychow cementowych,

- wykonaniem posadzek samopoziomujgcych

- uktadaniem ptytek podtogowych gresowych,

- uktadaniem wykiadzin obiektowych linoleum,

- uktadaniem wyktadzin obiektowych dywanowych igtowanych,,

- instalowaniem wycieraczek systemowych.

2. MATERIALY
[jastrychy cementowe]
Posadzke poddasza wykona¢ na podktadzie z cementowych podktadéw poditogowych (jastrychow)
ptywajgcych. Na parterze bazg do wykonania posadzek jest zelbetowa ptyta fundamentowa.
Jastrychy uktada¢ na izolacji akustycznej ze styropianu, oddzielajgc go folig polietylenowg. Posadzki
zbroi¢ siatkami przeciwskurczowymi. Mase naktadaé recznie lub maszynowo.
Minimalne grubosci warstwy:
» jako podkiad na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej — 50 mm;

Wyréb budowlany powinien spetnia¢ ponizsze parametry:

Parametry techni czne

Klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al
Wytrzymatos$é na $ciskanie wg PN-EN 13813 2> 25 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 13813 =>4 MPa

[posadzka samopoziomuj aca]
Zaprawa cementowa do wykonywania wyrownujgco — wygtadzajgcych podktadéw wewnatrz
pomieszczen m.in. pod wykiadziny linoleum i wyktadziny dywanowe o grubosci w zakresie 2-20 mm.

Zaprawa cementowa powinna spetiaé ponizsze parametry:
Parametry techniczne

Wytrzymatos$é na $ciskanie wg PN-EN 13813 =20 MPa
Wytrzymato$é na zginanie wg PN-EN 13813 =5 MPa
Przyczepnosc¢ do podtoza wg PN-EN 13813 =1 MPa

[wykiadzina linoleum] — spetniajgca wymagania norm PN-EN 1SO 24011 i PN-EN 548.
Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 3,2 mm, zabezpieczona
powtokg ochronng, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu.
Parametry techniczne nie gorsze niz:
« homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum

» dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatloutwardzalng, ekologiczng powitoka
ochronng na bazie wody, nie wymagajacg konserwacji po utozeniu

e klasa uzytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43

e grubos¢ catkowita EN 428 (ISO 24346) — 3,2 mm

* grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 (1SO 24340) — 2,2 mm

« waga catkowita EN 430 (ISO 23997) — max. 3900 g/m2

« trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6

* pozostatos¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - 0,10 mm

e gietkosc¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 50 mm

e gwarancja 10-letnia
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« mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw  do zgrzewania

e klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

e naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne (odpornosé na listeria monocytogenes, meningokoki,
MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

e odpornosé¢ na zar papierosa EN 1399 - tak

e dlugosé rolki EN 426 - min 32 mb (mniej tgczen)

e tlumienie odgtos6w uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - AL, =9 dB

* reakcja na ogien EN 13501-1 — Cys1

« klasyfikacja REACH — spehnia

e przewodnosc cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje si e do ogrzewania podtogowego

* emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/m3

e odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcie Aczonych kwasow, olejow, tluszczow i standardowych r ozpuszczalnikow:
alkoholu, biatego spirytusu

Kolorystyka zgodnie z kart g koloréw i wyko nhczenia wn etrz. Wybor koloréw w poszczegoélinych
pomieszczeniach potwierdzi ¢ z Inwestorem i Glownym Projektantem na etapie real izacji
inwestycji.

[sznur do spawania wyktadzin]

Sznur do spawania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej
wyktadziny, o $rednicy 4mm lub sznur strukturalny (wielokolorowy - zapewniajgcy niewidoczne
zgrzewanie).

[klej do wyktadzin]
Wolny od rozpuszczalnikéw, ekologiczny klej dyspersyjny, stuzy do klejenia linoleum, filcu, wyktadziny

z korka ttumigcego hatas. Posiadajgcy wysoka poczatkowa i koncowa site klejenia.

Opakowanie 12 kg, 20 kg, wiaderka z tworzywa sztucznego
Kolor kremowo - biaty

Zuzycie: szpachla/packa zebata B 1 okoto 350-400 g/m?
Czas wstepnego odparowania

(okres od natozenia kleju do momentu kiedy klej 5-15 minut

osiggnie swojg pierwszg site wigzgca)

Czas schniecia otwartego

(czas po ktorym klejenie nie bedzie mozliwe)
Obcigzalnosé

(czas po ktérym wytozona wyktadzina moze by¢ ok. 24 godziny
wstepnie uzytkowana)

Trwato$¢ koncowa

(czas po ktérym klej w petni zwigzat, a
powierzchnia wyktadziny moze by¢ w petni

ok. 20 minut

ok. 72 godziny

wykorzystana)
Przystosowanie do ogrzewania podtogowego tak
Przystosowanie pod meble na rolkach tak
. magazynowaé¢ w dodatniej temperaturze, ok. 12
Magazynowanie S
miesiecy
GISCODE D1

[ptytki gres — pomieszczenia ogdlnodost epne — przeznaczone do obiektéw u zyteczno Sci
publicznej]

gres nieszkliwiony 60 x 60 cm

powierzchnia satyna

nasigkliwo$¢ wodna 0,05 %

skuteczno$¢ antyposlizgowa klasa min. R-10
odpornosé na $cieranie wgtebne 135 mm3
odpornosé na plamienie klasa min. 5

sita tamigca powyzej 2500 (N)

odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzycia
i sole do basenéw kagpielowych — UA

okres gwaranciji 6 lat
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Cokoliki przypodtogowe 10 cm

[ptytki gres — pomieszczenia techniczne — przeznacz
gres nieszkliwiony 30 x 30 cm

powierzchnia satyna

nasigkliwo$¢ wodna 0,05 %

skutecznos¢ antyposlizgowa klasa min. R-10
odpornosé na scieranie wgtebne 135 mm3
odpornosé na plamienie klasa min. 4

sita tamigca powyzej 1300 (N)

odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzycia
i sole do basenow kgpielowych — UA

okres gwaranciji 6 lat

Cokoliki przypodiogowe 10 cm

one do obiektéw u zyteczno $ci publicznej]

Kolorystyka ptytek zgodnie z Kkart
poszczegolnych pomieszczeniach potwierdzi
realizacji inwestycji.

a koloréw i wyko nczenia wn etrz. Wybor koloréw w
¢ z Inwestorem i Giéwnym Projektantem na etapie

[klej do ptytek gresowych]

Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonej przyczepnosci (C2), obnizonym splywie ptytek (T) i
wydluzonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejgca powinna umozliwia¢ montaz piytek na
ogrzewaniu podiogowym oraz piytach gipsowo-kartonowych.

Parametry jakie powinna spetnia¢ zaprawa klejgca do ptytek:
Parametry techniczne

Max. grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej do 10 mm
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Korygowalnosé min. 15 min
Odpornos$¢ termiczna zwigzanej zaprawy klejacej -30°C + 70°C

[zaprawa do spoinowania]

Stuzy do spoinowania ptytek ceramicznych, oktadzin z gresu, klinkieru, kamienia naturalnego (z
wytgczeniem marmuru i piaskowca), ptytek ceglanych, ptyt betonowych (na powierzchniach sciennych
i podtogowych) na zewnatrz i wewnatrz budynkéw w tym réwniez, w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, tazienkach). Stosowana do spoinowania okfadzin
utozonych na podiozach krytycznych (warstwa zbrojona systemu ocieplen, ogrzewanie podiogowe)
oraz na nieodksztalcalnych podiozach z betonu oraz na cementowych i cementowo-wapiennych

wyprawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niz ponizej:
Gestos¢ nasypowa ok. 1,20 g/cm?
Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu ok. 1,60 g/cm?

Odpornos¢ na scieranie <1000 mm3
Wytrzymato$é na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych 23,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 23,5 N/mm?
Wytrzymatosé na sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 215 N/mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po przechowywaniu warunkach suchych 215 N/mm?
Skurcz <2 mm/m
Absorpcja wody po 30 min <2g
Absorpcja wody po 240min <5¢
Przyczepnosc¢ =0,5 MPa
Zakres szerokosci spoiny 2+6mm
Czas uzycia po zarobieniu wodg do 45 min.
Odpornos¢ na temperature -30°C + +70°C

[wycieraczka wewn etrzna]

W strefach wejsciowych budynkéw projektuje sie wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wkiadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.
Nalezy wykona¢ obnizenie w posadzce na gieboko$¢ min. 22 mm netto. Brzegi wykonczy¢ katownikiem
z aluminium. Koryto wykonczyé powierzchnig zmywalnag, wodoodporng np. plytki gresowe. Wktady
osuszajgce odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgoé. Catos¢ tgczona przy
pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.
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Przykiadowa wycieraczka:

3. SPRZET
3.1. 0Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w szczegélnosci:
*  wiadro budowlane,
e mieszarka, wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr/min) z mieszadiem koszykowym lub
pompa do zapraw samopoziomujgcych,
e dluga paca ze stali nierdzewnej,
e paca zebata (wielkos¢ zebéw powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci uktadanych
ptytek),
e paca gumowa,
e gagbka lub paca ggbkowa,
e szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
« listwa zagarniajgca,
« laty i pace drewniane lub ze stali nierdzewnej,
e listwy kierunkowe drewniane lub ze stali nierdzewnej,
watek kolczasty.

Roztwér gruntujgcy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m. Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno
byé uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min
(wyzsze obroty wptywajg na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomocg rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim wailkiem
odpowietrzajgcym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i rGwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywa¢ szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do
docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu brytow
wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotéw. Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania
potgczen wyktadzin pod spawanie. Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tgczenia brzegéw
wyktadzin na gorgco.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatéw
Samochodami dostawczymi. W trakcie transportu zapewni¢ ochrone materiatéw przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Wykonywanie robét
[jastrychy cementowe]
Przygotowanie poditoza
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Podioze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powilok antyadhezyjnych takich jak: kurz,
tluszcz, pyty, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢. Zaleca sie aby nowe
podtoza byly odpowiednio wysezonowane:

- beton, beton lekki min. 3 miesigce, wilgotnosé < 4%

- wylewki cementowe min. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%

Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone lub osypujgce sie warstwy zewnetrzne, powtoki
malarskie) trzeba usung¢. Podtoze odkurzy¢, a nastepnie obficie zwilzy¢é woda, nie tworzac katuz.
Powierzchnie wykazujgce pylenie oczysci¢ i zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Podkiad na warstwie oddzielajgcej
Warstwe oddzielajacg w postaci folii uktada¢ na podtozu nosnym z zachowaniem 10 cm zaktadu i
wywinieciem na $ciany.

Podktad na warstwie izolujgcej

Piyty izolacyjne uklada¢ na wyrownanym podiozu w jednej ptaszczyznie, jedna przy drugiej z
zachowaniem mijankowego ukfadu piyt. Izolacje nalezy szczelnie pokry¢ warstwg oddzielajacg w
postaci foli.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzong iloscig czystej wody (zgodnie z
instrukcjg producenta) i dokladnie wymieszaé mieszadlem wolnoobrotowym lub w betoniarce az
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Oprocz wody do zaprawy nie dodawac innych substanciji.

Zastosowanie

Przygotowang posadzke ukfada¢ miedzy wypoziomowanymi listwami kierunkowymi (drewnianymi
lub metalowymi). Na warstwie kontaktowej ukiada¢ metodg ,mokre na mokre”. W celu
ujednorodnienia zastosowac¢ ubijanie paca, fatg wibracyjng lub zacieraczkami wirnikowymi. Nadmiar
zaprawy nalezy sciggnac tatg przesuwang ruchem zygzakowym. Nastepnie niezwlocznie usungé
prowadnice wypetniajgc pozostawione miejsca po nich zaprawg. Kolejne porcje zaprawy uktadac
mozliwie szybko, aby mogty potaczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania, a po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ i wygtadzi¢ posadzke.

Uwagi i zalecenia realizacyjne

* Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do wykonania jastrychu uwzgledniajgc warunki
pogodowe, rodzaj podioza i mozliwosci wykonawcze.

e W czasie nakladania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

« Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania posadzki cementowej.

* Woystepujgce w podiozu dylatacje konstrukcyjne nalezy powtdrzyé w warstwie wykonanego
jastrychu.

e W celu zapewnienia swobodnej pracy posadzki nalezy zastosowaé szczeliny oddzielajgce jg
od innych elementéw budynku np. $cian, schodéw itp. za pomocg brzegowych tasm
dylatacyjnych o grubosci 0,5 - 1,0 cm.

» Kazdorazowo w progach pomieszczen nacig¢ szczeliny przeciwskurczowe.

+ Dylatacje powinny dzieli¢ powierzchnie jastrychu o zmiennej grubosci, ré6znej rozszerzalnosci
termicznej, a takze na powierzchniach o skomplikowanej geometrii rzutu poziomego.

e Kazde z pdl jastrychu powinno mie¢ ksztalt kwadratu lub prostokata, a diluzszy bok moze by¢
maksymalnie dwukrotnie dtuzszy od krétszego boku.

* Posadzki znajdujgce sie wewngtrz budynku powinny by¢ podzielone na pola, odpowiednio:
0<40m 2 przy boku dlugosci do 8 m i zastosowaniu zbrojenia,
0<30m 2 przy boku dtugosci nie wiekszej niz 6 m,

« Podktady ptywajgce nalezy uktada¢ na sztywnych ptytach izolacyjnych o odpornosci na sciskanie
nie mniejszej niz 100 kPa (oznaczenie CS(10)100). Pyt nalezy zawsze pokry¢ folig PE tworzac
w ten sposoéb tzw. warstwe poslizgowa.

e Na powierzchniach silnie obcigzonych, przy warstwie izolacyjnej wykazujgcej duzg
odksztatcalnos§¢ pod wptywem obcigzenia oraz w celu zmniejszenia ilosci dylatacji
przeciwskurczowych nalezy wykona¢ zbrojenie podkiadu z siatek pretéw stalowych np. @ 4 mm
(10 cm x 10 cm lub 15 cm x 15 cm) lub @ 6 mm 20x20 cm.
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* Czas wysychania posadzki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
panujgcych w otoczeniu.

e Nowy jastrych nalezy chroni¢ przed deszczem, zbyt szybkim wysychaniem wywotanym
przeciggami, wysoka temperaturg i silnym nastonecznieniem. W poczatkowym okresie wigzania
jastrych przykryé szczelnie folig.

e Okfadziny podiogowe jak np. linoleum itd. mogg by¢ ukladane na jastrychu najwczesniej po
osiggnieciu wilgotnosci < 2,0% wag.

* Po zakonczeniu nakiadania zaprawy cementowej narzedzia i rece nalezy umyé biezgcg woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych
elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia mozna usung¢ tylko
mechanicznie.

[posadzki samopoziomuj gce]

Przygotowanie podioza

Podioze powinno by¢ nosne, suche, chropowate, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak:
kurz, ttuszcz, pyly, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Zaleca sie aby
nowe podioza byty odpowiednio wysezonowane:

- beton min. 3 miesigce, wilgotno$¢ < 4%
- jastrychy cementowe min. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%
- jastrychy anhydrytowe wilgotnos¢ < 0,5%

Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone lub osypujgce sie warstwy zewnetrzne, powtoki malarskie)
trzeba usungé. Wszelkie nieréwnosci podtoza przekraczajgce zakres stosowania zaprawy
samopoziomujgcej wyréwnac¢ zaprawg cementowg. Prace zwigzane z reperacjg podtoza nalezy
wykona¢ co najmniej na 2 dni przed wylewaniem zaprawy samoniwelujgcej. Przed zastosowaniem
zaprawy podioze nalezy zagruntowac preparatem gieboko penetrujgcym az do zaniku chionnosci
podioza. W razie potrzeby czynnos$¢ te nalezy powt6rzyc.

Gtadkie powierzchnie betonowe oraz posadzki anhydrytowe zmatowi¢ grubym papierem sciernym,
odpyli¢ i zagruntowaé preparatem do betonu.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzong iloscig czystej wody (zgodnie z
instrukcjg producenta) i dokladnie wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania
jednorodnej konsystencji zwracajgc uwage, aby nie napowietrzy¢ zaprawy. Po uptywie 5 minut i
ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.

Zaprawe samoniwelujgca mozna miesza¢ i wylewa¢ przy uzyciu pompy do zapraw
samopoziomujgcych.

Opro6cz wody do zaprawy nie dodawac innych substanciji.

Zastosowanie

Przygotowang zaprawe wyla¢ na odpowiednio przygotowane podioze i rozprowadzi¢ przy pomocy
dlugiej pacy ze stali nierdzewnej lub listwy zgarniajgcej. Z uwagi na szybki czas wigzania zaprawy i
zachowanie wilasciwego cyklu wykonawczego zaleca sie zastosowanie przynajmniej dwoéch
pojemnikéw na przygotowanie zaprawy. W przypadku maszynowego wylewania podktadu nalezy
pamietac, iz w przypadku przerw w pracy diuzszych niz 15 minut agregat i przewody trzeba przeptukac
woda. Powierzchnie $wiezo wylanej zaprawy nalezy w celu wlasciwego odpowietrzenia i zageszczenia
przeciggnac kolczastym watkiem.

Prace nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby przewidziang do jednorazowego wykonania powierzchnie
zrealizowac w jednym etapie wykonawczym.

Uwagi i zalecenia realizacyjne

* Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do wykonania posadzki samopoziomujgcej rodzaj
podtoza i mozliwosci wykonawcze.

« Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania zaprawy.

« Wystepujgce w podiozu dylatacje konstrukcyjne Ilub szczeliny przeciwskurczowe nalezy
powtérzyé w warstwie wykonanej posadzki samopoziomujacej. Dylatacje przeciwskurczowe
nalezy réwniez wykona¢ w progach pomieszczen.

W celu zapewnienia swobodnej pracy posadzki nalezy zastosowaé¢ szczeliny oddzielajgce jg od
innych elementéw budynku np. $cian, schodoéw itp. za pomocg brzegowych tasm dylatacyjnych.

« Czas wysychania posadzki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
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panujgcych w otoczeniu.

* Nowo wylang posadzke cementowg nalezy chronic przed zbyt szybkim wysychaniem wywotanym
przeciggami, wysokg temperaturg i silnym nastonecznieniem.

e Po zakonczeniu naktadania zaprawy cementowej narzedzia i rece nalezy umyé biezagcg woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych
elementébw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatkg, stwardniate zabrudzenia usung¢ mechanicznie.

[wyktadzina linoleum]

Przygotowanie podioza

Podloze, na ktérym moze byé utozona wyktadzina, powinno by¢ suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla
jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 - % (CM). W przypadku stwierdzenia
zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé maszyng jednotarczowg z odpowiednig
tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale
zamkniete.

Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed
instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig
podtozu. Do klejenia wyktadzin na podiozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchnie sciany jak i
wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacg z
grzebieniem B1 (na mokry klej) dociskamy wykiadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 60kg
pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdluz arkusza). Nastepnie
czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia wykladziny na $ciane nalezy rolkag
dociskowg przycisng¢ wyktadzineg, aby dokfadnie przylegata w miejscu tgczenia sie sciany z podioga.
Naroznik wewnetrzny wykonujemy tak, aby ciecie i tgczenie bylo w miejscu tgczenia sie dwoch Scian.
Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sam sposob, taczenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac
zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h
mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wyktadzin”. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoscia, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3
grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potagczonych brytéw
wyktadziny. Do tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco. Uzywajgc spawarek recznych
lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest Sciecie
nadmiaru sznura. Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt
szybkie $ciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

[posadzki z ptytek gresowych]

Przygotowanie podtoza

Podioze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz,
pyly, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Zaleca sie aby nowe podioza
byly odpowiednio wysezonowane:

- jastrych min. 7 dni

- podioza gipsowe wilgotnos¢ < 1,0%

- beton, beton lekki min. 3 miesigce, wilgotnosé < 4%
- wylewki cementowe, min. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%

tynki cementowe lub
cementowo-wapienne
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Podioze pod ptytki powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Powtoki farb wapiennych i klejowych nalezy usung¢. Mate nieréwnosci $cian wyréwnac¢ zaprawa klejgca.
Nieréwnosci i ubytki powyzej 5 mm wyréwna¢ zaprawg cementowg, a na podiogach w razie
koniecznosci zastosowa¢ posadzke samoniwelujgca. Podioza chionne zagruntowaé preparatem
gruntujgcym.

Podtoza gipsowe i anhydrytowe przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym, powstaty pyt doktadnie
usuna¢, nastepnie zagruntowac preparatem.

Gtadkie, niechtonne powierzchnie betonowe, istniejgce okladziny z lastryko lub ptyt betonowych oraz
mocne powitoki malarskie przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym, a nastepnie dokladnie odpylic.
Zagruntowac preparatem gruntujgcym do betonu.

W przypadku ukfadania okiladzin ceramicznej na warstwie zbrojonej siatkg systemu ocieplen,
warstwy zbrojonej nie gruntuje sie.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypac do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z instrukcja
producenta) i doktadnie mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz wody nie dodawac
innych substanciji.

Zastosowanie

Na przygotowane poditoze nalozyé warstwe kontaktowg wcierajgc cienkg warstwe kleju gtadkg
krawedzig pacy, a nastepnie bezzwiocznie rozprowadzi¢ warstwe zaprawy o wymaganej grubosci za
pomocg pacy zebatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkosci ptytek.

Podczas montazu plytek na zewnatrz budynku, na podiozach ogrzewanych, lub na posadzkach
narazonych na duze obcigzenia oraz przy przyklejaniu oktadziny wielkoformatowej i pocienionej nalezy
dodatkowo nalozyé gtadkg krawedzig pacy cienkg warstwe zaprawy klejgcej na spodniej stronie
pitytki — metoda podwdéjnego smarowania.

Jednorazowo naniesc takg ilos¢ zaprawy, ktéra pozwoli na utozenie na niej ptytek przed rozpoczeciem
jej naskérkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej czesci ptytek, przed przyklejeniem
powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci. Ptytke nalezy przytozyé¢ do krawedzi wczesniej utozonych na
odlegtos¢ spoiny i docisng¢é do natozonej zaprawy Kklejgcej, a nastepnie lekko odsung¢ celem
rébwnomiernego rozprowadzenia zaprawy i utozenia. Nalezy pamieta¢é o zachowaniu odpowiedniej
szerokosci spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek oraz warunkéw eksploatacji — poszczegdlnych
elementéw nie uktada¢ na styk. Nadmiar zaprawy nalezy przed jej zwigzaniem na biezgco usuwac.

Uwagi realizacyjne

*  Plytek przed przyklejeniem nie nalezy moczyé lub zwilza¢ woda.

* Nie stosowac¢ na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym wilgoci.

« Przed przystgpieniem do prac wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robét, a nie
przeznaczone do montazu ptytek odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

 Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do montazu plytek uwzgledniajgc warunki
temperaturowo-wilgotnosciowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

e W czasie montazu oktadzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowaé siatki ostonowe
na rusztowaniach.

* Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania i wigzania zaprawy klejgce;j.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po
wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

e Powierzchnie swiezo zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate
zabrudzenia usung¢ mechanicznie.

«  Swiezo przyklejone ptytki chroni¢ przed penetracjg wody i dziataniem mrozu do czasu zwigzania
zaprawy.

e W miejscach wystepowania duzej wilgotnosci wewnagtrz (kabiny prysznicowe, tazienki, pom.
kuchenne) w celu wtasciwego zaizolowania podioza nalezy przed przyklejeniem oktadziny
wykonaé powloke uszczelniajagca folig w ptynie oraz tasma uszczelniajgca.

* Nalezy pamietaé o wiasciwym wykonaniu i przeniesieniu dylatacji wystepujgcych w podiozu.

 Po =zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po
wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.
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Plytki nalezy rozmierza¢ zgodnie z rozrysami szczeg6towymi pomieszczen sanitarnych. Warstwa kleju
lub zaprawy pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc. Styki (krawedzie) podtoga/$ciana spoinowac
fugg silikonowa. Szczeling przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowac¢ podktadem do fug
silikonowych. Catos¢ powierzchni spoinowaé¢ fugg mineralng. Szerokosé¢ fug — 4 mm. Uszczelnienia
podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym
przez jednego wykonawce.

[spoinowanie posadzek z ptytek gresowych]

Przygotowanie podtoza

Spoinowanie mozna rozpoczaé wtedy, gdy materiat mocujacy plytki jest wyschniety i zwigzany.
Powierzchnia szczelin przeznaczonych do spoinowania powinna byé czysta i wolna od czgstek
zaprawy klejgcej. Istniejgce resztki kleju oraz powloki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyly i inne substancije
mogace zmniejsza¢ przyczepno$¢ nalezy usungé. W przypadku chtonnych okitadzin, przed
fugowaniem szczeliny zwilzy¢ wilgotng ggbka.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z informacja
na opakowaniu) i dokfadnie wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz
wody nie dodawac¢ innych substanciji.

Zastosowanie

Przygotowang zaprawe fugowg wprowadzi¢ do szczelin przy pomocy pacy gumowej lekko
naciskajgc by wypehic je w catym przekroju. Pace prowadzi¢ ukosnie do krawedzi ptytek. Zostawi¢ na
okres 10-20 minut, az do momentu utraty elastyczno$ci (barwa spoiny zmieni sie na matows).
Zaspoinowang powierzchnie zmy¢ do czysta po przekatnej wzgledem siatki spoin nie dopuszczajgc do
wymycia ich powierzchni. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek przy uzyciu twardej,
wilgotnej czesto ptukanej gabki lub pacy z ggbkg. W razie zbyt szybkiego odciggania wody przez
podtoze nalezy przeciggngc spoiny wilgotng gabkg. Nalezy pamietaé, iz nadmierne nawilzenie wodg
moze doprowadzi¢ do wyptukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny.

Uwagi i zalecenia realizacyjne

* Nie stosowaé na podiozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

e Przed przystgpieniem do prac, wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robot, a nie
przeznaczone do fugowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

« Przed rozpoczeciem spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa nie brudzi w sposob trwaty
powierzchni ptytek lub oktadzin kamiennych.

*  Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do fugowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj
podioza i mozliwosci wykonawcze.

«  Abyunikng¢ ewentualnych réznic kolorystycznych, zaprawe naklada¢ na powierzchnie stanowigce
odrebng calos¢ w sposéb ciggly bez przerw w pracy, materiatem pochodzacym z jednej partii
produkcyjne;j.

e Okfadzina z kamienia naturalnego, nieszkliwione ptytki, polerowany gres, recznie formowany
klinkier, ptytki ze starej cegly mogg charakteryzowac¢ sie duza chionnoscig oraz podatnoscig
na przebarwienia przy zabrudzeniu.

e W czasie nakiadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

e W trakcie prac nalezy pamieta¢ o wlasciwym wykonaniu i wykonczeniu szczelin dylatacyjnych
wystepujacych w podiozu.

» Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania zaprawy.

« Proces wigzania i barwa dojrzewajacej zaprawy sg uzaleznione od réwnomiernego nawilzenia
woda w trakcie wigzania. Chtonne materiaty i wyroby budowlane moga prowadzi¢ do zmiany
odcienia fugi, ktéry moze wyréwnac sie w trakcie procesu wigzania.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po wyschnieciu
Zzaprawy czyszczenie jest utrudnione.

*  Wilgotnych spoin nie nalezy czy$ci¢ na sucho, poniewaz moze to doprowadzi¢ do zmiany koloru.

« Nowo spoinowane plytki nalezy zabezpieczy¢ przed trwatym zawilgoceniem, dziataniem mrozu
i operacji stonca az do czasu wstepnego zwigzania zaprawy (min. 24 h).
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« Ze wzgledéw praktycznych do spoinowania ptytek stosowanych na posadzkach oraz na zewnatrz
zaleca sie stosowanie spoiny w kolorze szarym.

e Stosowanie preparatéw o odczynie kwasowym moze skutkowaé uszkodzeniem fug cementowych.

W celu zwiekszenia trwatosci spoiny na warunki zewnetrzne mozna po wyschnieciu zastosowac
impregnat silikonowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy pkt. 8 niniejszej specyfikacji oraz przywotanych norm
i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Odpowiedzialno$¢ za niestosowanie sie do
zapisOw niniejszej SST oraz zalecen i instrukcji producenta spoczywa na Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania posadzki o zadanych parametrach i mb
(metr biezgcy) wykonania cokotu o zadanej wysokosci.

Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrownujagce i wygtadzajgce oblicza sie w metrach
kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajgc wneki i
przejscia. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegoélnych stup6w, pilastrow,
fundamentéw piecow itp. wieksze od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Za jakos¢ materiatdw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Przed przystgpieniem
do robot wykonaé badanie wilgotnosci podioza. Nalezy zbada¢ twardos¢ posadzki betonowej jak
rowniez jej wyréwnanie na diugosci 2,5m mierzonej tata, gdzie nieréwnosci nie moga przekraczaé 1-2
mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego ma byé sprawdzana pod wzgledem jakosci
wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robdt zanikajgcych.

Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbiér podkiadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek

ptaszczyzny podktadu: #£2 mm/m i £5 mm na catej diugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna

stanowi¢ rowng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢é max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé wieksze
niz £5 mm na catej dlugo$ci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podkiadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Badania nale zy dokona ¢ w kazdym pomieszczeniu min. w dwdch punktach oraz min. d wa razy
na kazde 10 m2 powierzchni.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i ktadzeniem oktadzin podtogowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 10582 Elastyczne pokrycia podiogowe — Heterogeniczne pokrycia podiogowe z
poli(chlorku winylu) — Specyfikacja

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli(chlorku winylu) — Wymagania

PN-EN 14041 Elastyczne, witdkiennicze i laminowane pokrycia podiogowe — Wiasciwosci
zasadnicze

PN/B — 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

PN-83/B — 06256 Beton odporny na $cieranie

PN-79/B — 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C — 04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-88/B — 06250 Beton zwyktly

PN-86/B — 06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne. ISBN 978-83-249-6561-8

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes$¢ B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych. ISBN 83-249-0266-X

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin witékienniczych i polichlorku winylu. ISBN 978-83-249-8220-2

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 12: Podtogi sportowe w obiektach krytych. ISBN 978-83-249-6488-8

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen "mokrych”. ISBN 83-7413-631-6
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.13.00

SCIANKI | OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO — KARTONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
okfadzin sciennych oraz $cian i obudéw z ptyt gipsowo — kartonowych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
$cian i obuddéw z piyt gipsowo — kartonowych, a w szczegdlnosci:

- wykonaniem obudéw stalowych stupéw konstrukcyjnych,

- obudowy sptuczek podtynkowych z piyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2.  Wymagania dotycz gce materiatow

[obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych]

Zastosowanym materiatem sg piyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na systemowym
stelazu stalowym. Typ profilu ,1007, , 75", przy $ciankach o wys. 2,5 m i nizszych - ,50". Ksztattowniki
stalowe dla konstrukcji Scianek dzialowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla
Scianek dziatowych w pomieszczeniach suchych zastosowano ptyty GKB. Dla $cianek dziatowych i
obudéw w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano piyty gipsowo — kartonowe GKBI, wodoodporne.
Akcesoria do montazu scian G — K:

- wkrety do piyt gipsowych — wg PN-92/M-83102,

- kotki do wstrzeliwania — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

- gips budowlany szpachlowy do wykonywania potgczen miedzy ptytami oraz spoin naroznych i
obwodowych — wg PN-B-30042:1997,

- masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego — wg instrukcji Producenta

- tasmy potgczeniowe perforowane i siatki zbrojgce — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

- ksztaltowniki stalowe ocynkowane — wg odpowiedniej aprobaty technicznej

- woda do zapraw — wg PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogéblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Ptyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza
i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasma stalowa. Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Skladowanie materialéw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe
wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskal, numer aprobaty technicznej, date produkcji i nr
partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie, numer certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2.  Wykonywanie robét

Aby zapewni¢ wysokg jakos¢ wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem plyt gipsowo-
kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach producenta materiatu.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie
wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych oktadzin ponad 100 m2
lub na dtugosciach ponad 10 m oraz w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Prace montazowe powinny
by¢ prowadzone w temperaturze od + 5 °C do + 40 °C przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej
70%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. W pomieszczeniu powinny by¢
zamontowane okna i drzwi zewnetrzne. Szpachlowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po upewnieniu sie, ze
temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniu jest stabilna i zblizona do warunkéw przewidzianych dla
danego pomieszczenia. Aby unikng¢ peknie¢ i znieksztatceh plyt nalezy zachowaé odstep okoto
10 mm pomiedzy plytami GK, a ograniczajgcymi jg trwaltymi elementami konstrukcji takimi jak
Sciany, stupy, belki, itp. Powstatle w ten sposob szczeliny wypetnia sie akrylowag masg uszczelniajgca.

Elementy scian i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych:

1) Tasma uszczelniajgca szer. 50 mm / 75mm / 100mm
(dylatacyjno-akustyczna)

2) Profil UW 50mm / 75mm / 100mm zamocowany do poziomych @
elementéw nosnych

3) Profil CW 50mm / 75mm 100 mm (stupki) w maksymalnym

rozstawie osiowym co 600 mm*

4) Piyty gipsowo-kartonowe ‘
5) Otwory w stupkach - do przeprowadzania przewodow il
instalacyjnych o
6) Plyty gipsowo-kartonowe (2 strona)

7) Izolacja z welny mineralnej Po)
8) Tasma zbrojgca ‘ I
9) Masa z gipsu szpachlowego wzmocniona tasmg zbrojgca, : o
gotowa masa szpachlowa do szpachlowania koncowego ’
10) Dowolne wykonhczenie powierzchni np: farba emulsyjna,
akrylowa, tapeta itp.

N >

11) Blachowkrety f10) <
* Dot. stosowania profili CW o gr. 0,55 mm. W przypadku ' ;b\ﬂ :
stosowania profili o gr. 0,50 mm max rozstaw wynosi 400 mm L+ I -\i{;\] )]
1

[uktad i rozplanowanie piyt]
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Uktadanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od $srodka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Uktad ptyt
nalezy tak zaplanowa¢, aby krawedzie wzdluzne ptyt byly usytuowane réwnolegle do kierunku
padania Swiatta stonecznego.

[przycinanie piyt]
Ptyty nalezy cig¢ przy uzyciu noza. Podczas przycinania ptyta powinna leze¢ na ptaskiej powierzchni.
Nozem prowadzonym przy liniale nadcinamy flizeline wraz z kartonem, a nastepnie przetamujemy
rdzen gipsowy irozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane jest szczegdlnie doktadne
przyciecie ptyty zaleca sie uzywanie pity ptatnicy o drobnych zgbkach przeznaczonej do ciecia piyt
gipsowo-kartonowych. Przed uzyciem pity w miejscu przeciecia nalezy nacigé nozem fizeline.

[profile przyt gczeniowe]
Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementow
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci
wszystkie profile mocowane do podioza muszg by¢ podklejone taSma uszczelniajgca.

[profile stupkowe]
Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wklada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w
odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do
poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie
na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtosé ostatniego profilu od $ciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig
odlegtos¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

[pokrycie strony jednej  $ciany]
Pokrycie strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢é 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest
mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych
wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy
pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypeltnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropow.

[monta z okfadzin]
Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkilada
sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany
(grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (fgcznikow)
dystansowych.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane montowane przez podkfadke elastyczng. Tego typu potgczenie rusztu z podiozem
jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow
przenoszonych przez przegrode.
Ptyty akustyczne:
e Ze wzgledu na szorstkg powierzchnie widka i palet, mozliwe sg réznice w wybarwieniu w stosunku

do gamy koloréw i ich postrzegania.
e Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: + 1 mm, dla dtugosci > 1200 mm
L3: £2 mm

e Maks. zmiany wymiaréw w normalnym klimacie 23°C/50 % wzgl. wilgotno$¢ powietrza: +1 %o

[$cianki instalacyjne]
Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietac, ze wewnatrz profili
mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W
przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ specjalng konstrukcje tzw. $cianke
instalacyjng.
Do montazu takiej sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng
grubosé sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg
poprzecznie za pomocg paskow plyty gipsowo-kartonowej o diugosci 30 cm rozstawionych co 1/3
wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktére nie
muszg przenosic obcigzen z urzgdzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga
mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci powietrza
nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.
Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmuja
duzg czes¢ obcigzen zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej
Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacji
sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomoca obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza
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przenoszenie dzwiekéw od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla uniknigcia
roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po
obu stronach $ciany instalacyjne;.
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna
wykonaé¢ $cianke ostonowg kryjacg rury. Wysokos$¢ takiej scianki moze byé réwna wysokosSci
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie pétka. Pokryciem takiej
konstrukcji powinna by¢ podwéjna warstwa ptyty GKBI.

[kotwienie rusztu]
W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego.

[szpachlowanie spoin]
Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine nalozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepna
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowag, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. ROznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
Po zaspoinowaniu wszystkich potaczen ptyt oraz po ich wyschnieciu nalezy rozpoczg¢ szpachlowanie
krawedzi ptyt i wkretow uzywajgc do tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy
szpachlowej nalezy usung¢ dopiero po zwigzaniu gipsu. Po wyschnieciu masy szpachlowej nalezy
przeszlifowaé spoiny papierem $ciernym lub siateczkg do szlifowania.

[gruntowanie]
Przed gruntowaniem plyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia ptyt i spoin jest gltadka, sucha,
stabilna bez zanieczyszczen i peknieé. Jesli istnieje taka potrzeba to ptyty nalezy odpyli¢ wilgotng
szmatkg, ggbkg malarska lub przy uzyciu odkurzacza przemystowego. Gruntowanie jest mozliwe
dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej. Z powodu zwiekszonej chtonnosci
miejsc polgczen piyt zaleca sie dwukrotnie nalozenie waltkiem preparatu gruntujgcego. Malowanie
nalezy rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu.

[malowanie ptyt]
Ptyty mozna malowac wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych ptyt gipsowo
— kartonowych. Nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych,
krzemianowych zawierajgcych szkio wodne). Farby w kolorze okreslonym przez projektanta. Zawsze
podczas gruntowania i malowania nalezy stosowa¢ sie do wskazéwek zawartych w kartach
technicznych wyrobéw malarskich.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jako $ci robot
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Sprawdzenie powierzchni piyty:

o plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec¢, karton powinien
by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia

0 sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szerokosc (I gatunek) dla 1200 +3 mm
diugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm

0 sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig
sgsiadujgcych piyt, w obrebie spoiny karton nie moze byé uszkodzony

0 sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zalozeniem piyt
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o sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o diugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze$witu
pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig do
0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie odchylenia powierzchni i odchylenia odchylenie
powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi | przecinajgcych sie
suchego tynku od pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i poziomego przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentaciji
od linii prostej
nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 1,5 mm/1 m i nie wieksze niz nie wieksze niz 2
mm i w liczbie nie ogoétem nie wiecej niz 3 mm 2 mm/1 m i ogotem mm
wiekszej niz2 na | w pomieszczeniach do 3,5 m nie
calej diugosci taty wysokosci, oraz nie wiecej wiecej niz 3 mm na
kontrolnej o dt. 2 m niz4 mm w calej powierzchni
pomieszczeniach powyzej ograniczonej
3,5 m wysokosci $cianami,
belkami, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) gotowej oktadziny sciennej lub $ciany dzialowej wraz
z podkonstrukcjg, wypetnieniem materialem izolacji akustycznej oraz szpachlowaniem i wyréwnaniem
spoin.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementow,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,
przesuniecie w poziomie 3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania robot zwigzanych z wykonaniem okladzin $ciennych z plyt gipsowo — kartonowych i
oktadzin akustycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
Aprobata Techniczna ITB wyrobow

PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14190:2005 Wyroby przetworzone z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne
dostawy — Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty — Warunki

techniczne dostawy
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PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str135



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.14.00

SUFITY PODWIESZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
sufitow podwieszanych w obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
sufitow podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- montaz systemowych sufitow akustycznych z prasowanej welny drzewnej

- montaz systemowych sufitow rastrowych wypetnionych ptytami z wtdékien mineralnych z widocznym
rusztem

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.
[dobdr kompletnego systemu]

Budowe i konstrukcje kompletnego system nalezy dobiera¢ $ci$le do danego zastosowania,
uwzgledniajgc specyfike obiektu, prace elementow, dylatacje, montaz, tgczenia, styki réznych
materiatow i elementdw, itp. Dobér kompletnego systemu $cisle wg wytycznych Dostawcy systemu i
przez niego zatwierdzony.

[kompletny, calo $ciowy, zintegrowany system]
Wszystkie elementy systemu (ptyta wypetniajgca, konstrukcja nosna, rewizje, elementy wykanczajgce
oraz akcesoria stuzgce mocowaniu, jak klipsy, zawiesia, sruby, wkrety, kotki, kotwy itd.) muszg by¢
czescig jednego kompletnego, catosciowego, zintegrowanego systemu.

[bierna ochrona budynku]
Sufit musi zapewni¢ budynkowi bierng ochrone pozarowsg. Nalezy zatem zapobiega¢ nadmiernemu
nagrzaniu promieniami stonecznymi, co mogtoby spowodowa¢ niebezpieczenstwo kondensacji po
zmierzchu.

[kondensacja pary wodnej]
Montaz sufitu nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi szacunkami i w przypadku mozliwosci zaistnienia ryzyka
kondensacji nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne moze sie
okaza¢ zastosowanie paroizolacji pomiedzy sufitem podwieszanym a termoizolacja.

[podziat przestrzeni nadsufitowej na sektory]
Przestrzeh miedzy sufitem podwieszanym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni
nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach przegrodami co 50 m2 wykonanymi z materiatdw niepalnych.

[materiaty niepalne, niezapalne, niekapi ace, nieodpadajace]
Okiadziny sufitobw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

[dobér uktadu no $nego systemu]
Rozstaw profili konstrukcyjnych i usztywniajgcych, wieszakéw i kompletnego systemu dobiera¢ $cisle
wg wytycznych Dostawcy systemu i wytycznych konstrukcyjnych z uwzglednieniem obcigzenia
dodatkowymi elementami podwieszanymi do konstrukcji sufitu.

[typ mocowania sufitu dobiera € odpowiednio do konstrukcji stropu / sprawdzi ¢ jego

wytrzymato $€]
Nalezy zawsze stosowaé odpowiedni do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada
on wystarczajgcg nosnosc i wytrzymatos¢ na wyrywanie.

[zakres stosowania elementéw mocowania]
Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, holach wejsciowych,
klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice cisnienia powietrza pomiedzy
pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Regulowane
zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych oraz jednakowo
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zorientowane i przymocowane do profili nodnych tak, aby ich nizsze konice byly umieszczone w tym
samym kierunku.
[podwieszanie innych elementéw do konstrukcji suf itu]
Plyty wypelniajace nie moga przenosi¢ zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wiasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie za pomocg konstrukcji nosnej
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego. Mozliwos¢
podwieszenia opraw oraz innych elementéw wyposazenia do sufitu konsultowa¢ i wykonywac scisle wg
wytycznych Dostawcy kompletnego systemu. Mozliwos¢ podwieszania opraw i innych elementéw
budowlanych i instalacyjnych do konstrukcji nosnej sufitu wymaga akceptacji Dostawcy systemu, ze
scistym uwzglednieniem wytycznych wytrzymatosciowych i konstrukcyjnych obiektu — do potwierdzenia
przez Projektanta konstrukcji obiektu.
[rewizje systemowe]

Wszelkie urzgdzenia techniczne usytuowane powyzej poziomu sufitu podwieszanego, w przestrzeniach
zakrytych oraz w Scianach i obudowach wymagajg zagwarantowania dostepu do tych urzgdzen w formie
systemowych rewizji — zdejmowanych systemowych plyt, paneli, demontowanych lub otwieranych
obudéw, Scianek, w formie systemowych rewizji sufitowych i innych adekwatnych do zastosowania w
danej sytuacji.

[dylatacje]
Nalezy uwzgledni¢ systemowe dylatacje zgodnie z wytycznymi Dostawcy / Producenta systemu i
wytycznymi konstrukcyjnymi, bedgce czescig jednego systemu i estetycznie z nim zintegrowane. Sufit
nalezy oddylatowa¢ od $cian obwodowo, a takze tam gdzie wymaga tego technologia montazu oraz
wihasciwos$ci funkcjonalno — uzytkowe i konstrukcyjne obiektu, a takze wszedzie tam, gdzie nastepuje
przekroczenie wymaganych powierzchni sufitu, okreslonych w wytycznych Dostawcy systemu
(eliminacja fatdowania, pekania, krzywienia, zniszczenia, itp.).

[szeroko $§¢ skrajnych piyt]
Jesli to mozliwe ukiad rastrowy i piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$c¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm oraz wg
projektow wnetrz.

[wytyczne estetyczne]
Podczas montazu sufitbw, obuddw, rewizji nalezy zwréci¢ uwage na technologiczng kolejnos¢ i
poprawnos¢ mocowania poszczegolnych elementéw; nalezy zwrécié szczegdlng uwage na sposéb
wykonczenia elementéw z elementami przegrdd i urzgdzeniami technicznymi, z ktérymi sufity stykajg
sie — montaz bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie wchodzacych w sktad dobranego
systemu sufitow listew maskujgcych, profili, elementow, bgdz innych nieestetycznych elementow, itp.
Ptyty przycinane muszg miec estetyczng i prostg krawedz, musza by¢ czyste, bez wgniecen, uszkodzen
oraz wszelkich innych wad obnizajgcych ich estetyke.

[uszkodzenie konstrukciji]
W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej sufitbw uszkodzone elementy nalezy wymienic
bezwzglednie na nowe, jako iz konstrukcja nosna zapewnia stabilno$é i niezmienno$¢ geometryczng
ustroju, jakim jest sufit podwieszany.

[konserwacja sufitu]
Przed konserwacjg sufitu powinien byé rozwazony jej ewentualny wptyw na spetniane przez sufit
funkcje. Nalezy rozwazy¢ wplyw malowania na wtasnosci akustyczne i ogniowe. Przed zleceniem
malowania sufitu, warto sie upewni¢, iz niezbedne wiasnosci sufitu zostang utrzymane.

[kontrola jako $ci]
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do: sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu
podwieszanego z dokumentacjg projektowa, sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow/
wyrobéw z dokumentacjg projektowg, sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu, sprawdzenia
whadciwego wypoziomowania, kontroli wizualnej przylegania i prostopadiosci piyt, kontroli wizualnej
czystosci i braku zabrudzeh lub uszkodzen, kontroli instalacji i prawidiowego wykonywania innych
elementoéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Wymagania dotycz gce materiatow

[sufit mineralny rastrowy]

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i obstugowych zastosowano sufit systemowy, mineralny;,
rastrowy z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.
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Piyty sufitowe w module 600x600. Sufit modutowy wykonany z plyt wypetniajgcych o wymiarach
rzeczywistych 594x594x19mm przystosowanych do montazu na konstrukcji typu T widocznej o
szerokosci 24 mm. Pochtanianie dzwieku ow = 0,55 (H) przy jednoczesnej wysokiej izolacyjnosci
dzwiekowej min. Dncw=36 dB. Odbicie Swiatta 85%. Odporno$é na wilgo¢ wzgledng 95% RH
zapewniajgcg mozliwos¢ instalacji w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Ciezar ptyty okoto 4,0
kg/m2. Plyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wetny mineralnej i malowana systemowo na biato.
Konstrukcja wykonana z profili typu T o szerokosci 24 mm, profile nosne z zamkiem typu superlock w
rozstawie 1200 mm, podwieszone kotkami metalowymi do stropu konstrukcyjnego za pomocg
wieszakéw systemowych wg wytycznych dostawcy systemu.

[sufit rastrowy z witdkien drzewnych]

Jako obudowe instalacji w pomieszczeniach administracji i czesciowo komunikacji (szczegoly
rozmieszczenia zgodnie z rzutami sufitdw) zastosowano systemowy sufit akustyczny. Ptyty akustyczne
jednowarstwowe gr. 15 mm, 60 x 120 cm wykonane z weilny drzewnej wigzanej magnezytem, o
strukturze widknistej super-fine, mocowane do profili systemowych podwieszanych do konstrukcji stropu
wieszakami systemowymi. Montaz na ruszcie krzyzowym .analogicznym jak dla sufitbw G-K poprzez
blachowkrety z tbem stozkowym imbusowym.

WEASCIWOSCI Symbol DANE JEDNOSTKA NORMA
Grubos¢ d 15/25 mm -
Reakcja na ogien - B-s1,d0 - EN 13501-1
Wsp. Oporu cieplnego RD 0,15 0,25 m 2 KIW EN 13168
Wsp. Przenikania ciepta AD 0,088 W/mk EN 13168
Wytrzymatos$¢ na sciskanie
przy 10% odksztatceniu ol0 =500 =300 kPa EN 826
Wytrzymatos$¢ na zginanie ob - 22200 kPa EN 13168
Nasigkliwos¢ wody przy
krotkotrwatym zanurzeniu WP 3,24do 4,15 Kg/m 2 EN 1609
metoda A
Wsp. Oporu dyfuzyjnego V] 5 - EN 13168
Pojemno$¢ cieplna C 2,09 KJ/kgK EN 13168

Zdjecie plyty sufitowej:
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Wskazoéwki specjalne:

e Ze wzgledu na szorstkg powierzchnie widka i palet, mozliwe sg réznice w wybarwieniu w stosunku

do gamy koloréw i ich postrzegania.

e Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: + 1 mm, dla dtugosci > 1200 mm

L3: 2 mm

e« Maks. zmiany wymiaréw w normalnym klimacie 23°C/50 % wzgl. wilgotno$¢ powietrza: £1 %o

Uwagi:

- sufit akustyczny dla uzyskania parametréw zawartych w projekcie nalezy wykonac scisle wg
Dostawcy systemu. Po zakonczeniu instalacji sufitu podwieszanego akustycznego oraz zapewnic

inspekcje autoryzowanego rzeczoznawcy dostawcy systemu.

- oprawy do wagi max. 7kg mocowac do sufitu, oprawy do wagi max. 15 kg mocowac w miejscach
podwieszenia rusztu konstrukcyjnego. Mozliwos¢ podwieszenia opraw do sufitu oraz innych elementéw

wyposazenia konsultowac i wykonywac $cisle wg wytycznych Dostawcy kompletnego systemu.

- kompletny system dobiera¢ i wykonywac scisle wg wytycznych Dostawcy kompletnego

systemu.

Uwaga: Prace budowlane wykonywane w oparciu o system Dostawcy lub Producenta nalezy wykonac¢
Z uzyciem materiatow i akcesoriow wchodzgcych w sktad kompletnego systemu rekomendowanego
przez wybranego Dostawce/ Producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie i zestawianie ze sobg

elementow kilku systemow.

3. SPRZET
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3.1. 0Ogéblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sg w formie stoséw ukfadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza
i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
taSma stalowa. Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Pomieszczenie moze byé wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢
zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15°C aby umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy. Do
zakotwiczenia wieszakéw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie. Zaleca sie,
aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia. Kazde
dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie
sufitow i oswietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu. Przy systemach
ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowania katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako $ci robét

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinna by¢é zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez Producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie - czy nie ma uszkodzen;

- wymiary - czy zgodne z tolerancjg;

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ materiatow;

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt;

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania nale zy dokona ¢ w kazdym pomieszczeniu min. w dwoch punktach oraz min. d wa razy
na kazde 10 m2 powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanych sufitéw.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
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— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatbw do uzycia w budynkach
uzytecznosci publicznej (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, klasyfikacja ogniowa) — dla
kompletnego systemu sufitowego i piyt,

— kompletno$é zastosowanego systemu zabudowy — zgodnie z instrukcjg producenta i dokumentami
dopuszczajgcymi,

— prawidtowos$¢ dobrania i montazu poszczegoélnych elementdw, tj. rusztu, podkonstrukcji, zawiesi, piyt,
materiatu izolacyjnego, itp.

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dostarczenie i wykonanie sufitbw podwieszanych, rozbieralnych z
prasowanych piyt z wetny mineralnej oraz wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji
projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru
niezbedne do zrealizowania rob6t zwigzanych z wykonaniem okfadzin sufitowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty wykladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2005 Wyroby przetworzone z plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.

Wskaznik pochtaniania dzwieku
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.15.00

TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z tynkowaniem
$cian i sufitéw, a takze wykonywaniem oktadzin $ciennych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
tynkowaniem $cian i sufitow, a takze wykonywaniem okfadzin $ciennych, a w szczegdélnosci:

- tynkowanie tynkami cementowo wapiennymi

- oktadziny scienne z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

W przypadku tynkowania obowi gzujg normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2.  Wymagania dotycz gce materiatow

Zastosowanym materialem sg zaprawy wapienno — gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkéw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

[woda]

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz czystg wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

[obrzutka tynkarska]
Do wykonania warstwy zczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne uzy¢ zaprawy do
wykonywania obrzutki. Zaprawa moze by¢ naktadana maszynowo lub recznie na typowe podioza

mineralne. Parametry nie gorsze niz:
Parametry techniczne

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501:1 Klasa A1
Wytrzymatos¢é na sciskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS IV (= 6 MPa)
Przyczepnosc¢ do betonu wg PN-EN 998-1 20,25 MPa

< 0,83 W/(m*K) (A10, dry) (wartos¢

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EB 998-1 tabelaryczna)

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 w1l
Gestos¢ stwardniatej zaprawy <1600 kg/dm?3
\évgtr;zrgrznaarlﬂc;sc na sciskanie po 25 cyklach zamrazania— Klasa CS IV
ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania <5%

[tynk cementowo-wapienny lekki]

Do wykonania tynkéw wewnetrznych uzy¢ cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej o parametrach
nie gorszych niz ponizej. Zaprawa moze by¢ nakladana maszynowo lub recznie na typowe podioza
mineralne.

Parametry techniczne
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Gestos¢ nasypowa ok. 1,35 g/cm?®

Uziarnienie do 0,8 mm
Czas zuzycia przygotowanej zaprawy <3h
Reakcja na ogien wg PN-EN 13501:1 Klasa A1
Wytrzymato$¢ na Sciskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS Il
Przyczepnosc¢ do betonu wg PN-EN 998-1 > 0,20 MPa

< 0,37 W/(m*K) (A10, dry) (wartos¢

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EB 998-1 tabelaryczna)

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 w1l
Gestos¢ stwardniatej zaprawy < 1300 kg/dm?®
ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania <5%

[ptytki Scienne ]
Ptytka $cienna mat 30x60 cm

nasigkliwos¢ wodna >10%

odpornosé na plamienie klasa 3

sita tamigca powyzej 600 (N)

odporne na pekniecia woskowate

odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzycia
i sole do basenéw kgpielowych — GB

kolor podstawowy — biaty

akcenty kolorystyczne — zgodnie z rozrysami wnetrz

[mozaika dekoracyjna |
Ptytka $cienna mat 29,8x29,8 cm
Mozaika cieta 4,8x4,8cm
nasigkliwo$¢ wodna >0,5%
odpornosé na plamienie klasa 3
sita tamigca powyzej 1300 (N)
odporne na pekniecia woskowate
odpornosé na dziatanie srodkéw domowego uzycia
i sole do basenéw kgpielowych — GB
kolor podstawowy — grafit
akcenty kolorystyczne — zgodnie z rozrysami wnetrz

Kolorystyka ptytek zgodnie z kart g kolorow i wyko nczenia wn etrz. Wyb6r kolorow w
poszczegolnych pomieszczeniach potwierdzi € z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem na etapie
realizacji inwestycji.

[klej do ptytek]

Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonej przyczepnosci (C2), obnizonym splywie piytek (T) i
wydluzonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejgca powinna umozliwia¢ montaz ptytek na ptytach
gipsowo-kartonowych.

Parametry jakie powinna spetnia¢ zaprawa klejgca do ptytek:
Parametry techniczne

Max. grubosé warstwy zaprawy klejgcej do 10 mm
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Korygowalnos¢ min. 15 min
Odpornos$¢ termiczna zwigzanej zaprawy klejgcej -30°C + 70°C

[zaprawa do spoinowania]

Stuzy do spoinowania ptytek ceramicznych, oktadzin z gresu, klinkieru, kamienia naturalnego (z
wylgczeniem marmuru i piaskowca), ptytek ceglanych, ptyt betonowych (na powierzchniach $ciennych
i podtogowych) na zewnatrz i wewnatrz budynkéw w tym réwniez, w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, fazienkach). Stosowana do spoinowania okfadzin
utozonych na podtozach krytycznych (warstwa zbrojona systemu ocieplen, ogrzewanie podtogowe)
oraz na nieodksztalcalnych podiozach z betonu oraz na cementowych i cementowo-wapiennych

wyprawach tynkarskich. Parametry nie gorsze niz ponizej:
Parametry techniczne
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Gestos¢ nasypowa ok. 1,20 g/lcm?

Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu ok. 1,60 g/cm?
Odpornos¢ na scieranie <1000 mm3
Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych >3,5 N/mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania 23,5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania =15 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie po przechowywaniu warunkach suchych 215 N/mm?
Skurcz <2 mm/m
Absorpcja wody po 30 min <29
Absorpcja wody po 240min <5¢
Przyczepnosc¢ 20,5 MPa
Zakres szerokosci spoiny 2+6mm
Czas uzycia po zarobieniu wodg do 45 min.
Odpornos¢ na temperature -30°C + +70°C
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do tynkowania uzywa sie: betoniarki wolnospadowe, mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, pompy
do zapraw, tynkarskie pistolety natryskowe, przenosne zbiorniki na wode, zacieraczki do tynkow, kielni
murarskich, fat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic,
pac gumowych, gabek lub pac ggbkowych, itd.

Adgregat tynkarski:

- Obudowa slimaka D6-3

- Slimak D6-3

- Weze do zaprawy @ 25 mm
- Zasieg ttoczenia mokrej zaprawy do 30 m

Urzadzenia tloczgce:

- do 100 m zasiegu

- do 140 m zasiegu

- wydajnosc tloczenia kazdorazowo 20 kg/min.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosg¢ i
srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

[tynki i zaprawy]

Materiaty do wykonania tynkdw i zapraw dostarczone moga by¢é dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.
Worki przechowywa¢ w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3
miesiecy. Uszkodzone i napoczete worki szczelnie zamkng¢ i wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie skiadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac¢ $rodki ostrozno$ci zgodnie z wymaganiami
bhp. Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy
przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaly traci wytrzymatosé.

[ptytki ceramiczne]
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Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy skiadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych
plandeka, z otwieranymi burtami. Przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow
przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowa¢ i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
W przypadku tynkowania obowi gzujg normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.

5.2.  Wykonywanie robét
5.2.1. [tynki cementowo-wapienne]
Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny byé:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone okna i drzwi (z wyjatkiem oscieznic drewnianych naktadkowych).
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Podlozem moze byé powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory
naktada sie wyprawe. Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlongce wode,
szorstkie, suche, nie pylgce, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nierbwnosci
podtoza nalezy skué lub zeszlifowac. Rysy, raki i ubytki nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.

Woystajace lub nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z
ptyt gipsowo- kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne,
w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze byé wstepne przygotowanie podioza do
tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie badz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych
przyczepno$c¢ tynku do podioza. Jako $rodki zwiekszajgce przyczepnosé tynku stosowane sa:

- obrzutka wstepna;

- zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc;

- substancje ptynne, tzw. mostki adhezyjne.

Dob6r ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogoéinych:

- mieszanke tynkarskg dobieraé tak, aby zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej grubosci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskiej;

- obowigzkowo stosowac technike wykonania i rezimy technologiczne (np. min. przerwy technologiczne)
oraz spos6b obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej;

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego jest wykonywany
profil, z przewidywanym rodzajem tynku;

- nie dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, np. listwami
naroznikowymi;

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke, zgodnie z zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej;
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- Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny byé¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym — przed mrozem,;
- tynki wewnetrzne po natozeniu powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Przygotowanie podio za

Podtoze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B 10110. Podtoze oczysci¢ z
kurzu, pytu i luznych czgstek, usung¢ wieksze nierdwnosci. Wystajgce elementy zbrojenia usung¢ lub
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wykonanie obrzutki

Obrzutke natozyé na agregatem tynkarskim lub stalowg kielnig jako rozbryzg i zostawi¢ do
wyschniecia. Nalozona zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni sciany o grubosci do 5 mm.
W miejscach, gdzie wystepujg zmiany materiatu podtoza np. beton-cegta i na podtozach niestabilnych
stosowaé siatke stalowg, ocynkowang (oczko 20 x 20 mm, @l) z zakladem min. 20 cm,
przymocowang mechanicznie do podfoza. W narozach stosowa¢ gotowe profile naroznikowe. Do
naktadania kolejnych tynkdw mozna przystapi¢ po wyschnigciu obrzutki jednak nie wczesniej niz po
uptywie 2 dni o jej natozenia.

W czasie nakladania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢é przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowa¢ siatki ostonowe na
rusztowaniach. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydluzajg czas wysychania i wigzania zaprawy klejacej. W przypadku wysokich temperatur otoczenia
i podtoza, obrzutke nalezy co jaki$ czas zwilzy¢ czystg wodg. Tynkowane pomieszczenia nalezy
wietrzy¢, ale nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do powstawania przeciagéw lub do zbyt szybkiego
wysychania zaprawy. Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg,

Pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnie $wiezo
zabrudzonych elementéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniale zabrudzenia usungé
mechanicznie.

Podto za betonowe

Maksymalna wilgotnosé resztkowa powierzchni betonowych < 3 %. Podtoza betonowe nie mogg byé
pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli otynkowany ma byé najwyzej usytuowany
strop budynku, wéwczas przed rozpoczeciem robot tynkarskich nalezy natozy¢ izolacje termiczng oraz
uszczelnienie.

Zarabianie

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencje zaprawy (ok. 1 bar/metr weza z zaprawg). W
zalezno$ci od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszgcych maks. 10-15 minut.
W przypadku diuzszych przerw nalezy oczysci¢ maszyne i weze.

Obrébka

Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzi¢ przy pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po
rozpoczeciu wigzania wyrowna¢ przy pomocy faty trapezowej T i wyprowadzi¢ narozniki. Faze
~pidrowania“ dokonuje sie w celu wyréwnania niewielkich nieréwnosci powstatych w trakcie poprzednich
etapow za pomocg szpachli powierzchniowej, tzw. ,piéra“ Nastepnie zwilzyé powierzchnie tynku wodg
i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu
powierzchnie tynku wygtadzié przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku
nalezy kontynuowa¢ w postaci ciecia w warstwie tynku (ciecie kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie systemowej tasmy przektadkowej. Samoprzylepng tadme naklei¢ na
sgsiedni element budowlany i tynkowac. Po stwardnieniu tynku odcig¢ wystajgce pasma.

Grubo $¢ tynku

Srednia grubo$¢ tynku wynosi 10 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryé warstwg
tynku o grubosci minimalnej 5 mm. W szczeg6lnych przypadkach na $ciany mozna nanies¢ tynk o
grubosci do 50 mm, jednak powyzej grubosci tynku wynoszacej 35 mm zaleca sie wykona¢ tynk w
dwéch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas schniecia tynku wzrasta wielokrotnie.
Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czas schniecia.
Pierwsza warstwe nalezy zaczesac¢ za pomocg grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyschnieciu
zagruntowac przy uzyciu gruntu systemowego przy maksymalnym rozcieniczeniu z wodg. Kolejna
warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez
narzucanie tynku w dwéch cyklach, gdzie drugi narzut nastepuje przed rozpoczeciem wigzania tynku
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pierwszej warstwy (tzw. metodg ,mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas schniecia tynku
znacznie wzrasta.

Sufity betonowe nalezy tynkowaé wylgcznie jednowarstwowo, tworzac warstwe tynku o maksymalnej
grubosci 15 mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢ naktadany jednowarstwowo o
minimalnej grubosci 10 mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy jej wygtadza¢ ani
zacierac.

Piyty EPS i bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z weing drzewng nalezy tynkowaé
jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), minimalna grubosc¢ tynku
15 mm.

Wzmocnienie tynku

W przypadku wystepowania podioza o zréznicowanych wiasciwosciach (np. mur mieszany lub
potgczenie cegly z betonem), tynk nalezy wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego w nastepujacy sposob:
m nanies¢ warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej i wyrownaé starannie powierzchnie

m wtopi¢ siatke z widkna szklanego (na szerokosci minimum 100 mm z kazdej ze stron przylegajgcych
elementow i przy zachowaniu 100 mm zaktadek)

m pamieta¢ o mozliwie réwnym osadzeniu napietej siatki

m nanies¢ pozostaty tynk az do uzyskania zgdanej grubosci

m dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu pracy, przestrzegajgc zasady
»mokre na mokre*

m minimalna grubos$¢ tynku wynosi 15 mm.

Nalezy pamietac, ze powierzchnia tynkarska wraz z siatkg nie jest elementem konstrukcyjnym, a jedynie
materialem wykonczeniowym, np. dla elementéw konstrukcyjnych. Nalezy w zwigzku z tym zapewni¢
aby w tych elementach nie zostaly przekroczone stany graniczne uzytkowania.

Czas obrébki
W zalezno$ci od podtoza ok. 180 minut.

Temperatura / klimat obrobki

Nie poddawaC obrobce w przypadku temperatury pomieszczenia i/lub temperatury elementow
budowlanych wynoszgcej ponizej +5 °C. Swiezg zaprawe oraz naniesiony tynk nalezy chronié¢ przed
mrozem.

Wysychanie

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidlowg wentylacje w pomieszczeniu.
Jesli po tynkowaniu wykonywany jest podklad podiogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikngc
naprezen termicznych, nalezy zadba¢ o wystarczajgce wietrzenie. Czas schnigcia: w przypadku tynku
0 grubosci 10 mm, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylaciji
wynosi $rednio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotno$ci powietrza czas schniecia
moze ulec wydtuzeniu.

POWLOKI | OKLADZINY

Podkiad pod ptytki

Przed natozeniem kleju wilgotnosc¢ resztkowa podtoza nie moze przekroczy¢ 1%. Zastosowaé srodek
gleboko gruntujgcy. Mocowanie plytek na kleju cementowym cienkowarstwowym lub Kkleju
dyspersyjnym. W strefie rozpryskowej, oprécz uszczelnienia folig w ptynie, zaleca sie klejenie piytek
klejem elastycznym. Dla wszystkich powtok i okfadzin tynk musi byé suchy, stabilny i wolny od pytu.
Srodek gruntujgcy nalezy dostosowaé do planowanych materiatw malarskich / powtok / oktadzin, z
reguty stosowany jest srodek gleboko gruntujgcy. W przypadku tapet powierzchnie tynku pokry¢
uprzednio klejem do tapet.

Powtoki malarskie
Odpowiednie sg farby dyspersyjne, powtoki malarskie z efektem wielobarwnosci, dyspersyjne farby
silikatowe z odpowiednig warstwg podktadowa.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Bez podkiadu pod tynk (grubo  $¢ tynku do 10 mm)

W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia obowigzuje przelicznik: 10 mm grubosci warstwy tynku
odpowiada 10 mm grubo$ci betonu zwykiego.

Z podktadem niepalnym
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Dla tynku grubosci > 15 mm do 25 mm wymagany jest niepalny podktad pod tynk. W tym przypadku 8
mm grubo$ci warstwy tynku odpowiada 10 mm grubo$ci betonu zwyktego. Tynk musi przekrywac
podktad wastwg o grubosci co najmniej 10 mm.

5.2.2. [plytki ceramiczne]
Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz,
pyty, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé¢. Zaleca sie aby nowe podtoza
byly odpowiednio wysezonowane:

- podioza gipsowe wilgotnos¢ < 1,0%
- beton, beton lekki min. 3 miesigce, wilgotnosé < 4%
- wylewki cementowe, min. 28 dni, wilgotno$¢ < 4%

tynki cementowe lub
cementowo-wapienne

Podioze pod ptytki powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Powtoki farb wapiennych i klejowych nalezy usungé. Mate nieréwnosci $cian wyréwnac zaprawa klejgca.
Nieréwnosci i ubytki powyzej 5 mm wyréwnaé¢ zaprawg cementowg. Podtoza chionne zagruntowac
preparatem gruntujgcym.

Podtoza gipsowe i anhydrytowe przeszlifowa¢ grubym papierem $ciernym, powstaty pyt dokladnie
usungg¢, nastepnie zagruntowac preparatem.

Gtadkie, niechtonne powierzchnie betonowe, istniejgce okladziny z lastryko lub ptyt betonowych oraz
mocne powtoki malarskie przeszlifowaé grubym papierem sSciernym, a nastepnie dokfadnie odpylic.
Zagruntowac preparatem gruntujgcym do betonu.

W przypadku ukfadania okiladzin ceramicznej na warstwie zbrojonej siatkg systemu ocieplen,
warstwy zbrojonej nie gruntuje sie.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z instrukcja
producenta) i doktadnie mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz wody nie dodawac
innych substanciji.

Zastosowanie

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okre$li¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegodlnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé ich utozenie
na Scianie. Rozplanowanie pitytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i
okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Ukladanie zaczyna sie od najnizszego
pasa ptytek na scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Jednorazowo nalezy uktada¢ 2-4 paskow
pitytek, ze wzgledu na mozliwos¢ odklejenia sie ptytek dolnych.

Na przygotowane podioze nalozy¢ warstwe kontaktowg wcierajgc cienkg warstwe kleju gtadkag
krawedzig pacy, a nastepnie bezzwiocznie rozprowadzi¢ warstwe zaprawy o wymaganej grubosci za
pomocg pacy zebatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkosci ptytek.

Jednorazowo naniesc takg ilos¢ zaprawy, ktéra pozwoli na utozenie na niej ptytek przed rozpoczeciem
jej naskoérkowania. W przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej czesci ptytek, przed przyklejeniem
powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci. Ptytke nalezy przytozy¢ do krawedzi wczesniej ulozonych na
odlegtos¢ spoiny i docisngé do natozonej zaprawy klejgcej, a nastepnie lekko odsungc¢ celem
réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy i utozenia. Nalezy pamieta¢é o zachowaniu odpowiednigj
szerokosci spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek oraz warunkéw eksploatacji — poszczeg6inych
elementéw nie uktada¢ na styk. Nadmiar zaprawy nalezy przed jej zwigzaniem na biezgco usuwac.

Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami aluminiowymi w kolorze harmonizujgcym z barwg
oktadziny. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

Plytki nalezy rozmierza¢ zgodnie z rozrysami szczeg6towymi pomieszczen sanitarnych. Warstwa kleju
lub zaprawy pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc. Styki (krawedzie) podtoga/$ciana spoinowac
fugg silikonowa. Szczeling przed utozeniem ww. fug brzegi ptytek zagruntowac¢ podktadem do fug
silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowac fugg mineralng. Szerokosé fug — 4 mm. Uszczelnienia
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podiozy oraz uktadanie okfadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym
przez jednego wykonawce.

Uwagi realizacyjne

e Plytek przed przyklejeniem nie nalezy moczy¢ lub zwilza¢ woda.

* Nie stosowac¢ na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym wilgoci.

« Przed przystgpieniem do prac wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robét, a nie
przeznaczone do montazu ptytek odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

* Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do montazu plytek uwzgledniajgc warunki
temperaturowo-wilgotnosciowe, rodzaj podtoza i mozliwosci wykonawcze.

e W czasie montazu oktadzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatru. Stosowal siatki ostonowe
na rusztowaniach.

* Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania i wigzania zaprawy klejgce;j.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po
wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

» Powierzchnie swiezo zabrudzonych elementdéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate
zabrudzenia usung¢ mechanicznie.

«  Swiezo przyklejone ptytki chroni¢ przed penetracjg wody i dziataniem mrozu do czasu zwigzania
zaprawy.

e W miejscach wystepowania duzej wilgotnosci wewnatrz (kabiny prysznicowe, tazienki, pom.
kuchene) w celu wiasciwego zaizolowania podioza nalezy przed przyklejeniem oktadziny wykonac
powtoke uszczelniajgca folig w ptynie oraz tadma uszczelniajgca.

* Nalezy pamietaé o wiasciwym wykonaniu i przeniesieniu dylatacji wystepujgcych w podiozu.

« Po =zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajac ze po
wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

[spoinowanie oktadzin z plytek]

Przygotowanie podioza

Spoinowanie mozna rozpoczaé wtedy, gdy materiat mocujacy plytki jest wyschniety i zwigzany.
Powierzchnia szczelin przeznaczonych do spoinowania powinna byé czysta i wolna od czgstek
zaprawy klejgcej. Istniejgce resztki kleju oraz powloki antyadhezyjne, tj.: kurz, pyly i inne substancje
mogace zmniejsza¢ przyczepno$¢ nalezy usungé. W przypadku chionnych okifadzin, przed
fugowaniem szczeliny zwilzy¢ wilgotng ggbka.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z informacja
na opakowaniu) i dokfadnie wymiesza¢ mieszadiem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz
wody nie dodawac¢ innych substanciji.

Zastosowanie

Przygotowang zaprawe fugowg wprowadzi¢ do szczelin przy pomocy pacy gumowej lekko
naciskajgc by wypehic je w catym przekroju. Pace prowadzi¢ ukosnie do krawedzi ptytek. Zostawi¢ na
okres 10-20 minut, az do momentu utraty elastyczno$ci (barwa spoiny zmieni sie na matows).
Zaspoinowang powierzchnie zmy¢ do czysta po przekatnej wzgledem siatki spoin nie dopuszczajac do
wymycia ich powierzchni. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek przy uzyciu twardej,
wilgotnej czesto ptukanej gabki lub pacy z ggbkag. W razie zbyt szybkiego odciggania wody przez
podtoze nalezy przeciggngc spoiny wilgotng gabkg. Nalezy pamietaé, iz nadmierne nawilzenie wodg
moze doprowadzi¢ do wyptukania pigmentu i tym samym zmiany barwy spoiny.

Uwadi i zalecenia realizacyjne

* Nie stosowaé na podiozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

e Przed przystgpieniem do prac, wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robot, a nie
przeznaczone do fugowania odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

« Przed rozpoczeciem spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa nie brudzi w sposob trwaty
powierzchni ptytek lub oktadzin kamiennych.

*  Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do fugowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj
podioza i mozliwosci wykonawcze.
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»  Aby unikng¢ ewentualnych réznic kolorystycznych, zaprawe naklada¢ na powierzchnie stanowigce
odrebng cato$¢ w sposob ciagly bez przerw w pracy, materialem pochodzacym z jednej partii
produkcyjne;j.

e Okfadzina z kamienia naturalnego, nieszkliwione ptytki, polerowany gres, recznie formowany
klinkier, ptytki ze starej cegty mogg charakteryzowaé¢ sie duza chionnoscig oraz podatnoscig
na przebarwienia przy zabrudzeniu.

e W czasie nakiadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

e W trakcie prac nalezy pamieta¢ o wkasciwym wykonaniu i wykonczeniu szczelin dylatacyjnych
wystepujacych w podiozu.

« Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg
czas wysychania zaprawy.

« Proces wigzania i barwa dojrzewajgcej zaprawy sg uzaleznione od réwnomiernego nawilzenia
wodg w trakcie wigzania. Chlonne materialy i wyroby budowlane moga prowadzi¢ do zmiany
odcienia fugi, ktéry moze wyréwnaé sie w trakcie procesu wigzania.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po wyschnieciu
zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

*  Wilgotnych spoin nie nalezy czys$ci¢ na sucho, poniewaz moze to doprowadzi¢ do zmiany koloru.

* Nowo spoinowane pltytki nalezy zabezpieczy¢ przed trwaltym zawilgoceniem, dziataniem mrozu
i operacji stonca az do czasu wstepnego zwigzania zaprawy (min. 24 h).

e Stosowanie preparatéw o odczynie kwasowym moze skutkowaé uszkodzeniem fug cementowych.

W celu zwiekszenia trwatosci spoiny na warunki zewnetrzne mozna po wyschnieciu zastosowac
impregnat silikonowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako $ci robét

[tynki]

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-81/673212 ,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych:

« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci 2m faty kontrolne;j

« odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mmnalm i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku,

- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

« wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego

» pekniecia powierzchni

» wykwity soli w postaci nalotu

* trwale zacieki na powierzchni

« odparzenia, odstawanie od podtoza

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg - bez smug i plam
oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
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Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem

[ptytki ceramiczne]

Podczas odbioru jakosciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okladzin
wewnetrznych $scian nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolito$¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidlowo$¢ zachowania ksztaftu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowato$c,
rombowatosé ptytek),

— prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:
— diugosc¢ krawedzi £2 mm,
— grubos¢ plytek £1 mm.

Ptytki powinny odznaczaé sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig max. 10%,

— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,
— wytrzymalo$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm 2.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek,
wymiaréw, barwy i gatunku.

Odbiér oktadzin sciennych z ptytek powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna

stanowi¢ rowng, gtadka pionowg powierzchnie,

— dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/mimax. 3
mm na catej dtugosci $ciany,

— sprawdzenie potgczenia okladziny z podktadem.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisOw w

dzienniku budowy.

Badania nale zy dokona ¢ w kazdym pomieszczeniu min. w dwdch punktach oraz min. d wa razy
na kazde 10 m2 powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty, tj.:
- dokumenty dostawy,

- deklaracje zgodnosci,

- atesty higieniczne.

Kontrole jakosci, jakg nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem i dopuszczalne odchyiki opisuje pkt. 6.

Tynki
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Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podioze powinno
by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzyé wodg. Spoiny $ciany
murowanej z bloczkéw silikatowych i betonowych powinny byé nie wypetnione zaprawg na glebokosé
2-3mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé diutami.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacija techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gladkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitéw, zaciekOw, peknieé, wypryskéw i specznien
jest niedopuszczalne,

- przyczepnos¢ tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa).

Ptytki ceramiczne

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

— odbidr materiatéw i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

— odbior podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,

— odbior gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

— przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

— prawidlowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidlowos$é uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,
— szerokos¢ stykéw i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokfadnoscig do 0,5
mm,

— jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania robét zwigzanych z wykonaniem tynkow i oktadzin $ciennych wewnetrznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione.

PN-B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornoéci na pekniecia
wloskowate.

PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
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PN-EN 122: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Piytki szkliwione.
PN-EN 15824:2010 Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.16.00

MALOWANIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z malowaniem $cian
i sufitbw w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z malowaniem
$cian i sufitbw dwukrotnie farbg emulsyjna, lateksowa.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2.  Wymagania dotycz gce materiatow

Nalezy uzyé¢ nastepujgcych materiatow:

[farba lateksowa zmywalna biata i kolorowa do malow  ania $cian - podstawowa]

Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo-styrenowych bez rozpuszczalnikbw organicznych. Po
wysezonowaniu tworzy powloke o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro oraz na
powstawanie mikrospekan w powtoce farby.

Farba powinna charakteryzowaé sie ponizszymi parametrami:
Charakterystyczne parametr vy

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm?®
Stopien potysku matowy
Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2
Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO 7783 > 190 g/(m?d)
Wydajnosé przy jednokrotnym malowaniu do 12 m?/1l farby
Jasnos¢ Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (+1) %

Kolorystyka zgodnie z kart g koloréw i wyko nhczenia wn etrz. Wybor koloréw w poszczegdélinych
pomieszczeniach potwierdzi € z Inwestorem i Gldwnym Projektantem na etapie real izacji
inwestycji.

[farba akrylowa biata do malowania sufitéw tynkowan ych]
Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo bez rozpuszczalnikéw organicznych. Po wysezonowaniu
tworzy matowg powtoke o podwyzszonej odpornosci na powstawanie mikrospekan w powtoce farby.

Farba powinna charakteryzowaé¢ sie ponizszymi parametrami:

Charak terystyczne parametry

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm?
Stopien potysku gteboki mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2
Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO 7783 > 300 g/(m?d)
Wydajnosé przy jednokrotnym malowaniu do 12 m?/1l farby
Jasnos¢ Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (+1) %

Podioze przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ emulsjg wskazang przez dostawce farby i adekwatna
do malowanego podtoza.
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3. SPRZET
3.1. 0Ogéblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robaét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow
Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chroni¢ materiaty przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2.  Wykonywanie robét

Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Przy
wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura
— powyzej 30°C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane, a
wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. Powierzchnie poditozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy
zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i
sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, tj. po ukohczeniu rob6t
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po
wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane $rodki ochrony skoéry i drog
oddechowych. Farbe mozna nanosié za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Swieze tynki
malowac¢ dopiero po 3 — 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowaé podioze przez
uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmyc¢ catg powierzchnie wodnym roztworem srodka dezynfekujacego
grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym
wyschnieciem powierzchnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg . Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢
przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu
pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze
spowodowac spekania powitoki. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 — 2 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Procedure kontroli jakosci i odbioru robét malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.

Ponadto nalezy stosowac sie do instrukcji podanej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania malowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty, tj.:
- dokumenty dostawy,

- deklaracje zgodnosci,
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- atesty higieniczne.

Procedure kontroli jakosci i odbioru rob6t malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powitoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.

Nalezy dodatkowo dokona ¢ proby zmywania po uprzednim prébnym zabrudzeniu (m ateriatem
organicznym — mokra ziemia i gum @) na powierzchni 0,25 m2 na ka zde 100 m2 powierzchni
malowania. Je $li po zmyciu powierzchnia wizualnie nie odré  znia si e od pozostalej prob e uznaje
sie za spelniaj acg wymogi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg oraz
wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét malarskich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajno$ci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ B: roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powitoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. ISBN 978-83-249-4619-8
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.17.00

ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw wyposazenia
sanitarnego na terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
dostarczeniem i montazem nastepujgcych elementow:

- umywalek porcelanowych z pétnogami,

- miski ustepowe porcelanowe podwieszane,

- pisuary porcelanowe podwieszane,

- umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych,

- miski ustepowe porcelanowe dla niepetnosprawnych,

- uchwyty dla niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Elementy wyposa zenia

[l
[umywalka porcelanowa z pétpostumentem] =§Jl
Umywalka z otworem, .
Sposéb montazu — wiszaca \
10 lat Gwarancji
Szerokos$é [mm] 500-600
Gtebokosé [mm] 425 n
Waga [kg] 12,8

[miska ust epowa wisz gca]
miska zawieszana, lejowa
Szeroko$¢ [mm] 350
Giebokos¢ [mm] 525

Waga [kg] 14.8

okres gwaranciji 10 lat

[deska sedesowa]

Deska sedesowa twarda z duroplastu -

zawiasy metalowe ze stali nierdzewne e )
okres gwaranciji 2 lata
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[zlew gospodarczy]
szer. 65 cm, stal nierdzewna
okres gwaranciji 10 lat

[zlew kuchenny]

Szerokosé [mm] 700

Gtebokos$¢ [mm] 50

Wysokos¢ [mm] 180

stal nierdzewna montaz wbudowany
okres gwarancji 10 lat

&
)
[umywalka dla niepetnosprawnych] -
szer. 65 cm e \
okres gwarancji 10 lat
[miska ust epowa dla niepetnosprawnych] N 4
Miska zawieszana dla niepetnosprawnych \ 7

okresu gwarancji 10 lat \

[deska sedesowa dla niepetnosprawnych]
Deska duroplastowa dla misek dla niepetnosprawnych
okres gwaranciji 2 lata

[stela z podtynkowy] ST (-

10 lat Gwaranciji \

Szerokos¢ [mm] 400 T

Glebokos¢ [mm] 165-245 =

Wysoko$é mm 1112-1290 471 4,1 ‘ =
< - g
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[akcesoria dla niepetnosprawnych]
Akcesoria i uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

[zaw6r umywalkowy czasowy — toalety niepetnosprawny ch]

Bateria czasowa umywalkowa dla niepetnosprawnych wyposazona w specjalng dzwignie, utatwiajgcg
uzytkowanie osobom niepetnosprawnym. Bateria dziata na zasadzie nacisniecia dzwigni w dowolnym
kierunku, ktére powoduje ok. 15-sekundowy wyptyw wody (+/- 7s.).

Perlator z przeptywem 5I/min przy cisnieniu 3 bar.

[bateria umywalkowa jednouchwytowa — sanitariaty pr acownikow]
Bateria jednouchwytowa o ksztalcie pochylonego walca z prostopadle
usytuowang wylewka. Gflowica wyposazona w ceramiczny wkiad
potgczony trzpieniem z dzwignig armatury. Trzpien 2z litego,
chromowanego mosigdzu, rurki miedziane, potréjna powtoka. Montaz
jednootworowy; metalowa dzwignia, gtowica ceramiczha 35 mm;
regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, zestaw odptywowy z
dragzkiem pocigganym 1 %i"; miedziane rurki przylgczeniowe; system
szybkiego montazu;

| klasa gtosnosci wg obowigzujacych norm. Opcjonalny ogranicznik
temperatury.

Perlator z przeptywem 5I/min przy cisnieniu 3 bar.

[bateria zlewozmywakowa — pomieszczenie socjalne]
Mosiezna bateria z regulatorem ceramicznym @35 mm.
Powtoka: chrom.

Wylewka obrotowa 240 mm.

Perlator z przeptywem 5I/min przy ci$nieniu 3 bar.
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na
ceramiczne regulatory.

[bateria komory gospodarczej]

Mosiezna bateria z regulatorem ceramicznym @35 mm.
Powtoka: chrom.

Bateria z wezem do natrysku d. 120 cm.

Perlator z przeptywem 5I/min przy cisnieniu 3 bar.
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na
ceramiczne regulatory.

[przycisk sptukuj acy do WC]

wymiary: 216 x 145 x 6 mm

kolor: chrom matowy

materiat: tworzywo sztuczne
przystosowany do stelazy podtynkowych
splukiwanie 2/4 |

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do montazu elementow
wyposazenia i matej architektury zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn,
ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ montowanych urzagdzen i wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
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Urzadzenia, zestawy oraz ceramike na czas transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej. W czasie
transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu
pasami transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas transportu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Elementy musza byé wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz Scisle zgodnie z instrukcjg Producenta.

Materiaty powinny mie¢ stosowne atesty i aprobaty dopuszczenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontroli podlegaja:

- jakosé elementdw i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- wymiary dostarczonych elementéw,

- design.

Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobow powinna odbywa¢ sie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobu z zamoéwieniami i dokumentacja dostawy,

- kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentdw jakosci,

- stan techniczny wyrobow i oznakowania,

- prawidtowos¢ montazu: ustawienie w pionie i poziomie z dopuszczeniem odchytki + 1 mm, stabilno$é
i estetyka wszystkich elementéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) zamontowanych urzadzen sanitarnych i uchwytéw dla
niepetnosprawnych wraz z wszystkimi akcesoriami i uszczelnieniem stykéw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w
ustalonym terminie.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Nalezy sprawdzi € zgodno $¢ z wymaganiami pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz agce ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- montaz kompletnych urzadzen sanitarnych (wraz z przyborami),
- podigczenie urzadzen i armatury do instalacji wod-kan,

- montaz kompletnych uchwytéw dla niepetnosprawnych,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatdw i instalacji wydane przez
producentow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.18.00

TYNKI | OKLADZINY ELEWACYJINE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow
i oktadzin elewacyjnych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
tynkow i okladzin elewacyjnych, a w szczegolnosci:

- wykonaniem tynkéw elewacyjnych akrylowych,

- wykonaniem okiadzin elewacyjnych z ptytek klinkierowych,

- wykonaniem okiadzin elewacyjnych z ptytek drewnopodobnych.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

2. MATERIALY

Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

[ptytki klinkierowe]

Jako wykonczenie wiekszosci powierzchni elewacji zastosowano ptytki klinkierowe, o wymiarach:

- ptytka zwykta 250 x 10 x 65 mm
- ptytka katowa 250 x 120 x 10 x 65 mm
Parametry techniczne nie gorsze niz ponizej:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwo $ci u zytkowe specyfikacja

techniczna

+15%
wysokos¢ =2 mm
Minimum 95% plytek nie powinno mie¢
widocznych wad powodujgcych
pogorszenie wygladu powierzchni
z utozonych
1% + 1,5 % Max.

Odchytki wymiarowe bokow

Dtugosé/szerokosé
[mm]

Jakos¢ powierzchni

. wartosc¢ dla
QiR e GONEIE] poszczegdinej EN 14411:2012
ptytki < 6%
Mrozoodpornosé Spetnia wymagania
Kwasoodpornosé Spetnia wymagania
tugoodpornosé Spetnia wymagania
Trwatosc Spetnia wymagania
Reakcja na ogien Klasa Al
Skala twardosci wg Mohs 6-7
Gestosé objetosciowa ok: 1,80 kg/dm3

Ptytki klejone do podioza klejem systemowym przystosowanym do montazu oktadzin do podtoza w
metodzie lekko-mokre;j.
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Powyzej pokazano przyktadowg kolorystyke ptytek. Ostateczny dobér koloru i faktury uzgodni¢ z

Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Naroza wykonczone ksztaitkami systemowymi.

[klej do ptytek klinkierowych i drewnopodobnych]

Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonej przyczepnosci (C2), obnizonym sptywie phytek (T) i
wydluzonym czasie otwartym pracy (E). Zaprawa klejgca powinna charakteryzowac sie wysokg

odksztatcalnoscia, co odpowiada oznaczeniu S1.

Parametry jakie powinna spetnia¢ zaprawa klejgca do piytek:

klejacej

Max. grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej do 10 mm
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Korygowalnosé min. 20 min
Odpornos$¢ termiczna zwigzanej zaprawy -300C = 709C

[elewacja tynkowana]

Jako warstwe licowg skosoéw przyokiennych na elewacii
zaprojektowano dekoracyjny tynk silikonowy drobnoziarnisty
wierzchni w kolorze ztamanej bieli. Tynk odporny na dziatanie
czynnik6w atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i
naprezenia termiczne, samoczyszczacy — hiska zwilzalnosé
wyprawy tynkarskiej, paroprzepuszczalny, podwyzszona
odpornosé na porastanie przez glony i grzyby.

Parametry nie gorsze niz ponizej:
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Parametr Warto $¢ —

Uziarnienie <1,5mm

Gestosc¢ objetosciowa ok. 1,90 kg/dm?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ < 0,67 W/(m*K)
tabelaryczna) -

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p <150

Paroprzepuszczalnosé wg PN-EN ISO 7783-2 kategoria V2

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3 kategoria W3
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajgcy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.
Skladowanie do 12 miesiecy od daty produkcji, przy skiadowaniu w chtodnych warunkach i w
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem! Bezwzglednie chroni¢ przed
sktadowaniem w wysokich temperaturach i bezpo$rednim nastonecznieniem. Sktadowanie i transport
materiatu w wysokich temperaturach moze zapoczatkowaé¢ proces wigzania materiatu.

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy skladowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na
rébwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami. Przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow
przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowa¢ i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2.  Wykonywanie robét

[tynk silikonowy]

moze byé stosowany zaréwno na podtozach mineralnych jak i organicznych. Sprawdzi¢ nos$nosc
podtoza. Podtoze powinno by¢ suche, trwate, czyste i wolne od zgorzelin i Srodkéw pogarszajacych
przyczepnosé. Usung¢ nienosne powloki. Nie stosowac tynku na podtozach o wysokiej elastycznosci.
W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego nalezy odpowiednio przygotowac podioze. Przy
stosowaniu na systemach ocieplen optymalna grubos$¢ warstwy zbrojonej wynosi 3,5 mm. Takg grubosé
uzyskuje sie z reguly przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie nalezy wykona¢ bez
siatki, drugie z siatkg zbrojgcg. Poprzez uzyskanie optymalnej grubosci warstwy zbrojgcej mozna
zniwelowac niewielkie nieréwnosci (np. materiatu termoizolacyjnego) i uzyskac niskie zuzycie materiatu.
W niektérych przypadkach niektére zarysowania i nierbwnosci podioza mogg zosta¢ nie w peni
zniwelowane.

Przygotowanie podio za

W celu uzyskania optymalnych wiasciwosci obrébki i wydtuzonego czasu obrébki, a takze w celu
poprawienia przyczepnosci, na podtozach mineralnych nalezy zastosowa¢ powtoke posrednig. Przy
intensywnych kolorach zaleca sie generalnie dopasowanie kolorystyki podtoza do kolorystyki tynku,
poprzez zastosowanie odpowiednio zabarwionych produktéw.

Temperatura obrobki

Minimalna temperatura otoczenia i podioza +5°C

Maksymalna temperatura obrobki i podtoza +25°C
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Nie stosowa¢ materiatu przy bezposrednim nastonecznieniu i na nagrzanych podtozach.

Uktad warstw

Gruntowanie:

W zalezno$ci od rodzaju i stanu podioza

Powtoka posrednia:

w kolorze dopasowanym do koloru tynku (na podtozach mineralnych)

- Powloka kohcowa

- Calopowierzchniowe szpachlowanie zasadnicze (ew. wielowarstwowao)

- Szpachlowanie kohcowe (ew. wielowarstwowo)

Przygotowanie materiatu

Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Przed zastosowaniem calg zawarto$¢ opakowania
dokfadnie wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystenciji.
Dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku czystg wodg, do 400 ml/30 kg masy,
przy czym do kazdego opakowania nalezy doda¢ takg samg ilos¢ wody. Oprécz wody nie dodawaé
innych substanciji.

Intensywne kolory z reguty wymagajg dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania odpowiedniej
konsystencji roboczej. W przypadku zbytniego rozcienczenia materiat bedzie ucigzliwy w obrébce i
moze nie zapewnia¢ odpowiedniego krycia.

Obrébka

Szpachlowanie zasadnicze:

Szpachlowanie zasadnicze nalezy wykonaé recznie, nanoszgc materiat na calg powierzchnie bez
zachowania kierunku (krzyzowo) na grubos$¢ ok. 1 mm. Proces ten stuzy wyréwnaniu podioza. W
zalezno$ci od podfoza i wymagan na powierzchnie nalezy nanie$¢ do 2 warstw szpachlowania
zasadniczego. Duze nieréwnosci podioza nalezy zniwelowa¢ materialem dobrze wypetniajgcym i
dostosowanym do podioza; podioza organiczne wyréwna¢. Ewentualne chropowatosci po
szpachlowaniu usunaé papierem $ciernym. Miejsca szlifowania bedg widoczne, jesli nie zostang
poddane dalszej obrébce. Po krétkim czasie nierbwnosci / miejsca szlifowania nalezy przefilcowac
wilgotng (nie mokrg) pacg z ggbka lateksowa.

Tynk umozliwia odpowiednie wyréwnanie i zakrycie miejsc po kotwach montazowych rusztowania.
Zamkniecie nalezy wykonac¢ dbale pod katem podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni.
Zaleca sie w pierwszym cyklu roboczym dokfadnie nanies¢ materiat na narozniki z listwami ochronnymi
— zapobiega to przeswiecaniu naroznikdw spod warstwy tynku.

Szpachlowanie dekoracyjne:

Po wyschnieciu szpachlowania zasadniczego zaleca si¢ naniesienie wiasciwg warstwe wierzchnia.
Jako eleganckie, subtelne szpachlowanie dekoracyjne nanosi¢ w formie plam, bez zachowania
kierunku, przy uzyciu pacy. Pojedyncze szpachlowania powinny nieznacznie nachodzi¢ na siebie i nie
powinny znaczgco sie rézni¢. Po lekkim przeschnieciu materiat przefilcowaé¢ paca lateksowa, co
powinno da¢ w miare gltadka (nie idealnie réwng) powierzchnie. Taki cykl roboczy nalezy, w zaleznosci
od zamierzonego efektu optycznego, przeprowadzi¢ jedno- lub dwukrotnie. Im prowadzone jest grubsze
szpachlowanie tym mniej widoczny jest efekt koncowy. W przypadku naktadania tynku na wiekszej
powierzchni przez kilka oséb mozliwe jest powstanie tzw. sladéw reki — réznic w naktadaniu materiatu i
moze to powodowac niekorzystny efekt wizualny. Mozliwa jest takze aplikacja materiatu przy
wykorzystaniu innych technik. Przy stosowaniu materialu o réznych kolorach aplikacje nalezy
rozpoczynac od najciemniejszego koloru. Generalnie zaleca sie wykonanie powierzchni prébnej.

Schni ecie

Schniecie materiatu odbywa sie na drodze fizycznego procesu odparowywania wody.

Czas schniecia przy temp. +20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza:

- jako szpachlowanie zasadnicze — ok. 8 godzin

- jako szpachlowanie dekoracyjne — ok. 1-3 godzin

Mozliwos¢ szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania nalezy przyjg¢ po 28 dniach — materiat
jest wtedy trudny do szlifowania. Generalnie nalezy pamieta¢, iz warunki obiektowe (stonce,
temperatura, wiatr, itp.) wplywajg na czas schniecia materiatu. Wysokie temperatury i wiatr skracajg
czas schniecia, natomiast niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢ wydtuzajg czas schniecia. Dlatego
tez nalezy kazdorazowo odpowiednio zaplanowa¢ wykonywanie powierzchni tynku, tak aby uzyskaé
optymalny efekt.

[ptytki klinkierowe i drewnopodobne]

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okladzin nie powinna
by¢é mniejsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podtoze powinno zosta¢ oczyszczone
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z brudu i kurzu. Nie powinno byé porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy
i peknigcia nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa, nierownosci nalezy wyréwnaé zaprawg o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3
mm wystarczajgce jest nalozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystgpieniem do mocowania okfadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegoinych rzedach za pomocag
naciggnietego sznura. Pytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie
na $cianie.

Ptytki do wykonania okladzin zewnetrznych bedg mocowane na kleju elastycznym mrozoodpornym,
na doktadnie wyréwnanym podiozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki
wyréwnane zaprawg klejowa. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych.
Przycinanie pltytek nalezy ograniczy¢é do minimum — dopuszcza sie przycinanie poziome jedynie w
warstwie przy gruncie. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na
latach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie plytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin
powinna wynosi¢ do 4 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykohczy¢ ptytkami kgtowymi stanowigcymi
kompletny system producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie ptytek k  gtowych pochodz gcych
od innego producenta lub z innej partii produktu. Po utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po
stwardnieniu zmy¢. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie cementowej nalezy namoczy¢.
Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢é max. 10 mm. Jednorazowo nalezy ukiada¢ 2-4
paskow piytek, ze wzgledu na mozliwos¢ odklejenia sie ptytek dolnych. Po ulozeniu i stwardnieniu
nalezy oktadzine wyspoinowaé i zmyc¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Ponizsze badania nale zy dokona € min. dwa razy na ka zde 10 m2 powierzchni.

[tynki]
Wymagana jakos¢é materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng.
- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zewnetrznych:

« odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na dlugosci 2m faty kontrolne;

« odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mmnalm i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz
3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku,

- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

» wypryski i specznienia

 pekniecia powierzchni

« wykwity soli w postaci nalotu

« trwate zacieki na powierzchni

« odparzenia, odstawanie od podtoza

Powierzchnie tynkéw powinny byé gtadkie, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwa - bez smug i plam
oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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[ptytki klinkierowe i drewnopodobne]

Podczas odbioru jakos$ciowego ptytek klinkierowych, przeznaczonych do wykonania okfadzin
zewnetrznych $cian nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitos¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),

— prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, ‘tukowatosc,
rombowatos¢ piytek),

— prawidlowos¢ zachowania wymiaréw.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date
produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek,
wymiaréw, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
b) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

[tynki]

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podioze powinno
by¢ czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacija techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekdw, peknie¢, wypryskéw i specznien
jest niedopuszczalne.

[ptytki klinkierowe i drewnopodobne]

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

— odbidr materiatéw i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

— odbiér podioza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,

— odbiér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

— przyleganie oktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

— prawidlowosé przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— prawidlowos$é uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,
— szerokosc¢ stykow i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokfadnoscia do 0,5
mm,

— jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do
zrealizowania robot zwigzanych z wykonczeniem elewaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobata Techniczna ITB wyrobow
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.19.00

BALUSTRADY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem i
montazem balustrady dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem, dostarczeniem i montazem balustrad wewnetrznych i zewnetrznych a w szczegdélnosci:
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwaérni,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otwordéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie balustrad,

- naprawy drobnych uszkodzenh powioki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- montazem balustrad i pochwytow stalowych

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotycz ace materiatow

[balustrada szklana]

Pomiedzy szybem podnosnika, a $ciang na pietrze nalezy wykona¢ balustrade szklang samonosng z
poreczg z drewna. Wykonczenie powierzchni balustrady przy mocowaniu ze stali nierdzewnej (pétmat,
satynowa). Szyba bezpieczna. Porecz drewniana o wykonczeniu takim jak pochwyt przy schodach.
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Przy schodach wewnetrznych zastosowaé obustronnie pochwyt drewniany z debiny suszonej klejonej
bez wad wizualnych struganej (8-12% wilgotno$c¢) o przekroju prostokgtnym 30x100mm i krawedziach
fazowanych R=4mm. Pochwyt malowany matowym lakierem poliuretanowym trzykrotnie po uprzednim
jego wybieleniu. Prace w zakladzie stolarskim. Pochwyt montowany do $cian na elementach
dystansowych lub do posadzki na stupkach (przy szybie podnosnika) ze stali nierdzewnej.

Wz6r poglgdowy:

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport materiatow
Samochodami dostawczymi z zapewnieniem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi elementéw
balustrad oraz przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2.  Wykonywanie robot

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ w  wyspecjalizowanej wytworni  dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach spawalniczych
pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcja balustrady powinna by¢
zabezpieczona. Konstrukcja balustrady przed wysylkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i
odebrana w obecno$ci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy
konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢é w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ poszczegoinych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie
konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby
kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla
0soOb postronnych. Mocowanie wypelnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢é wymogi jak dla
mocowania stupéw balustrady.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ poszczegbinych elementéw z dokumentacjg projektowa,

- wymiary dostarczonych elementéw,

- jakos¢ wykonania elementéw balustrad i potgczen spawalniczych i wygtadzenia krawedzi oraz kgtow
wewnetrznych i zewnetrznych,

- jako$¢ wykonania powlok malarskich — brak odpryskow, przetaré¢ i zarysowan,

- wizualna ocena wykonanych balustrad,

- sposéb montazu balustrad (pochwytow) — dopuszczalne odchytki £2 mm od pionu i poziomu na
diugosci elementu,

- spasowanie elementow i prostoliniowo$¢ montazu balustrad (pochwytéw) — dopuszczalne odchyiki od
linii prostej £2 mm na facie o dt. 2 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: mb (metr biezgcy) wykonania balustrady.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ poddajac ocenie wykonane elementy zgodnie z pkt. 6. Jako$¢ wykonania
i montazu bada sie w miejscach charakterystycznych (w szczegoélnosci zmiana kierunku balustrady)
oraz w odstepach co 2-3 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaz balustrad wewnetrznych i
zewnetrznych a w szczego6lnosci:

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady i pochwytow
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- sprawdzenie wymiarow na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie balustrad i pochwytéw

- naprawy drobnych uszkodzen powioki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

- wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentaciji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét zwigzanych z
montazem balustrad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.20.00

OGRODZENIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia obiektow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ogrodzeniem
terenu.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2.  Wymagania dotycz ace materiatow

OGRODZENIE TERENU

[panele ogrodzeniowe i furtki]

- furtki w ramach stalowych

- panele ogrodzeniowe z pretéw stalowych

- podmurdéwka betonowa, stupki z rur stalowych

- Srednica pretdw poziomych/ srednica pretéw pionowych — dopasowane do istniejgcego ogrodzenia

- szeroko$¢ panelu: 2500 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk oghiowy min. 235g/m2

- kolor: ciemny grafit (taki jak istniejgce
ogrodzenie)

- wys. ogrodzenia gtébwnego 0k.2,0 m;

- szerokos¢ furtki 1,2m;

W istniej gcym ogrodzeniu nale zy wykona ¢ furtk @ wejsciow g szeroko $ci 1,20 m, wysoko $§¢
dostosowana do reszty ogrodzenia.
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3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepis6w obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2.  Wykonywanie robét

Wykonanie zgodnie z instrukcjg producenta systemu ogrodzenia, bram i furtek.
Wykonanie ogrodzenia i pitkochwytéw:

- Wykopy — doty dla osadzenia stupkéw;

- Obsadzenie stupkéw z zalaniem gniazd betonem;

- Obsadzenie podmuréwki;

- Montaz paneli ogrodzeniowych wraz z akcesoriami montazowymi;

- Wyregulowanie zawieszen, zamknieé i naciggow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

Do materiatdw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i EN) dostarczy¢
zadwiadczenie o jakosci (atesty) naleza: siatki ogrodzeniowe, przesta ogrodzeniowe, rury stalowe,
profile zamkniete, pitkochwyty, podmurowki itp.
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Kontrola jakosci materiatow i wyrobow powinna odbywa¢ sie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

» jakos¢ ogrodzenia, bramy, furtki, podmuréwki i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

e wymiary dostarczonych elementéw,

e kompletnos¢ i zgodnosé wyrobu z zaméwieniami i dokumentacjg dostawy,

» kompletnos¢ i prawidlowos¢ dokumentéw jakosci,

e stan techniczny wyrobow i oznakowania.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
« zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem
montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
e prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
* poprawnos¢ ustawienia stupkow.

Pomiary po montazu w zakresie prawidtowos$é wykonania ogrodzenia:
* wysokos$¢ ogrodzenia,
e prawidtowo$¢ montazu paneli ogrodzeniowych
e naprezenie siatki i lin napinajgcych,
« rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,
e sprawdzenie osiowosci montazu bramy,
« wyregulowanie furtek i bram ogrodzeniowych,
e dziatanie zamkow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: mb (metr biezacy) lub m2 (metr kwadratowy) wykonania ogrodzenia i
pitkochwytu o zadanej w projekcie wysokosci wraz z furtkami, bramami i podmuréwkg oraz wszelkimi
akcesoriami montazowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami projektanta, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Celem odbioru jest ostateczne ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzajgce wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptacji. Odbiér jest
potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej
SST daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wikasny we ustalonym terminie. Wykonawca winien miedzy innymi
przekazac:

« informacje identyfikujgcg producenta (importera),

» deklaracje zgodnosci zastosowanych wyrobéw,

« dokumentacje techniczng, w ktérej wskazane bedzie w jaki sposdb ogrodzenie zostato
wyprodukowane (powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji, jego wymiarach,
uzytych materiatach, powtoce antykorozyjnej i lista zalecanych czesci zamiennych),

« informacje o zasadach kontroli i konserwacji,

* pisemne potwierdzenie kompletnosci wykonania prac objetych zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania ogrodzen obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze, organizacje terenu budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie trenu robot,

- wykonanie wykopéw do montazu stupkéw,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw gotowych oraz materiatbw pomocniczych,
— ustawienie ogrodzenia,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot,
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— okresowych kontroli oraz konserwacji w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogélne warunki dostawy.

PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 45014:1993 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1SO 12944-2:2001 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych —Powtoki cynkowe i
aluminiowe - Wytyczne.

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-1SO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -01.21.00

ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO

Siergiej Studio Architektury Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie 06.2017  str183



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw matej architektury na
terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
dostarczeniem i montazem elementéw matej architektury:

- tawki,

- kosze na drobne odpady komunalne,

- stojaki na rowery,

- wycieraczki zewnetrzne,

- wyposazenie placéw zabaw — zgodnie z zestawieniem,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Elementy matej architektury
[tawki]

tawka betonowa

Wykonanie tawek powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. tawki muszg posiada¢ elementy umozliwiajgce
ich bezpieczne i stabilne osadzenie w podtozu, aby nie byto mozliwe ich przesuniecie lub przewrécenie
przez niepowotane osoby. tawki o prostej, prostopadtosciennej formie, bez oparcia, formowane z
pltynnego betonu architektonicznego wytwarzane metodg wibroprasowania. Kolor naturalny betonu,
powierzchnia gtadka, estetyczna, jednorodna, bez przebarwien i odspojen, krawedzie z faza do 3mm.
Elementy o wysokiej jakosci i trwatosci. siedzisko z deski kompozytowej WPC. Szczegdéty wykonania
wg rysunkoéw.

siedzisko fawki

Wykonane z litych profili sktadajacych sie z trocin drewna wysokiej jakosci pochodzacych z przemystu
drzewnego i polimeréw wysokiej gestosci tworzgc produkt pochodzgcy w 100% z recyklingu oraz pcv.
Deska o estetyce i wygladzie drewna egzotycznego ma posiada¢ dlugg zywotnos¢ i fatwosce
utrzymania w czystosci. Montaz deski poprzez sruby/wkrety ze stali nierdzewnej na imbus z
zagtebionym them w profilu.
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[stojaki dla rowerdw]

Stojak wykonany z rury o przekroju kwadratowym 40x40x3mm ze stali ocynkowanej ogniowo min.
270g/m2, o wymiarach maksymalnych: wys. 80 cm (130cm — calkowita w tym 50cm do osadzenia w
fundamencie betonowym). Wybrany typ stojaka umozliwi jednoczesne zapiecie ramy i kota, a takze
wygodne oparcie roweru. Ustawiajgc stojaki nalezy zachowaé odstep 100 cm od kolejnego stojaka.
Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych, uniemozliwiajgcy tatwy demontaz przez osoby
niepowotane. Wolne przestrzenie wokét rury mocowanej w fundamencie.

| B, -

[kosze na odpady komunalne drobne]

Kosz na opady wykonany z betonu architektonicznego formowany z ptynnego betonu
architektonicznego, wytwarzane metodg wibroprasowania, w formie prostopadtoscianu o wymiarach o
podstawie 50x50cm i wys. 50 cm i pojemnosci ok 70l. Wykonanie koszy powierzy¢ wykwalifikowanej
firmie. Kosze muszg posiada¢ elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie do podifoza oraz
demontowany stalowy ocynkowany ogniowo min. 270g/m2 wktad wewnetrzny. Elementy mocujgce
zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. Montaz do betonowego fundamentu
zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy. Kosz ma mie¢ zapewniony w dnie odptyw wody do
gruntu. Kosz bez popielnika.
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[wycieraczki zewn etrzne]

W strefach wejsciowych budynkoéw projektuje sie wycieraczki systemowe rusztowe z kraty stalowej
ocynkowanej ogniowo 270g/m2 zgrzewanej/wciskanej o wiasciwosciach antyposlizgowych i matym
oczku 30x6mm . W celu uzyskania duzych powierzchni czyszczacych zaleca sie skiadanie ich z
poszczegobinych modutéw. Koryto systemowe o0 wysokosci 8-10cm z wytrzymatego polimerobetonu o
krawedzi metalowej zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi, z uformowanym spadkiem i
wpustem odptywowym. Wymiar o szerokosci wejscia i gtebokosci 100cm. Montaz na zaprawie
betonowej i zageszczanej podbudowie drogowej

Przyktadowa wycieraczka:

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprz et do wykonania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do montazu elementow
wyposazenia i matej architektury zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢é montowanych urzadzen i wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2 Transport materiatow

Urzadzenia, zestawy oraz elementy malej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu pasami transportowymi.
Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
transportu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonywanie robot
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Elementy musza byé wykonane i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Na placach zabaw rozmieszcza¢ elementy zachowujgc strefy bezpieczenstwa okreslone przez
Producenta. Montaz scisle zgodnie z instrukcjg Producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna odbywac sie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

e zgodnosé wyrobu z zaméwieniami i dokumentacja dostawy,

* kompletnos¢ i prawidlowos$¢ dokumentéw jakosci,

e stan techniczny wyrobow i oznakowania.

Kontroli koncowej podlegaja:

e jakos¢ dostarczonych materiatéw i elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

« wymiary dostarczonych elementow +5 %,

» lokalizacja elementow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

e wypoziomowanie zamontowanych siedzisk i stojakéw rowerowych — dopuszczalne odchyiki £5
mm od pionu, poziomu i liniowosci na tacie o dt. 2m,

« sprawdzenie podigczenia i dziatania odptywu z wycieraczek oraz zlicowania z ptaszczyzng
chodnika — dopuszczalna odchytka +2 mm.

Kontrola jakosci i odbidr robét elementow prefabrykowanych betonowych — zgodnie z ST-01.04.00
Elementy prefabrykowane.

Kontrola jakosci i odbiodr robét elementéw murowanych z cegly klinkierowej — zgodnie z ST-01.05.00
Roboty murowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) dostarczonych i wbudowanych elementéw (koszy, tawek,
stojakbw na rowery, wycieraczek) - wraz z niezbednym fundamentowaniem, izolacjg
przeciwwilgociowa, itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Kontrola jakosci i odbiér rob6t elementéw prefabrykowanych betonowych — zgodnie z ST-01.04.00
Elementy prefabrykowane.

Kontrola jakosci i odbiér robét elementéw murowanych z cegtly klinkierowej — zgodnie z ST-01.05.00
Roboty murowe.

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
ustalonym terminie.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),

b) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wytyczenie miejsca posadowienia elementu,

- wykopanie fundamentow i wywdéz urobku z wykopow,

- kompletne wbudowanie elementu wraz z koniecznym fundamentem i izolacjg przeciwwilgociowa,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzgdzen, materiatdw i instalacji wydane przez
producentow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT

ST -01.22.00

ZAt OZENIA DZWIGOWE

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N

CPV 42414100-2

DZWIGI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robd6t zwigzanych z dostawg i
montazem podnosnikéw hydraulicznych dla niepetnosprawnych w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
dostarczeniem i montazem podnosnikéw hydraulicznych osobowych o udzwigu ok. 400 kg.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Wymagania dotycz ace materiatow

Podstawowe parametry — platforma srubowa:
* Typ - osobowy, dla niepetnosprawnych;

Udzwig — 400 kg;

Predko$¢ — 0,15 m/s;

llos¢ przystankow — 2;

llos¢ dojs¢ — 2;

Platforma — nieprzelotowa o wymiarach 1100x1500 mm;

Podszybie — 50 mm

Nadszybie (wolna przestrzen ponad poziomem gdérnego przestanku) — min. 2200 mm

Rodzaj napedu — srubowy z nakretkg bezpieczehstwa

Rodzaj drzwi przystankowych — wychylne jednoskrzydtowe

Wymiar platformy — 1000x1500 mm

Szyb (obudowa platformy) — wykonany z paneli malowanych proszkowo na kolor RAL 7024

Drzwi z szybg

Obstuga — przywotanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe nacisniecie przycisku

dyspozyciji/jazdy; jazda poprzez staly nacisk na przycisk jazdy

» Bezpieczenstwo — czujniki ograniczajgce przecigzenie ponad udzwig normalny, awaryjny
akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napiecia, przycisk ,stop” oraz ,alarm” na panelu sterowania,
listwy bezpieczenstwa zatrzymujgce platforme w sytuacji dostania sie przedmiotu miedzy
platforme a $ciany szybu

e ograniczenie dostepu do urzadzenia na r6znych przystankach poprzez blokade sterowania przez
stacyjke z kluczykiem lub czytnik karty magnetycznej

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
rob6t, umozliwiajgcego prefabrykacje i montaz urzadzenia dzwigowego, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Urzadzenia dZzwigowe wraz z akcesoriami montazowymi transportowa¢ w czesciach umozliwiajgcych
latwy montaz na terenie budowy. Transport krytymi srodkami transportu zabezpieczajgcymi tadunek
przed czynnikami atmosferycznymi. Elementy powinny byé opakowane w folie ochronng i umocowane
w sposob zapobiegajgcy przemieszczaniu sie tadunku podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2.  Wykonywanie robot

1) Podszybie wykonczy¢ ptytkami grosowymi analogicznie do pozostatej czesci korytarza.

2) Posadzka w podszybiu powinna przenosic¢ obcigzenia podane przez Wykonawce.

3) Elementy mocujgce szyb platformy nalezy obudowaé, tak by byly niewidoczne dla
uzytkownikéw budynku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako $ci robot

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub innym dokumentem dotgczonym do urzgdzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: komplet (kpl.) — wykonania, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia
dzwigu.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Kazda nowo zamontowana platforma $rubowa musi byé zgtoszona do UDT w celu uzyskania decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje.

Platforma jest obowigzkowo poddawana corocznym badaniom okresowym wykonywanym przez
inspektorow UDT, a w przypadku powazniejszych napraw czy modernizacji — badaniom doraznym.
Badania techniczne majg na celu sprawdzenie, czy urzgdzenie moze by¢ bezpiecznie eksploatowane
przez kolejny rok. Jezeli inspektor UDT stwierdzi zagrozenie dla pasazeréw lub innych oséb, wydaje
decyzje nie zezwalajgcg na eksploatacje uzgdzenia. Moze on by¢ ponownie uzytkowany po naprawie,
kolejnym badaniu technicznym i wydaniu przez UDT decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie.

W trakcie uzytkowania eksploatujgcy (administrator, wiasciciel itp.) musi zapewni¢ odpowiednig
konserwacje platformy przez osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do
konserwacji podnosnikéw hydraulicznych, wydawane przez UDT.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Podstawg platnosci sg faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjg
projektowg, ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej,
niniejszej ST oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét zwigzanych z
montazem podnosnikéw hydraulicznych osobowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgace budowy i instalowania dzwigéw --- Czes¢
1: Dzwigi elektryczne

PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Czes¢
2: Dzwigi hydrauliczne

PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania dzwigéw --- DZwigi
przeznaczone do transportu os6b itowaréw --- Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe itowarowe
w istniejgcych budynkach

PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw --- Dzwigi
osobowe i towarowe --- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-58:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw --- Badania
i préby --- Czes$¢ 58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy iinstalowania dzwigobw ---
Szczegoblne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych --- Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla
0s06b, w tym oséb niepetnosprawnych

PN-EN 81-71:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania dzwigéw ---
Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych itowarowych --- Cze$¢ 71: Dzwigi odporne
na wandalizm

PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy iinstalowania dzwigbw ---
Szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej
PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy iinstalowania dzwigobw ---
Szczegoblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych --- Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw
w przypadku pozaru

PN-EN 12016:2006 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna --- Dzwigi, schody ichodniki ruchome
- Odpornosc¢

PN-EN 12385-3:2007 - Liny stalowe --- Bezpieczenstwo --- Cze$¢ 3: Informacje dotyczgce stosowania
i konserwacji

PN-EN 12385-5:2004 - Liny stalowe --- Bezpieczenstwo --- Cze$c¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigéw
PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dzwigow i schodéw ruchomych --- Zasady opracowywania instrukcji
konserwacji

PN-EN 13411-7:2007 - Zakonczenia lin stalowych --- Bezpieczenstwo --- Cze$¢ 7: Zacisk sercéwkowy
symetryczny
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PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania dzwigow — DZwigi
specjalne do transportu os6b i towaréw — Czes¢ 43: Dzwigi przeznaczone do dzwignic

PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania dzwigow — DzZwigi
specjalne do transportu 0sob i towaréw — Czes¢ 40: Dzwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyte
dla 0séb z ograniczong zdolnos$cig poruszania sie

PN-EN 81-3:2000+A1:2008 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw
— Czes¢ 3: Dzwigi towarowe mate elektryczne i hydrauliczne

PN-EN 81-2:1998+A3:2009 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania dzwigéw
— Czesc¢ 2: Dzwigi hydrauliczne
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