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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12833

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Kosztorys instalacji elektrycznych
1 Rozdzielnice elektryczne
1/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RP szt.
d.1/0405-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy R1 szt.
d.1|0405-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNP 18 Pomiary rozdzielnic elektrycznych szt
d.1|D13 1301-
03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Trasy kablowe
4/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2|1201-05
2*53 szt. 106.000
RAZEM 106.000
5/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie |szt.
d.2|1102-02 do 1 kg - 2 mocowania
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
6/KNNR 5 Montaz korytek kablowych K100H60/3 N przez przykrecenie do goto- m
d.2{1105-07 wych otworéw - szeroko$¢ 100 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7/KNNR 5 Montaz korytek kablowych K200H100/3 N przez przykrecenie do goto- |m
d.2|1105-08 wych otworéw - szeroko$¢ 200 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
8|KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych szt.
d.2|1106-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 5 Montaz ceownikéw perforowanych CT55H50/03 przez przykrecenie do  |szt.
d.2|1104-06 gotowych otworéw
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2|1207-03
530 m 530.000
RAZEM 530.000
11/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2|0101-03
110 m 110.000
RAZEM 110.000
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- |ms3
d.2/1208-05 nej
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
13|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.2|1208-03
530 m 530.000
RAZEM 530.000
3 WLZ-ty
14|KNNR 5 Uktadanie kabliYKY 5x35 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.3|/0716-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5x10 w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.3|0716-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x4 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3/0205-03 podfozu innym niz betonowe
12 m 12.000
RAZEM 12.000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 wciggane do rur m
d.3|0203-03
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3]/0205-03 podfozu innym niz betonowe
25 m 25.000
RAZEM 25.000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.3/0209-03 drabinkach bez mocowania
25 m 25.000
RAZEM 25.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3/0205-01 podfozu innym niz betonowe
130 m 130.000
RAZEM 130.000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.3/0209-01 drabinkach bez mocowania
140 m 140.000
RAZEM 140.000
22/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 wciggane do rur m
d.3/0203-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3/0205-01 podfozu innym niz betonowe
370 m 370.000
RAZEM 370.000
24/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.3/0209-01 drabinkach bez mocowania
180 m 180.000
RAZEM 180.000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3/0205-01 podfozu innym niz betonowe
45 m 45.000
RAZEM 45.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.3/0209-01 drabinkach bez mocowania
260 m 260.000
RAZEM 260.000
27|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciggane do rur m
d.3/0203-01
210 m 210.000
RAZEM 210.000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe NHXH 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3|0205-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29/KNNR 5 Przewody FTP 4x2x0,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.3/0205-01 nym niz betonowe
110 m 110.000
RAZEM 110.000
30|KNNR 5 Przewody FTP 4x2x0,5 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach |m
d.3/0209-01 bez mocowania
70 m 70.000
RAZEM 70.000
31/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod za- [szt.zyt
d.3/1203-10 ciski lub bolce
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
32|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  [szt.zyt
d.3/1203-08 zaciski lub bolce
2022 szt.zyt 2022.000
RAZEM 2022.000
4 Osprzet elektroinstalacyjny
33|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - wykonanie $lepych szt.
d.4|0301-09 otworow
280 szt. 280.000
RAZEM 280.000
34/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.4/1209-05 pach z cegty
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
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35/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4|0302-01
158 szt. 158.000
RAZEM 158.000
36/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.4|0302-06
122 Szt. 122.000
RAZEM 122.000
37|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.4|0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 5 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4|/0306-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 5 Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.4|0306-04 schodowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 5 Montaz na gotowym podfozu przyciskéw instalacyjnych monostabilnych |szt.
d.4|0306-05 podtynkowych typu "$wiatto" w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
41/KNNR 5 Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych pojedynczych pod-|szt.
d.4/0307-01 tynkowych bryzgoszczelnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 5 Montaz czujki ruchu/obecnosci 360° szt.
d.4|0406-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNNR 5 Montaz sterownika o$wietlenia z interfejsem DALI ze zintegrowanym szt.
d.4|0406-01 czujnikiem $wiatta i obecnosci
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
44/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.4|/0308-02 biegunowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 IP20
22+2*27 szt. 76.000
RAZEM 76.000
45/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.4|/0308-02 biegunowe pojedyncze DATA 1P20
2*13 szt. 26.000
RAZEM 26.000
46|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym |szt.
d.4/0308-02 podtynkowe 2-biegunowe 230V 16A P44
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3- |szt.
d.4|/0308-07 biegunowe 400V/16A 1P44
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 5 Montaz puszki podtogowe;j szt.
d.4|0311-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNNR 5 Montaz wytgcznika ppoz szt.
d.4|0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Montaz opraw oswietleniowych
50|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.5/1201-05
586 szt. 586.000
RAZEM 586.000
51/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych ES3 kpl.
d.5/0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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52|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych ES4 kpl.
d.5/0502-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
53/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych ES4Aw kpl.
d.5/0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
54/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych ES5 kpl.
d.5/0502-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
55/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych ES6 kpl.
d.5/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych ES11 kpl.
d.5/0503-02
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
57/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych ES12 kpl.
d.5/0503-02
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
58/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych ES21 kpl.
d.5/0502-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
59/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych ES23 kpl.
d.5/0502-03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych EZ1 kpl.
d.5/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych EZ2 kpl.
d.5/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych EZ3 kpl.
d.5/0502-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych AW?2 kpl.
d.5/0503-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych AW2Z kpl.
d.5/0503-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych AW11 kpl.
d.5/0503-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
66/ KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych AW14 kpl.
d.5/0503-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych kierunkowych EW1 kpl.
d.5/0502-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
68/KNNR 5 Montaz opraw awaryjnych kierunkowych EW2 kpl.
d.5/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69/KNNR 5 Montaz jednostki sterujgcej - oswietlenie awaryjne szt.
d.5/0406-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
6 Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa
70/KNNR 5 Montaz gléwnej szyny uziemiajgcej szt.
d.6|0612-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Montaz miejscowej szyny uziemiajacej szt.
d.6/0612-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych gtéwnych i lokal- m
d.6|0602-04 nych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
73|KNNR 5 Montaz przewoddw miejscowych potaczen wyréwnawczych LgY 6mm2 |m
d.6/0602-04
120 m 120.000
RAZEM 120.000
74/KNNR 5 Montaz zwodéw poziomych i przewodéw odprowadzajgcych (w rurce m
d.6|0601-02 PCV) - drut FezZn fi 8mm
120 m 120.000
RAZEM 120.000
75/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-  |szt.
d.6/0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76|/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.6/0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik w skrzynce kontrolnej na elewacji
szt. 5.000
RAZEM 5.000
77/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca przewodu LgY 25 mm2 szt.
d.6/0726-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 25 mm2 szt.
d.6/1204-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 5 Podtaczenie koncdwek pod zaciski (przekroj zyt do 25 mm2) szt.
d.6/1203-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 5 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.6/1204-01
142 szt. 142.000
RAZEM 142.000
81/KNNR 5 Podtgczenie koncéwek pod zaciski (przekroj zyt do 6 mmz2) szt.
d.6/1203-03
142 Szt. 142.000
RAZEM 142.000
82|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych fundamentowych m
d.6/0605-03
80 m 80.000
RAZEM 80.000
83|/KNNR 5 Potgczenia uziomu z szynami wyréwnawczymi szt.
d.6/0611-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7 Sieci zewnetrzne
7.1 Sieci elektryczne
84|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4w |m
d.7./0701-03 gruncie kat. IV
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
85|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.7./0301-01 szer.do 0.4 m
1
2*25 m 50.000
RAZEM 50.000
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86|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4|m
d.7./0704-03 m w gruncie kat. IV
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
87|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych fi75 w wykopie m
d.7./0303-02
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
88|KNR 5-01 |Uszczelnianie przepustéw do budynku szt.
d.7./0606-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabla YKY 5x35mm2 w rowach kablowych m
d.7.|0103-01
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
90|KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabla YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych m
d.7.|0103-01
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
91/KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego ZK-O kpl.
d.7./0401-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N odc.
d.7./1302-04
1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
8 Prace pomiarowe
93|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.8/1301-01 cia miar
84 po- 84.000
miar
RAZEM 84.000
94/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.8/1301-02 cia miar
7 po- 7.000
miar
RAZEM 7.000
95/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytacznika |prob.
d.8/1305-02 réznicowoprgdowego
13 préb. 13.000
RAZEM 13.000
96 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- |punkt
d.8/1201-01 czym
60 punkt 60.000
RAZEM 60.000
97/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji ekwipotencjalnej szt.
d.8/1304-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
98/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej i uziemiajacej szt.
d.8|1304-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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