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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno
— Sciekowej na terenie gminy Rogdw. Lokalizacja inwestycji — od Gminy Rogéw do miejscowosci Felicjanow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowi cze$¢ Dokumentacji Wykonawczej i nalezy jg stosowaé w wykonaniu Rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych STWiORB
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112400-9 Roboty wykopaliskowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujace na dzien ztozenia oferty warunki techniczne,
normy europejskie i polskie obowigzujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy
wymienione w STWIORB beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng
cze$¢ tychze jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich
treScig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepisdw itp. obcigzajg Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujaca cato$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot)
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecer i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w umowie, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocq
cztonkdw swojego zespotu (w tym Inspektorow Nadzoru) o Scisle oddelegowanych uprawnieniach
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zarzadza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowg,
(Robotami) i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy (spetniajaca
Wymagania Prawa Budowlanego)

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czesC przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukecyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w umowie jako tworzace czes¢ terenu budowy

Warunki Ogélne i Warunki Szczegétowe — zapisy w umowie.

Plan ptatnosci — element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kanalizacja Sciekowa - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania Sciekdw sanitarnych (bytowych);

Kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow;

Odcinek sieciowy - odcinek przewodu pomiedzy siecig kanalizacyjng a granicq dziatki odbiorcy
ustug;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;
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1.4.34. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci,
w ktorej scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy;

1.4.35. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekow;

14.36 Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

1.4.37. Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

1.4.38. Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

14.39 Kanalizacja ttoczna - kanalizacja przeznaczona do wymuszonego pracg pomp przeptywu
Sciekow

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem
oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony
przed dostepem o0sob niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy
z zaznaczeniem placow sktadowych, drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i
przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzier przed rozpoczeciem robot.

W obszarze, w ktorym prowadzone bedg roboty wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Istniejace drogi sq drogami gruntowymi lub asfaltowymi z gruntowym poboczem. Cze$¢ rurociggow
prowadzona jest wzdtuz terenu PKP, w poblizu toréw kolejowych.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja liczne sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: sie¢ wodociggowa,
gazocigg, ziemne kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Rzedne terenu wahajg sie w
przedziale od 202,2 (w rejonie torow kolejowych) do 194,1 (na wschodnim i zachodnim kraricu miejscowosci).

Zagtebienie przewoddw waha sie w granicach ok. 1,0+3,0m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczna.

1.5.2. OgéIne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowa, STWIORB,
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami
obowigzujacymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktdrych moga wystapic
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace
sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniaC skuteczng ochrone
ludzi, Srodowiska budynkdw i budowli na tych obszarach w szczegolno$ci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzagsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotwérczych i
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metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajagcego w terminie okre$lonym w umowie przekaze
Wykonawcy Plac Budowy (rozbiérki), Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania raportu z przejecia placu budowy opisujacego stan placu
budowy w dniu przekazania. Raport z przejecia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
fotograficzna. 2 egzemplarze raportu z przejecia placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca
uzyska z wtasciwego Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na wtasny koszt.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrong znakow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzic recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru harmonogram
robét, plan ptatno$ci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.

1.5.4. Rozpoczecie robot
Wykonawca nie rozpocznie Rob6t wezesniej niz w dniu, w ktorym zostang spetione nastepujace warunki:

a) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za po$rednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu
Budowy oraz dostepu do niego;

b) ze strony Zamawiajgcego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia stosownie
do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o
planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotaczone nastepujace dokumenty:

()  oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a
takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego;

(i) oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(i) informacje zawierajgca dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz
dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz
d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu szczegotowy
Harmonogram realizacji rob6t wraz z planem pfatnosci;
e) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne
do rozpoczecia robét zgodnie z Harmonogramem realizacji robét;

f) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz i, ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociggdw przez uprawnionego geodete,

Wykonawca przystapi do Robot.
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1.5.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wkasnym zakresie nastepujacych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny),

- projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drdg oraz ewentualnych drdg
technologicznych

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdinosci dla robét

zanikajacych,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiIORB

- dokumentacja okre$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robo6t zgodnie z wymaganiami

przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami).

Wi/w Projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z wiasciwym
zarzadcq i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru .

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacii:
a) okres$lajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami
przepisow ustawy o odpadach (Dz. Uz 2010 r Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie
na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem
rob6t rozbidrkowych, w szczegolno$ci w zaleznosci od zaistniatej koniecznosSci:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych (zgodny z ustawg o ochronie przyrody),

— uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiadciwego organu ochrony Srodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wybrang
technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robdt. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrebnie inne terminy
wykonania.
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1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne
do wykonania robét oraz osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w umowie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentaciji i danych powinien skonsultowac sie z Inspektorem,
ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy sktadania
poszczegolnych czesci Dokumentaciji oraz zawarto$¢ poszczegolnych czesci).

1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdw, dokumentaciji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawcg, jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen
na pismie.

1.5.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech
egzemplarzach dla ukoriczonego odcinka robot, ktdry bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci
zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed datg przekazania
do uzytkowania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia
w terminowym wykonaniu robdt.

1.5.6. Nadzdr autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art.

20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacii z projektem,

— uzgadniania mozliwoSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru.

1.5.7.  Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegodinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z catg dokumentacjg i uja¢
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie poszczegdlnych pozycii.

W przypadku wystapienia rozbieznosci w zapisach poszczegéinych dokumentéw wchodzacych w sktad
dokumentacji przetargowej, w tym pomiedzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami
szczegotowymi iflub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegdlnych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy
bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji budowlano -wykonawczej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiIORBY oraz zgtosi¢
wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie
zgtoszenia brakow, ewentualnych btedow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac opdznieniami
lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw (wspdtrzednych, rzednych) wymiar podany cyfra jest wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelakie rozbieznosci pomiedzy wymiarami Wykonawca zgtosi
Inspektorowi nadzoru celem ustalenia obowigzujacego wymiaru.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i sprzet beda zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
STWIORB.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB oraz w Dokumentacii
Projektowej przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
lub STWIORB, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie od dnia

przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi

administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru zgody. Powyzsze zobowigzanie

Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania®, polegajacego na

zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie

objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracii

drogowej.

Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie

pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, bfota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat

poboczy, co moze stwarzaC zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢

prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast

usuniete. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych
do transportu,

— wykonania dokumentacii fotograficznej,

— spisania protokotu z administratorem, ktorego trescig bedq ustalenia dotyczace sposobu korzystania
z uzgodnionych drog, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie mdgt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,

ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokétem. W przypadku

ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest

zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy(rozbiorki).

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany

przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposob

bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

zareagowa¢ natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacii

utrzymania.

Reasumuijac:

— zabezpieczenia terenu budowy

- utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
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— utrzymania ciggow ruchu kotowego tacznie z trasami objazdéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i
utrzymuije sie, ze sg wtgczone w ceng ryczattowa.

Wykonawca niezwiocznie po rozpoczeciu realizacji umowy dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania

umowy tablice informacyjne dotyczace robdt o treSci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Tablice

informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

umowy.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce

na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z przepisow [4], [9] i [6] i [17].
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogow zawartych we wszelkich decyzjach i
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepiséw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene.

W okresie trwania budowy(rozbiérki) i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w wyniku realizacji rob6t.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$e
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajgc odpowiednie wymagania i
warunki.

1.5.12. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz
do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Inspektor powinien okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy
usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjne;
oraz niezbedny zakres robot, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o
dokumentacje techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru (jezeli taka sytuacja wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
Zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg, inwentaryzacja taka zostanie przekazana
w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego w ciggu 21 dni
od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkow, ktdrych zatgcznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktorym
beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakoriczeniu robét - winien
uporzadkowa¢ teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyplacic wiascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
bedg po stronie Wykonawcy.
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W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposéb
zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tgcznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba)
— uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.5.13. Ograniczenie ohciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczer naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wfasciwych organow administracji, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08
2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot
przez caty okres trwania robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwno$ci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdno$ci w catym okresie trwania robét.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizaciji ruchu Wykonawca jest zobowigzany
do zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu
(w przypadku nie przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic).
Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz
zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiert podczas
prowadzenia robdt.
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Jezeli w trakcie realizacji zadania okre$lonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia,
uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentow), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne
do realizacji rob6t na wtasny koszt.

W ciggu dwoch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru liste
wszystkich pozwolert wymaganych do rozpoczecia robdt zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowaC sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom
kontrolujgcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢
uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialnosci prowadzenia rob6t zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i
umowa.

1.5.18. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene.

1.5.19. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchéw poniesie Wykonawca.
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1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wtasnym zakresie. Wykonawca w ramach wtasnego zaplecza zapewni
pomieszczenie dla kierownika budowy gdzie bedzie mozliwos¢ dokonywania zapisow i notatek stuzbowych
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z budowg zaplecza technicznego i socjalno - bytowego oraz
str6zowania nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie oraz muszg
one uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i jest zobowigzany
ujac takie koszty w cenie.

Wykonawca usunie wszelkie wady Robot w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za
obstuge gwarancyjna.
2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie Swiadczyt ustugi w

tym zakresie w sposob gwarantujacy mozliwo$¢ ciagtej eksploatacii urzadzen, przy czym:

a) zgtoszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 36 godzin od chwili zgtoszenia
awarii lub w innym zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgtoszenia awarii unieruchamiajacej urzadzenie Wykonawca podejmie
dziafania serwisowe polegajace na stawieniu sie serwisu do usunigcia awarii w miejscu lokalizacji
urzadzenia w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny; podjecie tych dziatan bedzie niezaleznie od oceny
Wykonawcy, czy zgtoszenie awarii unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym urzadzenia i czy
podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z umowa,

3) Przez awarie unieruchamiajaca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzen:
a) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym,

b) awaria urzadzenia powodujaca, ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywac wymaganych w umowie
parametrow pracy, w tym parametréw wydajno$ci i wysoko$ci podnoszenia,

C) awaria urzagdzenia uniemozliwiajaca kontrole wymaganych parametrow pracy,
d) awaria urzadzenia stwarzajgca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikdw eksploatacii.

4) Dla skutecznego wywigzania sie ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat
W Sposob ciagty w oparciu 0 magazyn Dostawcy petnym zestawem:

a) gtéwnych czesci urzadzen podlegajgcych wymianie i decydujgcych o pracy urzadzenia,
b) czesci zuzywajacych sie, ktdrych nominalny czas eksploatacji jest krétszy niz Okres Gwarangji.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego ich
zrodta wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami —
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych organéw administracii
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét. Nadmiar
humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykoriczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w umowie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane

w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatdw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na wiasny koszt.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wkasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i
sposob sktadowania materiatow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony Srodowiska, o ktorych mowa w pkt.
1.5.6. niniejszej specyfikacii.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materialy z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbiorek stajq sie wtasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ztomu z demontazy
elementéw metalowych i instalacji) i powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposob i
terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy
metalowe do punktu skupu ztomu za potwierdzeniem pisemnym ktdre dostarczy Inspektorowi nadzoru —
Zamawiajacemu.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjg) materiatdw z rozbiérek nie nadajgcych sie
do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisow ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatdw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatéw przed przystgpieniem do robét.
Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji robét z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtoSci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z whascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wtasny)
w miejsce wskazane przez wiasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien
ustali¢ z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.
Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).
Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbidrki, nalezy traktowac je jako nie
przydatne i postapic jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobdw, warunki przygotowania do transportu i transport
ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w
szczegdtowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. 2004.71.649).
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Koszt usuwania , transportu i utylizacji nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wi/w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Sprzet stosowany do wykonania robét podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie

materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wkasciwych organéw,
co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bgdz sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiORB,
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kolejnos¢ robot przyjeta w wiw Projektach musi zapewnia¢ usuniecie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiadania
terenem.

W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie Srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwo$¢ dziatar dla otoczenia
w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic¢ prace do osrodka dokumentaciji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego-
do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg (zlikwidowanych sieci uzbrojenia
podziemnego i fundamentéw budynku przeznaczonego do wyburzenia)

b) Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

Roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB,
a takze w nie przywotanych w STWIORB a obowigzujacych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach
Europejskich.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami umowy i okre$lonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w cenie.
Wykonawca powinien zapoznac sie z cato$cig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne
i opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
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Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentow, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zapfacie i nalezy ujac je w cenie.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty
wymagane w STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie
podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé w cenie.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien ujaé wszelkie koszty dostosowania do wymogéw zawartych we
wszystkich warunkach technicznych i uzgodnieniach.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogéw zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprocz szczegbtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowe;j,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami $rodowiska, a w szczegoino$ci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placdw postojowych dla maszyn, Srodkéw transportu, parkingéw dla
pracownikow itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,

c) wiadciwe gromadzenie odpadow, a szczegoinie odbieranie odpaddw i Sciekdéw przez koncesjonowane
firmy.

4. Nalezy stosowac sprawny sprzet i rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzetu,
jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
Sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przeno$ne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a
teren tymczasowych placéw budowy przywréci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgacych sie utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich terenow.

10. W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 890 — 1800),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegajg odrebnej zapfacie i
sg uwzglednione w cenie.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp, szczegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbidrkowych, itp.)
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
b) cze$¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo¢ srodkéw transportu dla poszczegdinych rodzajow materiatdw (sypkich,
ptynnych, prefabrykatow betonowych, konstrukciji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek)
prowadzonych podczas dostaw materiatdbw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementoéw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt przez Wykonawce

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ wymagania
okreslone w: STWIORB, Dokumentaciji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWIORB a aktualnie
obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego
Wykonawcy w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sie na zapleczu i
we whadciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatgczonym w PZJ
dokumentom.

W celu ustalenia poprawno$ci dziatania sprzetu, moze réwniez zazada¢ przeprowadzenia badan
sprawdzajgcych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone wymagania dla materiatow lub Robot nieprzewidzianych
w Dokumentaciji Projektowej, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang
jakos¢ okre$long w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie
zgtoszone niedociggniecia (za wyjatkiem niesprawno$ci  sprzetu badawczego), Wykonawca jest
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zobowigzany usung¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi by¢
usunieta w przeciggu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robot, ktore
wymagajg badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgtoszenia o poprawno$ci dziatania.
W tym przypadku, okres wstrzymania Robdt, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci
materiatéw i Robot, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow
badz Robot, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty
i/lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub dostosowane do wymagan z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentow przywotanych w
pkt. 6.2.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan w czasie i formie
okreslonej w programie zapewnienia jakosci (PZJ)

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Rob6t i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez swoje badania, oceniajac ich zgodnos¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdéw wiasnych
i dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki
badan wiasnych wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i STWIORB. Moze
rowniez rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym
wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materiatéw
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie
z odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym

Strona 21z 70




w sposob trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktoérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen,
2) Wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejacq Polskq Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang
aprobatg techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodno$ci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
C) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualne;
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oSwiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
| opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
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- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego tresci i
podjecia stosownych decyzji.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzor ksigzki, a w szczegdlnosci formularza obmiaréw
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wpisow do Ksigzki Obmiaréw
dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksigzka obmiaréw jest
podstawa do zaliczenia zakresu rob6t wykonanych i naliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zatozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej
zapfacie.

Niewielkie odchylenia ilodci robot zawarte w przedmiarze robot nie bedg modyfikowane na etapie Procedury
przetargowe] ze wzgledu na obmiarowe rozliczanie robot.

Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej —w (m).

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m3) jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowigzany wykazac si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet
pomiarowy i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Rob6t podlega akceptacji przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do robot.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robodt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiardw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: diugo$¢ (m), szeroko$é
(m), grubo$¢ (m), powierzchnia (m?2), objetos¢ (m3). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacii
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru
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w dwoch egzemplarzach (oryginat kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element
dokumentow odbiorowych jak réwniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu (np. demontaze, rozbiérki),

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Odbiér robot zwigzanych z odbudowg nawierzchni nalezy wykona¢ w obecnosci
przedstawiciela zarzadcy drogi.

Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacii
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez
do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej wedtug pkt. 7.4.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja w obecnosci Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru danej
czesci robdt.

8.3. Odbidr ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

—oceny wizualnej wykonanych Robot,

—oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

—ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,
—listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.
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W przypadku, gdy komisja z okre$lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcag ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego

koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego-koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia
Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz
ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ
na wszystkie materiaty woudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego
materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie
STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja —wytaczenia sieci
z eksploatacii

11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy
zasadniczej w pliku dwg.

12.Protokoty podpisane z wiascicielami nieruchomo$ci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
technicznej - dotyczace zaspokojenia roszczen (jezeli takie bedg konieczne).

13.Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji
10, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10
zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora nadzoru.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny- koricowy Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu Operatu z przeprowadzonych
pomiarow odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow
kolaudacyjnych (odbiorowych) rob6t do archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladow
szczegotowych przeprowadzonych przed uptywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajacemu.

9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowe;
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednim zapisem w umowie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
W sktad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw uzyczenia gruntdw, koszty ptatnego nadzoru, odbioru
itp. wiascicieli, uzytkownikéw infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane
z przebudowg lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, optaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupetniajgcych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych
w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii rob6t wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich
wynikajacych, koszty dostosowania sie do wymogow wynikajacych z wszelkich decyzji oraz wszelkich
uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi zajeciami
terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnien i warunkow,
koszty zwigzane z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, optaty za dzierzawe
placow, zajecie pasa drogowego, wycinke drzew, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty nadzoru
gestorébw nad budowg infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie koszty wynikajace z
warunkow  wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacj, ze szczegblnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkdéw
oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w
okresie gwarancyjnym.
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- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine SST

Wykonawca jest zobowigzany do szczegGtowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty
wynikajace z tych wymagan powinien ujg¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan STWIORB ST-00 nie wyszczegolnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogolnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegotowych specyfikacii technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotdw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem

Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drdg i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii

e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét

(
(
(
(

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw,(jezeli takie bedg konieczne)

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

() tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktérych prowadzone bedg objazdy i ruch technologiczny

zwigzany z budowa.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

) 0czyszczenie terenu,

) koszty demontazu,

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig,
statg organizacjq ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktdrych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

(
(b
(c
(d
(

10. Przepisy zwiazane
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[1] Ustawazdnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6zniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z
dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z p6zniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pozniejszymi zmianami),

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

[17]Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami).

[18]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

[19]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. poz. 1393

[20]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[22]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[24]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku
1999, Nr 43, poz.430).

[25]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-01 Roboty przygotowawcze
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przygotowawczych zwigzanych przygotowaniem terenu oraz pracami geodezyjnymi w ramach
zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Rogow. Lokalizacja inwestycji —
od Gminy Rogow do miejscowosci Felicjanow

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacii
umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— wytyczeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarne,

— wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym punktoéw gtdwnych osi trasy kanatow,

— uzupetnieniem osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektow sieci,

— wyznaczeniem dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

— Zzastabilizowaniem punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczeniem lokalizacji oraz niwelet drdg i ulic,

— usunieciem i wyw6zem warstwy humusu,

— wycieciem drzew i krzewdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdIne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia osi i punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicq rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15
do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
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$rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,5 m i przekrdj
prostokatny.

2.2.2. Roboty rozbiorkowe

Materiaty z rozbidrki nawierzchni betonowych, chodnikéw, kraweznikow drogowych i obrzezy trawnikowych
traktowane jako elementy nienadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na skfadowisko
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ponowne wykorzystanie materiatow z rozbiorki wymaga zgody Inspektora nadzoru.

2.2.2. Wycinka drzew i krzewow

Materiat drzewny nalezy usung¢ z terenu budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozhiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementoéw drdg i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
—spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

3.3. Sprzet pomiarowy

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw sieci oraz reperéw roboczych bedq
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie wysokiej doktadno$ci pomiaru (GPS-
system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

3.4. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty,
szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze.
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3.4. Sprzet do wycinki drzew i krzewow

Do wykonania robot zwigzanych z wycieciem drzew i krzewow stosowac pity mechaniczne i inny niezbedny
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiodrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ogrodzer obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektor
nadzorua.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okre$lony w STWIORB lub przez
Inspektor nadzoru. llos¢ materiatow rozbidérkowych w obecnosci Inspektor Nadzoru nalezy sprawdzi¢
na placu budowy z ,zestawieniem” uwzglednionym w dokumentacji projektowej. Za zgoda Inspektor nadzoru
materiat z rozbiorki moze by¢ wykorzystany do wykonania nawierzchni tymczasowych obstugujacych ruch
pojazdow komunikacji indywidualnej i zbiorowe;.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdw drég, ogrodzen i przepustdw znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy uzupetni¢, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-02 ,Roboty
ziemne”. Rodzaj sprzetu i transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inspektor nadzorem. W rejonie
istniejacych sieci, roboty rozbidrkowe nalezy prowadzic recznie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu, ktore
mogq zaistnieC na skutek prowadzonych robot, rowniez w przypadku, gdy przekazania przez Inwestora
Dokumentacja Projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o Dokumentacje Projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegGtowego wytyczenia Robot.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem
reperow roboczych projektowang 0$ przewodu oraz wykonac szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy, punkty
zataman rurociggow tlocznych nalezy oznaczy¢ za pomocq pali drewnianych, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inspektora nadzoru.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki nalezy wbija¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Ciag reperow nalezy
dowigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie Placu Budowy. W
miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci
gtownej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowaC poza obszarem
prowadzenia Robot.

Kolejnos¢é wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewoddw dla poszczegdinych zadan sukcesywnie
w miare postepu Robdt

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow dla poszczegélnych zadan,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,

wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociggéw w wykopie przed zasypaniem,

wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart studzienek,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i innych obiektdéw sieciowych,

wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych zadan przed oddaniem sieci
do uzytkowania,

dostarczenie dla Zamawiajacego i do Wydziatu Geodezji i Kartografii wykazu wspotrzednych zbudowanych
sieci zapisanych w wers;ji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
uzyskanie z Wydzialu Geodezji i Kartografii kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupetnienie
elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Wydziatu Geodezji i Kartografii o przyjeciu pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw w terenach zielonych nalezy usung¢ gérng warstwe gruntu
(humus) i ztozy¢ oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
wskazana przez Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.

5.5. Wycinka drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniakéw) i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot. Mtode drzewa i
inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob
ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami decyzji
0 wycince drzew lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola jako$ci robét pomiarowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacji.

6.4. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog, ogrodzen i wycinkg drzew jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzeza, przepustow, ogrodzen - m (metr),
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— dla znakéw drogowych, reklam, elementow matej architektury - szt. (sztuka) wraz z podbudowg lub
elementem konstrukcyjnym (jego cze$cig nadziemnag i podziemna).

— dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr sze$cienny)

— dla usuniecia drzew i krzewow — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Koszt rob6t przygotowawczych i rozbiorkowych nalezy ujaé w kosztach robdt podstawowych wymienionych
w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki lub frezowania,

— rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,

— rozbiorka warstw konstrukcyjnych do gtebokosci, na ktdrej wystepuje grunt rodzimy,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy:

— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbiérki chodnikow:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbioérki;

d) dla rozbiorki ogrodzen:

— demontaz elementdéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
w stosy na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiorki znakéw drogowych:
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demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki reklam:

demontaz tablic reklam ze stupkow lub szkieletu stalowego,

demontaz szkieletu stalowego, betonowego,

zasypanie dotdw po reklamach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki elementéw matej architektury:

demontaz wiat, stupkéw, koszy na Smieci,

zasypanie dotdéw po reklamach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla usunigcia humusu:

dokumentacje fotograficzna istniejacych warunkéw
zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad
wszelkie optaty za sktadowanie humusu

i) dla rob6t pomiarowych:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i 0znakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

j) dla wszystkich robét rozbiorkowych:

segregacie materiatow z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu
i nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bez przerébki

wybor miejsc i wywiezienie materiatow z rozbiorki, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z optatami
uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem.

k) dla wycinki drzew i krzewow:

10

segregacie materiatbw z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do przetworzenia
i nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bez przerobki

wybor miejsc i wywiezienie materiatu drzewnego, z uzyskaniem zgody na sktadowanie wraz z optatami
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robdt wraz z ich zabezpieczeniem.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-02 Roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot ziemnych w ramach zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Rogow.
Lokalizacja inwestycji — od Gminy Rogéw do miejscowosci Felicjanéw

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacii
umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
sieci kanalizacyjnej oraz obiektéw towarzyszacych:

1. Zewnetrzne sieci kanalizacji Sciekowej;

2. Obiektow podziemnych na sieciach:
. Studni betonowych
. Studzienek rewizyjnych;
. Trojnikow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkreS$lenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 1.5.
Ponadto:

—  Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

— Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktdrych powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb obiektu dla ktérego sg wykonywane.

—  Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w 0si wykopu.

— Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

— Umocnienie Scian wykopdw - umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

— Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is = pa / pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pgs - maksymalna gestoSC objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12, [Mg/m3).
— Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu po utozeniu w nim kanalizacji
Sciekowej, obiektdw oraz pozostatych sieci i urzadzen .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine” w punkcie 2.

2.1. Rodzaje materiatdw
— grunt z wykopow kategorii I-V;
— grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podtoza;
— piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba,
wymiany gruntu wg PN-B-11113:1996;

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine” w punkcie 3.

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, fadowarki, itp.,

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, zgarniarki, itp.,

— do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

— do odwodnienia i zabezpieczenia wykopdéw (pompy, igtofiltry, szalunki systemowe
i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,

— konstrukcje podwieszen elementdw uzbrojenia podziemnego (rurociggéw, kabli).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 4.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczesnie;
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne Srodki transportu -
odpowiadajgce pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacii i technologii rob6t oraz odwodnienia na czas
budowy, zaproponowanymi przez \Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z
Harmonogramem Rob6t. Bedg one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty
ziemne.

Przed rozpoczeciem robdt na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany
i zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania Robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych
elementow uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W Sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktorych korzystanie zostato w wyniku robot
uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych umocnionych.

Odspojenie oraz odktad i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie. Metody wykonania robét recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucii
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istniejacych drzew oraz na terenach
objetych Strefg Ochrony Archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacii
Projektowe;.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
— warstwa gruntu o grubosci 10-20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem obiektdw;
— w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponize;
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gteboko$ci do 20 cm ponizej
projektowanej rzednej kanatu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje sie
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie potaczen.

Przy wykonywaniu wykopéw na odkfad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegto$ci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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Po wykonaniu Robdt podstawowych, sposdb zasypania wykopu (uktadanie poszczegdlinych warstw w
wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest
wczesniejsza segregacja odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

— Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, odpowiednie stuzby i instytucje. Na
gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu;

— Przy wykonywaniu wykopoéw umocnionych o Scianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggty kontrole stanu obudowy, w
szczegoInosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

— Je$li w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu iprzetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne;

— Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

— Nalezy instalowac bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno
byC wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajacym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone, oprdcz ztaczy na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny
by¢ odkryte do chwili zakorczenia proby szczelnoSci i prob ciSnieniowych. Nalezy podjaé szczegoine
starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zageszczeniem
mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielkoSci minimalnej 95% wg
Proctor’a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umocnienia wykopu nalezy zachowa¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
— Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czesci wykopu;
— Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;
— Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie,
zgescic itd.
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Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkow na ztgczach,
— etap Il - po probie szczelnoSci (ciSnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,
— etap Il - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiorkg umocnien scian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20
cm z sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypaC gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie
w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste. Aby
unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uwaga: zasypke wykopow po ukoriczeniu robét kanalizacyjnych prowadzonych w pasie drogowym
nalezy wykona¢ do wysokosci spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z projektem
odbudowy nawierzchni.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresach ocieplen przy dodatnich
temperaturach. W razie konieczno$ci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczany, np.
piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powr6t
na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegoing,
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto$ci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkow
transportu lub bedzie je regularie oczyszczat.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne, uzyska:
— pozwolenie na sktadowanie odpaddw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
— aktualizacje, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity wazno$¢ a byty
podstawg do wydania WZIZT.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wiasno$ci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych
odpadow.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty
i poinformowac Inspektora nadzoru.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zasyp wykopdéw nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodg i
zageszczaniem do uzyskania odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia. Wspotczynnik zageszczenia
gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz:

Is = 1,0 - dla jezdni bitumicznych;
Is > 0,98 - dla chodnikow;
Is > 0,97 - dla jezdni gruntowych.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacii.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw waéd
z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy illub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzac poza teren pasa robét ziemnych.

Odwodnienie wykopdw pod kolektory nalezy wykonywa¢ za pomoca drenazu utozonego na dnie wykopu lub
za pomoca igtofiltrow lub igto studni w zalezno$ci od warunkéow gruntowo-wodnych. Cigg drenarski w wykopie
zakonczy¢ studnig zbiorczg z pompa, z ktdrej wody zostang odpompowane do instalacji odprowadzajace;.

Zakres robdt odwodnieniowych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkdéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robét. Odwodnienie wykopow jest robotg tymczasowa wykonang zgodnie z przyjetg
technologig przez Wykonawce.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw
i uzyska odpowiednie pozwolenia.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbac o to, aby nie doszto
do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.

Podczas wykonywania czynno$ci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozosta¢ sucha. Roboty w rodzaju
betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.

W razie wystapienia zjawiska ,kurzawki” i uptynniania si¢ piaskow Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru i Projektantem uzgodnig sposdb rozwigzaniu technicznego wzmocnienia podtoza pod kolektorem w tym
miejscu.

5.4. Zabezpieczenie istniejaceqgo uzbrojenia

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacq
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszeniem na catej
dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
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W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robodt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu.
Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢c gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury
ochronne o dtugo$ci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach Sredniego ci$nienia powinny by¢
wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizer w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB Wymagania Ogdlne ST-00, punkt
6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic¢ na:

— zapewnienie statecznos$ci scian wykopow,

— sprawdzenie jakos$ci umocnienia,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopdw,

— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Zakres badarn i pomiarow:

— Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m
w miejscach, ktdre budza watpliwosci.

— Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
w punktach watpliwych.

— Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 c¢cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg),

— Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

— Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

— Badania wykopow otwartych obejmujgq badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

— Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480.

— Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podifoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
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podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie,
rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna - szeroko$¢ dna nie moze réznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Spadek podtuzny dna - spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokos$ciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1
cm.

Grubos¢ warstwy podsypki - grubo$¢ warstwy podsypki nie moze sig rdzni¢ o wiecej, niz +2 cm.
Grubos¢ obsypki z piasku - grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rozni¢ o wiecej, niz +5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikacii
Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogoine”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny
po wykonaniu robét rozbiérkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuije).

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Koszt robdt zwigzanych wykonaniem robdt ziemnych nalezy uja¢é w kosztach rob6t podstawowych
wymienionych w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt 1 m3robot ziemnych obejmuije:
o opracowanie projektow dla robdt tymczasowych,
dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,
szalowanie wykopow,
wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,
wykonanie przekopow kontrolnych,
wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

Strona 46 z 70



2L

10.
1.

. wykonanie wykopu wraz z kosztami tymczasowego sktadowania gruntu oraz kosztami
usuniecia z placu budowy i zdeponowania na sktadowisku statym nadmiaru gruntu,
. profilowanie dna wykopu i skarp,

L zageszczenie podioza gruntu w wykopie,

L wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie
robdt wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

J wymiana gruntu,

L zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakoniczeniu robét montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i glebokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych
PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich
PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-03 Sie¢ kanalizacyjna
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1. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Rogow.
Lokalizacja inwestycji — od Gminy Rogéw do miejscowosci Felicjanéw

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest, jako dokument
w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjq
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociggowe;.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
— kanatu grawitacyjnego Dz200mm z rur PVC,

— odcinki ttoczne z rur PE Dz160,

— studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych.

Zakres robot przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— pomiary linowe w terenie,

— dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
powieszenie instalacji obcych,

— wykonanie tymczasowych drég montazowych,

— wykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem Scian wykopu,

— wykonanie podtoza z piasku pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych,

— montaz studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— potaczenie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— kontrola jakosci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej, obejmujace min.
takie czynnosci jak roboty ziemne, montazowe, badania odbiorcze, itd.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.
Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesytania i odprowadzania $ciekdw.
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Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia, co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin witazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Instalacja odwodnieniowa igtofiltrowa - instalacja przeznaczona do odwadniania wykopdw /obnizania
poziomu wod gruntowych podczas prac przy uktadaniu sieci kanalizacyjnych i wodociggowych w wykopach,

Igtofiltry — punkty uje¢ wodnych usytuowane w gruncie w instalacji odwodnieniowej,
Podtoze naturalne - podtoZe z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Osypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtdwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.

Rura ochronna - rura ochronna o Srednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzania na bezpieczna odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow.

Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1 oraz ST-00 Wymagania ogdine.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich,
— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkow organizacji ruchu,

— zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.6 OCHRONA | UTRZYMANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych
normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora nadzoru.

Do wykonania rob6t stosowa¢ materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejszg
specyfikacja.

Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizowanymi dla
zastosowanych materiatow (wymag ten nie dotyczy wyrobéw oznaczonych symbolem B lub CE).

Na etapie wykonawczym za zgode inwestora zastosowane materiaty moga ulec zmianie.
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2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

2.2.1 RURY | KSZTALTKI

Do wykonania gtownych kanatow sanitarnych oraz wodociggowych nalezy zastosowac rury i ksztattki opisane
w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajace nastepujace dane:
— nazwe i adres wytworni,
— date wystawienia zaswiadczenia,
— typ, dlugos¢ i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,
— date lub okres produkcji,
— wynik i date badan petnych.

2.2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE

Nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne ©@1200 i @2000 z tworzywa sztucznego wyposazone w pierscien
odcigzajacy i wiaz zeliwny o $rednicy @600mm klasy D-400.

Na studni zamontowa¢ wiaz o $rednicy @600mm niewentylowany, samoblokujacy bez zamknie¢ $rubnych, klasy
D400.

Do regulaciji pionowej wlazéw na istniejacych studniach nalezy stosowac, betonowe pierscienie wyrdwnawcze o
wysokosci 6,8 i 10cm zgodnie z normg PN-EN 1917. Wszystkie studnie wykonac z pierscieniem odcigzajacym.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-1729:1999, PN-
EN 1610:2002 i PN-EN 1917.

2.2.5 MATERIAL NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR
Podsypke i zasypke pod rurociggi nalezy wykonywa¢ z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.4 ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materiaty izolacyjne.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowac zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i
zaleceniami producenta oraz w sposob umozliwiajacy fatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji skfadowania
opracowanej przez producenta.

Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiaty.

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej, uktadajac je warstwowo na utwardzonej i wyréwnanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwo$¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem sie. Rury kielichowe nalezy uktada¢ na przemian, koncéwkami —
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kielichami. llo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dla rur o Srednicy DN200 — 4. Poszczegolne rury powinny by¢
przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztattki i rury powinny byC sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i
zachowaniem ww. zasad.

Zardwno pierscienie uszczelniajace jak i manszety — ztgczki rurowe oraz smar, powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym, suchym i chtodnym miejscu.

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyrownanym, pod warunkiem, Ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stosdw. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny
by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wtazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim
spadkiem dla odprowadzania wod opadowych. Elementy Zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancii
dziatajacych korodujaco.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zZanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.4 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw mozna dokonac alternatywnie na podstawie:
aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru
zatwierdzonych materiatéw przed wybudowaniem mozna dokonac na podstawie deklaracji zgodnoéci albo z
normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$ci z uprzednio zatwierdzonym
materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci
ich jakosci, przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inspektora nadzoru robét.
3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdlne”. W zaleznosci od
potrzeb Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania rob6t ziemnych i montazowych. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
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3.2 SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

— pity do ciecia asfaltu i betonu,

— zuraw budowlany samochodowy o no$no$ci do 10 ton,

— koparki podsiebierne,

— spycharke kotowg lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochdd dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd beczkowoz lub beczkowoz ciggniony,

— weciggarki reczne i mechaniczne.

— kamere TV, kolor z glowicg obrotowg,

— specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajacego,

— wdz ci$nieniowy dwufunkcyjny,

— agregat pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

— pojemnik na beton,

— zamkniecie mechaniczne — korek lub zamknigcie pneumatyczne dla poszczegoinych $rednic
kanatow, stuzace do zamykania kanatdw podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na
szczelnos¢ i ptukan.

Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu, grubo$ci zageszczanej warstwy i jej lokalizacii
wzgledem przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci
do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy
i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT )
4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”. Rodzaj oraz
liczba Srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie przewidzianym
w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatceni przewozonych materiatow.

4.2 TRANSPORT RUR | KSZTALTEK

Rury mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(0 grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3 TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW.

Pozostate materiaty: witazy, kregi betonowe, studnie tworzywowe nalezy transportowaé w pozycii
do wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokonaC usztywnienia przez
stosowanie przektadek lub klinow z drewna, gumy.

4.4 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki srodek transportu, ktéry nie spowoduje:
— segregacji sktadnikdw,
— zmiany sktadu mieszanki,
—  zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewni wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5 TRANSPORT KRUSZYWA | GRUNTOW.

Wybédr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objeto$ci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Wydajnos¢
Srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilodci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

4.6 TRANSPORT CEMENTU

Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja.

Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
rurociggu. Wymagania dla rob6ét geodezyjnych i kartograficznych opisano w ST-01 ,Roboty
przygotowawcze”.

Podstawowe czynno$ci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewow. W okolicznosciach nieprzewidzianych takich jak
odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, niewypatow, wykopalisk nalezy przerwac roboty,
zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
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Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w miejscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa,
rozebrac ja, a gruz wywiez¢.

W razie koniecznosci, nalezy zamontowac urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajgce wode z wykopu nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od wtascicieli prywatnych posesji, na ktdrych bedg
prowadzone prace tymczasowe zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej lub zapfaty odszkodowan,
wynikajacych z naruszenia terenu.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

5.3.1 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty ziemne zostaty opisane w specyfikacji ST-02 Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
odwiezie materiat pochodzacy z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokoSci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-
10725:1997.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przez
Wykonawce wywieziony.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowe;.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.3.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.15 ¢cm piasku zageszczanego
recznie o granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is = 1 (drogi
bitumiczne), Is = 0,98 (chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, na to aby
rury na podsypce byty podparte na catej dtugosci.

5.3.3 ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
musi wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
Sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza i w strefie wspierajacej rurociag
od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.
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Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m
(dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg
odeskowan i rozpér scian wykopu, wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

W razie stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych Wykonawca jest zobowigzany do odwadniania
wykopow. Wode z pompownia mozna odprowadzi¢ do istniejacego rowu melioracyjnego przecinajacego ul.
Ptocka za zgodg jego zarzadcy. Zabrania sie uktadania rur w wykopach nie odwodnionych. Rurociggi mozna
uktadac tylko w suchym wykopie.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1 WARUNKI OGOLNE

Gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow hz wg normy PN-
81/B-03020 o 0,4m dla rur, o $rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.

5.4.2 WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte
do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Opuszczenie odcinkéw
przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy opuszczac recznie za pomocg jednej lub dwoch
lin.

Rury nalezy zawsze ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewdd (rura
ochronna) powinien by¢ utozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci,
co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Pod ztgczami kielichowymi nalezy wykonac
odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztacz.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg potaczen kielichowych, ztaczek dwukielichowych lub zgrzewania
doczotowego. Montaz rur i przycinanie, przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych producenta.

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.

Nad rurociggami ttocznymi z tworzyw sztucznych utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg 30 cm nad
wierzchem rury.

Uktadanie rur metodg bezwykopowa scisle wg wskazowek producenta.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne zageszczenie wykopdw wykona¢ ze szczegdlng doktadnosciq i
potwierdzi¢ badaniami.

5.4.3 BUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami norm PN-B-
10729:1999. Elementy prefabrykowane, w zaleznosci od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
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kregow, zgodnie z oznaczeniami montazowymi znajdujacymi sie na elementach. Elementy prefabrykowane
taczy sie na uszczelki gumowe. Zastosowac pierscienie odcigzajace.

Studnie tworzywowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, na podsypce piaskowej o grubosci min.
10cm.

5.4.4 PROBA SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelno$ci, probg szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona przed wykonaniem
obsypki i zasypki. Badanie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci proponuije sie
wykonac z uzyciem powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwosScig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru:

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z dokfadno$cig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci,
gtebokosci wykopu,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
wykonanie wykopu i podioza;

badanie prawidtowo$ci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i zgodnosci

z okreslonym w dokumentacijj;

— odwodnienie wykopdw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;

— zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

— stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

—  wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin;

—  zbadanie materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej,
warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych oraz drzew i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie prawidtowosci uszczelnienia przewodu,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,
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—  kontrola za pomocg przegladu kamerg TV.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.

7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

1. Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadno$cig do 0,1m. Dla
ksztattek, studni, jednostkg obmiarowa jest - 1 sztuka.

2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

3. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

4. lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Ogdlne zasady odbioru robot zanikajgcych podano w specyfikacji z ST-00 ,Wymagania ogéine”

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoci
zwigzane z budowg kanatu sanitarnego, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe kanatow i przewoddw wodociggowych,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wbudowanie armatury na wodociaggu,

—  proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania 0goInego postepu robot.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac £ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ £1 cm,
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— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— Zzbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— Zzbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla wodociggu.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodq do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2 dla przewodow;

e 0,21/m2dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

e 0,41/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugo$c¢
przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelno$ci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego-czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z
art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacjie przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Koszt
wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Odbiorowi koricowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

—  zbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

—  zbadanie protokotéw odbioru: proby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie), wynikéw badan bakteriologicznych (przeprowadzone
stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody), wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegGtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport po$wiadczony przez wszystkie osoby
obecne podczas przeprowadzania prob.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany
do natychmiastowego ich usunigecia i zapewnienia ciggtoci przeptywu na swoj koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Wg warunkdw umowy.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i Srednicy obejmuije:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

e roboty przygotowawcze, pomiarowe i 0znakowanie robdt,

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, rozbidrka istniejacych nawierzchni, odkrywki i przekopy
kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopdw, umocnienie Scian wykopow,
transport urobku, tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku, zagospodarowanie nadmiaru
gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z zageszczeniem, zasypywanie wykopow,
zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie, koszty
utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego sie do ponownego wykorzystania, w tym koszty
transportu na sktadowisko.

¢ wykonanie pomostéw zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwoscig ich przestawienia w trakcie
trwania robot,

e wymiang gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje sie
do wykorzystania w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

e wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie ktadek dla
pieszych, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

e koszt nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbidrkowych i wykopach,

e geodezyjne wytyczenie trasy przewoddw i lokalizacji zasuw oraz urzadzen,

e zakup, zatadunek, dostawe materiatbw na plac budowy, roztadunek, sktadowanie wszystkich
materiatdw w tym i materiatdbw pomocniczych,

e wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie podioza, utozenie przewodéw wraz

z ksztattkami, rurami ostonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prob

szczelnosci (2 préby), zgodnie z niniejszg specyfikacjq i Dokumentacjq Projektowg

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog, chodnikdw i
zielencow,

e pomiary i badania, proby, zgodnie z niniejszg specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,

e usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

Strona 61z 70



¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza,
e kamerowanie powykonawcze przewodow.

Cena jednostkowa kompletu studzienki, komory lub urzadzenia obejmuije:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jako$ci,

roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie wykopow i/lub nasypow,

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,

transport gruntu z wykopow na miejsce sktadowania lub na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji),

wyrownanie i zageszczenie podtoza,

wykonanie podsypek pod wbudowywane elementy,

montaz elementow prefabrykowanych lub urzadzen w miejscu ich wbudowania,

dostosowanie rzednych pokryw / urzadzen do rzednych przylegtego terenu (nawierzchni) oraz

odbudowe nawierzchni uszkodzong w zwigzku z budowa studni / urzadzenia,

transport gruntu nasypowego z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania,

e obsypka zmontowanych elementéw z zageszczeniem,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog, chodnikdw i
zielencow,

e zakup i zastosowanie niezbednych materiatow pomocniczych,

e montaz pokryw, pierscieni wyréwnawczych, pierscieni odcigzajacych, wiazéw, rusztdw illub wpustéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

e wyposazenie wnetrza obiektow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

e wykonanie prob szczelnosci i sprawdzen [2 proby] zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg

specyfikacja,

¢ wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

10.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

11.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14.PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

© NG
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15.PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i Zelbetowe.

16.PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

17.PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

18.PN EN 295 - Rury i Ksztattki Kamionkowe.

19.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

20.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
I kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jakoSci.

21.Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych, 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-04 Koryto wraz z profilowaniem

i zageszczenie podioza
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dla
zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie gminy Rogow. Lokalizacja inwestycji —
od Gminy Rogéw do miejscowosci Felicjanow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacii
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materialy
Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwo$ci gruntu podtoza.
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4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST-00 pkt 4.

5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie
za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 CO najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosC zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu KR 3-6 KR 1-2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziaristy materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zageszczoneqo podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
| pomiarow badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ koryta 1 raz na kazde 50m i nie mniej niz 2 razy na dtugosci
odcinka

2 | Roéwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos¢ poprzeczna 1 raz na kazde 50m

4 | Spadki poprzeczne ) 1 raz na kazde 50m

5 | Rzedne wysokosciowe ™) co 50 m

6 |Uksztattowanie osi w planie ) [co 50 m

7 |Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

gruntu podfoza niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukow poziomych
**) Dodatkowe pomiary rzednych nalezy wykona¢ w punktach charakterystycznych niwelety.

Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokos$ciowe
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Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbiér robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Koszt robdt zwigzanych wykonaniem koryta nalezy ujaé w kosztach rob6t podstawowych wymienionych
w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe, odwiezienie na odktad lub nasyp, koszty
utylizacji nadmiaru gruntu

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwiazane

Normy

1.

2.

3.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Strona 70 z 70



