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INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
- PRZEKROJ A-A

LEGENDA

Kanaty nawiewne

Kanaly wywiewne

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAC | WERYFIKOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.

- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWACG/MONTOWAC NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

- PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W $CIANACH | STROPACH WERYFIKOWAC ICH ROZMIARY Z
PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAZENIEM.

- OTWORY BUDOWLANE/PRZEBICIA DLA INSTALACJI REALIZOWAC PO WERYFIKACJI OPRACOWAN BRANZOWYCH
(PRZEBIEG INSTALACJI).

- WPRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEZNOSCI DOKUMENTACJI NELEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

- INSTALACJE PIONOWE OBUDOWAC PLYTA K-G.

- DO WSZYSTKICH ELEMENTOW TYPU REWIZJ, ARMATURA NALEZY ZACHOWAC DOSTEP.

- WCELU PRAWIDLOWEJ WENTYLACJI, WSZYSTKIE PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ $CIANY | STROPY NALEZY SZCZELNIE
ZABEZPIECZYC.

- MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.

- UZUPEENIENIEM RUSYNKOW JEST OPIS TECHNICZNY.

- ODCINEK POMIEDZY ELEMENTEM NAWIEWNYM/WYCIAGOWYM, A INSTALACJA WYKONAC KANALEM ELASTYCZNYM Z
FUNKCJA TLUMIENIA

- NALEZY STOSOWAC ELEMENTY MOCUJACE Z PODKLADKA GUMOWA W CELU MINIMALIZACJI POWSTAWANIA HALASU.
INSTALACJA WENTYLACJI NIE MOZE SIE STYKAC Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI SUFITOW PODWIESZANYCH W
PRZYPADKU WYSTAPIENIA TAKIEJ SYTUACJI NALEZY NA FRAGMENCIE INSTALACJI WENTYLACJI ZASTOSOWAC WELNE
MINERALNA GR 2CM

- PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOSCI OGNIWOEJ PROWADZIC W PRZEPUSTACH OGNIOODPORNYCH
ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT: Budowa kompleksu sportowego z pelnowymiarowym boiskiem

pitkarskim i elementami towarzyszacymi w ramach zadania

pn. "Rozwdj infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogéw"
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI 1-50

- PRZEKROJ A-A )

DATA:
12.2021r.
BRANZA INSTALACJE SANITARNE FODPIS: FAzA: P-T
PROJEKTANT: NR RYSUNKU:
. , pr. bud. nr LOD/2149/POOS/13
mgr inz. Jakub Mik ijspec.l;nstalacyjnej bez ograniczen
ASYSTENT PROJ: V/ 03
mgr inz. Marta Stoparczyk

SPRAWDZAJACY: NR STRONY:

upr. bud. LOD/0993/PWOS/08

mgr inz. Marcin SledZ |\ spec. instalacyjnej bez ogranicze




