

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów – II etap”
współfinansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Rogów, 13.09.2022 r.

IRG.7011.7.2022

GINA ROGÓW

95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
46 874 80 12 46 874 80 70
NIP 833-10-08-614 REGON 750148443

Protokół

**z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartość 130 000 złotych**

1. Nazwa zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów – II etap” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności – ogłoszenie nr 2022-41671-123503 z dnia 24 sierpnia 2022 roku. Dodatkowo zapytanie ofertowe zamieszczono w BIP Urzędu Gminy w Rogowie.

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Część I – Inspektor nadzoru branży elektrycznej

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto	Data wpływu	Uwagi
1	NEOENERGETYKA Sp. z o.o. Ul. Kleszczowa 15 A 02-845 Warszawa	30 600,00	7 038,00	37 638,00	31.08.2022	Brak uwag
2	AdMat – Eko Martyna Piecuch Ul. Parkowa 4 42-256 Skrajnica	15 485,00	3 561,55	19 046,55	31.08.2022	Brak uwag
3	Zarządzanie Projektami Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	32 111,00	7 385,53	39 496,53	31.08.2022	Brak uwag

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów – II etap ”
 współfinansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
 Łódzkiego na lata 2014-2020

4	Energo – Term Radosław Ostrowski Ul. Żeromskiego 39 18-200 Wysokie Mazowieckie	32 437,00	7 460,51	39 897,51	01.09.2022	Brak uwag
5	Instalatorstwo Elektryczne Włodzimierz Domański ul. Budowlanych 11m.12 95-040 Koluszki	21 000,00	4 830,00	25 830,00	31.08.2022	Brak uwag

Część II – Inspektor nadzoru branży sanitarnej i budowlanej

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto	Data wpływu	Uwagi
1	NEOENERGETYKA Sp. z o.o. Ul. Kleszczowa 15 A 02-845 Warszawa	14 500,00	3 335,00	17 835,00	31.08.2022	Brak uwag
2	AdMat – Eko Martyna Piecuch Ul. Parkowa 4 42-256 Skrajnica	3 420,00	786,60	4 206,60	31.08.2022	Brak uwag
3	Zarządzanie Projektami Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	7 092,00	1 631,16	8 723,16	31.08.2022	Brak uwag
4	Paweł Stępień Smyków 41 a 26-212 Smyków	39 600,00	0,00	39 600,00	01.09.2022	Oferta odrzucona – brak referencji

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów – II etap ”
współfinansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu , nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
5. Oferta Wykonawcy Paweł Stępień, Smyków 41 a, 26-212 Smyków została odrzucona z uwagi na brak złożonych referencji na potwierdzenie posiadanego doświadczenia w realizacji zadań o zakresie tożsamym do przedmiotu zamówienia.
6. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert i sposób przyznania punktacji poszczególnym Wykonawcom za spełnienie danego kryterium.

Kryterium – Cena oferty brutto – waga 100%

$$KC = \frac{CN}{COB} \times 100\%$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena oferty brutto

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Część I – Inspektor nadzoru branży elektrycznej

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena brutto	Przyznana punktacja (pkt.)
1	NEOENERGETYKA Sp. z o.o. Ul. Kleszczowa 15 A 02-845 Warszawa	37 638,00	50,06
2	AdMat – Eko Martyna Piecuch Ul. Parkowa 4 42-256 Skrajnica	19 046,55	100
3	Zarządzanie Projektami Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	39 496,53	48,22
4	Energ – Term Radosław Ostrowski Ul. Żeromskiego 39 18-200 Wysokie Mazowieckie	39 897,51	47,39
5	Instalatorstwo Elektryczne Włodzimierz Domański ul. Budowlanych 11m.12 95-040 Koluszki	25 830,00	73,79

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów – II etap”
współfinansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

Część II – Inspektor nadzoru branży sanitarnej i budowlanej

Lp.	Nazwa wykonawcy	Cena brutto	Przyznana punktacja (pkt)
1	NEOENERGETYKA Sp. z o.o. Ul. Kleszczowa 15 A 02-845 Warszawa	17 835,00	23,59
2	AdMat – Eko Martyna Piecuch Ul. Parkowa 4 42-256 Skrajnica	4 206,60	100
3	Zarządzanie Projektami Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	8 723,16	48,22

7. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Wykonawca:

Część I – Inspektor nadzoru branży elektrycznej

AdMat – Eko
Martyna Piecuch
Ul. Parkowa 4
42-256 Skrajnica

Część I – Inspektor nadzoru branży sanitarnej i budowlanej

AdMat – Eko
Martyna Piecuch
Ul. Parkowa 4
42-256 Skrajnica

8. Oferta jest ważna i kompletna oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

9. Proponuje się udzielić zamówienia wykonawcy dla Części I i Części II:

AdMat – Eko Martyna Piecuch, ul. Parkowa 4, 42-256 Skrajnica

Wójt Gminy
Daniel Kołada

