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Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia (CPV):

1. W zakresie prac projektowych:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego,

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagosp. terenu
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

2. W zakresie robét budowlanych zwigzanych z przygotowaniem terenu:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

3. W zakresie robét budowlanych na budynkach:

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213150-9 - Roboty budowlane w zakresie biurowcow

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45410000-4 -Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych

42416100-6 - Windy

45313100-5 - Instalowanie wind

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45333100-1 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 - Instalowanie kottow

42515000-9 - Kotty lokalnych uktadéw ogrzewania

4. W zakresie robét budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggdw, linii energetycznych, drdg
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych
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1. Czes¢ opisowa
1.1 Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

Celem przedsiewziecia jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej
bedacego siedzibg Urzedu Gminy. Przedsiewziecie obejmuje: przebudowe funkcjonalng budynku z
wyodrebnieniem sali konferencyjnej w parterze budynku oraz remont pomieszczen na obu kondy-
gnacjach, poprawe efektywnosci energetycznej poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz
termomodernizacje budynku, dobudowe kottowni i budynku gospodarczego a takze przebudowe
strefy wejsciowej obejmujgcg dobudowe wiatrofapu i instalacje windy osobowej ze szczegdinym
przeznaczeniem dla oséb starszych i niepetnosprawnych. Realizacja zadania wymaga rozbiérki za-
daszenia wejscia gtdbwnego w czesci frontowej budynku oraz demontazu wiaty w czesci gospodar-
czej. Inwestycja przewidziana do realizacji etapowane;j.

1.1.1. Podstawa opracowania programu.

- Umowa nr 22/2022 zawarta dnia 28 marca 2022 r., pomiedzy ,Zamawiajacym” Gming Rogéw
(adres: Urzad Gminy ul. Zeromskiego 23, 95-063Rogéw ), a ,Wykonawcg” Pracownig Autorskg
Doroty Napieraj-Faizy (adres: Pracownia Autorska ul.19 Lutego5/9 96-100 Skierniewice)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

- inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci
Rogéw, Uchwata Rady Gminy Rogdw Nr 49/X11/2007 z dnia 5 grudnia 2007r.

1.1.2.0pis przedsiewziecia

Zadanie polega na wykonaniu i uzgodnieniu w niezbednym zakresie projektu budowlanego przebu-

dowy i rozbudowy istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej, uzyskaniu pozwolenia na budowe

a nastepnie zrealizowaniu przedsiewziecia wedtug opracowanego projektu.

1.1.2.1. Zakres prac projektowych

W zakresie prac projektowych dot. planowanego przedsiewziecia jest wykonanie kompletnej doku-

mentacji projektowej obejmujgcej projekty architektoniczno-budowlane z projektami branzowymi,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, kosztoryséw, informacje BiOZ wraz ze wszyst-

kimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, sprawdzeniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, a

nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz wykoh-

czenie i wyposazenie czesci wnetrz w oparciu o przygotowane w uzgodnieniu z Inwestorem projekty
aranzacji urzgdzenia wnetrz;

Wykonawca dokumentacji powinien uzyska¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszystkie

wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody oraz wykonac¢

wymagane badania i pomiary. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy bezwzglednie
przedstawi¢ Inwestorowi propozycje rozwigzan funkcjonalnych i technicznych oraz wyposa-

Zenia, projekty koncepcyjne poszczegodinych robot zawierajgce czes¢ rysunkowg okreslajaca

cechy obiektow dotyczace rozwigzan projektowych. Do dalszych prac mozna przystapi¢ do-

piero po uzyskaniu akceptacji przez Inwestora przedstawionych propozyciji.
1.1.2.2. Zakres zadan przewidzianych do realizacji w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego:
1.1.2.2.a. Roboty wstepne i przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

- wyznaczenie i zabezpieczenie strefy prowadzenia robét budowlanych

- wykonanie niezbednych modernizacji lub przebudowy

- roboty rozbidrkowe na obiektach kubaturowych

- rozbidrka czesci nawierzchni z kostki brukowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,

- przebudowa elementéw infrastruktury, w tym: przytagcza kablowego

1.1.2.2.b. Roboty na obiektach kubaturowych:

Etap |

- przebudowa i remont pomieszczen parteru budynku z wyodrebnieniem sali konferencyjnej

- przebudowa i remont pomieszczen pietra budynku

- dostosowanie obiektu do wymagan przeciwpozarowych,
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- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana rozdzielnicy gtownej

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych po przebudowie uktadu funkcjonalnego: dot. instalacji
elektrycznej, sanitarnej wod.- kan oraz cwu i c.0., wentylacji grawitacyjnej i odgromowej

- demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz instalacji: fotowoltaicznej oraz zewnetrznych jedno-

stek klimatyzacii,

- wykonanie projektowanych instalacji niskoprgdowych i przygotowanie pomieszczenia serwerowni

- termomodernizacja budynku, wymiana poszycia dachu i orynnowania

- montaz wyposazenia

Realizacja Etapu Il wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowo-
$ci Rogow, Uchwata Rady Gminy Rogéw Nr 49/X11/2007 z dn. 5 grudnia 2007r. (w cze$ci dotyczgcej ustalen dla ob-
szaru oznaczonego symb. 4Up)

Procedura dot. zmiany mpzp — na etapie uzgodnien — przewidywany termin zakoriczenia czynno$ci i uchwalenia
zmiany planu to czerwiec 2023 r. (procedura wszczeta na podstawie Uchwaty RG z dnia 29.06.2022 r. Nr
XLI1/251/2022)

Etap Il
- dobudowa zespotu wejscia gtéwnego z wiatrotapem oraz windg osobowg z napedem elektrycznym
wyposazong w kabine o wymiarach 1,1x2,0m
- dobudowa 2 kondygnacyjnej oficyny z kottownig i czescig gospodarczg (magazyn podreczny) na
parterze oraz serwerownig pokojem biurowym i podrecznym archiwum na | pietrze
- przeniesienie kottowni z uwzglednieniem wymiany kotta i pozostatych elementéow systemu.
- wykonanie instalacji wewnetrznych: elektrycznej, gazowej, sanitarnej wod.- kan oraz cwu i c.o.,
oraz wentylacyjnej
1.1.2.2.c. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
- wykonanie nawierzchni brukowych,
- urzgdzenie terendw zielonych,
- montaz matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze na smieci, oSwietlenie zewnetrzne)
1.1.2.2.d. Roboty zwigzane z aranzacjg i wyposazeniem wnetrz:
- zakres prac i wykaz wyposazenia wg zatwierdzonych przez Inwestora projektéw wnetrz
Zamawiajgcy wymagat bedzie wyposazenia Sali konferencyjnej/USC wg dalszych opiséw, pomie-
szczen socjalnych, sanitariatow, kottowni.
1.1.2.3. Warunki organizacji prac zwigzanych z realizacjg zadania
Wykonawca urzadzi sktadowisko materiatdéw oraz plac postojowy dla maszyn i urzgdzeh w czesci
terenu wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Priorytetem jest minimalizacja ucigzliwosci, wynikaja-
cych z realizacji inwestycji, dla normalnej pracy Urzedu Gminy w Rogowie oraz bezpieczenstwo pra-
cownikow i interesantéw. Realizacja przedsiewziecia wymaga uwzglednienia z Inwestorem harmo-
nogramu i zakresu wytgczen z czasowego uzytkowania pomieszczen objetych remontem. Strefy ro-
bot powinny zosta¢ zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.
Harmonogram prac winien by¢ przedstawiony do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonywanie
przejs¢ instalacyjnych poza obszarem przebudowy i wszelkie przerwy w dostawie mediow wynika-
jace z realizacji inwestycji muszg by¢ na biezgco i z wyprzedzeniem akceptowane przez Zamawiaja-
cego.
1.1.3. Opis stanu istniejgcego
1.1.3.1. Lokalizacja
Budynek siedziby Urzedu Gminy Rogéw znajduje sie w Rogowie przy ul. Zeromskiego 23,
Identyfikator dziatki: 102105_2.0015.244
1.1.3.2. Stan prawny
Dziatka nr 244 stanowi wtasno$¢ Gminy Rogéw. Inwestycja w catosci realizowana bedzie w
obrebie tej dziatki, w bezposrednim sgsiedztwie z dziatkg nr 243 (teren kosciofa - Parafia rzymsko-
katolicka Wniebowziecia NMP w Rogowie)
1.1.3.3.0Obstuga komunikacyjna
Dojazd od strony wschodniej z ul. 3 Maja,
Miejsca parkingowe w pasach drogowych ulic 3 Maja i Zeromskiego i terenach przylegajgcych
1.1.3.4.0pis zagospodarowania terenu:
Dziatka nr 244 (narozna) potozona u zbiegu ulic 3 Maja i Zeromskiego. Teren dziatki jest uzbrojony i
zabudowany. Potudniowg czesc¢ dziatki zajmuje budynek GOPS-u od potnocy zlokalizowany jest bu-
dynek UG, od zachodu zabudowg gospodarcza (garaz, budynek gospodarczy, wiata). Nawierzchnie
utwardzone: miejsca postojowe i chodniki. W czesci poinocno-wschodniej teren zieleni urzadzony.
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Teren inwestycji ograniczaja:

od potnocy: pas drogi powiatowej (ul. Zeromskiego) dz. nr 138

od wschodu: pas drogi gminnej (ul.3 Maja) dz. nr 325

od potudnia: dziedziniec wewnetrzny Urzedu Gminy i budynek administracyjny GOPS
od zachodu: sgsiednia dziatka nr 739

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu i zakres robét

Budynek uzytecznosci publicznej, siedziba Urzedu Gminy w Rogowie.
Stan istniejgcy:
Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym,
- powierzchnia zabudowy 323,57 m2
- powierzchnia pomieszczenh (uzytkowa i obstugowa) 487,68 m2
- kubatura 2357 m3
Stan projektowany:
Budynek gtowny i oficyna dwukondygnacyjne, bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym,
- powierzchnia zabudowy 0k.401,00 m2
- powierzchnia pomieszczen (uzytkowa i obstugowa) ok.623 m2
- kubatura ok. 2815 m3

1.2.1. Roboty budowlane na obiektach kubaturowych
1.2.1.1. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku UG (Etap | i II):

- remont i przebudowa pomieszczeh budynku UG

- budowa wiatrofapu i montaz windy osobowej

- budowa parterowej oficyny dwukondygnacyjnej z czesci gospodarczg i kottownig

- przeniesienie kottowni wraz z wymiang kotta oraz wykonanie instalacji gazowej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- termomodernizacja budynku

- ocena stanu technicznego konstrukcji drewnianej dachu i przebudowa w niezbednym zakresie z

uwagi na obowigzujgce przepisy p.pozarowe (wykonanie ogniomuru w granicy z dziatkg sgsiednig)
oraz projektowang dobudowe oficyny,

- wymiana poszycia dachu i orynnowania (konstrukcja bezokapowa)

- wymiana instalacji elektrycznej i teletechniczne;j

- modernizacja instalacji sanitarnych: wod-kan, cwu i co oraz gazowej

- demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz instalacji: fotowoltaicznej oraz klimakonwektorow
1.2.1.2. Modernizacja, przebudowa infrastruktury technicznej — przytacze kablowe w zwigzku z plano-
wang rozbudowsg i termomodernizacjg budynku
1.2.2. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.2.2.1. Rozbidérka wiaty i zadaszenia wejscia gtdwnego
1.2.2.2. Przebudowa nawierzchni z kostki w obrebie wejscia gtéwnego do budynku (front budynku), sali

konferencyjnej, wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

1.2.2.3. Montaz matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze na smieci, oswietlenie zewnetrzne)
1.2.2.4. Roboty w zakresie urzadzenia terenow zielonych

1.3. Szczegobtowy opis robot

1.3.1. Przebudowa i remont pomieszczen budynku, rozbudowa budynku

Zakres prac rozbiorkowych i przygotowawczych

- rozbidrka wiaty i ogrodzenia petnego w granicy dziatki ( odcinek: budynek UG - garaze )
- rozbidrka zadaszenia wejscia gtéwnego

- przebudowa w niezbednym zakresie przytgcza kablowego

Zakres prac dot. przebudowy uktadu funkcjonalnego i remontu pomieszczen budynku UG
powinien obejmowac:

- przebudowe i remont pomieszczen parteru z wyodrebnieniem sali wielofunkcyjnej/konferencyjnej
- przebudowe i remont pomieszczenh pietra
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- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- budowa boksu kasowego

- przygotowanie i wyposazenie pomieszczenia serwerowni

- termomodernizacja budynku

- wymiana poszycia dachu i orynnowania

- modernizacja instalacji wod-kan, co i cwu

- wymiana rozdzielnicy gtéwnej i wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji niskoprgdowych (w tym teletechnicznych, alarmowych, ochrony i sterowania)

- demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz instalacji: fotowoltaicznej oraz klimatyzacji (21 jed-
nostek wewnetrznych) oraz jednostek zewnetrznych typu split - 6 szt.

- wykonanie instalacji odgromowej

- roboty wykonczeniowe

- montaz wyposazenia

Zakres prac dot. rozbudowy UG (strefa wejSciowa) powinien obejmowac:

- dobudowa wiatrotapu i szybu windy

- wykonanie konstrukcji dachu w nawigzaniu do konstrukcji drewnianej istniejgcego budynku
- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych

- montaz windy osobowej

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty wykonczeniowe

- montaz wyposazenia

Zakres prac dot. rozbudowy UG (dobudowa — oficyna z kottownig i cz. gospodarczg na parterze i

serwerownig na pietrze) powinien obejmowac:

- przeniesienie kottowni z wymiang kotta,

- przeniesienie serwerowni

- wykonanie wewnetrznych instalacji gazowej, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicz-
nej

- montaz Slusarki okiennej i drzwiowej

- roboty wykonczeniowe

- montaz wyposazenia

1.3.1.1. Opis funkcjonalny.

Remont, przebudowa i rozbudowa pomieszczen budynku ma na celu poprawe funkcjonalnosci oraz

znaczng poprawe jego dostepnosci, modernizacji instalacji i poprawie estetyki. Istniejgce pomiesz-

czenia budynku sg w dobrym stanie technicznym. Istniejgca klatka schodowa dwubiegowa o kon-

strukcji zelbetowej. Konstrukcja i biegi klatki schodowej spetniajg wymagania przepiséw ppoz. Do-

stosowania do obowigzujgcych przepiséw wymaga podest klatki schodowej na poziomie parteru.

Na poziomie parteru przewiduje sie zmiane ukfadu funkcjonalnego poprzez:

- dobudowe wiatrotapu oraz szybu windowego, instalacja windy osobowej umozliwi dostep do
pomieszczen zlokalizowanych na pietrze osobom starszym i z niepetnosprawnosciami.

- organizacje sali wielofunkcyjnej dla min. 40 os. z przeznaczeniem na sale zebran / slubéw USC,

- wyodrebnienie zespotu bezposredniej obstugi mieszkancow obejmujgcego: biuro podawcze, kase,
oraz referat podatkéw

- przebudowa pomieszczenh sanitarnych, socjalnych i gospodarczych

Konieczna jest modernizacja instalacji wewnetrznych oraz budowa sieci teletechnicznej. Na pietrze

przewiduje sie zmiany pozwalajgce na wyodrebnienie serwerowni oraz poprawie funkcjonalnosci

pomieszczenh biurowych.

Projektowana jest dobudowa wiatrotapu i szybu windowego. Realizacja tego zadania poprawi funk-

cjonalnosci strefy wejSciowej. Instalacja windy osobowej umozliwi dostep do wyzszych kondygnaciji

osobom starszym i z niepetnosprawnosciami.

Projektowana dobudowa gospodarcza z pomieszczeniem kottowni pozwoli na modernizacje sys-

temu ogrzewania budynku, a cze$¢ gospodarcza zapewni przestrzen na bezpieczne przechowywa-

nie wyposazenia i sprzetu biurowego/gospodarczego. W istniejgcym budynku brak pomieszczen po-

mocniczych o takim przeznaczeniu.
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1.3.1.2. Podstawowe parametry budynku objetego przebudowa i nadbudowag

Powierzchnia wszystkich pomieszczen istniejgcego budynku przewidzianych do przebudowy i
remontu wynosi ok 488 m2

1.3.1.3. Stan istniejgcy.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany zostat w technologii tradycyjnej, realizo-
wany byt etapami. Najstarsza czes¢ stanowi obecnie korpus gtéwny budynku o wymiarach
0k.16,24x10,85. W okresie pdzniejszym, wzdtuz osi pn-zach. pd-wsch. dobudowano skrzydta, ca-
tos¢ nakryto stropodachem. W latach 2003-2005 podjeto decyzje o przebudowie, w ramach ktoérej
wbudowano dwubiegowg klatke schodowg, dokonano niewielkich zmian funkcjonalnych a budynek
nakryto dachem drewnianym krokwiowo-ptatwiowym czterospadowym. Opis konstrukcji budynku
pochodzi z dostepnej dokumentacji archiwalnej. Lawy fundamentowe betonowe, sciany murowane z
cegty / pustaka - obustronnie otynkowane, stropy gestozebrowe. Klatka schodowa wewnetrzna zel-
betowa. Stupy zelbetowe, belki stalowe. Poddasze nieuzytkowe, dach drewniany krokwiowo-pta-
twiowy, czterospadowy, kryty blachodachéwka. Budynek ocieplony styropianem gr. 12cm. Budynek
wyposazony jest w instalacje: lokalne c.o., wod-kan, elektryczng, gazows i teletechniczng . Budynek
ogrzewany jest z wbudowanej kottowni gazowej, ciepta woda uzytkowa pochodzi z elektrycznych
podgrzewaczy. Budynek wyposazony zostat rowniez w nowg instalacje fotowoltaiczng oraz 21 we-
wnetrznych jednostek klimatyzacji i 6 jednostek zewnetrznych typu split).

1.3.1.4. Przebudowa, rozbudowa i remont pomieszczen — branza budowlana.

- Hall wejsciowy/komunikacja

Demontaz stolarki, montaz belek i modelowanie otworéw. Wzniesienie wiatrotapu i szybu windo-
wego, niezbedne wyburzenia i przymurowania, instalacja windy osobowej, przebudowa instalacji
wewnetrznej, naprawa tynkow, wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie, malowanie Scian i sufitéw
2 x 0 jasnej barwie, wykonanie okfadzin wedtug projektu wnetrz, usuniecie wierzchniej warstwy po-
sadzki (gres, wyktadzina), naprawa spekan i zarysowan posadzki, wykonanie warstwy wyrownaw-
czej, potozenie ptytek wielkoformatowych gresu antyposlizgowego (imitujgcych marmur lub drewno)
o kl. Scieralnosci IV lub V. Aranzacja wnetrz.

- Pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna

Demontaz stolarki, zabezpieczenie stropéw, wykonanie fundamentéw - montaz stupdw i belek,
wyburzenie wybranych czesci $cian, rozbiérka $cianek dziatowych, zbednych elementow instalacji i
wyposazenia. Wzniesienie Scian dziatowych, przebudowa instalacji wewnetrznej, montaz stolarki,
naprawa tynkow, wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie, malowanie $cian i sufitéw 2 x farbg o
jasnej barwie, wykonanie sufitow podwieszonych i ekranow akustycznych Sali konferencyjnej, we-
ditug projektu wnetrz, usuniecie wierzchniej warstwy posadzki (wyktadzina), naprawa spekan i zary-
sowan posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, wytozenie wyktadziny homogenicznej PVC
gr. 3mm o parametrach nie gorszych niz typu Tarcett o klasie Scieralnosci IV -przeznaczonych do
pomieszczen biurowych o srednim natezeniu ruchu. Aranzacja i wyposazenie wnetrza Sali konfe-
rencyjne;.

- Pomieszczenie serwerowni

Demontaz elementdéw instalacji i wyposazenia, wyburzenie zbednych scianek dziatowych, wykona-
nie niezbednych wyburzen, otwordw i przymurowan, przebudowa instalacji wewnetrznej, naprawa
tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych, montaz stolarki, gruntowanie, malowanie $cian i sufitow 2 x
farbg o jasnej barwie, usuniecie wierzchniej warstwy posadzki (wyktadzina), naprawa spekan i zary-
sowan posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, wykonanie posadzki antystatycznej.

- Pomieszczenia sanitarne, schowki porzgdkowe

Demontaz stolarki, wyburzenie scianek dziatowych, zbednych elementow instalacji i wyposazenia,
usuniecie glazury. Wzniesienie scian dziatowych, montaz stolarki, naprawa tynkow, wykonanie gta-
dzi, utozenie glazury, gruntowanie, malowanie scian i sufitéw 2 x farbg zmywalng o jasnej barwie,
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usuniecie wierzchniej warstwy posadzki - terakoty, naprawa spekan i zarysowan posadzki, wykona-
nie warstwy wyréwnawczej, utozenie gresu antyposlizgowego o klasie scieralnosci IV lub V. Montaz
wyposazenia.

- Pomieszczenia socjalne

Demontaz stolarki i wyposazenia, wyburzenie scianek dziatowych, zbednych elementéw instalacji i
wyposazenia, usuniecie glazury. Wzniesienie scian dziatowych, przebudowa instalacji wewnetrznej,
montaz stolarki, naprawa tynkéw, wykonanie gtadzi, utozenie glazury, gruntowanie, malowanie $cian
i sufitdbw 2 x farbg zmywalng o jasnej barwie, usuniecie wierzchniej warstwy posadzki terakota,
naprawa spekan i zarysowan posadzki, wykonanie warstwy wyréwnawczej, utozenie gresu antypo-
Slizgowego o klasie Scieralnosci IV lub V, ustawienie ciggu kuchennego, montaz wyposazenia.

- Kotfownia

Wazniesienie konstrukcji: wykonanie fundamentéw, wzniesienie konstrukcji scian/stupow, wykonanie
konstrukcji stropu oraz ocieplenie scian zewnetrznych i stropu, montaz/wzniesienie komina. Wykona-
nie instalacji wewnetrznej, tynkéw cementowo — wapiennych klasy Il na nowych scianach, naprawa
tynkéw na scianach istniejgcych. Wykonanie podbudowy pod posadzke i posadzki z gresu antyposli-
zgowegdo i mrozoodpornego, montaz Slusarki okiennej i drzwiowej ocieplonej odp. EI30, wymalowania,
montaz wyposazenia.

- Magazyn / pomieszczenie gospodarcze

Wzniesienie konstrukcji: wykonanie fundamentow, wzniesienie konstrukgji Scian/stupow, wykona-
nie konstrukcji stropu. Wykonanie instalacji wewnetrznej oraz tynkdéw cementowo — wapiennych,
Wykonanie ptyty betonowej, posadzka impregnowana, Montaz wrot ocieplonych, ocieplenie stropu
ptytami z wyprawg z wetny mineralnej gr. 14 cm.

- Pomieszczenia biurowe (pietro — w dobudowanej czesci)

Wykonanie podbudowy pod posadzke, wylewki samopoziomujgcej, wytozenie wykfadziny homo-
genicznej PVC gr. 3mm o parametrach nie gorszych niz typu Tarcett o klasie Scieralnoéci IV -
przeznaczonych do pomieszczenh biurowych o srednim natezeniu ruchu,

- Archiwum i powierzchnie komunikacyjne (pietro — w dobudowanej cze$ci)
Wykonanie podbudowy pod posadzke, warstwy wyrownawczej, potozenie ptytek z gresu antyposli
zgowegdo o kl. scieralnosci IV lub V. przeznaczonych do pomieszczen o srednim natezeniu ruchu,

- Wiatrofap z windg
Wzniesienie konstrukcji wejscia i szybu windowego, wykonanie instalacji wewnetrznych, tynkow
cementowo — wapiennych klasy Ill, wykonanie podbudowy pod posadzke, montaz konstrukcji pod
wycieraczke, potozenie ptytek wielkoformatowych gresu antyposlizgowego i mrozoodpornego o
kl. $cieralnosci IV lub V, wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie, malowanie $cian i sufitéw 2 x
farbg o jasnej barwie,
wykonanie okfadzin wedtug projektu wnetrz, instalacja windy osobowej,

- Roboty elewacyjne

Ocieplenie scian bud. istniejgcego, styropian fasad. — gr 8cm i wetna 20cm ($ciana przy oficynie

4m)

Ocieplenie wiatrotapu i szybu windowego styropian fasad.— gr 20cm

Ocieplenie $cian budynku oficyny, styropian / wetna mineralna — gr 20cm

Ocieplenie cokotu — szkto piankowe gr. 14 cm

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe barwione w masie

Tynki cokotu i szybu windowego tynk mozaikowy

Montaz zaluzji fasadowych w otworach okiennych od strony potudniowej i wschodniej

Montaz zaluzji antywtamaniowych od strony potnocnej .

Montaz zadaszen ze szkta wzmocnionego nad wejsciami do budynku oraz wejsciem do sali konfe-
rencyjnej.
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Docieplenie stopu poddasza budynku istniejgcego wethg mineralng o grubosci 30 cm + ptyty z su-
chego jastrychu.

UWAGI:
- Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej
drzwi aluminiowe szklone zestawem niskoemisyjnym z szybg wzmocniong P2,
drzwi kottowni stalowe petne o odpornosci EI30,
wrota stalowe segmentowe ocieplone, podnoszone elektrycznie, sterowanie pilotem
- Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
drzwi wewnetrzne ptytowe wymieni¢ na drzwi PCV szklone szktem bezpiecznym (w pomieszcze-
niach biurowych) na 3 zawiasach i wyposazonymi w zamki elektryczne
drzwi wewnetrzne do gabinetéw PCV petne wzmocnione, na 3 zawiasach i wyposazone w zamki
elektryczne
drzwi petne PCV (w pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych),
drzwi do pomieszczen technicznych stalowe, petne,
drzwi do pomieszczen archiwum i serwerowni stalowe o odpornosci EI30
- Montaz nowej stolarki drzwiowej - na ciggach komunikacyjnych od strony klatki schodowej
na parterze i pietrze montowac drzwi aluminiowe szklone
- Wymiana stolarki okiennej/ montaz nowej stolarki
Stolarka okienna uchylno/rozwierana wzmocniona, szklona zestawem niskoemisyjnym,
na poziomie parteru szklona szklem wzmocniony typu min.P2, w gérnej ramie montaz nawiewni-
kéw okiennych,
okno kottowni EI30
- Montaz elewacyjnych oston przeciwstonecznych aluminiowych lamelowych — od strony dziedzirica
- Montaz zewnetrznych zaluzji aluminiowych antywtamaniowych sterowanych elektrycznie — od
strony ulic,
- Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu,
- Wymiana wytazu stropowego, wyposazy¢ w sktadane schody nozycowe,

Do obowigzkowego uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycje dla ponizszych materiatow, ktérych

zakup moze nastgpic jedynie po wyraznej akceptacji Zamawiajgcego:

- wybor i zakup oktadzin sciennych i posadzek,

- wybdr i zakup wyposazenia (dotyczy ilosci, jakosci, formy) mebli, elementéw biatego montazu,
mebli i sprzetéw stanowigcych wyposazenie pomieszczen socjalnych (lodéwka podblatowa, zmy-
warka, zlew, cisnieniowy ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa),

- wybdr i zakup wyposazenia sali konferencyjnej dot.: projektora, ekranu, o$wietlenia, nagtosnienia,
opraw oswietleniowych i pozostatego wyposazenia.

- wykonanie dekoracyjnych oktadzin $ciennych (panele scienne, ptytki z cegly, beton arch. Itp.)

- montaz opraw oswietleniowych, lamp wiszacych, stojgcych itp. we wszystkich pomieszczeniach

UWAGI:

Zamawiajgcy wymaga, aby:

- na ciggach komunikacyjnych i schodach wewnetrznych potozy¢ gres antyposlizgowy

- w przypadku zamurowania otworéw w elewacjach nalezy wykonac: tynki i ocieplenie

- przy wejsciach nalezy wykonac¢ podesty zewnetrzne z wycieraczka aluminiowo-gumowg w ramce

- w pomieszczeniach mokrych:
na posadzkach izolacja przeciwwodna i gres/terakota antyposlizgowa,

- na scianach ptytki ceramiczne uktadane z zastosowaniem listew dylatacyjnych naroznikowych i
innych detali,
wypetnienia: fugi, nasigkliwos¢ — 17, wytrzymato$¢ na zginanie — 19-24, odpornos$¢ termiczna —
odporne, odpornos¢ na pekniecia wioskowate — odporne, odpornos¢ na dziatanie srodkéw che-
micznych powszechnego uzytku —klasa GA, odpornos¢ na plamienie — klasa 5, jakos¢ powierzchni
minimum 95% ptytek, nie moze mie¢ zadnych widocznych wad powodujgcych pogorszenie wy-
gladu powierzchni.

- do malowania pomieszczen uzy¢ matowej lub pétmatowej farby lateksowej na bazie
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zywicy akrylowej: gestos¢ — 1,26 kg/litr, odpornos¢ na szorowanie — klasa 2,
zmywalnos¢ > 10 000, rozcienczanie warstwa — max. 10% wody, warstwa 2 — nie rozcienczac, ko-
lorystyke uzgadnia¢ z Zamawiajgcym,

1.3.1.5. Przebudowa konstrukcji dachu, wymiana poszycia

Roboty przygotowawcze:

- demontaz paneli fotowoltaicznych, zabezpieczenie paneli do ponownego montazu
- demontaz orynnowania oraz obrobek blacharskich

- demontaz poszycia dachu

Przebudowa konstrukcji dachu (w ograniczonym zakresie). Zachodnig sciane szczytowg zwienczy¢
ogniomurem a nastepnie uzupetni¢ konstrukcje dachu dwuspadowego (jak korpus gtéwny),
wykonanie konstrukcji dachu jednospadowego na budynku projektowanej oficyny. Wymiana poszy-
cia na catym budynku. Dach wykona¢ jako bezokapowy (stylistyke, w tym rodzaj pokrycia i wykon-
czenia, jak na istniejgcym w sasiedztwie budynku GOPS-u). Po wyprowadzeniu kominow wentylacy;j

nych i elementéw instalacji wentylacyjnej oraz wytazu nalezy wykonaé obrobki blacharskie.
Uwaga : wszystkie prace dekarskie wykonac¢ w jednym systemie wytacznie przy uzyciu materiatow
dedykowanych przez producenta wybranego systemu

- roboty ciesielskie (dostosowanie i rozbudowa konstrukcji dachu)

- wykonanie poszycia dachu (blacha - panel dachowy)

- wykonanie nowych obrobek blacharskich i orynnowania - forma dachu bezokapowa

- wykonanie instalacji odgromowej

- ocieplenie stropu nad pietrem

- montaz zdemontowanych uprzednio elementéw instalacji OZE (panele, centrale)
sprawdzenie i uruchomienie systemu

1.3.1.6. Przebudowa i remont pomieszczen — branza elektryczna i teletechniczna

Zakres projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy zaprojektowac i wykonaé nastepujgce instalacje:

- catkowity demontaz istniejgcych instalac;i

- system dystrybuciji energii elektrycznej (rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajgce),

- o$wietlenia podstawowego nierezerwowanego,

- oSwietlenia awaryjne oraz podswietlanych znakow ewakuacyjnych,

- wszystkie oprawy o$wietleniowe wykonaé jako energooszczednej o wysokiej wydajnosci swietlnej
w technologii LED;

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

- zasilania urzadzen komputerowych i gniazd wtyczkowych stanowisk pracy;

- zasilania urzgdzen teletechnicznych,

- gniazd wtyczkowych tréjfazowych (gniazda remontowe),

- zasilanie urzgdzen technologicznych

- pofgczen wyrdwnawczych i uziemien,

- ochrony przeciwprzepieciowej,

- ochrony przeciwporazeniowej,

- sterowanie oswietleniem,

- zasilania i sterowania oraz sygnalizacji urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
oraz wszystkich innych urzgdzen elektrycznych w budynku,

- instalacje odgromowa, uziemiajaca i potgczen wyrownawczych,

- opcjonalnie: instalacje fotowoltaiczng

- instalacje wytgcznika gtéwnego p.poz,

- system sygnalizacji wlamania i napadu

- system kontroli dostepu

- system monitoringu wizyjnego

- przegrody ogniowe na przejsciach przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi
budynku i w szybach instalacyjnych oraz w przegrodach dymoszczelnych.

Wymagania szczegotowe Zamawiajgcego
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Przewidywany czas uzytkowania instalacji w okresie nie krétszym niz 30 lat. Instalacje i urzgdzenia
powinny by¢ dostarczone jako nowe. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen z demontazu, jedynie po
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Urzgdzenia demontowane nalezy zutylizowac lub na polecenie
Zamawiajgcego sktadowaé we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Projekt i realizacja musi
zapewni¢ petng zgodnos¢ instalacji z aktualnymi przepisami prawa, normami branzowymi i uznanymi
zasadami wiedzy technicznej i zapewnia¢ petng funkcjonalnos$¢ budynku.

Zasilanie.

Instalacje nalezy wykonac w uktadzie TN-S. Obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i prze-
wodami miedzianymi. Obwody elektryczne majgce wplyw na bezpieczehstwo pozarowe i ludzi nalezy
wykonac kablami i przewodami oghioodpornymi (w powtoce trudnopalnej o podwyzszonej odpornosci
na ogien i temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania gazow i dymu
podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem. Kable bedg spetnia¢ wymogi klasyfikaciji
CPR (wg. Uzgodnienia projektanta z rzeczoznawcg ds. p.poz).

Istniejgca instalacja elektryczna w catosci podlegaé bedzie demontazowi, w szczegdlnosci:

- rozdzielnica gtéwna i lokalne wraz z wyposazeniem,

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- obwody odbiorcze,

- osprzet elektryczny,

- oSwietlenie.

W miejsce demontowanych instalacji zaprojektowane zostang nowe systemy spetniajgce obowigzu-
jace przepisy prawa budowlanego, norm branzowych oraz wiedzy technicznej. Dopuszcza sie zapro-
jektowanie i wykonanie nowego systemu dystrybucji energii elektrycznej innego niz dotychczasowy.
Wymagane jest zaprojektowanie rozdzielnicy gtownej, rozdzielnic lokalnych (na kazdej kondygnaciji)
odrebnych rozdzielnic lokalnych dedykowanych wydzielonym funkcjonalnie obszarom (np. serwerow-
nia, kottownia). Wszystkie rozdzielnice zostang zaprojektowane i wykonane z 20% zapasem miejsca
na potrzeby przysziej rozbudowy. Obudowy rozdzielnic elektrycznych bedg posiadaty zamkniecie
uniemozliwiajgce otwarcie bez uzycia narzedzi oraz stopien ochrony adekwatny do miejsca zainsta-
lowania. Wykonawca zaprojektuje i wykona zasilanie wszystkich nowoprojektowanych urzgdzen wg.
wymagan koordynacji branzowych w tym zasilania windy. Istniejgcy inwerter fotowoltaiczny wraz z
rozdzielnicami DC i AC zostanie przeniesiony do wydzielonego pomieszczenia technicznego niedo-
stepnego dla oséb postronnych. Kable strony DC instalacji fotowoltaicznej zostang wymienione w
catosci (nie dopuszcza sie przedtuzania kabli za pomocg ztgczek).

Kable montowane w korytach kablowych, trasach kablowych, rurach instalacyjnych i podtynkowo. Po-
miedzy rozdzielnig gtéwng i tablicami lokalnymi zostang zamontowane trasy kablowe z rezerwg miej-
sca umozliwiajgcg tatwg eksploatacje i rozbudowe instalacji, w szczegdlnosci wykonany zostanie pion
kablowy pomiedzy wszystkimi kondygnacjami tgczgcy rozdzielnie pigetrowe.

Przystosowanie instalacji elektrycznej (tylko sieci dedykowanej do urzgdzeh komputerowych) do pod-
taczenia generatora prgdu. Wydzielona sie¢ komputerowa powinna mie¢ oddzielng rozdzielnie ser-
werowni a w pomieszczeniach gniazda kluczem data. Zastosowac automatyczny system przetgcza-
nia.

Oswietlenie

W budynku zostang zdemontowane i zutylizowane istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego i
awaryjnego. Parametry ilosciowe i jakosciowe o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (w tym pod-
swietlanych znakéw ewakuacyjnych) oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych bedzie spetniato
wymagania norm PN-EN 12464-1, oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

w szczegolnosci:

- Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia,

- Ra — wskaznik oddawania barw,

- UGR - ujednolicona ocena olsnienia,

- rownomierno$¢ oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato wymagania norm: PN EN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
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Oswietlenie awaryjne i PN EN 50172 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie

awaryjne bedzie wyposazone w oprawy z autonomicznym podtrzymaniem bateryjnym i zrodtami LED

oraz automatyczny system monitoringu. Oswietlenie podstawowe bedzie sterowane za pomoca fgcz-

nikéw lokalnych. O$wietlenie elewacji spetniajgce wymagania estetyczne wskazane w projekcie

architektonicznym. Os$wietlenie zewnetrzne (nad drzwiami i elewac;ji) bedzie sterowane za pomoca

programowalnego zegara astronomicznego oraz bedzie miato mozliwos¢ recznego

zatgczenia i wytaczenia.

Oswietlenie wewnetrzne zintegrowane z alarmem pozwalajgce wytgczac centralnie oswietlenie po
uzbrojeniu alarmu.

Gniazda wtykowe

Gniazda wtyczkowe réznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektowanych obok siebie
nalezy montowac w zestawach zintegrowanych w ramkach wielokrotnych. Catos¢ wykonania instalacji
elektrycznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ zestaw gniazd remontowych we wspdélnej obudowanie o
stopniu ochrony min. IP44 z wyposazeniem min.:

- 1x gniazdo 400V/16A + przetgcznik lewo/prawo

- 2x gniazdo 230V/16A

Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych

W budynku zostanie zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa, uziemienia i potgczeh wy-
réwnawczych spetniajgca wymogi przepisow prawa budowlanego, norm branzowych oraz zasad wie-
dzy technicznej. Wykonawca sporzadzi analize ryzyka instalacji odgromowej i w oparciu o jej wyniki
zaprojektuje i wykona instalacje.

Instalacja okablowania strukturalnego

W ramach systemu okablowania strukturalnego nalezy zaprojektowac i wykona¢ demontaz i

wymiane okablowania strukturalnego na okablowanie standard kat.7. wraz z:

- gldwnym punktem dystrybucyjnym (czes¢ pasywna — m.in. szafa, panele krosujgce, organizery
kabli, listwy zasilajgce, panel wentylatoréw).

- lokalnymi punktami dystrybucyjnymi (w razie potrzeby).

- okablowaniem.

- gniazdami abonenckimi.

W przypadku koniecznosci projektowania wielu lokalnych punktow dystrybucyjnych bedg one potg-

czone ze sobg okablowanie $wiattowodowym wielomodowym kl. OM4.

Punkty abonenckie sieci logicznej zostang zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposob:

- 3xRJ45 na kazde stanowisko pracy,

- 1xRJ45 pod sufitem w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej (na potrzeby sieci WiFi),

- 1xRJ45 przy centrali monitoringu oswietlenia awaryjnego

- 1xRJ45 przy inwerterze PV

- 1xRJ45 przy centrali systemu sygnalizacji wtamania i napadu

- 1xRJ45 przy centrali kontroli dostepu.

- dedykowane dla urzadzen technologicznych — wg. wytycznych branzowych.

- punkty dostepowe zostang dostarczone i zamontowane przez Zamawiajgcego.

Okablowanie sali konferencyjnej

- pod posadzkowe w korytach z 4 skrzynkami dostepu wyposazonymi w: 2xRJ45 i 2x230V,
dodatkowo w 1 puszce 1xHDMI

- sufitowe: punkt zasilania rzutnika,

- $cienne (wys. 220cm): zasilanie kamery 1xRJ45, dodatkowo 1xRJ45

- inne systemowe wg wskazan Inwestora

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi po-

zosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.
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Wyposazenie sali konferencyjnej

Projektor zapewniajgcy obraz o minimalnych parametrach:
- wielkosci 150”

- minimalna jasnosc¢: 4000 Im

- rozdzielczos¢: 4K

- HDR: TAK

- dedykowany uchwyt Scienny projektora

Ekran o szerokos¢ 3m, wymagania:

- zasilany elektrycznie

- zintegrowane sterowanie z pracg projektora

Serwerownia

przygotowanie nowej serwerowni przy jednoczesnym jak najdiuzszym utrzymaniu pracy starej serwe-
rowni.

Wymagania:

Umiejscowienie w serwerowni rozdzielni elektrycznej wszystkich gniazd komputerowych w budynku
umozliwiajgcej zastosowanie centralnego systemu UPS dla urzgdzeh komputerowych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Szafa serwerowa wymiary - 1000 x 1200. Wysokos¢ 42 U. Panele krosujgce oparte nha modutach
keystone.

System Kontroli Dostepu.

System kontroli dostepu bedzie spetniat wymagania 1 stopnia bezpieczenstwa i bedzie zainstalowany
na drzwiach pomieszczen: serwerowni, archiwum, USC, sekretariat, kasa (kontrola jednostronna,
strefy chronione — wnetrze pomieszczenia). System bedzie sktadat sie z centrali kontroli dostepu,
czytnikow kart z szyfratorem alfanumerycznych oraz kart dostepu. Wykonawca dostarczy wymagang
liczbe kart dostepu wraz z programatorem.

Systemu Sygnalizacji Wtamania i napadu.

System sygnalizacji wtamania i napadu spetni wymagania 1 stopnia bezpieczehstwa i bedzie zainsta-
lowany w strefach serwerowni, oraz archiwum oraz bedzie petnit funkcje ochrony obwodowej przed
wtargnieciem do budynku z zewnatrz. Szyfrator bedzie zainstalowany przy drzwiach wejsciowych.

System monitoringu wizyjnego.

System monitoringu wizyjnego bedzie petnit role ochrony obwodowej na zewnatrz budynku oraz we-

wnatrz w zakresie:

- Wejscia do budynku,

- Korytarzy na kazdej kondygnaciji,

- Wejscia do serwerowni,

- Wejscia do archiwum.

Dopuszcza sie zamontowanie rejestratora w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym sieci okablowania

strukturalnego. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50-132. System

monitoringu wizyjnego nalezy wykonac¢ w technologii IP umozliwiajgcej:

- swobode w zakresie lokalizacji urzgdzen (punktéw kamerowych, centréw rejestracji i stacji opera-
torskich) wynikajgca z topologii sieci okablowania strukturalnego,

- zdalng konfiguracje poszczegdlnych elementéw systemu z dowolnej lokalizacji,

- integracje z innymi systemami bez koniecznosci dokonywania zmian w strukturze ich potgczen,

- wspolng transmisje danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w stand. PoOE),

- system monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w oparciu o platforme programowg typu klient-ser-
wer dla systemow CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP).

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej, megapikselowej telewizji IP,
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umozliwiajacy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta pracujacych w syste-
mie IP. Zastosowane kamery dualne powinny charakteryzowac sie automatycznym przetgczaniem w
tryb pracy monochromatycznej w przypadku stabego oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi
prowadzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery po-
winny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej, co pozwoli ha optymalne ustawienie
obserwowane sceny. System musi posiada¢ mozliwo$é podgladu obrazu po zalogowaniu sie przez
Internet na dowolnych urzgdzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp. wytgcznie z wybranych
nr IP. System powinien posiadac¢ hierarchie dostepowg na podstawie przydzielonych loginéw. Dodat-
kowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany doswietlacz IR, co umozliwi obserwacje nadzoro-
wanej sceny réwniez przy zupetnym braku oswietlenia zewnetrznego. Wykonawca zainstaluje opro-
gramowanie monitorujgco-kontrolujgce na jednym komputerze wskazanym przez Zamawiajgcego.
Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowac sie klasg szczelnosci IP66 oraz mozliwo-
Scig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy kamery, nie-
zaleznie od warunkoéw zewnetrznych. Zapis zobrazowania z poszczegdélnych punktdow kamerowych

nalezy realizowaé za pomoca rejestratoréw sieciowych NVR.

Jednostki rejestrujgce nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajgce rejestracje i przechowy-
wanie nagran z poszczegolnych punktéow (przy zaktadanych parametrach zapisu) przez okres min. 30
dni. Nalezy zastosowaé dyski twarde przeznaczone do pracy ciggtej np. w systemach CCTV System
CCTV nalezy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne UPS majgce za zadanie podtrzymanie zasilania ze-
wnetrznych punktéw kamerowych podczas krétkotrwatych (do 30 minut) zanikéw zasilania podstawo-
wego (ograniczenie parowania obiektywdw kamer zewnetrznych). Okablowanie sygnatowe i sygna-
towo / zasilajgce nalezy wykonac¢ jako niezalezne (warstwa fizyczna systemu CCTV wydzielona od
warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN). System okablowania strukturalnego na po-
trzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami opisanymi w cze-
Sci dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.
Parametry ogolne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):
- mozliwo$¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,
- mozliwo$¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastgpi automatyczne
nadpisywanie obrazu na najstarsze dane, tak zeby zachowa¢ caty czas min. 30 dni archiwizacji
danych.

Dedykowana aplikacja na platformy mobilne Android i iOS opublikowana w Appstore i Google Play.

Pozostate wymagania.

Wszystkie przewody i kable powinny miec izolacje o napieciu co najmniej 750V. Przewody w stropach
podwieszonych uktadac w korytkach kablowych montowanych do sufitu lub $cian budynku. Przewody
i kable obwodow majgcych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi uktada¢ w oddzielnych koryt-
kach kablowych lub pod tynkiem. W przestrzeni sufitu podwieszonego stosowac puszki rozgatezne
natynkowe, szczelne montowane do korytek lub Scian.

Panele fotowoltaiczne

Na pofaci dachowej zamontowana jest grupa paneli fotowoltaicznych. Na czas budowy nalezy wszyst-
kie elementy zdemontowa¢ zabezpieczy¢ do ponownego montazu. Zamawiajgcy informuje, ze wyko-
nana instalacja fotowoltaiczna byta finansowana srodkami zewnetrznymi. W ramach udzielonego do-
finansowania Gmina zobowigzana jest do zachowania trwatosci projektu w tym m.in. do zapewnienia
ciagtej pracy. W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie wykonawce do tego, aby czas pomiedzy zde-
montowaniem instalacji i jej ponownym montazem i uruchomieniem byt maksymalnie najkroétszy.

- montaz konstrukcji pod panele na potaci dachu nalezy wykonac¢ bez naruszenia ciggtosci poszycia

dachowego

- nalezy odtworzy¢, wtgczy¢ w nowg instalacje i zabezpieczy¢ prawidtowe dziatanie systemu

1.3.1.7. Rozbudowa przebudowa, remont pomieszczenh — branza sanitarna

Przeniesienie i modernizacja kottfownia gazowej:
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Budowa kottowni i wymiana istniejgcego kotta w budynku Urzedu Gminy Rogoéw. Zakres prac obej-
muje wykonanie kompletnej instalacji kottowej wraz z instalacjg gazowg. Projektowany kociot zlokali-
zowany bedzie w pomieszczeniu kottowni w czesci rozbudowywanej zgodnie z koncepcja.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- demontaz istniejgcego kotta i armatury

- montaz nowego kotta

- prowadzenie orurowania

- demontaz istniejgcej instalacji gazowej wewnetrzne;j

- montaz instalacji gazowej wewnetrznej oraz wykonanie nowego podejscia gazu zakonczonego
skrzynka z reduktorem Il stopnia

- montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajgcej

- montaz pomp obiegowych i tadujgcych

- podtgczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

- wykonanie prob instalacji

- uruchomienie ukfadu i regulacje

- montaz systemu spalinowego

- dostosowanie uktadu wentylacyjnego

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan obowigzujgcych przepisow

- szkolenie uzytkownikéw/obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

- wykonanie przepustéw w miejscach przejsé tras przewoddw przez Sciany, dachy lub inne prze-
szkody

- uszczelnienie przepustéw

- dostosowanie pomieszczenia, w ktorym bedzie zlokalizowany kociot do obowigzujgcych przepisow

Modernizowana instalacja kottowa powinna skfada¢ sie z takich elementow jak:

- kociot

- element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje

- automatyka sterujgca

- armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

- armatura pompowa

- izolacja

- elementy montazowe

Wymagania stawiane kottom gazowym

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po modernizacji budynku wynosi ok. 60,0kW. Dobér

jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapo-

trzebowania na moc cieplng. Przewiduje sie montaz kotta gazowego o mocy min. 60kW. Na etapie

projektu nalezy okresli¢ parametr pracy w oparciu o dostepng moc odbiornikow ciepta. Kociot zloka-

lizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni. Kociot bedzie pracowat na potrzeby instalacji ogrzewa-

nia. Kociot bedzie wyposazony w promiennikowy palnik gazowy z uktadem kontroli spalin.

Kociot powinien by¢ wyposazony w wymiennik ciepta z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Kociot po-

winien sie charakteryzowac cichg pracg. Urzadzenie powinno posiadac uktad automatyki umozliwia-

jacy sterowanie na podstawie temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej.

Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania:

- pompg c.o.

- sitownikiem

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykona¢ dobdr naczynia wzbiorczego. W przypadku montazu kotta wyposazonego w naczy-

nie wzbiorcze nalezy sprawdzic¢ jego dobdr. Instalacja nalezy wyposazy¢ takze w zawdr bezpieczen-

stwa chronigcy przed zbyt wysokim cisnieniem.

Wymagania wzgledem powietrza do spalania

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno byé wyposazone w naturalng wentylacje umozli-

wiajgca niezakidcong prace kotta i doprowadzaé wymagang ilos¢ powietrza. Wentylacja powinna

by¢ zabezpieczona przed przedostawaniem sie zwierzgt oraz wptywem czynnikdw atmosferycz-

nych.

Zabezpieczenie instalacii
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Nalezy przewidzie¢ system pracujgcy w uktadzie zamknietym. Uktad powinien pracowac¢ w sposob
bezpieczny i mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpiecze-
nia majgce na celu ograniczenie mozliwosci wystgpienia niepozgdanych zjawisk oraz ochrone przed
ich negatywnymi skutkami. Nalezy przewidziec¢:

Zawory bezpieczenstwa nastawiang na dopuszczalng warto$¢ najstabszego elementu instalacji i za-
bezpieczajgce osobno:

- uktad kottowy

- uktad instalacji grzewczej

Uktad uzupetniania wody i stabilizacji cisnienia

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona sktadnikow mineralnych), przefiltrowana oraz odgazowana. Woda uzupet-
niajgca powinna spetniac wszystkie wymagania stawiane przez dostawce kottéw. Na etapie projektu
nalezy na podstawie dostepnych badan wody wodociggowej dobra¢ odpowiedni uktad uzdatniania.
Armatura

Opracowujgc schemat technologiczny kottowni nalezy przewidzie¢ takie elementy jak:

- Zawory bezpieczenstwa

- Zawory odcinajgce

- Filtry

- Zawory zwrotne

- Ograniczniki cisnienia maksymalnego

- Termometry

- Manometry

- Zawory mieszajgce

- Sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania)

- Zawory rownowazace (jezeli bedzie taka koniecznosc¢)

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w
ktérym sie znajduje.

Liczniki ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz kompaktowy
montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiada¢ czujnik temperatury do montazu na
zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2.

Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych gazo-
wych. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow pracy kotta do systemu
ogrzewania.

Instalacja odprowadzania spalin

Nalezy zastosowac koncentryczny system powietrzno-spalinowy zapewniajgcy odprowadzenie spa-
lin z kotta kondensacyjnego, oraz doprowadzenie powietrza do spalania. System powietrzno-spali-
nowy nalezy poprowadzi¢ po $cianie zewnetrznej.

Rurociggi technologiczne

Rurociggi obiegow wodnych zaleca sie wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawa-
nie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie w miejscach montazu
armatury i urzadzen o srednicy do DN50. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C.

Przewody mocowac¢ do $cian i stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjatkiem
punktéw statych muszg posiadac¢ wkiadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu
podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykonac¢ w tu-
lejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg nalezy
uszczelni¢ tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczyscic i odttusci¢ a nastepnie za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie nawierzchniows.

Izolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu
lub pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
jak podano w tabeli ponize;.
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Srednica nominalna Minimalna grubosc izolacji

[mm] cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy) 0,035W/m*K

Do 22 20

Od 22 do 35 30

Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.

Instalacja zewnetrzna gazu

Istniejgce przytacze gazu do budynku.

Rurociggi wewnetrznej instalacji gazowej

Nalezy wykona¢ gazowg instalacje wewnetrzng. Instalacje gazowag nalezy zaprojektowac z rur stalo-
wych bez szwu. Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Roboty towarzyszgce

Zakres obejmuje roéwniez wykonanie niezbednych robot towarzyszgcych wtym min. malo-
wanie Scian, osadzanie uchwytéw itp.. 1zolacja termiczna przewodéw wg PN-85/B-024421 lub row-
nowazng prefabrykowanymi otulinami z wetny mineralnej.

Ogrzewanie

Dla wszystkich pomieszczen poza korytarzami i salg konferencyjng przewiduje sie montaz nowych
grzejnikow z elektronicznymi zaworami termostatycznymi i odcinajgcymi w komplecie. Na instalacji
majg by¢ zaprojektowane zawory podpionowe.

Wykonanie modernizacji instalacji c.o. powinno by¢ poprzedzone doktadng analizg i sporzgdzeniem
projektu a w razie potrzeby dostosowaniem do prawidlowego funkcjonowania ww. instalaciji.

Na dolnym korytarzu znajduje sie ogrzewanie podfogowe, ktére ma zosta¢ rozbudowane dla reszty
korytarza i sali konferencyjnej. Ogrzewanie podtogowe Sali konferencyjnej nalezy zaprojektowac dla
utrzymania temperatury 18-20 stopni. W trakcie uzytkowania Sali temperatura bedzie regulowana
przez nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej. Nalezy zaprojektowal sterowanie ogrzewaniem i
chtodzeniem, ktére zintegruje oba systemy i bedzie dostepne na jednym panelu oraz zdalnie w aplikacji
mobilnej.

Instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji.

Instalacje wodng wykonac z rur PE-Xc/Al/PE-Xc w systemie Press, posiadajgcych wymagania nor-
mowe dopuszczalne w Polsce i zezwalajace na stosowanie do wody pitnej. Montaz przewodéw na-
lezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody zimnej wody nalezy zaopatrzy¢ w izolacje
termiczng z PE gr. 9 mm. Przewody cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacjg nalezy zaopatrzy¢ w

izolacje z pianki PE o grubosciach w zaleznosci od Srednicy:

L. p | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr.

izolacji cieplnej
(A=0,035 W/(m-K)) (w
sredniej temp. 40°C)."

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz.

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz.

budynku? 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4

Wytyczne wykonania i montazu instalacji wodociggowej

Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze (w szlichcie betonowej) wydtuzanie przewodéw rurowych
w zasadzie nie jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze koniecznos¢ zachowania odlegtosci
miedzy obejmami mocujgcymi rury do podtoza. W przypadku izolowania przewodow w bruzdzie
sciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wy-
starczajgca swobode pracy (wydtuzenia). Jesli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni
izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Celem ochrony po-
wierzchni rur przed skutkami ocierania sie o ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy na rure bez
izolacji w bruzdzie $ciennej natozy¢ rury ostonowe typu ,peszel”’. Grubo$¢ warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3 cm dla srednicy 16-25 mm i minimum 4 cm dla wiekszych srednic. Dla wzmocnhienia
tynku zaleca sie, zwtaszcza przy wiekszych srednicach, stosowanie siatki tynkarskiej. Rury umiesz-
czone bezposrednio w podfodze (betonie) a takze potgczenia rur (zgrzewane polifuzyjnie), mozna
zalewac szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku ota-
czajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie
naprezenia. Ze wzgledow wytrzymatosciowych gr. warstwy betonu nad rurg powinna wynosic¢ 4 cm.
Calos¢ instalacji wykonac scisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych prze-
wodow. Przy rozprowadzeniu rur wodociggowych w przegrodach (Scianach, posadzkach podtég),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem) rury powinny pozosta¢ pod zalecanym przez produ-
centa cisnieniem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC przeznaczonymi do montazu kanalizacji we-
wnetrznej, tgczonymi ksztattkami z PVC i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg war-
gowa. Projektowane przewody w miejscach przejs¢ przez sciany konstrukcyjne nalezy utozy¢ w ru-
rze ochronnej. Poziomy kanalizacyjne ukfada¢ w wykopach pod posadzkg na podsypce piaskowej
min. 10cm z zachowaniem spadkdéw przyjetych w czesci rysunkowej. W celu wtasciwej wentylacji

w miejscach wskazanych wykonaé piony odpowietrzajgce O110 z rewizjg u podstawy i wyprowadzi¢
ponad dach z koncowkg wywiewng. Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych i piony wykonac¢
w systemie rur do kanalizacji wewnetrznej np. PVC HT.

Jako odwodnienie posadzek projektuje sie wpusty z odejsciem O50 z rusztami ze stali nierdzewnej.
Nowa posadzke wyprofilowac ze sptywem do kratek o nachyleniu 1,0%. Do tgczenia poszczegdl-
nych odwodnien stosowac¢ tagodne tuki o katach maksymalnie 45°. Instalacja kanalizacji sanitarna
zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-92/B-01707.

Roboty towarzyszace

Zakres obejmuje rowniez wykonanie niezbednych robét towarzyszgcych tj. naprawa i malowanie
Scian, osadzanie nowych uchwytow itp..l1zolacja termiczna przewodow wg PN-85/B-024421 lub row-
nowazng prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej lub PE o grubosci zgodnej z wymaga-
niami warunkéw technicznych w ptaszczu PCV. Sposéb poprowadzenia rur w kazdym pomieszcze-
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niu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Rury nalezy utozy¢ w bruzdach lub w przypadku zgody Za-
mawiajgcego po wierchu w zabudowach z ptyt g-k.

1.3.1.8. Rozbudowa, przebudowa, remont pomieszczen — wentylacja pomieszczen

1.4.

W budynku istnieje instalacja klimatyzacji zainstalowana w 2021 r. Skfada sie z 21 jednostek we-
wnetrznych (klimatyzator) i 6 zewnetrznych jednostek zasilajgcych typu split - system nalezy zde-
montowac a nastepnie zainstalowa¢ w pokojach wskazanych przez Zamawiajgcego.

W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjno - mechaniczna z odzyskiem ciepta (rekupera-
tor przeciwpragdowy) z wyrzutem odzyskanego ciepta na korytarze. W pokojach nawiewniki okienne.
Sala konferencyjna wentylowana niezaleznie poprzez centrale nawiewno — wywiewng z funkcjg
grzania i chtodzenia. Funkcja grzania i chtodzenia musi by¢ realizowana przez wbudowang pompe
ciepta. Musi tez mie¢ wbudowany rekuperator.

Sterowanie centralne z panelem nasciennym oraz przez aplikacje mobilng z mozliwoscig ustawie-
nia harmonograméw, zainstalowanie czujnika jakosci powietrza, integracja czujnika z pracg centrali,
montaz:

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej: pomieszczenia biurowe, korytarze,

- instalacja wentylacji wywiewnej serwerowni,

- instalacja wentylacji wywiewnej wspomaganej w pom.socjalnych (wycigg kuchenny) i sanitariatach.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dziatka nr 244 stanowi wtasnos¢ Gminy Rogdéw. Inwestycja realizowana bedzie w obrebie tej dziafki,
rozbiorki oraz rozbudowa realizowana bedzie bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 243.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych lub szkéd gérniczych. Teren uzbrojony.

1.4.1. Zakres dokumentaciji projektowej

Dokumentacja projektowa dla wszystkich branz budowlanych, w skfad ktérej wchodzi w szczegdlino-

Sci projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, informacja BiOZ,

projekty wykonawcze, przedmiary robot, kosztorys inwestorski stanowigcy podstawe do okreslenia

wartosci zaméwienia.

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

1. Opracowania dokumentacji projektowej branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej,
elektrycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Sporzgdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie
wszystkich branz projektu

3. Uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen.

4. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

5. Wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.4.2. Zobowigzania Wykonawcy.

1. Wykonawca w ramach zamowienia musi wykonac¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw pro-
jektowych lub zasadnicze w niezbednym zakresie obejmujgce caty konieczny teren.

2. Wykonawca wniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentaciji.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w niezbednym zakresie koniecznych warunkow, opi-

nii, decyzji i pozwolen.

4. Wykonawca zrealizuje zamdwienie przy uzyciu zakupionych przez siebie materiatow.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty
mediow konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres wykonywania
robo6t budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

6. Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbiorki Wykonawca w ramach zamdwienia przekaze
firmie posiadajgcej zezwolenie na transport odpaddéw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

7. Wszelkie grunty pochodzace z robét ziemnych Wykonawca w ramach zamowienia
przekaze firmie posiadajgcej zezwolenie na transport odpadow lub wbuduje, jezeli projekt to
przewiduje.

8. Wszelkie optaty srodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje materiatdw pochodzacych z
rozbidrek ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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9. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z biezgcg obstugg geodezyjng.

1.4.3. llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

1.5.

1.6.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1. Projekt koncepcyjny, wizualizacje - w wersji papierowej 1 egz. i elektronicznej PDF.

2. Projekt do pozwolenia na budowe oraz projekty techniczne wszystkich branz — 4 egzemplarze
w wersji papierowej oraz wersje elektroniczna.

3. Specyfikacje, przedmiary i kosztorysy — po 2 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej.

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku Urzedu Gminy.

W ramach zadania przewiduje sie: dobudowe zespotu wejsciowego z windg, utworzenie w
istniejgcym budynku sali konferencyjnej i serwerowni, przebudowe pomieszczeh sanitarnych,
dobudowe kottowni i pomieszczen gospodarczych oraz budowe nowych lub modernizacije instalaciji
wewnetrznych.

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1.6.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é

z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng, warunkami i normami oraz sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia, spetniajgc wymagania ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.ze zm.)

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.6.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicz-
nej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicz-
nej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc w taki sposob, aby
stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajgce uzytkowanie
wykonanych obiektow w tym decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie/ztozy¢ zawiadomienie o zakon-
czeniu budowy i zamiarze uzytkowania. Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru autor-
skiego na budowie w czasie realizacji umowy.

1.6.3. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacjg projektowa

Podstawg wykonania przedsiewziecia jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robét zgodnie z
umowg i opracowang dokumentacjg projektowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykony-
wanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce normy. Wszystkie materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe muszg posiadac¢ sto-
sowne swiadectwa i atesty. Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wedtug
programu funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegobtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wyko-
nawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.6.4. Zasady wykonania robot

1. W pierwszym etapie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu koncepcje projektowe, a po ich
akceptacji przez Zamawiajgcego nalezy rozpoczac¢ prace nad dokumentacjg projektowa.

2. Nalezy wykonac dokumentacje projektowg wszystkich branz, ktora nastepnie bedzie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Nalezy uzyskac¢ pozwolenia na budowe lub dokonaé zgtoszenia robét budowlanych
w niezbednym zakresie.

4. Nalezy wykonac roboty budowlane na podstawie sporzgdzonej dokumentacji projektowe;.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- jakos¢ wykonania zgodnie zobowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno- budowla-
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nymi i instrukcjami producentow,

- zgodnos¢ z opracowang dokumentacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robat,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robot

- stosowanie sie do przepiséw prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

1.6.5. Materiaty
Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodia pozyskania materiatow i w wy-
maganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem ja-
kichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robét. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dostar-
czeniem materiatdw, zapewni, aby materiaty przeznaczone do robét byly skladowane do czasu ich
wykorzystania tak by nie ulegaty zabrudzeniu, zanieczyszczeniu, zachowaty jako$¢ i wtasciwosci do
robét oraz byly dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlo-
kalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.6. Zasady kontroli jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdty swojego Pro-
gramu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robét, mozli-
wosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumenta-
cja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Celem kontroli
jakoéci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania pro-
bek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materia-
téw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow
przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inwestora. Fakt
przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowig-
zujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego roboét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodze-
nia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki nie-
zbedne do ochrony robdt, pracownikow, spotecznosci i innych. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. dotyczgce ochrony srodowiska natural-
nego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
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wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki ma-
jace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét te-
renu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowacé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.8. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Musi on by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

1.6.9. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie przez Wykonawce bedg skutkowaty
przywrdceniem do stanu pierwotnego uszkodzonych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.10. Dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ do odbioru kohcowego:

- wizualizacje

- pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robot

- inwentaryzacja powykonawcza

- dokumentacja projektowa

- dokumentacja projektowa powykonawcza

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z STWIOR

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z STWIOR

- sprawozdania techniczne, protokoty préb, badan, sprawdzen, protokét z przeszkolenia z obstugi

urzadzen i systemow, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne,

- instrukcje p-poz, plan ewakuaciji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego niezbedne dla wtasciwej i zgodnej z przepisami

eksploatacji obiektu.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowe;j

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- data rozpoczecia i zakonczenia robét

Pozostate wymagania okreslone zostang w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych zatwierdzonej przez Zamawiajgcego

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z przepiséw odrebnych.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska, Prawa Geologicz-
nego i Gorniczego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwier-
dzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
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2.2,

2.3.

pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Oswiadczenie

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.ze zm.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.j.)

. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098t.j.)

. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

10. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458)

11. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

12. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719)

13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgle-
dem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021.1722)

14. Wszystkie inne ustawy i rozporzgdzenia, akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej majgce zastosowanie i wptyw na kompletnosc i
prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych dotyczace bezposrednio
zagadnien przedstawionych w powyzszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a nie
wymienione powyze;.
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