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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanveh sg wymagania
dotyc7ace wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: M:{)OﬂWﬂJ@M\%’VMQ Otoi \OOD [ 0vfn

MOOUNC- ALK M I Rt Rogow. Lokalizacja inwestycji — miejscowosc WW &

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowi czes¢ Dokumentac]i Wykonawczej i nalezy jq stosowaé w wykonaniu Robét opisanych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem

zamOwienia | w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania $ciekw

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112400-9 Roboty wykopaliskowe
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowiazujace na dzien ztozenia oferty warunki techniczne,
normy europejskie i polskie obowiazujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy
wymienione w STWIORB bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng
cze$¢ tychze jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w peini zaznajomionego z ich
trescig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci wiw norm, instrukcji, przepisow itp. obcigzajg Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

141, Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z pdzniejszymi zmianami, ujmujaca calosé robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary
geodezyjne powykonawcze.

1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

144, Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robét)
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniafych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

14.6.  Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w umowie, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
czlonkow swojego zespotu (w tym Inspektorow Nadzoru) o Scisle oddelegowanych uprawnieniach
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1.4.7.
1.4.8.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.
1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22

1.4.24.
1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.
1432,

1.4.33.

zarzadza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane.

Jezdnia - czeé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania budowa,
(Robotami) i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy (spefniajgca
Wymagania Prawa Budowlanego)

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjanie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowad teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoéci przemarzania,
Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacj Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

$lepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Roboét zwigzanych z budow,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy ~ teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w umowie jako tworzace cze$¢ terenu budowy

Warunki Ogélne i Warunki Szczegdtowe — zapisy w umowie.

Plan ptatnosci — element harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Kanalizacja $ciekowa - kanat stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
cze$é stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania $ciekow sanitarnych (bytowych);

Kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

Kanalizacja grawitacyjna - kanaly przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekow,

Odcinek sieciowy - odcinek przewodu pomigdzy siecig kanalizacyjng a granicg dziatki odbiorcy
ustug;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow,

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanalow doptywowych w jeden kanat odptywowy;
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1.4.34.  Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna faczaca kanaly dochodzace na roznej wysokosci,
w ktérej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewod pionowy;

1.4.35.  Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekdw;

14.36  Ksztaltki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

1.437. Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ufozenia odcinka przewodu
technologicznego  (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

1.4.38.  Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji;

1.4.39  Kanalizacja ttoczna - kanalizacja przeznaczona do wymuszonego pracg pomp przeplywu
Sciekow

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawc
WOMLQ ML, dokonania wizi lokalnej przysziego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem
oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony
przed dostgpem osob niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy
z zaznaczeniem placéw skiadowych, drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i
przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzien przed rozpoczeciem robét.

W obszarze, w ktérym prowadzone beda roboty wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Istniejace drogi sg drogami gruntowymi lub asfaltowymi z gruntowym poboczem. Czesé rurociggow
prowadzona jest wzdtuz terenu PKP, w poblizu toréw kolejowych.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja liczne sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: sieé wodociggowa,
gazociag, ziemne kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Rzedne terenu wahajg sie w
przedziale od 202,2 (w rejonie torow kolejowych) do 194,1 (na wschodnim i zachodnim kraricu miejscowosci).

Zagiebienie przewodow waha sig w granicach ok, 1,0+3,0m p.p.t.

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaly w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczna,

1.5.2. Ogdine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z umowa, STWIORB,
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami
obowigzujacymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktorych moga wystapic¢
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace
sig rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone
ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegélnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kemunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjq gazow, pylow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami  zarazkow chorobotwérezych i
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metalami cigzkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiajacego W terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawey Plac Budowy (rozbitrki), Dziennik Budowy oraz co najmniej 4 egzemplarz. Dokumentacj
Projektoweji A komplet STWIORB.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania raportu z przejgcia placu budowy opisujacego stan placu
budowy w dniu przekazania. Raport z przejgcia placu budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
fotograficzna, 2 egzemplarze raportu z przejecia placu budowy Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoéciowej oraz punktow granicznych Wykonawca
uzyska z wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne] i Kartograficznej na wiasny koszt.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giowne .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong znakéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzi¢ recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru harmonogram
robét, plan platnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Warunk6w Zamoéwienia.

1.5.4. Rozpoczecie robot
Wykonawca nie rozpocznie Robét wezesniej niz w dniu, w ktorym zostang speinione nastegpujace warunki:

a) ze strony Zamawiajacego - zostanie dokonane za posrednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu
Budowy oraz dostepu do niego;

b) ze strony Zamawiajacego - W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Datg Rozpoczecia stosownie
do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o
planowanym rozpoczgciu Robot. Do tego zawiadomienia bgdg dolaczone nastepujace dokumenty:

()  oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a
takze aktualne zaéwiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwe]j izby samorzadu

zawodowego;

(i) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowiazku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zadwiadczenie o wpisie na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(i) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
c) ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz
dowody optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowe; oraz
d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu szczegolowy
Harmonogram realizacji robt wraz z planem platnosci;
e) Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbgdne

do rozpoczecia robot zgodnie z Harmonogramem realizacji robot;

fy Ze strony Wykonawcy zostang przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Po przejeciu Placu Budowy przez Wykonawce i wytyczeniu trasy rurociagbw przez uprawnionego geodete,

Wykonawca przystapi do Robot.
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1.5.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada sie z;

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawcza dokumentacjg odbiorowg, (operat kolaudacyjny),

- projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci drdg oraz ewentualnych drog
technologicznych

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét

zanikajacych,

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWIORB

- dokumentacja okreslajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami

przepisow ustawy o odpadach (Dz.U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z p6znigjszymi zmianami).

Wiw Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z whasciwym
zarzadcq i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru .

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez opracowanie dokumentacj
a) okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robét zgodnie z wymaganiami
przepisow ustawy o odpadach (Dz. Uz 2010 r Nr 185, poz. 1243 z pdZniejszymi zmianami) oraz uzyskanie
na ich podstawie odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczeciem
robot rozbidrkowych, w szczegélnosci w zaleznosci od zaistniatej koniecznosci:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zloZenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot rozbirkowych (zgodny z ustawa o ochronie przyrody),

— uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupeinienie Rysunkéw z uwagi na wybrang
technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzedzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przediozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed harmonogramowymi terminami
rozpoczecia odpowiednich robét. Za wyjatkiem opracowan, dla ktérych ustalono odrgbnie inne terminy
wykonania.
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1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne
do wykonania robét oraz osiagnigcia parametrow technicznych wymaganych w umowie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowa¢ si¢ z Inspektorem,
ustalié wstepnie przyjmowane rozwiazania i terminy sktadania Dokumentaciji (ewentualnie terminy sktadania
poszczegblnych czg$ci Dokumentacii oraz zawarto$¢ poszczegolnych czesci).

1.5.5.3. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru

Inspektor powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazat za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen

na pismie.

1.5.5.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupeinic dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru

w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech
egzemplarzach dla ukoriczonego odcinka robdt, ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci
zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie pozniej niz 28 dni roboczych przed datg przekazania
do uzytkowania. Opoznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia
w terminowym wykonaniu robot.

1.5.6. Nadzor autorski

Nadzér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art.

20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

_  stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

—  uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru.

157. Zgodnoéé Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale]
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z calg dokumentacia i uja¢
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie poszczegolnych pozycj.

W przypadku wystapienia rozbieznosci w zapisach poszczegolnych dokumentéw wchodzacych w skiad
dokumentacji przetargowej, w tym pomiedzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami
szczegOlowymi iflub pomigdzy specyfikacjami dla poszczegdinych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy
bardziej restrykcyjne, niezaleznie od hierarchii w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w Dokumentacji budowlano -wykonawczej, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBY oraz zgtosié
wszystkie uwagi do ich zawartoSci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgloszenia brakow, ewentualnych biedow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac op6znieniami
lub wstrzymaniem Robot. Dziatania takie bgdg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiarow (wspotrzednych, rzednych) wymiar podany cyfra jest wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszelakie rozbieznosci pomiedzy wymiarami Wykonawca zgtosi
Inspektorowi nadzoru celem ustalenia obowigzujacego wymiaru.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i sprzet beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
STWICRB.,

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i wymagania zawarte w STWIiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB oraz w Dokumentacji
Projektowe] przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
lub STWIORB, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie od dnia

przejgcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi

administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru zgody. Powyzsze zobowiazanie

Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania’, polegajacego na

zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie

objetych przekazanym terenem budowy, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji

drogowej.

Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie

pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat

poboczy, co moze stwarzaé zagroZenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé

prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza byé natychmiast

usunigte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

~ Wwykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych
do transportu,

- wykonania dokumentaciji fotograficznej,

~ spisania protokoiu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania
z uzgodnionych drég, a zatacznikiem bgdzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy | wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,

ktorych stan zostaf zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony powyzszym protokélem. W przypadku

ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest

zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy(rozbiérki),

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany

przez Wykonawce, Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaly, itp., Zapewniajac w ten sposdb

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapor i znakéw, dia ktorych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

zareagowac natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji

utrzymania.

Reasumujac:

- zabezpieczenia terenu budowy

- utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,
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—  utrzymania ciagéw ruchu kotowego lacznie z trasami objazdow nie podlegajg odrebnej zaplacie i
utrzymuije sie, ze sa wiaczone w ceng ryczattowa,

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji umowy dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania

umowy tablice informacyjne dotyczace robot o tresci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Tablice

informacyjne budowy bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji

Umowy.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce

na jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego w tym w szczegblnosci wynikajace z przepisow [4], [5]1[6] i [17].
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogdw zawartych we wszelkich decyzjach i
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze sg
wigczone w ceng.

W okresie trwania budowy(rozbiorki) i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwoéci dla osab lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hafasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar bgdzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyfami | gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku realizacji robot.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomigszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow

na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i

warunki.

1.5.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiacicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypefnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowiazany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz
do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci
w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiazany powiadomié o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Inspektor powinien okreslic, wspdlnie z Wykonawca, zakres robét niezbednych do wykonania przy
usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiaciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz niezbedny zakres robot, ktory zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu o
dokumentacije techniczng dostarczong przez Inspektora nadzoru (jezeli taka sytuacja wystapi).

Wykonawca zobowigzany jest umigscic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore majg byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci i sieci Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos@b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiaécicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.,
Nieodiaczng czescig tej dokumentacii bedq zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg, inwentaryzacja taka zostanie przekazana
w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomoéci Inspektora nadzoru | Zamawiajacego w ciagu 21 dni
od podpisania Umowy.

Wykonawca  podpisze dwustronne protokoly z wiascicielami budynkéw, ktérych zalacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca winien powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktérym
bedg prowadzone prace zwiazane z czasowym zajeciem terenu. Po zakofczeniu robét - winien
uporzadkowaC teren, naprawi¢ zaistniale szkody i wyplacié wiascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
beda po stronie Wykonawcy.
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W przypadku uszkodzeni ukladéw drenarskich Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy w sposob
zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem facznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba)
— uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

1.5.13. Ograniczenie obciazeri osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych organéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spefniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmieme obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robat Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08
2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapacie i s uwzglgdnione w cenie.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robot
przez caly okres trwania robot.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie Terenu Budowy, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg
podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierownosci, czyszezenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiazany
do zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wiasnej czasowej organizacji ruchu
(w przypadku nie przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic).
Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz
zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz
inne obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.
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Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia,
uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zastgpujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacii.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatw lub urzadzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem roboti w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigZenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru.

1.5.17. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne
do realizacji robot na wiasny koszt.

W ciggu dwach tygodni od wejscia na budowg Wykonawca powinien przedstawié Inspektorowi nadzoru liste
wszystkich pozwoleft wymaganych do rozpoczecia robét zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagaf tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom
kontrolujacym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwié
uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci prowadzenia robét zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy |
umowa,

1.5.18. Prace archeologiczne
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydfuzenie czasu wykonania robét iflub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene.

1.5.19. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) | niezwlocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchéw poniesie Wykonawca.
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1.5.20. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca wykonuje zaplecze we wiasnym zakresie. Wykonawca w ramach wiasnego zaplecza zapewni

pomieszczenie dla kierownika budowy gdzie bedzie mozliwo$¢ dokonywania zapisow i notatek stuzbowych
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z budowa zaplecza technicznego i socjalno - bytowego oraz
strozowania nie podlegaja odrebnej zaplacie | s uwzglgdnione w cenie Wykonawcy.

1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancije

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie oraz muszg
one uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i jest zobowiazany
ujag takie koszty w cenie.

Wykonawca usunie wszelkie wady Robot w Okresie Gwarancji zgodnie z ponizszymi warunkami:

1) Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za
obstuge gwarancyjna,
2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i bedzie $wiadczyt ustugi w
tym zakresie w sposob gwarantujacy mozliwosé ciaglej eksploatacji urzadzen, przy czym:
a) zgloszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie diuzszym niz 36 godzin od chwili zgtoszenia
awarii lub w innym zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

b) w kazdym przypadku zgloszenia awaril unieruchamiajacej urzadzenie Wykonawca podejmie
dziatania serwisowe polegajace na stawieniu sig serwisu do usunigcia awarii w miejscu lokalizacji
urzadzenia w czasie nie diuzszym niz 24 godziny, podjecie tych dziatan bedzie niezaleznie od oceny
Wykonawcy, czy zgloszenie awari unieruchamiajacej jest zgodne ze stanem faktycznym urzadzenia i czy
podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie Z UMOWa,

3) Przez awarie unieruchamiajgca urzadzenie rozumiane bedzie kazde z ponizszych zdarzef:
a) awaria urzadzenia uniemozliwiajaca jego dziatanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym,
b) awaria urzadzenia powodujgca, Ze urzadzenie nie bedzie dotrzymywac wymaganych w umowie
parametrow pracy, w tym parametrow wydajnosci i wysokoéci podnoszenia,
c) awaria urzadzenia uniemozliwiajgca kontrolg wymaganych parametrow pracy,
d) awaria urzadzenia stwarzajaca zagrozenie pracy urzadzenia lub pracownikéw eksploataci.

4) Dla skutecznego wywigzania sig ze zobowigzan w Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie dysponowat

w sposob ciagly w oparciu 0 magazyn Dostawcy pelnym zestawem:
a) glownych czesci urzadzen podlegajgeych wymianie i decydujacych o pracy urzadzenia,
b) czesci zuzywajacych sie, ktorych nominalny czas eksploatacii jest krotszy niz Okres Gwarancjl.

2. Materiaty
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB Iub Dokumentacii Technicznej oznacza¢ bedzie definicje

standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmnigj na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego ich
zrodta wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i prébkami —

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych organdw administracji
na pozyskanie materiafow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot. Nadmiar
humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych
w umowie bgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy,

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogag byé pobierane

wcelu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacii okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji | badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na wiasny koszt,

Strona 15270



2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ | wiasciwos¢ do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Migjsce i
sposéb sktadowania materiatow winien uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska, o ktorych mowa w pkt.
1.5.6. ninigjszej specyfikacii.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 4 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7. Materialy z rozhiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbiorek staja sie wlasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem ziomu z demontazy
elementow metalowych i instalacji) i powinny by¢ usuniete z terenu budowy i wykorzystane w sposéb |
terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy
metalowe do punktu skupu zlomu za potwierdzeniem pisemnym ktore dostarczy Inspektorowi nadzoru ~
Zamawiajgcemu.

Koszt zwiazany z rozhiérka, transportem, zwatka (utylizacja) materiatow z rozbiorek nie nadajacych sig
do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiafy z rozbiérki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisow ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).

Pozyskanie migjsca utylizacji tych materiatow stanowi obowiazek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatéw przed przystapieniem do robét.
Opoznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bgdzie rownowazne z opo6znieniem realizacji robét z winy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.7.2. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbiorek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wiasny)
w miejsce wskazane przez wiasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien
ustalié z wiascicielem sieci rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow i uwzglednic to w cenie ofertowej.
Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowa¢ je jako nie

przydatne i postapi¢ jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobdw, warunki przygotowania do transportu i transport
ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w
szczegGlowy sposob okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2.04.2004 w sprawie sposobéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U. 2004.71.649).
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Koszt usuwania , transportu i utylizacji nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wiw
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Sprzet stosowany do wykonania robdt podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie

materiatow/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych organdw,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drog technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.
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5. Wykonanie rohot

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiaiow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB,
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Kolejnosé robét przyjeta w wiw Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujac w cenie Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzié wylgcznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo wiadania
terenem.

W przypadku koniecznoéci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych prawem
wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomoéci umoziiwiajace wejscie czasowe w teren i jest
zobowiazany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan dla otoczenia
w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do oérodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie pafistwowej osnowy sytuacyjno-
wysokoéciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego-
do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosc:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg (zlikwidowanych sieci uzbrojenia
podziemnego i fundamentéw budynku przeznaczonego do wyburzenia)

b) Sprawdzenie wytyczenia Robadt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od edpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiafow | elementow

Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB,
a takze w nie przywolanych w STWIORB a obowiazujgcych na terytorium Polski: Rozporzadzeniach
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach
Europejskich.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni dopuszczalne tolerancie w ocenie wynikow badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawcg w czasie zgodnym
7z warunkami umowy i okre§lonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecen
Inspektora nadzoru skutki finansowe z tego tytuiu poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne recznie dla
identyfikaciji uzbrojenia podziemnego.
W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu
nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja je w cenie.
Wykonawca powinien zapoznag sig z caloécia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustalic migjsca kolizyjne
i opracowaé szczegoly przejsc infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
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Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostatych w gruncie
fundamentow, fragmentow pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy ujaé je w cenie.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty
wymagane w STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie
wynikajace z przyjgtych rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawey nie
podlegajg odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé w cenie.

Wykonawca w cenie ofertowej powinien ujaé wszelkie koszty dostosowania do wymogéw zawartych we
wszystkich warunkach technicznych i uzgodnieniach.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeqélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac sig do wymogow zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe,

Oprécz szczegolowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiazany jest do spehnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami Srodowiska, a w szczegalno$ci zapewnic:
a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu, parkingow dla
pracownikow itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone
grunty,

¢) wiasciwe gromadzenie odpaddw, a szczegolnie odbieranie odpadéw i $ciekow przez koncesjonowane
firmy.

4. Nalezy stosowac sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zardwno jako$¢ sprzetu,
jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko.

5. Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
sciekowsj, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzgdkowac teren budowy po zakoriczeniu etapu realizacji oraz wykonaé prace porzadkowe a
teren tymczasowych placéw budowy przywrécié do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym migjscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga sig pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowaé i oddzielaé od odpadow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie utylizacja,

8. Drzewa i krizewy znajdujace sig w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Prace niwelacyjne nalezy prowadzié w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terendw.

10. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong
przed halasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 8% — 1800),

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacii Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujaca;
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp, szczegbtowy Plan BIOZ, (w tym przy robotach ,pod ruchem samochodowym’", robotach
rozbiorkowych, itp.)
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloé¢ $rodkow transportu dla poszczegdlnych rodzajow materiatow (sypkich,
plynnych, prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,
- sposab zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek)
prowadzonych podczas dostaw materiatow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,
- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét przez Wykonawce

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnat wymagania
okreslone w: STWIORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWIORB a aktualnie
obowiazujgcych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego
Wykonawcy w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje sig na zapleczu |

we wiasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zataczonym w PZJ

dokumentom.

W celu ustalenia poprawnosci dzialania sprzetu, moze rowniez zazadaC przeprowadzenia badan
sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materiatéw lub Robot nieprzewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagang
jako$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie
zgloszone niedociagnigcia (za wyjatkiem niesprawno$ci  sprzgtu badawczego), Wykonawca jest

Strona 20z 70

ih



zobowigzany usuna¢ w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast niesprawnosé sprzetu musi by¢
usunigta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizacje tych Robodt, ktore
wymagajg badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dziatania.
W tym przypadku, okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wplywu na terminowe wykonanie umowy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badar dowodzacych o jakosci
materiatow i Robdt, ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw
badz Robdt, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty
lub Roboty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub dostosowane do wymagan z whasnej woli, Koszty
tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajggy.

Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentéw przywotanych w

pkt. 6.2.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badai w czasie i formie
okre$lonej w programie zapewnienia jakosci (PZJ)

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielic mu niezbednej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robot i materiatow prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez swoje badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
i dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezell wyniki
badan wlasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Moze
rowniez rozszerzy¢ zakres wiasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium, W takim przypadku catkowite koszty
za pobieranie probek i badania potwierdzajace kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym
wypadku Zamawiajacy.

6.7. ldentyfikacja materiatow
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z odrebnymi przepisami. Whasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym
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w sposéb trwaly muszg umozliwiat prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)
dopuszcza sig do stosowania:
1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskang
aprobata techniczng, a producent zalaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt odpowiednia informacie o wyrobie,
b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczy! do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata,
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wediug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydaf specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracjg zgodnosci,
nie moze by¢é modyfikowany bez utraty wazno$ci dokumentow dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikaci nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB sa wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, aw razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow Rabot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
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uwagi i polecenia inspektoréw wyznaczonych przez Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowj,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ do jego tresci i
podjecia stosownych decyz;ji.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wzor ksiazki, a w szczegélnosci formularza obmiarow
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wpiséw do Ksigzki Obmiaréw
dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksiazka obmiaréw jest
podstawa do zaliczenia zakresu robot wykonanych i naliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny byé -

udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace

dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem,
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zafozonych tolerancji wykonania nie podlegajg dodatkowej
zaptacie.

Niewielkie odchylenia iloéci rob6t zawarte w przedmiarze robét nie bedg modyfikowane na etapie Procedury
przetargowej ze wzgledu na obmiarowe rozliczanie robét.

Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robét dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawceg po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okre$lania ilosci Robot i materiatdw

Diugosci i odlegloci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej —w (m).

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bgda wyliczone w (m?) jako
dlugoéé pomnozona przez $redni przekroj.

lloci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé sig Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet

pomiarowy i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.
Wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robot podlega akceptacji przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem do robot.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania Robét,

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym [ub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiarow, z ktérych jednoznacznie moze byé wyliczona obmiarowa: diugo$¢ (m), szerokos¢
(m), grubosé (m), powierzchnia (m2), objetos¢ (m?). Wzor szkicu powinien byé uzgodniony z Inspektorem.
Dokumentacje zlozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiarow, dokumentacii
fotograficzne] obmiarow (skatalogowanej w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru
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w dwoch egzemplarzach (oryginat kopig). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element
dokumentow odbiorowych jak rowniez podstawe do sporzadzania faktury.

8. Odbidr robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu (np. demontaze, rozhiorki),

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Odbior robot zwigzanych z odbudowa nawierzchni nalezy wykonaé w obecnosci
przedstawiciela zarzadcy drogi.

Gotowosc danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbitr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc iilos¢ robat ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacj
z dokumentacja, projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany réwniez
do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej wedtug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentagji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene.

8.2. Odbidr czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknietej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja w obecnosci Wykonawey i Inspektora nadzoru. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.
Warunkiem dokonania odbioru czgciowego jest uprzednie zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru danej

czesci robot.

8.3. Odbior ostateczny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartoSci.

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia Robét i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1,

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

—oceny wizualnej wykonanych Robot,

—oceny technicznej opartej na analizie przediozonych dokumentdw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

—ocenie oparte] na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru,

- listy usterek i wad sporzadzonej na dziefi odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.
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W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezgcego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego

koficowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego-koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia oswiadczenia
Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow {oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ oraz

ustawa 0 wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ
na wszystkie materialy wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego
materiafu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w spos6b niebudzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

10.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja —wytgczenia sieci
z eksploatacii

11.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] z klauzulg
Powiatowego Oé$rodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje cyfrowg mapy
zasadniczej w pliku dwg.

12.Protokoly podpisane z wiascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury
techniczne] - dotyczace zaspokojenia roszczen (jezeli takie bgda konieczne).

13.Protokoty z odbioréw technicznych branzowych.

oW

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skiad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji
10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginalowi i zapisze na
no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10
zostanie zapisana na noéniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okre$lonych przez Inspektora nadzoru.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbitr ostateczny- koricowy Robot”,

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu Operatu z przeprowadzonych
pomiarow odksztatcen i przemieszczen obiektéw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow
kolaudacyjnych (odbiorowych) robét do  archiwum oraz  egzemplarzy wraz z raportami z przegladow
szczegotowych przeprowadzonych przed uplywem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajacemu.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu,
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartoé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wzigé pod uwage podziat kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednim zapisem w umowie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania | badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentaciji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowaé:

- Robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
W skiad kosztow posrednich wchodza: ptace personelu i kigrownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii | wody,
budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, koszty zwiazane z zawarciem uméw uzyczenia gruntéw, koszty platnego nadzoru, odbioru
itp. wiascicieli, uzytkownikéw infrastruktury telstechnicznej, energetycznej itp., koszty zwiazane
z przebudowa lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, oplaty za dzierzawe terenu, koszty
transportu materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektow uzupetniajacych i ich
uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych
w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robot wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich
wynikajacych, koszty dostosowania sig do wymogéw wynikajacych z wszelkich decyzji oraz wszelkich
uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwiazane z czasowymi Zajeciami
terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem sie do wszelkich uzgodnier i warunkéw,
koszty zwigzane z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, oplaty za dzierzawe
placow, zajgcie pasa drogowego, wycinke drzew, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robat, koszty nadzoru
gestorow nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie koszty wynikajace z
warunkow  wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatac, ze szczegblnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 ninigjszej STWIORB), ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacii
geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié w czasie realizacji Robot i w

okresie gwarancyjnym.
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- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine SST

Wykonawca jest zobowiazany do szczegblowego zapoznania sig z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty
wynikajace z tych wymagari powinien ujaé w poszczegolnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje sig, ze koszty dostosowania si¢ do wymagai STWIORB ST-00 nie wyszczegdlnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogdlnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegdlowych specyfikacii technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktore w zwiazku z wprowadzeniem

Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami | zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

d) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

e) koszt zakupu i dostarczenia materialow niezbgdnych do wykonania robot

f) zaprojektowanie | wybudowanie niezbgdnych objazdow, (jezeli takie beda konieczne)

g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(

|) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

(
(
(
(
(
(

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drog po ktérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowa,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z uprzednig
stala organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drog po ktorych prowadzone byly objazdy i ruch technologiczny.

(a
(b
(c
(d
(

— e Nt

e

10. Przepisy zwigzane
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(1] Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
Zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pézniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z pozniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 ~ Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z
dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z pozniejszymi zmianami),

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pozniejszymi zmianami),

[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17]Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z poZniejszymi zmianami).

[18]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pozniejszymi zmianami)

[19]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych, Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. poz, 1393

[20]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[22]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[24]Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku
1999, Nr 43, poz.430).

[25]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-01 Roboty przygotowawcze
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przvaotowawczych zwigzanych przygotowaniem terenu oraz pracami geodezyjnymi w ramach
zadania: (om0 OOk O OK\Q_%?A(IAOQ&M'RMMN&(Y\D Oenie Owﬂﬁ%bm. Lokalizacja inwestycji —

K\{]O\Qn«ﬁ , oft, Rogow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkgie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wytyczeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitame,

- Wyznaczeniem sytuacyjno-wysokosciowym punktow glownych osi trasy kanatow,

— Uuzupetnieniem osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczeniem sytuacyjno-wysoko$ciowym obiektow sieci,

- Wwyznaczeniem dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperow roboczych),

— zastabilizowaniem punktdw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczeniem lokalizacji oraz niwelet drog i ulic,

- usunieciem i wyw6zem warstwy humusu,

~ wycieciem drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczagce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia osi i punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny mieé srednice od 0,15
do 0,20 m i diugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
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érednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. Swiadki" powinny mieé dtugos¢ okoto 0,5 m i przekro;
prostokatny.

2.2.2. Roboty rozbiérkowe

Materiaty z rozbiérki nawierzchni betonowych, chodnikéw, krawgznikow drogowych i obrzezy trawnikowych
traktowane jako elementy nienadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na skiadowisko
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Ponowne wykorzystanie materiatow z rozbiorki wymaga zgody Inspektora nadzoru.

2.2.2. Wycinka drzew i krzewow

Materiat drzewny nalezy usunaé z terenu budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,Wymagania 0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozhiorki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
— spycharki,

— ladowarki,

~ zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

~ frezarki nawierzchni,

~ koparki.

3.3. Sprzet pomiarowy

Prace zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem gléwnych elementow sieci oraz reperow roboczych bedg
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym uzyskanie wysokiej dokfadnosci pomiaru (GPS-
system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

3.4. Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, fopaty,
szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migjscach gdzie prawidlowe wykonanie
rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze.
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3.4. Sprzet do wycinki drzew i krzewow

Do wykonania rob6t zwigzanych z wycigciem drzew i krzewdw stosowa¢ pity mechaniczne i inny niezbedny
sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,WWymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inspektor

nadzorua.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWIORB lub przez
Inspektor nadzoru. llos¢ materiatow rozbiérkowych w obecnosci Inspektor Nadzoru nalezy sprawdzi¢
na placu budowy z ,zestawieniem" uwzglednionym w dokumentacji projektowej. Za zgoda Inspektor nadzoru
materiat z rozbiorki moze by¢ wykorzystany do wykonania nawierzchni tymczasowych obstugujacych ruch
pojazdow komunikacji indywidualnej i zbiorowej.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektows bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy uzupetnié, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-02 ,Roboty
ziemne”. Rodzaj sprzgtu i transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inspektor nadzorem. W rejonie
istnigjacych sieci, roboty rozbidrkowe nalezy prowadzic recznie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia terenu, ktore
moga zaistnie¢ na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przekazania przez Inwestora
Dokumentacja Projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsluga Inwestycji), zgodnie z Ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o Dokumentacje Projektowa Wykonawca winien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robot,
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zafozeniem
reperéw roboczych projektowang 0$ przewodu oraz wykona¢ szkic wytyczenia. Punkty na 0si trasy, punkty
zataman rurociagéw tocznych nalezy oznaczy¢ za pomocg pali drewnianych, tzw. kotkow osiowych z

gwozdziami.
Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki nalezy wbijac po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperow nalezy
dowiaza¢ do reperow sieci paristwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich bigdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie Placu Budowy. W
miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny byé okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci
giownej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowa¢ poza obszarem
prowadzenia Robot.

Kolejno$é wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysokoéciowe gtownych osi przewodow dia poszczegodlnych zadan sukcesywnie
w miare postepu Robot

wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewod6w dla poszczegélnych zadan,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanalow | przewoddw,

wykonanie pomiaréw powykonawczych rurociagdw w wykopie przed zasypaniem,

wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie pefne] inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego,
wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart studzienek,
wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji | innych obiektow sieciowych,

wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegoinych zadan przed oddaniem sieci
do uzytkowania,

dostarczenie dla Zamawiajacego i do Wydziatu Geodezji i Kartografii wykazu wspoirzednych zbudowanych
sieci zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
uzyskanie z Wydzialu Geodezji i Kartografii kopii mapy zasadnicze] potwierdzajacej jej uzupetnienie
elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Wydzialu Geodezji i Kartografii o przyjeciu pomiaru do

panstwowego zasobu geodezyjnego.

5.4, Zdjecie warstwy humusu

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow w terenach zielonych nalezy usung¢ gorng warstwe gruntu
(humus) i zlozy¢ oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
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Warstwg humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub
wskazana przez Inspektora nadzoru wedtug faktycznego stanu wystepowania.

5.5. Wycinka drzew i krzewdw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniakéw) i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeni¢ gruntem.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosé jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiaéciwosci w czasie robét, Miode drzewa i
inne roliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny-by¢ wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob
ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami decyzji
0 wycince drzew lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozhiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej océnie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen
powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-02 ,Roboty ziemne".

6.3. Kontrola jakosci robot pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wediug ogolnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. niniejszej Specyfikacji.

6.4. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia warstwy humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i wycinka drzew jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzeza, przepustéw, ogrodzen - m (metr),
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- dla znakow drogowych, reklam, elementéw matej architektury - szt (sztuka) wraz z podbudowg lub

elementem konstrukcyjnym (jego czescig nadziemng i podziemna).
- dla usuniecia oraz, jezeli konieczne, transportowania humusu m3 (metr szescienny)

- dla usuniecia drzew i krzewdw — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Koszt robot przygotowawczych i rozbidrkowych nalezy ujaé w kosztach robét podstawowych wymienionych
w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt wykonania robét obejmuje:

a) dla rozhiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki lub frezowania,

- rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni,

— rozbiérka warstw konstrukcyjnych do gtebokosci, na ktorej wystepuje grunt rodzimy,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem
na poboczu,

~ zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy:

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

I

¢) dla rozbiorki chodnikow:

— reczne wyjecie plyt chodnikowych, kostki lub rozkucie | zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z ufozeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz elementéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

— zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
w stosy na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki znakow drogowych:
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— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

~ zasypanie dofow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
~ zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbiorki,

~ uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki reklam:

- demontaz tablic reklam ze stupkow lub szkieletu stalowego,

demontaz szkieletu stalowego, betonowego,

zasypanie dotow po reklamach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbicrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

|

g) dla rozbiérki elementéw matej architektury:

- demontaz wiat, stupkow, koszy na $mieci,

~ zasypanie dotow po reklamach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [1],
- zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki;

h) dia usunigcia humusu:
~ dokumentacje fotograficzna istniejacych warunkéw
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkfad

- wszelkie opfaty za sktadowanie humusu

i) dla rob6t pomiarowych:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy | punktéw wysoko$ciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

j) dla wszystkich robot rozbidrkowych: ’

- segregacie materialow z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do recyklingu
i nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bez przerdbki
wybor miejsc | wywiezienie materiatow z rozbiorki, z uzyskaniem zgody na skiadowanie wraz z optatami

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem.

k) dla wycinki drzew i krzewow:
segregacje materialow z rozbiorki na materialy odpadowe, materialy do przetworzenia
i nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bez przerobki

- wybor miejsc i wywiezienie materiatu drzewnego, z uzyskaniem zgody na skfadowanie wraz z optatami
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-02 Roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych w ramach zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gminy Rogow.
Lokalizacja inwestycji — miejscowosé H{)qop %

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
sieci kanalizacyjnej oraz obiektow towarzyszacych:

1. Zewnetrzne sieci kanalizacji $ciekowej;

2. Obiektow podziemnych na sieciach;
E Studni betonowych
= Studzienek rewizyjnych;
= Trojnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogélne" punkt 1.5.
Ponadto:

~  Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych.

~ Wykopy obiektowe waskoprzestrzenne - wykopy, ktérych powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb obiektu dla ktérego sg wykonywane.

— Glghoko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna wykopu wyznaczonych w osi wykopu.

— Odkfad - grunt uzyskany z wykopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

— Umacnienie $cian wykopow - umocnienie cian wykopow zgodne z wymogami przepisow bhp
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona
wediug wzoru:

Is = pg/ pas
gdzie:
pd - ggstoS¢ objetoSciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m3],

pes - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12, [Mg/m3).
— Zasypanie wykopu - zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopu po utozeniu w nim kanalizaci
Sciekowej, obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogblne wymagania dotyczace Materiatow podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 2.

2.1. Rodzaje materiatow
— grunt z wykopéw kategorii I-V;
—  grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkéw gruntu w wysokosci podioza,
— piasek $rednioziamisty do wykonywania obsypek i zasypek oraz, jezeli zajdzie potrzeba,
wymiany gruntu wg PN-B-11113:1996;

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 3.

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do odspajania | wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, tadowarki, itp.,

- do jednaczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, zgarniarki, itp.,

— do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, ptyty wibracyjne,

— do odwodnienia | zabezpieczenia wykopow (pompy, igtofiltry, szalunki systemowe
i tradycyjne, Scianki szczelne), itp.,

— konstrukeje podwieszen elementéw uzbrojenia podziemnego (rurociggdw, kabli).

4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” w punkcie 4.

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zafadunku oraz od odlegtosci transportu,

Wydajnosé $rodkéw transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoci nie zostaty wezesSniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu -
odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacii i technologii robot oraz odwodnienia na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z
Harmonogramem Robot. Bedg one uwzglgdniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty
ziemne.

Przed rozpoczgciem robot na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zaktualizowany
i zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona oznakowania i zabezpieczenia migjsca
wykonywania Robét.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych
elementow uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robot
uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

Projekt Wykonawczy przewiduje, ze wykopy wykonywane bedg jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umaocnionych.

Odspojenie oraz odklad i wywo6z urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie. Metody wykonania robét recznie lub mechanicznie powinna byé dostosowane do glebokosci
wykopu, warunkéw  gruntowo-wodnych, istniejgce] infrastruktury technicznej, wymagan instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy,

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istniejacych drzew oraz na terenach
objetych Strefg Ochrony Archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
— warstwa gruntu o grubosci 10-20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed ulozeniem przewodow i posadowieniem obiektow:;
— w przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 20 cm ponize;
projektowanej rzgdnej kanatu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

SzerokosS¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sig
obustronnie po 40 ¢m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potaczen.

Przy wykonywaniu wykopow na odkiad, urobek powinien by¢ skiadowany tylko po jednej stronie wykopu,
w odleglosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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Po wykonaniu Robét podstawowych, sposéb zasypania wykopu (uktadanie poszczegolnych warstw w
wykopie) powinien odtworzy¢ pierwotny uktad warstw gruntowych. W zwigzku z powyzszym, konieczna jest
wcze$niejsza segregacja odspojonego urobku i jego magazynowanie na sktadowisku.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

— Bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, odpowiednie stuzby iinstytucje. Na
glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu;

—  Przy wykonywaniu wykopdw umocnionych o Scianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy
obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé
dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w
szczegbinosci rozparcia lub podparcia Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci, co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

— Jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne; ,

— Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

— Nalezy instalowaé bezpieczne zejscia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci wiekszej niz 1,0 m w rozstawie nie
przekraczajacym 20,0 m.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci réwnej lub
wiekszej niz glebokoéé posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztaiceniem.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspekiorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot,

Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty
zostang zakonczone, oprocz zigczy na przewodach wodociagowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny
by¢ odkryte do chwili zakoriczenia proby szczelno$ci i prob cisnieniowych. Nalezy podja¢ szczegdlne
starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemie$ci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé
zageszczarek w odlegtosci mnigjszej niz 30 cm od rur i ztgczek.

Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co
najmniej 0,3 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ piasek z zaggszczeniem
mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia w wielkosci minimalnej 95% wg
Proctor'a.

Niezaleznie od materialu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
umocnienia wykopu nalezy zachowa¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
—  Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czesci wykopu;
— Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonac po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;
— Po zageszczeniu pierwsze] warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie w jej obrebie,
zgescic itd.
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Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub érednioziamisty, bez grud i kamieni i musi
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
— etap Il - po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pofaczen,
— etap [l - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbidrkg umocnien Scian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywac sig wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie glebszymi niz 20
cm z sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegoInym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie
w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymienié na piaszczyste. Aby
uniknag osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartoci Proctora.

Uwaga: zasypke wykopéw po ukoriczeniu robét kanalizacyjnych prowadzonych w pasie drogowym
nalezy wykonac do wysoko$ci spodu warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z projektem

odbudowy nawierzchni.

Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, pfyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresach ocieplen przy dodatnich
temperaturach. W razie koniecznosci zamarznigty grunt nalezy wymieni¢ na latwo zageszczany, np.
piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wywoz urobku obejmuije transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrot
na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegolng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne, uzyska:
— pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postgpowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjq inwestycji,
— aktualizacjg, z wiasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznoé¢ a byly
podstawg do wydania WZiZT.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z tytulu prawa
wiasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze opfaty za skladowanie odpadow, $mieci i niebezpiecznych
odpadow.

W przypadku odstgpstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty
i poinformowac Inspektora nadzoru.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ gruntem sypkim (piasek) z jednoczesnym polewaniem wodg i
zageszczaniem do uzyskania odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia. Wspotczynnik zageszezenia
gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz:

Is =1,0 - dla jezdni bitumicznych;
Is > 0,98 - dia chodnikdw;

Is = 0,97 - dla jezdni gruntowych.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacii.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podfuzny umozliwiajacy szybki odptyw wod
z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wykanywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robat ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy iflub dreny. Wody opadowe |
gruntowe nalezy odprowadzac¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Odwodnienie wykopdw pod kolektory nalezy wykonywa¢ za pomocg drenazu utozonego na dnie wykopu lub

za pomocg iglofiltréw lub igto studni w zalezno$ci od warunkow gruntowo-wodnych. Ciag drenarski w wykopie
zakonczy¢ studnig zbiorcza z pompa, z ktérej wody zostang odpompowane do instalacji odprowadzajace;.

Zakres robot odwodnieniowych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robét. Odwodnienie wykopow jest robotg tymczasowa wykonana zgodnie z przyjetg
technologig przez Wykonawce.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow
i uzyska odpowiednie pozwolenia.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszito
do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.

Podczas wykonywania czynno$ci odwadniajacych podstawa wykopu musi pozostac sucha. Roboty w rodzaju
betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach suchych.

W razie wystapienia zjawiska ,kurzawki” i uptynniania sie piaskéw Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru i Projektantem uzgodnig sposéb rozwiazaniu technicznego wzmocnienia podtoza pod kolektorem w tym

miejscu.

5.4, Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejacq,
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszeniem na cafej

dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor. Dia kazdego przypadku kolizj
Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.
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W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z polietylenu.
Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury
ochronne o dfugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociagach $redniego cinienia powinny byé

wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych
na rurze istniejacej (rure ostonowg dwudzielna faczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w STWIORB Wymagania Ogélne ST-00, punkt

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow.,

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegéing uwage nalezy
zwrocié na;

— zapewnienie statecznoci Scian wykopow,

— sprawdzenie jakosci umocnienia,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

— dokfadnos¢ wykonania wykopow,

— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

— zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Zakres badan i pomiaréw:

— Pomiar szerokosci dna: pomiar taSma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m
w miejscach, ktdre budza watpliwosci.

— Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
w punktach watpliwych.

— Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20 cm lub 10 cm ponizej rur, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa),

—  Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

— Badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej ufozonej warstwy,

— Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

— Badania podfoza naturainego przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480.

— Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
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podioza z dokladnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podioza i gleboko$¢ utozenia podioza.

Szeroko§¢ dna - szerokos¢ dna nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +£5 cm.

Spadek podtuzny dna - spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawaé roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1

cm.
Grubos¢ warstwy podsypki - grubo$¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢ o wigcej, niz £2 cm.
Grubos¢ obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze sig rozni¢ o wiecej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych Specyfikaci
Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podanc w ST-00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu, ustalony przez pomiar geodezyjny
po wykonaniu robét rozbiérkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje).

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robot pedano w ST-00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Koszt robdt zwigzanych wykonaniem robdt ziemnych nalezy ujaé w kosztach robot podstawowych

wymienionych w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Koszt 1 m3robét ziemnych obejmuje:

o opracowanie projektow dla robét tymezasowych,

o dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,

° szalowanie wykopow,

° wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu,

° wykonanie przekopow kontrolnych,

o wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp)
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° wykonanie wykopu wraz z kosztami tymczasowego sktadowania gruntu oraz kosztami
usunigcia z placu budowy i zdeponowania na sktadowisku statym nadmiaru gruntu,

° profilowanie dna wykopu i skarp,

. zageszczenie podioza gruntu w wykopie,

° wykonanie niezbgdnego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie
robot wraz z opfatami za zrzut wody z odwodnienia,

° wymiana gruntu,

° zasypanie wykopu (z zaggszczeniem gruntu) po zakoriczeniu robot montazowych.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Do

10.
11.

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i glebokosci drenowania na podstawie kryteriow
hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskie]

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujgcia i odprowadzenie wod zrodlanych i wysiekowych
PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagdéw drenarskich
PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-03 Sie¢ kanalizacyjna
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1. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowe] na terenie gminy Rogéw.
Lokalizacja inwestycji = migjscowosé MO“OKW

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest, jako dokument
w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacjg
przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:
kanalu grawitacyjnego Dz200mm z rur PVC,

odcinki sieci do granic dzietek Dz160mm z rur PVC,
odcinki ttoczne z rur PE Dz110,

studzienek betonowych z wkladka z tworzywa sztucznego,

Zakres rob6t przy wykonaniu kanalizacji sanitarej abejmuje:

— pomiary linowe w terenie,

— dostawe materiatdw,

— roboty przygotowawcze, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz
powieszenie instalacji obcych,

— Wwykonanie tymczasowych drég montazowych,

— Wwykonanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— wykonanie podtoza z piasku pod przewody i obiekty na sieci,

— ufozenie przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych,

— montaz studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— potgczenie z istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej,

~ zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,

— kontrola jakosci,

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej, obejmujgce min,
takie czynnosci jak roboty ziemne, montazowe, badania odbiorcze, itd.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych,

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktdrym przeplyw $ciekow nastepuje dzieki sile
ciezkosci,
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Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesyfania i odprowadzania Sciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co najmniej dwoch
kanalow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$c
komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng doinej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy ~ szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza,

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik ~ element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Instalacja odwodnieniowa igtofiltrowa - instalacja przeznaczona do odwadniania wykopow /obnizania
poziomu wod gruntowych podczas prac przy uktadaniu sieci kanalizacyjnych i wodociagowych w wykopach,

Igtofiltry — punkty uje¢ wodnych usytuowane w gruncie w instalacji odwodnieniowej,
Podtoze naturalne - podioze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziamnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
material, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi

producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Osypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki wstepnej i
terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objgtych
badaniem szczelnosci.

Rura ochronna — rura ochronna o Srednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzania na bezpieczna odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy)

ewentualnych przeciekow.
Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1 oraz ST-00 Wymagania ogolne.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,
— ochrony Srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkow organizacji ruchu,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.6 OCHRONA | UTRZYMANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod | w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spefnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych
normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét stosowa¢ materiaty zgodne z projektem budowlanym i wykonawczym i niniejsza
specyfikacja.

Wykonawca musi przediozy¢ deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma lub normami zharmonizowanymi dla
zastosowanych materiatow (wymog ten nie dotyczy wyrobdw oznaczonych symbolem B lub CE).

Na etapie wykonawczym za zgode inwestora zastosowane materiafty moga ulec zmianie.
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2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

2.2.1 RURY | KSZTALTKI

Do wykonania giownych kanatdw sanitarnych oraz wedociagowych nalezy zastosowac rury i ksztattki opisane
w dokumentacji projektowe.

Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajace nastepujace dane:
— nazwe i adres wytwdrni,
— date wystawienia zaswiadczenia,
— typ, dlugosé i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,
— date lub okres produkci,
—~ wynik i date badan pefnych.

2.2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE

Nalezy zastosowa¢ studnie kanalizacyjne @1200 i @2000 z betonowe z wkiadka z tworzywa sztucznego
wyposazone w pierscien odcigzajacy | wiaz zeliwny o $rednicy 2600mm klasy D-400.

Na studni zamontowac wiaz o $rednicy @600mm niewentylowany, samoblokujacy bez zamknigc Srubnych, klasy
D400.

Do regulaciji pionowej wiazdw na istniejacych studniach nalezy stosowac, betonowe pierscienie wyrbwnawcze o
wysokosci 6,8 i 10cm zgodnie z normg PN-EN 1917. Wszystkie studnie wykona¢ z pierScieniem odcigzajacym.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ w sposéb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-1729:1999, PN-
EN 1610:2002 i PN-EN 1917.

2.2.5 MATERIAL NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR
Podsypke i zasypke pod rurociagi nalezy wykonywaé z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm PN-B06712 i PN-B-11111.

2.2.4 ZAPRAWA CEMENTOWA
Zaprawa cementowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501 Materialy izolacyjne.

2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW

Przechowywane materialy i urzadzenia nalezy konserwowac zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych i
zaleceniami producenta oraz w sposéb umozliwiajacy fatwa identyfikacje danej partii materiatow.

Skiadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych niszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnoéci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sig do instrukcji sktadowania

opracowanej przez producenta.
Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy sktadowane materiafy.

Wszystkie materialy przewidziane do wbudowania powinny by¢ zgodne z postanowieniem Umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Budowy.

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej, ukladajac je warstwowo na utwardzonej i wyrownanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed rozsunigciem sig. Rury kielichowe nalezy ukiadaC na przemian, koncowkami —
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kielichami. llo$¢ warstw nie powinna przekraczac dla rur o Srednicy DN200 — 4. Poszczegdlne rury powinny by¢
przetozone drewnianymi przektadkami.

Ksztaltki i rury powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie z instrukcjg producenta i
zachowaniem ww. zasad.

Zarowno piercienie uszczelniajace jak i manszety — zlaczki rurowe oraz smar, powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym, suchym i chfodnym miejscu.

Skfadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym, pod warunkiem, Zze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stosow. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ skfadowane w stosach o wysokosci do 1,8m. Stosy powinny
by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Wiazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednim
spadkiem dla odprowadzania wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ skiadowane z dala od substancii
dziafajacych korodujgco.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze
sktadowiska powinno byc rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru,

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

2.4 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatow mozna dokona¢ alternatywnie na podstawie:
aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiada¢ producent. Odbioru
zatwierdzonych materiatow przed wybudowaniem mozna dokonac¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo z
norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnosci z uprzednio zatwierdzonym
materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczenia materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakoéci, przed wybudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robét.
3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne”, W zaleznosci od
potrzeb Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robét ziemnych i montazowych. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru budowy. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaC wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
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3.2 SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

— pily do cigcia asfaltu i betonu,

- zuraw budowlany samochodowy 0 no$nosci do 10 ton,

— koparki podsiebierne,

— spycharke kotowg lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania grunty,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

— samochod dostawczy,

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— samochod beczkowdz lub beczkowdz ciggniony,

— wciagarki reczne i mechaniczne.

— kamere TV, kolor z glowicg obrotows,

— specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa wzmacniajacego,

—  woz ciSnieniowy dwufunkcyjny,

— agregat pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA

— pojemnik na beton,

— zamknigcie mechaniczne — korek lub zamkniecie pneumatyczne dla poszczegéinych $rednic
kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas budowy, naprawy, badan odbiorczych na
szczelno&¢ i ptukan.

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu, grubosci zageszczanej warstwy i jej lokalizacji
wzgledem przewodu. Sprzet stosowany do wykonania musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci
do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet montazowy
i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdblne wymagania dotyczace Transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogblne”. Rodzaj oraz
liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie przewidzianym
w kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

4.2 TRANSPORT RUR | KSZTALTEK

Rury mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian rodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadac na podktadach drewnianych, za$
poszczegoine warstwy w miejscach stykania sig wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.3 TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW.

Pozostate materiaty: wazy, kregi betonowe, studnie nalezy transportowaé w pozycji do wbudowania. W celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy dokona¢ usztywnienia przez stosowanie przektadek lub klinow

z drewna, gumy.

4.4 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki $rodek transportu, ktory nie spowoduje:
— segregacji sktadnikow,
~ zmiany skfadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewni wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie | zageszczenie mieszanki.

4.5 TRANSPORT KRUSZYWA | GRUNTOW.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiemym zawilgoceniem. Wydajno$é
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materiafow, w miare
postepu robot,

4.6 TRANSPORT CEMENTU

Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania og6ine".

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja,

Przed wbudowaniem rur nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefa montazowa,

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
rurociagu. Wymagania dla robot geodezyjnych | kartograficznych opisano w ST-01 ,Roboty
przygotowawcze”.

Podstawowe czynnosci przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejacych urzadzer technicznych,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewow. W okoliczno$ciach nieprzewidzianych takich jak
odkrycie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, niewypatow, wykopalisk nalezy przerwaé raboty,
zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi | powiadomié odpowiednie wiadze.
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Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy w miejscach, gdzie jest istniejaca nawierzchnia asfaltowa,
rozebrac jg, a gruz wywiez¢.

W razie koniecznosci, nalezy zamontowa¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace wode z wykopu nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania
Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody od wiascicieli prywatnych posesji, na ktérych bedg
prowadzone prace tymczasowe zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej lub zapfaty odszkodowan,
wynikajacych z naruszenia terenu,

5.3 ROBOTY ZIEMNE

5.3.1 WYMAGANIA OGOLNE
Roboty ziemne zostaty opisane w specyfikacji ST-02 Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
odwiezie materiat pochodzacy z rozbidrki.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania
istnigjgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-
10725:1997.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopéw oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ przez
Wykonawce wywieziony.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy

przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzié
w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

projektowej.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoZeniem przewoddow.
Usunigecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.3.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.15 cm piasku zageszczanego
recznie o granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego podtoza do Is = 1 (drogi
bitumiczne), Is = 0,98 (chodniki), Is = 0,97 (drogi gruntowe). Nalezy zwrocic szczegdlng uwage, na to aby
rury na podsypce byly podparte na catej diugosci.

5.3.3 ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu |

obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
musi wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej musi by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu musi by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza i w strefie wspierajacej rurociag
od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.
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Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem jak wyzej, warstwami np. 0,2 m
(dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu, wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

W razie stwierdzenia wysokiego poziomu wdd gruntowych Wykonawca jest zobowigzany do odwadniania
wykopow. Wode z pompownia mozna odprowadzi¢ do istniejacego rowu melioracyjnego przecinajacego ul.
Ptocka za zgoda jego zarzadey. Zabrania sig uktadania rur w wykopach nie odwodnionych. Rurociagi mozna
uktadaé tylko w suchym wykopie.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

5.4.1 WARUNKI OGOLNE

Glghoko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz wg normy PN-
81/B-03020 o0 0,4m dla rur, o $rednicy ponizej 1000mm i zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.

5.4.2 WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte
do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST, Spadek przewodu nalezy
kontrolowaé za pomoca niwelatora.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych
wczasie ftransportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic. Opuszczenie odcinkow

przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podioze.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwéoch

lin.

Rury nalezy zawsze ukladac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewdd (rura
ochronna) powinien by¢ ulozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat sie na nim wzdiuz catej dlugosci,
co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Pod ztgczami kielichowymi nalezy wykonaé
odpowiednie gniazdo, w celu umozliwienia wlaSciwego uszczelnienia zigcz.

Rury nalezy faczy¢ za pomocg potgczen kielichowych, zigczek dwukielichowych lub zgrzewania
doczotowego. Montaz rur i przycinanie, przeprowadzi¢ stosujac sie do wytycznych producenta.

Rury nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie.

Nad rurociggami ttocznymi z tworzyw sztucznych utozy¢ taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg 30 cm nad
wierzchem rury.

Uktadanie rur metodg bezwykopowa Scisle wg wskazowek producenta.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne zageszczenie wykopow wykona¢ ze szczegoing dokladnoscia |
potwierdzi¢ badaniami.

5.4.3 BUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami norm PN-B-
10729:1999. Elementy prefabrykowane, w zaleznosci od cigzaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrocic uwage na wiasciwe ustawienie
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kregow, zgodnie z oznaczeniami montazowymi znajdujacymi sie na elementach. Elementy prefabrykowane
taczy sie na uszczelki gumowe. Zastosowac pierScienie odcigzajace.

Studnie montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm.,

5.4.4 PROBA SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnosci, proba szczeinoSci powinna by¢ przeprowadzona przed wykonaniem
obsypki i zasypki. Badanie wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci proponuje sie
wykonaé z uzyciem powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora nadzoru:

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokosci,
glebokosci wykopu,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—  wykonanie wykopu i podtoza;

— badanie prawidiowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i zgodnosci
z okre$lonym w dokumentacji;

— odwodnienie wykopéw, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg;

—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

— stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin;

—  zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej,
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegfosci od budowli sgsiadujgcych oraz drzew i ich
zabezpieczenia,

—  badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie prawidtowosci uszczelnienia przewodu,

—  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw ztazowych,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegdlnych jego warstw,
kontrola za pomoca przegladu kamerg TV.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogoine”.

7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

1. Jednostkg obmiarowa jest metr (m) przewodu kazdego typu i $rednicy, z doktadnoscia do 0,1m. Dla
ksztattek, studni, jednostkg obmiarows jest - 1 sztuka.

2. Objetosci bedg wyliczone w m3, z doktadnoscig do 0,1 m3, llosci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

3. Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

4. llosC robot oblicza sig wediug sporzadzonych przez siuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujete w ksigzce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Ogdlne zasady odbioru robét zanikajacych podano w specyfikacji z ST-00 ,Wymagania ogolne”

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanatu sanitarnego, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopéw,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe kanatow,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajaeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robot.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac +1 cm,

— zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposob jego zagegszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,
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— zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla wodociggu.

Szczelnost przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypemieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sq spefnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,151/m2 dla przewoddw;

e 0,2 /m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

o 0,4 /m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Przy bezwykopowe]j budowie przewoddéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i diugosé
przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy, ktory z protokdtem proby szczelnoSci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego-czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z
art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg, Koszt
wykonania préby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B 10725:1997 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

—  zbadanie zgodnoéci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacia techniczng,

~  zbadanie protokotow odbioru: proby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie
ukoficzonym i zasypanym przewodzie), wynikéw badan bakteriologicznych (przeprowadzone
stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody), wynikéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokofu, szczegdlowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
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doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie osoby
obecne podczas przeprowadzania prab.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen na terenie budowy, wykonawca jest zobowigzany
do natychmiastowego ich usunigcia | zapewnienia cigglosci przeptywu na swoj koszt.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PELATNOSCI

Wg warunkéw umowy.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu kazdego typu i Srednicy obejmuje:

e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

e roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie robot,

e zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiorka istniejacych nawierzchni, odkrywki i przekopy
kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopéw, umocnienie $cian wykopow,
transport urobku, tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku, zagospodarowanie nadmiaru
gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz z zageszczeniem, zasypywanie wykopow,
zageszczanie gruntu w wykopach, rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie, koszty
utylizacji gruntu z wykopu nie nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania, w tym koszty
transportu na skfadowisko.

e wykonanie pomostow zabezpieczajacych dla ludnosci z mozliwoscia ich przestawienia w trakcie
trwania robot,

e wymiang gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje sie
do wykorzystania w strefie 0,5 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

e wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopow, wykonanie ktadek dla
pieszych, montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociagow,

» koszt nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbiorkowych i wykopach,

° geodezyjne wytyczenie trasy przewodow i lokalizacji zasuw oraz urzadzen,

e zakup, zatadunek, dostawe materialow na plac budowy, rozladunek, skiadowanie wszystkich
materiatow w tym i materialtow pomocniczych,

° wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociagow,
obiektow sieciowych i urzadzen, w tym: przygotowanie podioza, ulozenie przewodow wraz

z ksztaftkami, rurami osfonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prob

szczelnosci (2 praby), zgodnie z niniejsza specyfikacja i Dokumentacja Projektowg

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog, chodnikow i
Zielencow,

° pomiary i badania, proby, zgodnie z niniejszq specyfikacja i Dokumentacjg Projektowa,

° usuniecie wad i usterek powstalych w trakcie wykonywania robét,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawcza,

e kamerowanie powykonawcze przewodow.
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Cena jednostkowa kompletu studzienki, komory lub urzgdzenia obejmuje:
e opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakoci,
e roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie robot,
o wykonanie wykopdw i/lub nasypow,
wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
transport gruntu z wykopow na miejsce sktadowania lub na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji),
wyrownanie i zageszczenie podioza,
wykonanie podsypek pod wbudowywane elementy,
montaz elementow prefabrykowanych lub urzadzen w miejscu ich wbudowania,
dostosowanie rzednych pokryw / urzadzen do rzednych przyleglego terenu (nawierzchni) oraz
odbudowe nawierzchni uszkodzona w zwigzku z budowa studni / urzadzenia,
e transport gruntu nasypowego z miejsca skiadowania do miejsca wbudowania,
o obsypka zmontowanych elementow z zageszczeniem,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni drog, chodnikow i
zielencow,
o zakup i zastosowanie niezbednych materialéw pomocniczych,
o montaz pokryw, pierécieni wyréwnawczych, pierscieni odcigzajacych, wtazow, rusztow i/lub wpustow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
e wyposazenie wnetrza obiektow zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
o wykonanie prob szczelnoéci i sprawdzen [2 proby] zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg
specyfikacja,
e wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124 ZwieAczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

10.PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu cigzkiego).

11.PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13,BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

14.PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

15.PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

16.PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

17 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..

18.PN EN 295 — Rury i Ksztaltki Kamionkowe.

LN,
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19.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze.

20.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jakosci.

21.Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-04 Koryto wraz z profilowaniem

i zageszczenie podioza
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego dla
zadania: Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gminy Rogow. Lokalizacja inwestycji -

migjscowosé [\AQ«W

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2, materialy
Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

~ rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
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4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST-00 pkt 4.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
s roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$c nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentagji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie

po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spefniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci konieczne;
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla:
korpusu KR 3-6 KR 1-2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 c¢cm od
powierzchni podioza 100 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na mefodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtorny moduf odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek widrnego i pierwotnego
modutu odksztaicenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtioze (koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezell
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 1 raz na kazde 50m i nie mniej niz 2 razy na diugosci
odcinka

2 |Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos$¢ poprzeczna 1 raz na kazde 50m

4 | Spadki poprzeczne ") 1 raz na kazde 50m

5 |Rzedne wysokosciowe ™ co50m

6 |Uksztattowanie osi w planie ? [co 50 m

7 | Zageszcezenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej

gruntu podioza niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
**) Dodatkowe pomiary rzednych nalezy wykona¢ w punktach charakterystycznych niwelety.

Szerokoéé koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-bcem.

Rownosé koryta {profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nierowno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjq  0,5%.

Rzedne wysokoSciowe
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Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2,

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnigj 10 cm, wyréwnanie i
powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiafu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. obmiar robot

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Koszt robot zwigzanych wykonaniem koryta nalezy uja¢ w kosztach robot podstawowych wymienionych
w przedmiarze robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe, odwiezienie na odktad [ub nasyp, koszty
utylizacji nadmiaru gruntu

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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