
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem

1

D-

05.03.11.3

3.02

Frezowanie nawierzchni 5cm z odwiezieniem do 10km m2 2358,00

2

D-

01.02.01.1

2.02

Karczowanie drzew o średnicy 36-45 przy pomocy 

podnośnika
szt 2,00

3

D-

01.02.01.1

3.04

Karczowanie drzew o średnicy 66-75 przy pomocy 

podnośnika
szt 2,00

4

D-

01.02.01.1

4.02

Karczowanie drzew o średnicy 76-100 przy pomocy 

podnośnika
szt 1,00

5

D-

01.02.01.1

4.03

Karczowanie drzew o średnicy 101-130 przy pomocy 

podnośnika
szt 1,00

6

D-

01.02.01.3

2.01

Wywożenie karpiny m-p 10,00

7

D-

01.02.01.3

3.01

Wywożenie gałęzi m-p 10,00

8

D-

01.01.01.1

1.01

Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych km 0,474

9
D 

02.01.01.1

3.01

Wykopy mechaniczne w runcie I-IV na odkład z wywozem do 

3km (2358*0,42)=990,36m3
m3 990,36

10
D-

04.01.01.3

1.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne (995*0,5)=497,5
m² 2358,00

11 04.05.01.2

2.05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 

2,5Mpa 15cm 
m2 2358,00

12

D-

04.04.02.2

4.01

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 zagęszczonego 

mechanicznie warstwa dolna  20cm
m2 2358,00

13

D-

04.03.01.2

2.04

Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybkorozpadową 

nawierzchni drogowych (2358*2)=4716
m² 4716,00

14

D-

05.03.05.1

2.03

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa 

wiążąca gr 7cm  (995*5,5+13,57) Interpolacja
m2 2358,00

15

D-

05.03.05.2

2.04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o 

grubości 5cm - warstwa ścieralna 
m² 2358,00

PRZEDMIAR  ROBÓT
Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Rogów  ul. Akademicka 

L=474,50

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Dane  cenowe : Sekocenbud II kw. 2024 

Jezdnia



16

D 

02.01.01.1

3.01

Wykopy mechaniczne w runcie I-IV na odkład z wywozem do 

3km (320*0,12)
m3 38,40

17

D-

04.01.01.3

1.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne 
m² 320,00

18

D-

04.04.02.5

1.02

Nawierzchnia gr. 12cm  z kruszywa łamanego 0/31,5mm  

706
m² 320,00

19

D 

02.01.01.1

3.01

Wykopy mechaniczne w runcie I-IV na odkład z wywozem do 

3km (386*0,25)
m3 96,50

20

D-

04.01.01.3

1.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne 
m² 386,00

21

D-

04.04.02.2

4.01

Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5 zagęszczonego 

mechanicznie warstwa dolna  20cm
m2 386,00

22

D-

05.03.05.2

2.04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o 

grubości 5cm - warstwa ścieralna 
m² 386,00

23

D 

02.01.01.1

3.01

Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem 

do 3km(70*0,12) =8,4
m3 8,40

24

D-

04.01.01.3

1.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne 
m2 70,00

25

D-

04.04.02.5

1.02

Nawierzchnia gr. 12cm  z kruszywa łamanego 0/31,5mm  m² 70,00

26
08.01.01.1

1.04

Ustawienie krawężników  betonowych 15x30  na ławie  z 

oporem z betonu C12/15 (zjazdy z kostki do nawiązania)
mb 48,00

27

D-

03.06.01.

31.01

Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociagowych szt 20,00

Zjazdy 

Inne

Pobocze bitumiczne

Pobocze gruntowe



28

Kalkulacj

a. 

Własna

Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną w tym:                                                                                                                                                        

-  regulacja skrzynek wodociągoweych 10szt                                                                                                         

- regulacja wysokościowa włazów kanalizacji sanitarnej 12 szt.                                                            

- regulacjia wysokościowa pokryw studni kana lizacji teletechnicznej 

10 szt.                                                                                             - 

regulacja wysokościowa z wymianą konstrukcji(prefabrykaty 

betonowe) wpustów ulicznych Ø 500  szt.2                                                                          

Usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną  w km 0+422 we 

wspólnym wykopie;                                                                                                      

- demontaż płyt drogowych                                                                       

-demontaż  scianki fundamentowej grubosci 24cm pow. 12m2                                                        

- wymiana odcinka wodociągu z żeliwa Ø 100 na PEHD Ø110 mm,  

L=13 mb.                                                                                                                     

- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej żeliwnej Ø 320 na PVC Ø 

300 mm,  L= 13 mb.                                                                                                    

-wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej żeliwnej Ø200 na PVC Ø200 

L=13,00 mb.                                                                                                                

- ułożenie kanalizacji sanitarnej Ø 200 z PVC L=10,00 mb. z 

oprawieniem trójnika PVC Ø 200/200 w istniejącą sieć k.s.             - 

wykonanie odejścia sieci wodociągowej Ø100 PEHD L=10,00 mb 

wraz z oprawą trojnika Ø100/100 na istniejącej sieci wodociagowej  i 

montaż zasuwy DN100 na odejściu.                                                                      

- wykonanie ściany o gr. 25 cm  6,66 m²                                                               

- zasypka wykopu piaskiem z zagęszczeniem 29,75 m³

kpl. 1

29
kalk. 

Własna
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000

30
D-

07.01.01.1

1.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe  L=474mb m2 56,88






