
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem

1.
D-

01.01.01.11.01
Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych km 0,998

2.
D-

02.01.01.14.02

Koryto wykonywane  mechanicznie  kat.gr II-IV  z wywozem na 

odl. 5km                                                                                  - 

jezdnia                                                                          

{(421,00+198,00+305,00)*4,00+(43,00+31,00)*3,00}*0,45=391

8,00m2*0,45=1763,10 m³                                                                 

- pobocze (421,00+198,00+258,00)*0,50*2=877,00m2*0,12= 

105,24                                                                                                            

razem:1968,69m3

m³ 1868,34

3.
D-

04.01.01.31.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne  
m² 3918,00

4.
D-

04.05.01.23.03

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem gr 15cm Rm=2,5MPa 
m² 3918,00

15.
5.

D-

04.04.02.11.01

Podbudowa o gr 20cmz kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie  (jezdnia)
m² 3918,00

6. D-04.03.01.22.04
Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybkorozpadową 

nawierzchni drogowych 3918,00*2=7836,00m2
m² 7836,00

7.
D-

05.03.05.12.01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca 

gr 6cm  
m2 3918,00

8.
D-

05.03.05.21.02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o 

grubości 4cm - warstwa ścieralna 
m² 3918,00

9.
D-

04.01.01.31.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne 
m² 877,00

10.
D-

05.02.01.12.01
Nawierzchnia gr. 12cm  z kruszywa łamanego 0/31,5mm  m² 877,00

20.
11. kalk. Własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

                  PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefów w Rogowie                                             

Inne

Pobocza

Nawierzchnia jezdni 

Roboty rozbiórkowe

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe



   


