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ST  00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania  

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW GM. ROGÓW DZ. NR. 76 OBR. 

JÓZEFÓW ORAZ 290/3 OBR. OLSZA 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST 00 Wymagania ogólne 
ST 01 Roboty przygotowawcze:   
            - Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
         -  Rozbiórka elementów dróg 
ST 02 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-V                                       - 
wykonywanie i  zasypywanie   wykopów 
ST 03 Wodociąg    
 - Budowa wodociągu Ø 110  z rur PE 100 SDR11 L=516,13  mb-zgodnie z      
   dokumentacją  projektową 
 - Uzbrojenie wodociągu w zasuwy Ø80,100, hydranty podziemne, Ø80 
 - Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych  2 szt (zgodnie z     
                 dokumentacją projektową) 
  
 
 

 
1.4. Określenia podstawowe               
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.        Uzbrojenie 
przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służąc 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem , Wykonawcą, Projektantem.              

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.                 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
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ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.            

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.               

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

wodociągu.                                                                       

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.                    

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem do głębokości przemarzania.     

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.          

Projektant - uprawniona osoba  będąca autorem Dokumentacji Projektowej.                   

Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa realizacja nowego  połączenia wodociągowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu wodociągu w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego wodociągu.          

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.       

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu              

Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony.               

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy                                    

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, 

Dziennik Budowy po złożeniu oświadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy  oraz jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać Projekt budowlany wodociągu oraz  uzgodnienia. 

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu mu Kontraktu. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej. 



Projekt Budowlany – sieć wodociągowa w miejscowości Rogów powiat Brzeziny 

 

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację, (jeżeli będzie 

wymagana);                    

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót.              

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków           

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót                

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno -  

wysokościowym 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie 

trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem 

do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi.                

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.      

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.           

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.         

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Kontraktową.             

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.        

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót.  

                                                                                  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót        

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach  i magazynach zaplecza oraz w maszynach i 

pojazdach.                   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.             
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.             

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.                      

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do spisania protokołu odbioru końcowego.      

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót  lub jego elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła              

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów          

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera.                   

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów            

Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

Robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału i uzyska jego akceptacje .                

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego/ Inspektora.  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.              

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/ 

sprzętu na i z terenu Robót.            

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.                

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej.           

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

ofercie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami przepisów odrębnych, wymogami  projektu organizacji Robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru.      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.                                 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez osobę uprawnioną 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.     

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

-organizację wykonania Robót i sposób prowadzenia Robót,  
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp,  
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów . 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót.              

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.       

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.      

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru/ Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:           

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,                   

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt l. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy  
 

Dziennik Budowy                    

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.             

Dokumenty laboratoryjne                

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru.                 

Pozostałe dokumenty budowy                

Do dokumentów budowy zalicza się- oprócz wymienionych - następujące dokumenty:           

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,              

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,                

c) protokoły odbioru Robót,                 

d) protokoły z narad i ustaleń                               

e) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy:            

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio , 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:               

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,               

b) odbiorowi częściowemu,                  

c) odbiorowi ostatecznemu,                 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu                   

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.                

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.             

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.              

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.        

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy                      Odbiór 

częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 8.3. Odbiór ostateczny Robót                      

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.         

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.            

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych.               

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego.                 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego                   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.           

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:          

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.                

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.                 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).               

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów .            

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń.                   

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.            

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 



Projekt Budowlany – sieć wodociągowa w miejscowości Rogów powiat Brzeziny 

 

odbioru ostatecznego Robót.                

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.                     

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.       

8.4. Odbiór pogwarancyjny                      

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
ST 01.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z: 

 wytyczeniem trasy wodociągu i jej punktów wysokościowych, 
 rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.            

1.3. Zakres robót objętych ST                  Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy wodociągu 

oraz położenia obiektów, zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy wodociągu, 

rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń.                                        

 1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych             

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy  punktów 
wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.3. Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń.                  Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

warstw nawierzchni, 
krawężników, obrzeży i oporników, 
chodników, 
ogrodzeń, 
innych obiektów. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00 

„Wymagania ogólne” 

.2. Rodzaje materiałów                

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.       

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.           

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od  0,04 do 0,05 m.  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.   

3. SPRZĘT                

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”        

3.2. Sprzęt pomiarowy                

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
łaty, 
taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.        
 3.3. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być wykorzystany 

sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 spycharki, 
 ładowarki 
 samochody ciężarowe, 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 koparki. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne”  
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK .             

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.            

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.     

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia.              

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające 

z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 

Wykonawcę.                  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.       

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.              

5.7. Wykonanie robót rozbiórkowych                    

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów , zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST . 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK  
6.3. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

ogrodzeń, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 02. „Roboty ziemne”. 

ST  02.00    ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KATEGORII  I-V  
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania.           

1.2. Zakres stosowania ST            

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.            

1.3. Zakres robót objętych ST                 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy wodociągu i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V) i ich 

zasypanie.                             

1.4. Określenia podstawowe                    

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych.   

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne– wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 

dostosowana do   potrzeb rozwiązań projektowych.              

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.                  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.               

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.        

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót 

kanalizacyjnych.                        

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, położone poza pasem robót kanalizacyjnych.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.          

Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i 

rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  

ds

d

sI





   

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 

[7], (Mg/m3) 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych,  

określona wg wzoru: 

 
10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim wodociągu, obiektów oraz pozostałych 

sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00 

2. SPRZĘT               

2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST .00          

2.2 Sprzęt do robót ziemnych            

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp., 
 transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,  
 sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp.. 

 

3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 00.00                           

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.           

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 

ręcznym.                      

Wykopy wąsko-przestrzenne należy rozpocząć d najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału a ich umocnienia należy wykonać za pomocą szalunków  systemowych 

skrzyniowych.   Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
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dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 

rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.      

Ziemia z wykopu przewidziana jest w całości na wywóz . Wykop należy zasypać piaskiem po ułożeniu 

w nim przewoduj oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od 

równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem warstwami grubości 10-20cm, 

drewnianymi ubijakami. Rurociąg z rur PE należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury.  Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami piasku o grubości 20-30 

cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. W przypadku występowania gruntów piaszczystych 

dopuszcza się, po uzyskaniu zgody Inwestora, na zasypanie wykopu gruntem rodzimym. Warstwy 

należy zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo 

prowadzić rozbiórkę umocnienia Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach 

pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

teren po wykopach należy zrekultywować.                          

4.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia            

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is)  ≥1,0. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00                                      

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych        

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej .                        

5.3. Badania do odbioru robót ziemnych                     

5.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów             

1. Pomiar spadku podłużnego :                                              

Pomiar niwelatorem rzędnych.                 

2. Badanie zagęszczenia gruntu:                

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.                   

5.3.2. Szerokość dna                   

Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.                       

5.3.3. Spadek podłużny dna                     

Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 

dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.     

5.3.4. Zagęszczenie gruntu                

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony dla każdej warstwy.  

  6. ODBIÓR ROBÓT                                                     

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00 

ST 03   Wodociag                           

 1.1. Przedmiot ST.                                                                

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
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związanych z budową wodociągu, przejściami wodociągu  w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu:  

kable energetyczne, kable teletechniczne.                               

1.2. Zakres stosowania ST                          

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wodociągu, przejściami wodociągu pod drogami i w rejonach istniejącego uzbrojenia 

terenu:  wodociągowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.                                                             

W zakres tych robót wchodzą: 

* roboty przygotowawcze, 
* roboty montażowe sieciowe 
* odwodnienie wykopów 
* próba szczelności 
* ochrona przed korozją, 
* kontrola jakości. 
*  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST.00„Wymagania ogólne”.             

Wykonawca zobowiązany jest:                    

-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,              

- powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 

dostawy i uzyskać jego akceptację.             

2.2. Rury kanałowe             

2.2.1. Rury przewodowe                          

Rury przewodowe PE 100 SDR 11  średnicy:  110 mm zgrzewane łączone za pomocą zgrzewania 

doczołowego, dopuszczone na ciśnienie pn=1,0 MPa posiadających świadectwo PZH.       

2.3. Uzbrojenie wodociągu                       

2.3.1. Zasuwy liniowe                       

Montaż zasuw dn 100 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe 

i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024              

Montaż zasuw dn 80 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i 

skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024 

Montaż zasuw dn 150z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy teleskopowe i 

skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024 

2.3.2. Hydranty 

Hydranty dn 80 podziemne, nadziemne z podwójnym miękkim zamknięciem wg  PN-89/M-74091 i 

BN-77/5213-4 Montaż zasuw dn 80 z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy zaopatrzone będą w obudowy 

teleskopowe i skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi wg PN 83/M-74024 

2.3.3. Kształtki wodociągowe                          

Do łączenia zasuw wodociągowych oraz podłączenia hydrantów zastosowano kształtki kołnierzowe 

wodociągowe z żeliwa sferoidalnego. 
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2.3.4. Piasek na podsypkę i opsypkę rur          

Piasek na podsypkę i opsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100.       

Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać  PN-87/B-01100. 

2.4. Składowanie materiałów                 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

2.4.1. Rury                 

Rury z tworzyw sztucznych  należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo. 

 2.4.2 Armatura                                

Armatura winna być składowana pod zadaszeniem w takim miejscu gdzie nie będzie narażona na 

uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.         

2.4.3. Kruszywo                                 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

2.5. Odbiór materiałów na budowie.                

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru 

 3. SPRZĘT                 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”        

3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu 

 Koparki o poj. łyżki 0,25 m3, 
 Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) 
 Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t 
 Samochód dostawczy 
 Żuraw samochodowy 
 Pompa wirnikowa ,spalinowa 
 Koparka o poj. łyżki 0,6 m3 
 Zestaw do odwadniania 
 Agregat prądotwórczy 
 Zgrzewarka do rur 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”              

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez 

producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w 

terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

Podstawę wytyczenia trasy wodociągu o stanowi Dokumentacja Projektowa . 

Wytyczenie w terenie osi wodociągu, z zaznaczeniem usytuowania trójników, załamań trasy i 

hydrantów za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych  

należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi 

wodociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy wodociągu w terenie przez służby 

geodezyjne Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 

rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i 

przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.2.2. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń  

Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 01.00  

5.2.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

5.2.4. Ocena stanu technicznego budynków. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w 

odległości mniejszej niż 20 m. 

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 

miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST  .  
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W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych instalacji.  

5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki) 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi.  

W przypadku, gdy dno wykopu znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć 

w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Spadki i głębokość posadowienia.                     

Spadki i głębokość posadowienia wodociągu powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 

projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. . Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod 

rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej 

długości o kącie rozwarcia 90o..  Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową.               

5.5.2.  Sieć wodociągowa                           

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 łączonych za pomocą zgrzewania 

doczołowego. Przed zgrzewaniem końce rur łączonych rur należy poddać jednoczesnej obróbce 

wiórowej. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka. Wodociagu 

nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5⁰C.Wodociag układany w wykopie 

należy ułożyć na podsypce (zgodnie z projektem) a następnie dokonać obsypki piaskowej gr 30cm. 

Znakowanie trasy wodociągu z PE wykonać taśmą znakującą koloru niebieskiego z wtopionym 

drutem identyfikacyjnym ułożona 40cm poniżej terenu.             

Włączenie wykonanej sieci do sieci istniejącej należy wykonać w miejscu zgodnym z projektem.  W 

wężle rozgałęźnym na sieci nowowybudowanej należy zamontować zasuwą DN 100  żeliwną z 

miękkim uszczelnieniem np. Jafar, Hawle. Zasuwy będą zaopatrzone w obudowy teleskopowei 

skrzynki uliczne.                     

Zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z podwójnym zamknięciem z odcięciem zasuwami DN80 

z miękkim uszczelnieniem zaopatrzone w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.                       

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach ( odgałęzienia, zmiany kierunku) oraz pod 

zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swa 

tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.  Odległość między blokiem oporowym a ścianką 

przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10m. Przestrzeń pomiędzy przewodem a 

blokiem należy zalac betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.            

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie        

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i  

należy je prowadzić warstwami grubości 20-30 cm. Materiał zasypkowy powinien być 

równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 

powinien być zgodny z określonym w ST. 
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Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów – piasek według wymogów Zamawiającego.                      

5.5.4 Przywrócenie do stanu pierwotnego.              

Po wykonaniu prac zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności   .                        

5.5.5. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.          

W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.    

Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne   średnicy 80 mm o długości 1 m + 

szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi 

roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów.         

5.5.6. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi.             

Istniejące kable teletechniczne  należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną   A58PS  o długości 1 

m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową.         

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót                      

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu , 

zapraw, opsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.       

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót         

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.           

W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową (materiał, 

spadki, izolacja, zasypka): 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

 badanie odchylenia osi wodociągu     

 sprawdzenie szczelności wodociągu 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 badanie jakości wody (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne) 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót                    

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00. „Wymagania ogólne”          

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu            

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania przewodów wodociągowych  
 wykonania uzbrojenia wodociągu w zasuwy i hydranty 
 wykonana izolacja, 
 zasypany  zagęszczony wykop. 
 podsypki, 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.                 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

8. ODBIÓR KOŃCOWY               
Odbiorowi końcowemu podlega:                              

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego                               

– sprawdzenie protokołu badania szczelności , sprawdzenie jakości wody (w zakresie badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych) 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  sprawdzić zgodność robót z umowa, Dokumentacją 

Techniczną, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 

sprawdzenie właściwej jakości robót (sprawdzenie protokołów odbiorów i badań), sporządzić 

protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.     

Uwaga:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                   
Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi. 

10. Przepisy związane               

10.1. Polskie Normy 

[1] PN-86-B-02480          „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”         

[2] PN-81/B-03020         „Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

   statyczne i projektowanie”                    

[3] PN-68/B-06050         „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

         odbiorze”                    

[4] PN-88/B-06250          „Beton zwykły”                                                                        

[5] PN-87/B-01060      „Siec wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 

[6] PN-EN 545-2000      „ Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do  

                               rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”               

[7] PN-B-10725:1997     „ Wodociągi-Przewody Zewnętrzne. Wymagania i badania”              

[8] PN-86/H-74374         „Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne”           

[9] PN-83/M-74024/00  „Armatura Przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe. Wymagania i    

                                badania”                            

[10] PN-85/M-74081      „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych”         

[11] EN 14384:2005        „Hydranty nadziemne”              

[12] PN-89/M-74091       „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 

[13} PN-EN 12201            „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

                    Polietylen (PE)”               

8.2. Normy branżowe                 

[14] ZAT/97-01-001          „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach  

       ciśnieniowych do wody”               

[15] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne”         
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[16] BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”         

[17] BN-83/8836 02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

[18] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”          

 

   

      
 

 


