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1. WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania ,REMONT (MODERNIZACJA)
ZESPOLU BOISK - ORLIK 2012”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w punkcie
1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robot budowlanych:

- roboty demontazowe

- montaz 3 szt. umywalek, 3 szt. misek ustepowych( w tym dla niepetnosprawnych)
- montaz 2 wpustoéw podtogowych,

- montaz podgrzewaczy elektrycznych 3szt.

- wymiana instalacji wentylaciji.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czyta-
ne

w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nale-
zy wykonywac¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawi-
dtowego wykonania robé6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbio-
rze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowa-
dzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wylicze-
niem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc¢ jego ofer-
ty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie



Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh i oko-
liczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokaliza-
cje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-
towej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert peina dokumentacja Projektowa znaj-
duje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

- Wykonawca we wltasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Kosz-
ty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robat.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg
dla zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie ma-
py powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktdre nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych i nie
bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete roz-
wigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byc¢
ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Spe-
cyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalaja-
cg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzo-

ru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow

jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku roz-
bieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Po-
szczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysc¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentac;ji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ In-
spektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzu-
tami obiektéw, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Tech-
nicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslo-
nymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od war-
tosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Spe-

cyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg

niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

-
- ©

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy



1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca za-
pewni odpowiednie i state catlodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegélnosci nastepujgce:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

— Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfeko-
wane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych do-
starczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrédio wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungé¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawia-
domic¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomiesz-
czenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w
stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je
w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetienie nastepujacych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty znisz-
czen w srodowisku naturalnym
Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitu-
micznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczeh w srodowisku
naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich prze-
pisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach
i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepi-
sami.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczo-
ne przed dostepem osoéb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnio-
ng jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publiczne-
go.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzgled-
nione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa
i higieny pracy tagcznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopoéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

\ A%
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PowyZsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowia-
zania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6.

7.

8.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wy-
konawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziem-
ne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robo6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planu-
jac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powy-
zej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ pod-
stawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nad-
ziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub be-
daca wiascicielem tych instalacji lub urzgdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspot-
pracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zanie-
dbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt na-
prawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wyko-
nywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w spos6b zaakcep-
towany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgod-
nie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie p6zniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzyma-
nie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny
koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardéw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godzi-
ny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz nie-
zwilocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych
oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Rob6t lub
moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie
1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projek-
towego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wy-
konawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronione-
go rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie $wia-
dectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czgsciowych dostaw Materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materiaty musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowia-
zany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zré-
det.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materia-
téw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwoérnie Materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgod-
nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdw moga
by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatéw.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zo-
stanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badZ nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Roboét)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez
niego optaconych. Po zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzo-
ne przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania w wyko-
nywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym
zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Pro-
gramie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nad-
zoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie prze-
widzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu warianto-
wego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybo-
ru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspekto-
ra nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie prze-
widzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora
nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykony-
wanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i specyfikacjach Technicz-
nych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w ter-
minie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru progra-
mu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w kiérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e (Czes¢ ogodlng podajaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

— zasady BHP

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wy-
ciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

o Czes¢ szczegotowy, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujgce dane:

- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu urzg-
dzen, itp.)

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzaniu

prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posia-
dajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materia-
toéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptac;ji.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.8. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzo-
nych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robdt i odbiorze koncowym catg dokumentacje na-
lezy przekazac¢ Inwestorowi.

6.9. Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢.

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pi-
semnych instrukcji Inspektora nadzoru.
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Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatno-
Sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyli-
czane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majag by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotagczone w formie
odrebnego zatagcznika do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robé6t wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzy-
ciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa
atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez
catly okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicz-
nych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie ich doktadnosci pomia-
ru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

b. odbidr czesciowy

c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci
Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem In-
spektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na pod-
stawie dokumentéw zawierajgcych 13 komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on na oce-
nie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbioér ostateczny

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem do Dzien-
nika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektor nad-
zoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
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Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt popraw-
kowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakosé wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Doku-
mentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywa-
nych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru korcowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowig-
zany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmia-
rze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentac;ji Projektowe;j.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej
f.  Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Ro-
bot, koszty ogélne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robat.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zasto-
sowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz.U.2002 Nr.108, poz. 953) w sprawie dzienni-
ka budowy, tablicy informacyjnej.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 z
poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim powinny odpo-

wiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
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1. Wstep ST-01.01
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45332200-5; Kod CPV 45330000-9

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robdt instalacyjnych zwigzanych z
remontem instalacji wod-kan w ramach zadania ,REMONT (MODERNIZACJA) ZESPOtU BOISK - ORLIK

2012”.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz 4 misek ustepowych,

demontaz 4 umywalek,

demontaz 2 wpustow,

montaz 2 wpustow,

montaz 3 misek ustepowych (w tym 1 dla niepelnosprawnej),
montaz 3 umywalek (w tym 1 dla niepetnosprawnej),
demontaz niewykorzystanych podejs¢ wod-kan,

montaz podgrzewaczy podumywalkowych,

roboty towarzyszgce.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfika-
cjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
— zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001, , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru in-
stalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12" COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozli-
wosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé ob-
nizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i ele-
mentéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne. nie mogg powodowaé zmniejszenia trwa-
tosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12" ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wod-kan. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcep-
tacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatébw powinien by¢ dokonywany wediug wyma-
gan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.3. Podgrzewacze elektryczne

Podgrzewacz przeznaczony jest do podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych. Moze by¢ instalo-
wany wszedzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody i energii elektrycznej. Nie moze by¢é umiesz-
czony w miejscu, gdzie temperatura spada ponizej 0°C. Jest bardzo ekonomiczny w uzytkowaniu ze
wzgledu na bardzo krétki czas rozgrzewu i minimalne straty energii elektrycznej. Posiada pokretto
do dwustopniowej regulacji mocy (3,5 i 5,5 kW).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykony-
waniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywaé sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nale-
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zy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot przedstawiono w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdl-
ne".
Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementéw.

5.1. Montaz armatury i osprzetu
e Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2. ,,Bialy montaz”
e ,Bialy montaz” wykona¢ zgodnie z DTR Producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"; ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"; ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 i ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
8. OBMIAR ROBOT
e Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitar-
ne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006.
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1. Wstep ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu wentylacji mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykona-
nie wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienio-
nych robot:
e demontaz istniejgcych kanatéw,
wykonanie otworéw w Scianach,
uszczelnienie przejs¢ przez sciany,
montaz wentylatorow kanatowych,
montaz nagrzewnicy elektrycznej,
montaz filtra,
montaz kanatow, ksztattek i osprzetu,
zaizolowanie kanatow i ksztattek,
badania,
regulacja.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Bu-
dowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujace wtasciwe jakosci wykonania

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z cato$cig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z auto-
rami opracowania przed przystgpieniem do robét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej nie mogg powodowaé obnize-
nia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez
projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru .Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nad-
zoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktual-
nymi normami.

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji wentylacji mechanicznej w sanitariatach.

2.2. Zatozenia techniczne dla wentylacji

e wymagana wydajnos¢ wywiewu dla WC: 50 m%h

2.3. Kanaly i ksztattki

Do transportu powietrza przyjeto rozwigzanie z wykorzystaniem przewodéw i ksztattek wentylacyjnych prosto-
katnych z blachy ocynkowanej oraz kanatow i ksztattek okrggtych systemu Spiro. Ksztattki majg fabrycznie
zamontowane podwojne uszczelnienie z gumy EPDM, ktdre zapewnia mocne i trwate potgczenia, nie wyma-
gajgce dodatkowych uszczelnien. Przewody i ksztattki prostokgtne tgczone bedg na kotnierze w klasie szczel-
nosci sredniocisnieniowe;.

Kanaly nawiewne zaizolowac wetng mineralng z powtokg aluminiowg o grubosci 40 mm.

Instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Kanaty wentylacyjne tgczy¢ z wentylatorami przy pomocy kro¢cow elastycznych.

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaly podwiesza¢ w
odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu stosujgc podwieszenia wedtug BN-6718865-26.
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2.4. Elementy rozdziatlu powietrza

Nawiew i wywiew powietrza realizowany poprzez zawory wentylacyjne. Regulacja ilosci powietrza odbywa sie
na przepustnicach regulacyjnych oraz koncowych elementach.

2.5. Wentylatory kanatowy
Napiecie nominalne 230V
V=150 m3/h, dP=80Pa

Moc 53W

2.6. Nagrzewnica elektryczna
V=230V
Nel= 2000 W

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztattki

Musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkow at-
mosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojem-
nikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne wykonania wentylacji mechanicznej

e Podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dbato$¢ o
czysto$¢ wewnetrzng kanatoéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatéw.

e W przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne
nalezy zdezynfekowac.

e Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzgdzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych - cz.ll. Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych.

e Prace rozruchowe wykonaé¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” — czes¢ Il.

e Przed rozpoczeciem robo6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkoéw prowadzenia robodt, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzgdzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowaé
wilasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementéw. Sporzgdzi¢ protokot usterek elementow.

e Prace rozpoczaé¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

e W pierwszej kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowg. Ksztattki przejsciowe zamawia¢ po =zatozeniu urzgdzen i ustaleniu wysokosci
prowadzenia kanatoéw wentylacyjnych.

e Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonywa¢ w systemie SPIRO z potgczeniami
nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i ,nypli” wewnetrznych z uszczelka.

o Ksztaltki wentylacyjne wykonywac¢ etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.

¢ Nie nalezy przewodéw wentylacyjnych okragtych fgczy¢ przez zastosowanie nitéw jednostronnych czy
blacho wkretow.

e Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed korozjg
(malowanie proszkowe).

e  Ztacza srubowe nalezy wykonac z elementow ocynkowanych.

. Po montazu dokonac¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.
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e We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w
celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscig wg normy PN-78/B-
10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitow powieszonych i
przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory
nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otwordw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

o Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwieszaé w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikéw, z
przektadka dzwiekochtonng gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych
mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakéw lub kotw. Podpory i podwieszenia wykona¢
minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukc;ji.

5.2. Montaz kanatéw, ksztattek i urzagdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie i wykonanie przebic przez Sciany,
- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, ,
- uszczelnienie przeja¢ przez sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,
- wytyczenie miejsca utozenia kanatéw, ksztattek i urzadzen,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi,
- utozenie kanatow, ksztattek i urzgdzen,
- wykonanie potgczen.

5.3. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)
- glosnos¢ i wydajnosé wentylacji
Z proby nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po potwierdzeniu
prawidfowosci wykonania powyz szych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narze-
dzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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UWAGA

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji zostalo wskazane pochodzenie materiatéw
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatéw), Zamawiajacy dopuszcza ofero-
wanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych,
ktore zagwarantuja realizacje roboét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzy-
skanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienio-
nych dokumentach okreslajagcych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialéw przywotane w dokumentacji projektowej stuzg okre-

sleniu wlasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta wymagan
estetycznych zatozonych w dokumentaciji projektowe;.

opracowat : mgr inz. Marcin Laska
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