NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

ROZPORZADZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

podziat robo6t budowlanych:

45 dziaty

45.1 grupy robot

45.21 klasy i kategorie robot

Zabytkowa kolejowa wieza ci$nien w Rogowie Kody CPV
dziat robét:

45000000-7  Roboty budowlane

grupy roboét:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

452000009  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

klasy i kategorie robot

45212000-6  Roboty budowlane w zakr. budowy (...) kulturalnych (...) obiektéw budowlanych
45212350-4  Budynki o szczegdlnej warto$ci historycznej lub architektonicznej
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45420000-7  Roboty w zakr. zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45452000-0  Zewnetrzne czyszczenie budynkdw

45453100-8  Roboty renowacyjne

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3  Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Informacje o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest rewitalizacja, przebudowa, nadbudowa i adaptacja na cele wystawienniczo-
artystyczne na podstawie niniejszego PFU, zabytkowej kolejowej wiezy cisnien w Rogowie oraz
zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczna.

Przedmiot umowy planowany jest do realizacji z udziatem $rodkow zewnetrznych jakie Gmina Rogow
pozyskata z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamdwienia dla zadania realizowanego w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj’, obejmujacego kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie sporzadzenia dokumentacji
projektowej i realizacji inwestycji wraz z podstawowym wyposazeniem i aranzacjg wnetrz. Stanowi ono
studium poprzedzajgce opracowanie szczegotowej dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym nie obejmuje
precyzyjnych obliczen oraz szczegotow technicznych, nie mniej obejmuje szereg wytycznych, ktorych
projektant opracowujacy projekt budowlany zobowigzany jest umiesci¢ w docelowych rozwigzaniach.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie i wytyczne Zamawiajgcego;

e Opinia i wytyczne do realizacji prac przy kolejowej wiezy cisniern w Rogowie, pismo z dnia 8.03.2024 r.
znak WUOZ-ZN.5183.1342.2023 LP

e Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna;

e Inwentaryzacja budowlana;



e Kopia mapy zasadniczej;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

e Ustaw z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.). Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

1.3.  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.3.1. Lokalizacja:

Wieza ci$nien zlokalizowana jest w centrum Rogowa, w poblizu dworca kolejowego. Zasadniczy obszar objety
inwestycjg obejmuje czesS¢ dziatki ewid. nr 5/6 w obrebie Rogow. Obszar oznaczono literami A-B-C-G-A na
rysunku zagospodarowania terenu. Dziatka ta znajduje sie na terenie kolejowym zamknietym nalezacym do
Polskich Kolei Panstwowych S.A., ktdry jest potozony w pasie pomiedzy torami szlakowymi linii Warszawa-
Katowice (km 95,855), a ulicg Dworcowg (drogg powiatowq), w odlegtosci 25 m na potudniowy zachdd od
budynku apteki (ul. Dworcowa 2).

Pozostaty obszar objety inwestycjg znajduje sie na przylegajacej dziatce ewid. nr 5/7 i obejmuje projektowany
chodnik i zjazd. Obszar oznaczono literami C-D-E-F-G-C na rysunku zagospodarowania terenu.

1.3.2. Stan prawny:

Teren na fragmencie dziatki ewid. nr 5/6 wraz z wiezg ci$nien jest wiasno$cig Polskich Kolei Painstwowych
S.A. - Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami i zostanie on udostgpniony Gminie Rogéw na podstawie
odrebnej umowy.

Budynek wiezy cisnien objety jest ochrong konserwatorskg przez ujecie w gminnej ewidencji zabytkow gminy
Rogdw - karta gminnej ewidencji zabytkdw 7/1885 i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Dla budynku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w £ddzkim Urzedzie Wojewodzkim w todzi.

1.3.3. Historia obiektu

Wieza ci$nien zostata wybudowana w roku 1926 zastepujac poprzednig wieze z XIX wieku zniszczongw 1915
roku. Obecnie nie jest uzytkowana.

1.3.4. Opis architektury obiektu

Wieza posiada nowoczesng jak na czasy swojego powstania konstrukcje zelbetowg od fundamentéw do
stropu ponad zbiornikiem (obecny stropodach) i jest wykonana jako jednolity ustroj zelbetowy. Od strony
wewnetrznej widoczna jest konstrukcja i materiat, wyeksponowane jest techniczne przeznaczenie obiektu. Od
zewnatrz wieza jest otynkowana i posiada historyzujacy wyglad: gzymsy ciggnione wykonane w tynku nad
przyziemiem, a takze w poziomie stropu pod zbiornikiem i stropu nad zbiornikiem (obecny stropodach).
Zaakcentowany jest podziat na kondygnacije: przyziemie, trzon i gtowica (poziom zbiornika). Historyzujacy



charakter posiadajg przypory i boniowanie w przyziemiu, zamkniecie otworow okiennych w formie tuku
petnego i drzwiowych w formie tuku odcinkowego. Nieistniejacy dach posiadat cechy historyzujace: spadki
dachu, latarnia, pokrycie dachowka.

Rzut budynku posiada plan o$miokata o bokach na przemian dtuzszych i krétszych z przyporami
W przyziemiu.

Na poziomie zbiornika znajduje sie trapezowy wykusz z wiazem z drabinkg z pomostu rewizyjnego,
zlokalizowany nad wejsciem do wiezy, od strony torow kolei normalnotorowej. Zbiornik wody na planie kofa,
w Srodku kanat dla przewodu kominowego instalacji grzewczej (informacje wg Biatej karty z 1993 r. oprac.
Michat Jerczynski).

Wieza byta wzniesiona wedtug typowego projektu matej wiezy cisnien opracowanego przez inz. J. Pluszcza
(Naczelnika Wydziatu Technicznego), inz. K. S. Brandta (projekt konstrukcji zelbetowej) i architekta S.
Gatezowskiego (informacje wg Biatej karty z 2001 r. oprac. Leszek Budych).

1.3.5. Stan zachowania:

Zachowat sie Zelbetowy korpus wiezy obejmujacy przyziemie i glowice — kondygnacje, na ktorej znajduje sie
zbiornik wody.

Nie zaobserwowano problemoéw wilgotno$ciowych w przyziemiu budynku. We wnetrzu od spodu stropu nad
zbiornikiem widoczne uszkodzenia powierzchni betonu od zaciekajacej z dachu wody. Pokrycie dachu papa;
widoczne uszkodzenia pokrycia, brak konserwacji. Ubytki w materiale pokrycia. Ro$liny wyrastajace w
miejscach ubytkéw. Obrébki blacharskie na gzymsach sg skorodowane i nieckompletne.

Nie zachowat sie dach z latarnig (nadbuddwka nad dachem), kryty dachéwka — obecnie wieza posiada ptaski
stropodach kryty papg (zachowany pierwotny strop nad zbiornikiem).

Nie zachowato sie takze orurowanie we wnetrzu (poza kilkoma elementami pod samym zbiornikiem), drzwi,
wiekszo$¢ okien, a takze dwie betonowe kule stanowigce element dekoracyjny przedproza, spoczywajace
pierwotnie na niskich betonowych tawach.

Szczegdtowe informacje o stanie konstrukcji — zat. 3 Ekspertyza techniczna

1.3.6. Parametry - stan istniejacy

Wysokos¢: 20,765 m (wierzch stropodachu)
Kubatura: okoto 960 m3
Liczba kondygnacii: 2, w tym:
przyziemie i poziom zbiornika (gtowica)
Powierzchnia uzytkowa: 55,58 m2 w tym:
32,42 m2 przyziemie
23,16 m2 strop na poziomie +4,00 m (antresola)

Powierzchni na wyzszych kondygnacjach: pomostu rewizyjnego na poziomie okoto +11,46 m i zbiornika wraz
z powierzchnig wokot, na poziomie okoto +14,64, nie wlicza sig¢ do powierzchni uzytkowe.

Powierzchnia terenu opracowania obejmuje:
* Powierzchnie na dziatce ewid. nr 5/6 lezacej na terenie zamknietym nalezacym do PKP S.A. (fragment
dziatki), oznaczong literami ABCGA na rysunku zagospodarowania terenu, ktéra wynosi 563,19 m2,



* Powierzchni¢ na dziatce ewid. nr 5/7 (dziatka drogowa), oznaczong literami CDEFGC, obejmujacq
planowany chodnik i zjazd, ktéra wynosi 95,86 m?2

1.3.7. Istniejace uksztattowanie terenu
Teren ptaski.
1.3.8. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Jedynym budynkiem na terenie jest wieza ci$nien, poza tym teren w cato$ci pokryty zielenig, w tym drzewami
i krzewami, brak utwardzen. Teren jest ogrodzony od strony ulicy Dworcowej, od strony toréw kolejowych i od
strony budynku apteki. Na mapie widoczne elementy uzbrojenia podziemnego: instalacja wody (przewody
oznaczone jako nieczynne) i instalacja elektroenergetyczna.

1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1. Cel przedsiewziecia:

Celem przedsiewziecia jest:

o rewitalizacja obecnie nieuzytkowanego obiektu wiezy cisnien poprzez remont, odbudowe dachu, poprawe
stanu technicznego i wyeksponowanie zabytkowego charakteru;

e doprowadzenie do zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami m.in. warunkami technicznymi i obecnie
wymaganymi standardami;

e zmiana przeznaczenia na nowg funkcje wystawienniczo-artystyczng;

e zagospodarowanie terenu wokdt wiezy cisnien;

e poprawa wizerunku terendw kolejowych i centrum miejscowosci.

Obiekt dzieki swojemu usytuowaniu blisko stacji kolei waskotorowej, a takze na szlaku do Arboretum w
Rogowie posiada potencjat turystyczny. Rewitalizacja ma na celu wzmocnienie potencjatu funkcjonujacej na
terenie Rogowa kolei waskotorowej, stanowiacej réwniez obiekt zabytkowy wpisany do wojewddzkiej
ewidencji zabytkow. Zamierzeniem Gminy jest udostepnienie obiektu do zwiedzania dla mieszkancéw
i turystow korzystajacych z kolejki waskotorowej lub odwiedzajacych Rogowskie arboretum.
Planuje sie przeznaczenie wnetrza na cele wystawienniczo-artystyczne np. na ekspozycje state
i multimedialne np. zdjecia/filmy wySwietlane na Scianie/ekranie, dotyczace np.:

e historii kolei normalnotorowej (Kolej Warszawsko-Wiederiska),

e historii kolei waskotorowej (Kolej Waskotorowa Rogow - Rawa — Biata Rawska),

e zasady dziatania kolejowej wiezy ci$nien.
Poza tym planuje sie przeznaczenie wnetrza na rézne wydarzenia zwigzane z Gming Rogow.

1.4.2. Zakres zamoéwienia - ogdlny zakres prac

Zakres prac objety przedmiotem zaméwienia prowadzonym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i
obejmuje:

e Remont budynku;



e Odbudowe dachu;

»  Wykonanie nowych instalacji;

e Adaptacje na nowg funkcje;

o Wykonanie nowej drabiny zgodnej z przepisami, zapewniajacej dostep na dach od strony wnetrza
budynku;

e Wykonanie fragmentu doj$cia technicznego wraz z barierkami ochronnymi;

e Doprowadzenie istniejgcych barierek i schoddw przeznaczonych do zachowania do zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami lub uzyskanie odstepstwa;

o \Wykonczenie wnetrza;

e Wyposazenie i aranzacje;

e Zagospodarowanie terenu;

o Przylacza.

Uwagi:
o Dostep dla 0sob niepetnosprawnych bedzie mozliwy na teren, a w budynku tylko na poziom przyziemia.
Nalezy zapewni¢ dostep bez barier z zewnatrz do budynku.
e Dostep dla zwiedzajgcych bedzie mozliwy tylko na poziom przyziemia i na poziom +4,00 m (antresola).
Bez dostepu na wyzsze poziomy.
e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wchodzenia na wyzsze poziomy i na poddasze wytacznie w celu biezacego
utrzymania — zapewniajac dostep od wnetrza budynku za posrednictwem drabin.
¢ Nie planuje sie termomodernizacji budynku ze wzgledu na:
= historyczny charakter budynku i planowane doprowadzenie do stanu zgodnego ze stanem
pierwotnym (Opinia i wytyczne WUOZ), zachowanie pierwotnej substancii Scian (tynk zewnetrzny
i widoczne odci$niete szalunki wewnatrz)
= brak pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu definicji zawartej w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wg ktérej do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zalicza sig, pomieszczenia w ktorych przebywanie tych samych
0s6b w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie (tzw. czasowy pobyt ludzi)
= planowane uzytkowanie obiektu tylko w miesigcach maj-pazdziernik;
= obiekt nie bedzie oddziatywat na srodowisko, gdyz nie bedzie emisji zanieczyszczen.

1.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zakres prac objetych ww. zadaniem obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
1.5.1. Przylacza

Przylacze instalacji elektroenergetycznej po uzyskaniu warunkow technicznych na podtaczenie obiektu od
gestora (PKP Energetyka lub PGE Dystrybucja S.A.);

Instalacja elektroenergetyczna na terenie: do obiektu, do latarni, do osSwietlenia budynku, do $cianek
ekspozycyjnych na terenie i do kiosku multimedialnego;

Przytacze wodociggowe po uzyskaniu warunkéw technicznych na podtaczenie obiektu od gestora o tgcznej
dtugo$ci okoto 60 m od istniejgcego wodociggu zlokalizowanego w ulicy Dworcowej — drodze gminnej na
dziatce ewid. nr 375, przez dziatki ewid. nr 5/7, 5/8 i 5/11;

Instalacja wodociggowa od przytacza wody do zdroju wody pitnej na zewnatrz obiektu;
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Napowietrzne przytacze $wiattowodowe z jednego ze stupow, z ktorych firma City Net dostarcza internet
mieszkancom, zlokalizowanych:

na skrzyzowaniu ulic Dworcowej (drogi gminnej) i Wojska Polskiego
na skrzyzowaniu ulic Dworcowej (drogi gminnej) i Ogrodowe;

Instalacja Swiattowodowa od przytacza do wiezy cinieni i do kiosku multimedialnego

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng po stronie Wykonawcy lezy sporzadzenie
i uzgodnienie projektu budowlanego kolizji wraz z jej przebudowa.

1.5.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane obejmowa¢ bedg w szczegdinosci:

Remont elewacji

Usuniecie porostéw, mchow i roslin;

Usuniecie luznych i odparzonych fragmentéw tynku;

Usuniecie ptyt OSB z otwordw okiennych;

Usunigcie resztek ram okiennych. Do rozwazenie pozostawienie jednej w najlepszym stanie jako
,Swiadek” i uzupetnienie skrzydet okiennych;

Usuniecie obrobek blacharskich z gzymsow;

Odtworzenie pokrycia dachowka wierzchu gzymsow;

Malowanie lub tynkowanie; Kolorystyka zewnetrzna: kolor jasno-szary;

Planuje sie przywrécenie zatartych napisow ROGOW. na elewacii na poziomie zbiornika w elewacjach
potnocno-wschodniegj i potudniowo-zachodniej (elewacje usytuowane pod katem prostym do tordw
kolejowych); krdj tekstu, technika wykonanie i wielko$¢ do ustalenia z Zamawiajacym.
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Zdjecie niezachowanej wiezy cisnien w Wyszkowie, wybudowanej wedtug tego samego projektu. Na zdjeciu
widoczny napis:

Zrédto:http://wyszkowskaatlantyda.mazowsze.pl/index.php/2017/01/04/stacja-wyszkow-historia-kolei-na-ziemi-wyszkowskiej-3-
okres-1918-1938/
Dostep: 01.08.2024 r.

e Planuje sig zachowanie istniejacych i nieuzytkowanych elementéw infrastruktury technicznej na
elewacji jak: haki wsporcze dla izolatordw.

Haki wsporcze i wodowskaz na elewacji wiezy cisnien
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Rozbiorki:

e Przywrocenie pierwotnej wielkosci i ksztattu otworu wejsciowego wtdrnie zwezonego i obnizonego;

e Skucie posadzki w przyziemiu z zachowaniem studzienek technicznych (prostokatnych zagtebien
w posadzce);

e Demontaz drabiny z poziomu przyziemia na poziom +4,00 m i balustrady na poziomie +4,00 m (drabine
nalezy zachowac i wyeksponowa¢ we wnetrzu wiezy jako element wytgczony z uzytkowania; balustrada
na poziomie +4,00 m jest planowana do odtworzenia i podwyzszenia jako element nowy, wykonany na
wzor balustrady istniejacej);

Konserwacja zachowawcza wodowskazu na zewnatrz budynku.

Odbudowa dachu wraz z latarnig (nadbudowka):

e (Odbudowa dachu w ksztatcie wg dokumentacji archiwalnej — fotografii wiezy cisnien z okresu
przedwojennego — dach o dwéch katach nachylenia z latarnig (nadbudéwka nad dachem);

e Planuje sie wykonanie wiezby dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachowym - dachéwka
karpiéwka w kolorze naturalnym (matowa) utozong w koronke z gasiorami na styku potaci; montaz
ptotkow przeciwsniegowych;

e Latarnia (nadbudéwka nad dachem) w konstrukcji drewnianej, od zewnatrz wykoriczona blacha, kryta
dachowka; w dtuzszych bokach latarni planuje sie umieszczenie kratek wywiewnych wentylacji
grawitacyjnej;

Nie planuje sie¢ montazu rynien ani rur spustowych.
Odtworzenie betonowych kul opartych na tawach wraz z pochwytami.

Renowacji wnetrza
e Uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen konstrukciji zelbetowej wewnatrz budynku;
e Oczyszczenie lica Scian, tak, aby nie znieksztalci¢ ani nie usung¢ odciskéw szalunku betonu
widocznych na powierzchni $cian;
¢ Nie planuje si¢ malowania wnetrza — ale oczyszczenie i wyeksponowanie naturalnej faktury betonu;
e Konserwacja zachowawcza wodowskazu wewnatrz budynku;
e Naprawa zbiornika na wode - oczyszczenie lica scian;
o Deski przykrywajace zbiornik do zachowania i uzupetnienia po zabezpieczeniu do NRO.

Wykonanie nowej posadzki betonowej w przyziemiu:
e \Wykonanie nowej posadzki betonowej;
e Zabezpieczenie i przekrycie od gory szktem studzienek technicznych (prostokatne zagtebienia na
gteboko$¢ okoto 120-140 cm, obecnie czesciowo zasypane);
e Doprowadzenie instalacji elektrycznej do studzienek — w celu pod$wietlenia zagtebien i ewentualnie
umieszczonych tam artefaktow kolejowych;
Naprawa stropu na poziomie +4,00 m systemem zapraw naprawczych do betonu z inhibitorami  korozj;
Zwigkszenie nosnosci stropdw i zabezpieczenie otworéw przy pomocy naklejanych od spodu tasm z wtokna
weglowego;
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Naprawa zachowanych otwordw na rurociagi poprzez doprowadzenie ich do ksztattu kota, wykonanie nowych
krawedzi, a nastepnie oszklenie szklem umozliwiajgcym chodzenie po nim, posiadajgcym odpornos¢ ogniowq
jak strop (dotyczy stropu na poziomie +4,00 m i pomostu rewizyjnego na poziomie +11,40 m.

Zabezpieczenie zachowanych schodow drabiniastych z poziomu +4,00 m przed dostepem o0séb
niepowotanych (blokada dostepu, bez demontazu schoddw);

Wykonanie nowych schodéw stalowych z poziomu przyziemia na poziom +4,00 m. Wymiary schodéw (bardziej
strome wzgledem wymaganych przepisami, spocznik mniejszy niz wymagaja przepisy techniczno-budowlane)
i materiat wykonania (stalowe, bez klasy odpornosci ogniowej) nalezy uwzgledni¢ w ekspertyzie pozarowej do
uzyskania postanowienia Komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej; Taki wymiar stopni (20 x
19.1 h) i spocznika jest podyktowany tym, zeby schody nie zajmowaty wiekszo$ci przestrzeni przyziemia, zeby
pozostawiC jak najwiecej wolnej przestrzeni. Uktad schodow wg rysunkéw koncepciji — zatacznik nr 2;

Montaz drabin technicznych umozliwiajacych wejscie z wnetrza budynku na poddasze: nowa drabina z
poziomu +4,00 m na pomost rewizyjny. Nalezy zweryfikowa¢ przydatno$¢ i przepisowos¢ istniejacych drabin
na wyzszych poziomach: na poziom zbiornika i na strop nad zbiornikiem;

Nowe drzwi wejsciowe, nowe okna na wzor okien zachowanych lub zdeponowanych w obiekcie.

1.5.3. Instalacje wewnetrzne

Instalacja elektryczna;

Instalacja odgromowa;

Instalacja monitoringu;

Kamera internetowa;

Internetowa stacja pogodowa;

Instalacja alarmowa;

Wentylacja grawitacyjna — nawiewniki okienne i wywiew kratkami wentylacyjnymi w latarni na szczycie dachu.
W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy zostawi¢ otwarty wytaz dachowy, ktory obecnie znajduje sie
w stropodachu, a docelowo bedzie prowadzit na poddasze budynku

Nagrzewnica lub promiennik ciepta — rozwigzanie do ustalenia na kolejnym etapie

1.5.4. Zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zaktada stworzenie nowoczesnej przyjaznej przestrzeni publicznej w
centralnej czesci miejscowosci, przeznaczonej gtownie dla osob korzystajacych z kolei waskotorowej, dla
mieszkancow, a takze zachecajacy do zatrzymania sie osoby przejezdzajace na rowerach.

Teren ma by¢ otwarty od strony ulicy Dworcowej, zaaranzowany w atrakcyjny sposob elementami matej
architektury, a wieczorem i w nocy atrakcyjnie pod$wietlony.

Teren wokot obiektu powinien by¢ przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — brak barier
architektonicznych.

Planowane utwardzenie terenu zapewni odpowiedni sptyw wody od budynku oraz nie bedzie stanowito
uszczelnienia strefy cokotowej, a tym samym pozwoli na odparowywanie wody z gruntu wokét budynku (ze
wzgledu na dobry stan budynku i brak probleméw wilgotnosciowych nie planuje sie wprowadzania
hydroizolacji pionowej ani przepony poziomej — rozwigzanie do potwierdzenia po uporzadkowaniu terenu i
uzyskaniu petnego dostepu do budynku.
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Zaproponowano uktad obszaréw utwardzonych w formie trzech elementéw o zréznicowanej nawierzchni
(rozmiar kostki/ptyt), z ktorych kazdy posiada obrys zblizony do osmiokata, inspirowany o$miokatnym planem
wiezy:

e plac wokdt wiezy

e maly placyk z modelem wiezy

e plac obejmujacy wjazd dla strazy i parkingi rowerowe

Poza tym planuje sie:
Uporzadkowanie terenu wokot wiezy — wycinka drzew i krzewdw, usuniecie chwastow i samosiejek;
Niwelacja terenu, uksztattowanie spadkow terenu;
Montaz matej architektury:

e latarnie na terenie, 5 szt.;

o fawki, 8 szt.;

o stojaki rowerowe, 8 szt.;

e kiosk multimedialny;

e kosze na $mieci, 2 szt.;

e metalowy model wiezy wysokosci 1,5 m;

e zdroj wody pitnej postumentowy

e ogrodzenie petne i azurowe
Wykonanie zjazdu z drogi publicznej — ulicy Dworcowej (drogi powiatowe);
Wykonanie chodnika wzdtuz ulicy Dworcowej (drogi powiatowej) od istniejacego chodnika przy budynku apteki
do terenu opracowania;
Demontaz istniejacego ogrodzenia od strony toréw, budynku apteki (planuje sie nowe ogrodzenie) i ulicy (nie
bedzie ogrodzenia);

1.5.5. Aranzacja wnetrza

Prace adaptacyjne majg na celu udostepnienie dla ogdtu przyziemia i antresoli (stropu na poziomie +4,00 m).
Aranzacja przestrzeni przyziemia i antresoli na poziomie +4,00 m na cele wystawienniczo-artystyczne bedzie
obejmowata wystawe statg obejmujgca tablice informacyjne i gabloty, a takze cze$¢ multimedialng obejmujacq
telewizor z ekranem dotykowym i nagto$nienie. Planuje sig kilka prezentaciji, ktére bedzie mozna odtwarzac,
a takze mozliwos¢ przeprowadzenia zajec na zywo;

Oswietlenie wewnetrzne w zakresie wymaganym przepisami, a takze dekoracyjne o$wietlenie podkre$lajace
przestrzen wnetrza wiezy — pod$wietlenie stropu pod zbiornikiem. Szczegéty do ustalenia na etapie
opracowania uszczegotowionej koncepciji.

1.5.6. Oswietlenie zewnetrzne

o Wykonanie o$wietlenia zalewowego bryty wiezy od zewnatrz — jednolite o$wietlenie catej bryty wiezy (od
poziomu terenu do spodu dachu) z mozliwoscig podziatu o$wietlenia na dwa poziomy (na specjalne
okazje): od poziomu terenu do gzymsu pod zbiornikiem i od gzymsu do spodu dachu, z mozliwo$cig
zmiany kolorystyki w kilku, min. 3 wariantach. Szczegdly do ustalenia na etapie opracowania
uszczegotowionej koncepcii.

Uwagi:

e Przy adaptacji wiezy ci$nien nalezy zastosowac materiaty dedykowane do napraw obiektow zabytkowych,
w zgodzie z technikami uzywanymi w czasie budowy obiektu;
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e Prowadzone prace majg doprowadzi¢ do stanu zgodnego ze stanem pierwotnym (stolarka okienna,
przywrdcenie pierwotnego ksztattu otworu drzwiowego i drzwi, przywrdcenie pierwotnego ksztattu dachu i
pokrycia z dachowki, przywrocenie zatartego napisu Rogow, przywrocenie dekoracyjnych kul przy
wejsciu).

e Zakres prac naprawczych wykona¢ w odniesieniu do ekspertyzy technicznej budynku i skonfrontowaé ze
stanem faktycznym budynku po rozpoczeciu prac.

e Zaleca sie dokonanie ogledzin i wizji lokalnej budynku i terenu w celu uzyskania informacji do
przygotowania wtasciwej wyceny.

1.5.7. Parametry - stan projektowany

Wysokosc: okoto 30,585 m wierzch dachu - iglica
Kubatura: okoto 1 090 m? po odtworzeniu dachu
Liczba kondygnacii: 2, w tym:

przyziemie i poziom zbiornika (gtowica)
Powierzchnia uzytkowa: 56,87 m2 w tym:

32,42 m? przyziemie

24,45 m2 strop na poziomie +4,00 m (antresola)

Powierzchnia zabudowy: 41,00 m?
Powierzchnia catkowita: 167,00 m2
Powierzchnia wewnetrzna ok. 122,18 m2
Powierzchnia terenu PKP S.A. (fragm.. dz. ewid. nr 5/6 ozn. ABCGA): 563,19 m?
Pow. terenu w pasie drogi powiatowej (dz. ewid. nr 5/7 ozn. CDEFGC): 95,86 m2
Pow. terenu opracowania tacznie: 659,05 m?

1.5.8. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Warunki Ochrony Przeciwpozarowej (WOP) stanowig zatgcznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego nalezy zweryfikowa¢ zatozenia WOP, a
wszelkie nieprawidtowo$ci zwigzane z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy zawrze¢ w ekspertyzie
technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej i uzyska¢ postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego PSP, wraz z zaproponowanymi rozwigzaniami zamiennymi.

Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na:

e Parametry projektowanych schodéw na poziom +4,00, ktére nie bedg spetnia¢ wymagan przepisow
techniczno-budowlanych,

¢ Niespetnienie wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej w zakresie odlegtosci budynku od hydrantu
zewnetrznego,

o Klase odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych

e Zastosowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu w przypadku przekroczenia kubatury budynku
powyzej 1000 m3,

e Odlegtos¢ budynku od torow kolejowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

2.1. Elementy przedmiotu zaméwienia

Cato$¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:

e Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego i bezpiecznego wykonania wszystkich
wymaganych robét (m.in.: aktualizacja koncepcji wielobranzowej, projektu budowlanego) i uzyskanie dla
niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen, wraz ze
sporzadzeniem przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych;

o Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich
niezbednych robdt przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamoéwienia oraz
wykonania wszelkich czynno$ci wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.U.2003
nr 162 poz 1568 z dnia 23 lipca 2003, z pdzn. zm.) wraz w wykonaniem kompleksowej dokumentacii
powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

2.2. Etapy zatwierdzania dokumentacji

Zaktualizowana i uszczegdtowiona koncepcja musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do opracowania projektu budowlanego.

Projekt budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacemu przed ztozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe.

Do robdt budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
sporzadzeniu projektow technicznego i po akceptacji Zamawiajacego.

2.3.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do prac projektowych oraz
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

2.3.1. Przekazanie danych wyjSciowych i materiatdw do projektowania

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty, ktorych jest
w posiadaniu:
e Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami:

= Zat nr1 Inwentaryzacja architektoniczna budynku wraz z dokumentacjq fotograficzng
Zat.nr2  Koncepcja architektoniczna rewitalizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu
Zat.nr3  Ekspertyza techniczna budynku
Zat.nr4  Inwentaryzacja zieleni wraz z propozycjg wycinek
Zat.nr5  Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
Zat.nr6  Wartos¢ planowanych kosztoéw robdt — przedmiary planowanych do wykonania robot
Zat.nr 7 Warunki ochrony przeciwpozarowe;
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= Zaknr8  Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w todzi
= Zat.nr9 Kopia mapy zasadnicze

e Petnomocnictwa
e (Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2.3.2. Wymagane decyzje i pozwolenia:

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ miedzy innymi:

1.

No gk wdd

8.
9.
10.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmianie sposobu uzytkowania w Lddzkim
Urzedzie Wojewodzkim w Lodzi.

Decyzje na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej (ul. Dworcowej);

Projekt budowy zjazdu wraz z uzgodnieniem w Starostwie w Brzezinach;

Warunki techniczne na przytaczenie obiektu do sieci energetycznej;

Warunki techniczne na przytaczenie obiektu do sieci wodociggowey;

Decyzje o wycince drzew;

Postanowienie komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w zakresie odstepstwa od
przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie schoddéw wewnetrznych, po opracowaniu ekspertyzy
p.poz. budynku;

Pozwolenie na budowe;

Uzgodnienie z konserwatorem zabytkdw jesli bedzie wymagane;

Wszelkie wymagane prawem odstepstwa niezbedne do zrealizowania przedmiotowego zadania,

W razie koniecznosci niezbedne uzgodnienia dokumentacii.

Wymagane Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ od wiasciwych organdw na swoj koszt.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o uzyskanie wszystkich
wymienionych wyzej uzgodnien i decyzji.

Ponadto inne dokumenty:

1.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

2.3.3.

Oswiadczenie projektanta/ow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

ZasSwiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreSlonym
terminem waznosci 0séb wykonujacych projekt oraz oséb sprawdzajacych projekt, w przypadku
obowigzku sprawdzenia projektu;

Uzyskanie przez wykonawce map do celow projektowych, w tym mapy do celéw projektowych z terenu
PKP;

Spis dokumentacii;

Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentaciji projektowej i opisu przedmiotu zaméwienia;

Wersje elektroniczng dokumentacji. Dokumentacja i zatgczniki powinny by¢ ponumerowane i nazwane
jak w wersji papierowej. Dodatkowo, do przedtozonej wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany
jest zataczy¢ oSwiadczenie o zgodno$ci wersji elektronicznej z papierowa.

Dodatkowy zakres prac

Petnienie statego nadzoru autorskiego;
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2. Opracowanie i przediozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; protokoty robét zanikajacych,
proby, badania wody;

3. Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe wymaga sie zaakceptowania
projektu budowlanego przez Zamawiajacego;

4. Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej jak i w
wersji elektronicznej na no$nikach CD/DVD/pendrive;

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram winien by¢ sporzadzony
w podziale na co najmniej dwa (2) etapy — etap projektowy i wykonawczy;

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca nie ma prawa powotywac sie na HRF, ktéry nie zostat pisemnie zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2.3.4. Prace projektowe.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie koncepcji realizacji rob6t i dokumentacji projektowej (w tym
uzyskanie map do celéw projektowych, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien, postanowien,
decyzji, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe, oraz niezbednych do wykonania zaprojektowane;
infrastruktury technicznej, dla zadania: ,Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wiezy cisnier w Rogowie”, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego
zamdwienia, w szczegolno$ci powinna spetnia¢c wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz, 1679 ze zm.).

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowego opracowania, winna zawiera¢ w szczegolnosci:

e Opracowanie przed- i okotoprojektowe niezbedne dla realizacji inwestycji (m.in. uzyskanie mapy d.c.
projektowych, w razie potrzeby dodatkowa inwentaryzacja);

e Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zmianie sposobu uzytkowania;

e Ekspertyza p.poz. budynku i uzyskanie postanowienia komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w zakresie mniejszej niz wymagana przepisami szerokosci biegéw schodow, wysoko$¢ stopni i
materiat wykonania schodow;

e Uszczegotowiona koncepcja po uzyskaniu postanowienia komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej i uwzgledniajaca jej zalecenia;

e Uszczegotowienie aranzacji i ekspozycii;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajacej na wycinke zieleni;

Sporzadzenie i uzgodnienie Projektu budowlanego w zakresie Projektu Zagospodarowania terenu,
Projektu architektoniczno-budowlanego i Projektéw technicznych, zaopiniowanych przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen p.poz.; Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwojui Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi normami;
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e Uzgodnienie Projektu Budowlanego z t6dzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw zgodnie z Art. 39
Prawa Budowlanego: pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu budowlanego wydaje organ
administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow;

Ponadto:

» wszelkie opinie, uzgodnienia, odstepstwa wynikajace z przepisow prawa;

o ewentualne uzgodnienia wynikajace z usytuowania planowanego przedsiewziecia na terenie zamknigtym
nalezacym do Polskich Kolei Panstwowych S.A.;

o protokoty z narad koordynacyjnych;

e uzgodnienia z gestorami sieci i wtascicielami gruntéw itp., niezbednymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe;

Zakres projektowania i budowy obejmuje.

e Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

e Przedmiary robét dotyczace wszystkich branz;

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 2454).

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie:

e pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania,
z zagospodarowaniem terenu, przytaczami, instalacjami na terenie, ogrodzeniem, zjazdem, chodnikiem i
wycinkg drzew. (Dokfadny tytut opracowania nalezy ustalic na etapie opracowywania projektu
budowlanego);

e pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi niezbednymi pozwoleniami, uzgodnieniami
I dopuszczeniami.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

2.3.5. Skompletowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca skompletuje decyzje i pozwolenia, o ktérych mowa w pkt 2.1.2. PFU oraz opracowania, o ktérych
mowa w pkt. 2.1.4. w liczbie:

Lp. | Dokumentacja Liczba w formie Liczba w formie
papierowe; elektronicznej
1a | Mapa do celéw projektowych: 1 egz. 1egz.

terenu zamknigtego PKP
(dziatka ewid. nr 5/6)

1b | Mapa do celow projektowych dla pozostatego 1 egz. 1egz.
terenu
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2 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 1 egz. 1 egz.
publicznego

3 | Decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowe; 1 egz. 1 egz.
(ul. Dworcowej);

4 | Projekt budowy zjazdu wraz z uzgodnieniem w 1 egz. 1egz.
Starostwie w Brzezinach;

5 | Warunki techniczne na podtaczenie do sieci 1 egz. 1egz.
elektroenergetycznej;

6 | Warunki techniczne na podtaczenie do sieci 1 egz. 1egz.
wodociggowej;

7 | Ekspertyza p.poz. budynku

8 | Postanowienie komendanta wojewddzkiego 1 egz. 1egz.
Panstwowej Strazy Pozarnej

9 | Dokumentacja dotyczaca wycinki drzew wraz z po 2 egz. 1 egz.
decyzjg o wycince drzew;

10 | Uszczegdtowiona koncepcja po uzyskaniu 1 egz. 1egz.

postanowienia komendanta wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej i uwzgledniajaca jej

zalecenia;
11 | Projekt budowlany obejmujacy po 4 egz. dla kazdej 1 egz.
Projekt Zagospodarowania terenu (PZT) dokumentacii
Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
Projekt techniczny (PT)
12 | Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe 1 egz. 1egz.
13 | Uzgodnienie projektu budowlanego przez 1 egz. 1 egz.
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi
14 | Opcjonalnie inne wymagane prawem odstepstwa | 1 egz. 1 egz.
niezbedne do zrealizowania przedmiotowego
zadania.

15 | Uszczegbtowienie aranzacji i ekspozyciji;

16 | Teczka z oryginatami wszelkich uzyskanych 1 egz. + 1 egz. kopii 1egz.
uzgodnien i decyzji

Kompletng dokumentacje w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu na no$niku CD lub DVD
lub pendrive: opisy w formacie *.pdf i *.doc, docx, a rysunki w formacie *.dwg, *.dxf, *tiff, *.jpg i w *.pdf lub
rownowazne — 1 egz.

2.3.6. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej Kontraktu.

2.3.7. Wymagania uzupetniajace do prac projektowych
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Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy byty zweryfikowane
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wiasciwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan przedmiotu umowy.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacije i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania...

Wykonawca powinien uwzglednic  w  cenie  wszelkie koszty  opinii, nadzorow
i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory wiascicieli
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu rob6t i usuwaniu kolizji). Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie réwniez ewentualne koszty nadzoru archeologicznego i uzgodniert konserwatorskich.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Uwagi:

W przypadku rozbieznosci w rozwiazaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajacego,
a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Nalezy uwzgledni¢ brak doktadnych informacji, dotyczacych zakresu wykonania sieci przylacza
wodociggowego, przylacza elektroenergetycznego i przytacza Swiattowodowego na tym etapie, gdyz
zakres bedzie zalezat od otrzymanych warunkéw technicznych przylaczenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowal caty zakres objety
dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami).

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wraz z Zamawiajgcym ustali kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych prac.

2.3.8. Harmonogram prac projektowych.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji robét zgodnie
z postanowieniami umowy, uwzgledniajac terminy zawarte w Modelu Etapowania Prac.

2.3.9. Forma Dokumentaciji Projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2 2021r. poz. 2454).

Rozwigzania projektowe beda spetniaé szczegdtowo i kompletnie wymogi:

- Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
zezm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682, ze zm.).
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- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.).

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.
1469 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021, poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Dz.U. 2012
poz. 463).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.).

- Ustawa o normalizaciji z dnia 12.09.2002 r, (t.j. Dz. U. z 2015 . poz. 1483).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie poszczegdlnych
rodzajéw robdt.

- Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie poszczegdlnych
rodzajéw robdt.

- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajacemu w sposéb opisany w PFU. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany liczby wymaganych egzemplarzy.

Zamawiajacy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej powstawania i
zatwierdzania, rowniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Zmiany wprowadzane do
dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji beda wprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

2.4.  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do rob6t budowlanych

Przyjete rozwigzania musza zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang. Wszystkie roboty
nalezy wykonywac pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
[.T.B. i zasadami sztuki budowlane;.
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Rozwigzania architektoniczne powinny uwzglednia¢ historyczny kontekst otoczenia i by¢ zgodne z
wytycznymi WUOZ.

Podstawowym kierunkiem dziatan jest zachowanie struktury budynku w stanie pierwotnym, rewitalizacja,
doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i podniesienie waloréw estetycznych budynku.
Planowane rozwigzania architektoniczne nie mogg narusza¢ uwarunkowan funkcjonalno-uzytkowych i
specyfiki budynku.

Dziatania powinny dgzy¢ do tworzenia fadu przestrzennego.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe muszg odpowiadaC wymaganiom zawartym w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Prowadzone prace nalezy wykonywa¢ w sposob nie powodujacy utrudnien osobom trzecim i szkod
srodowiskowych.

2.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wg zapisow zawartych
w umowie. Niezwiocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty
wyszczegodlnione w pkt. 2.1.1. PFU, w ktorych jest w posiadaniu.

2.4.2. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki kierownik budowy jest obowigzany zabezpieczy¢ teren budowy i
umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2.4.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

¢ Organizacji zaplecza Wykonawcy:

e dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem,

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.

e Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:

o Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac si¢ na budowie lub w sasiedztwie budowy, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego planem. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do zapewnienia
umeblowanych pomieszczen biurowych na potrzeby Zamawiajgcego oraz inzyniera.

e Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig liczbe toalet. Kabiny
toaletowe powinny by¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji
Zamawiajacego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz za wywéz nieczystosci w
odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usunigte po wygasnieciu umowy.

o Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie zasilenie placu budowy w energie elektryczng konieczng
do prowadzenia rob6t zwigzanych z umowa. Pobdr pradu na potrzeby robdt mierzony bedzie licznikiem
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energii elektrycznej. Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w oparciu o stosowng umowe
sprzedazy ustug przesytowych i energii
e Wykonawca uzgodni z wtasciwymi stuzbami sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzet,
materiaty. Wykonawca podczas catego okresu wykonywania robét jest odpowiedzialny za utrzymanie
swoimi $rodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewréw, tak aby zostato zapewnione
catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzadzone przez
jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig na budowie.
e Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
= utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
= ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
» utrzymanie  pomieszczen, instalacjj i  urzadzen w  nalezytej  sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
= zabezpieczenie przed kradzieza oraz  zapewnienie  dobrych  warunkéw  BHP
i p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
= zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
o Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.4.4. Prace przygotowawcze

e Koniecznos¢ usuniecia wybranych drzew i krzewdw. Wykonawca przygotuje wnioski dotyczace wycinki
Zieleni chronionej oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki oraz
pokryje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem tych rob6t i ich odbiorem.

e Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyijna, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

e Usuniecie humusu w obszarach planowanych do utwardzenia.

e Rozbidrka ogrodzenia na wskazanym odcinku, zapewniajac ogrodzenie placu budowy.

Uwaga:
Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na instalacje podziemne przebiegajace przez teren, zarowno wykazane na
mapie, w tym nieczynne, jak i niezinwentaryzowane.

2.4.5. Prace demontazowe i rozbiorkowe

e Przywrocenie pierwotnej wielkoSci i ksztattu otworu poprzez rozbidrke wtdrnych fragmentow $cian
powodujacych zwezenie otworu oraz wtdrnego nadproza;

e Skucie catej posadzki w przyziemiu z zachowaniem studzienek technicznych;

e Demontaz drabiny z poziomu przyziemia na poziom +4,00 m i jej zachowanie w celu wtérnego
umieszczenia w innym miejscu w obiekcie, ktdre zostanie ustalone na etapie opracowywania
uszczegoétowionej koncepcii;

e Demontaz balustrady na poziomie +4,00 m;

e Prace w rejonie otworéw po rurociggach w stropach — przygotowanie do odtworzenia pierwotnych
ksztattow.
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2.5. Wymagania dotyczace architektury.
2.5.1. Elewacje:

Usuna¢ odparzone fragmenty tynku.

Naprawy tynku nalezy wykona¢ systemem zapraw naprawczych do betondw z inhibitorami korozj,
dedykowanych do napraw obiektow zabytkowych;

Odstoniete zbrojenie oczysci¢ na sucho szczotkami stalowymi;

Tynki sptuka¢ parg wodng i wykona¢ dezynfekcie;

Elewacje oczysci¢ na sucho;

Nalezy dazy¢ do zachowania surowego charakteru tynkdw i betonu;

Naprawa profili ciggnionych (gzymsow) - zaprawg podktadowa za pomocg szablonu (przeciggnigcie);

Do malowania, scalenia kolorystycznego planuje sie uzy¢ farb silikonowych lub silikonowo wapiennych, ze
wzgledu na petng odwracalno$¢ technologiczna;

W celu wyréwnania powierzchni $cian opcjonalnie mozna pokry¢ catg wieze cienkg warstwa tynku.
Bezwzglednie zachowa¢ boniowanie partii przyziemia. W przypadku tynkowania catej bryly, zastosowac
listwy do boniowania.

2.5.2. Stolarka okienna

Wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej na wzor reliktow okien zdeponowanych w budynku, w kolorze
NCS S 5030-B90G (kolor zielono-szmaragdowy); W wybranych oknach zastosowa¢ nawiewniki; Nalezy
zweryfikowa¢ wymagang wysoko$¢ podokiennikéw (85 cm), a gdyby byly za niskie zastosowac
zabezpieczenie okna balustradg do wymaganej wysoko$ci lub zastosowania w tej czeSci okna skrzydta
nieotwieranego i szkta o podwyzszonej wytrzymato$ci; Do rozwazenie pozostawienie wybranego okna/okien
jako tzw. ,Swiadka” w pierwotnej lokalizacji i uzupetnienie, doszklenie, ujednolicenie kolorystyki.

Okucia i klamki dopasowane stylistycznie do okien i do czasu budowy wiezy ci$nien

2.5.3. lzolacje

Zastosowac hydroizolacje nowej posadzki oraz izolacje termiczng w warstwach posadzki oraz w warstwach
odtwarzanego dachu. Ze wzgledu na dobry stan budynku i brak problemdw wilgotnosciowych nie planuje sie
wprowadzania hydroizolacji pionowej ani przepony poziomej — rozwigzanie do potwierdzenia po
uporzadkowaniu terenu i uzyskaniu petnego dostepu do budynku.

2.5.4. Drzwi

Wykonanie nowych drzwi drewnianych jednoskrzydtowych (ze wzgledu na wymagang szeroko$¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne) na wzor drzwi zachowanych w innej wiezy tego samego typu
w miejscowosci Parciaki, w kolorze stolarki okiennej i przywrdcenie pierwotnej wielko$ci otworu na drzwi (zarys
pierwotnego zamknietego od gory tukiem odcinkowym).

e drzwi deskowe z opierzeniem z desek uktadanych sko$nie;

e zawiasy hakowe kute,

e okucia i klamka dopasowane stylistycznie do drzwi i do czasu budowy wiezy ciSnien
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2.5.5. Elementy do odtworzenia na wzér elementow z innej wiezy cisnien

Kule betonowe, pochwyty kute, do odtworzenia na wzér zachowanych elementow wiezy cisnien w Parciakach
(woj. mazowieckie, pow. przasnyski), zbudowanej wedtug tego samego typowego projektu. (Pierwotny dach
wiezy w Parciakch rowniez nie zachowat sig).

Wieza cisnien w Parciakach

© Malgorzata tos

Zrédto: https://wiezecisnien.eu/mazowieckie/parciaki/
Dostep: 01.08.2024 r.

2.5.6. Daszek

Nad wejsciem planuje sie daszek szklany z odciggami w kolorze antracytowym, mocowany do gzymsu nad
wejsciem, o neutralnej wspdiczesnej formie, pokazany na koncepcji.
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Przyktadowe zdjecie daszku:

2.5.7. Kolorystyka

e Sciany zewnetrzne - kolor jasno-szary;

e Betonowe kule i tawy — w kolorze Scian;

Pochwyt przy betonowych kulach - kolor antracytowy;

Stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze NCS S 5030-B90G (kolor zielono-szmaragdowy);
Parapety okien — blacha w kolorze stolarki;

Obrébki blacharskie w rejonie dachu — w kolorze dachowki;

Kratki wentylacyjne w latarni (nadbudéwce nad dachem) — w kolorze dachéwki;

Dachéwki na dachu i gzymsach: gtadkie (nie cieniowane), matowe w kolorze ,czerwona angoba”;
Iglica — w kolorze dachdwki lub w naturalnym kolorze metalu;

Odciagi daszku — kolor antracytowy;

Wodowskaz - konserwacja zachowawcza, zabezpieczenie stanu istniejacego, zabezpieczenie od wptywu
wody opadowej, nie wprowadzanie wyraznego koloru.

Uwaga:

Przed realizacjg nalezy zaprezentowaC Zamawiajgcemu zestaw kolorystyczny wszystkich elementéw
kolorystyki elewacji w postaci prébek wykonanych na odpowiednim materiale: dachdwka, drewno (stolarka),
blacha (kolor stolarki i kolor dachéwki), prébka tynku itd.

2.6. Wymagania dotyczace konstrukcji

Nie przewiduje sie zmiany obcigzen przekazywanych na podtoze, wzgledem pierwotnego stanu budynku —
brak wymagan zmiany istniejacych fundamentéw.

Uwaga:

Na etapie rob6t przygotowawczych nalezy wykona¢ odkrywke fundamentow, potwierdzic poziom
posadowienia i okazaC odkrywke projektantowi konstrukcji w celu wprowadzenia ewentualnych uwag do
ekspertyzy techniczne;.
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2.6.1. Stropodach

Cato$¢ pokrycia dachowego stropodachu (papa) do usunigcia do czystej ptyty zelbetowej
Naprawa stropodachu zaprawami naprawczymi do betonu z inhibitorami korozji.
Na stropie wykonac izolacje pod projektowang konstrukcje drewniana.

2.6.2. Konstrukcja dachu

Zaproponowano uktad konstrukcji dachu — rysunek ,KONSTRUKCJA DACHU WIEZY".
Na rysunku pokazano ukfad elementoéw konstrukcyjnych i podano wstepne wymiary.

Uwagi:

e Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi dachu sg krokwie narozne biegngce od podstawy do
wierzchotka. pomiedzy tymi krokwiami znajdujq sie krokwie po$rednie potaczone z podwaling na czopy;

o W czesci centralnej znajduje sie stup osiowy w ktory wciete sg wszystkie krokwie narozne. Konstrukcja
usztywniona jest kleszczami taczacymi krokwie narozne ze stupem centralnym, na dwdch poziomach.

e (Catos¢ konstrukcji oparta jest na drewnianej podstawie z belek drewnianych kotwionej do Zelbetowej
konstrukcji stropu;

e Elementy drewniane przed wbudowaniem zaimpregnowac preparatem grzybo- i owadobojczym; zaleca
sie impregnacje cisnieniowa

Materiat: drewno sosnowe C24 o wilgotnosci 18%.
2.6.3. Podkiad z tat drewnianych pod pokrycie z dachowek ceramicznych

Podktad z fat drewnianych pod pokrycie z dachéwek ceramicznych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— zapewnia¢ rébwno$¢ utozonego na nim pokrycia; dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego to 2 mm na
1 mi 30 mm na catej dtugosci,

— zostac zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— przyktadowe wymiary taty do wykonania podktadu pod dachowki w przekroju to 38 mm x 50 mm; wymiar
ten moze by¢ inny, jezeli wynika to z obliczen statycznych; wzdtuz okapu taty powinny by¢ grubsze o0 20 mm,
— taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem, za$ styki fat powinny znajdowac sie na krokwiach,

- wzdtuz narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

—faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem.

2.6.4. Pokrycie dachu

— dachéwki uktada¢ na otaceniu prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i rownoczesnie dotykat widocznego brzegu skrajnych dachowek w
danym rzedzie poziomym; odlegto$¢ sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie
powinna przekracza¢ £1 cm,

- rozstaw fat nalezy dostosowac do konkretnej dachowki, zgodnie z zaleceniami producenta,

—korzystne jest uktadanie dachowek na ciggtym podktadzie w postaci folii paroprzepuszczalnej lub na petnym
deskowaniu pokrytym papa,

— przed przystapieniem do uktadania dachdwek nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie na okapach, przy latarni,
iglicy i innych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe;
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— dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej pokrytej obrobka blacharskg

- bez wzgledu na rodzaj dachowki poszczegoine rzedy rownolegte do okapu powinny zachodzi¢ na sasiednie
nizej utozone rzedy,

— sposdb zamocowania dachdwek do fat zalezny jest od strefy wiatrowej oraz od rodzaju dachéwki; nalezy
mocowa¢ mechanicznie wszystkie dachowki skrajne,

— kalenice i grzbiety pokrycia z dachowek ceramicznych wykonczy¢ gasiorami; pod gasiorami zaleca sie
utozenie specjalnych taSm uszczelniajaco-wentylujacych,

— dolne brzegi dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu
i pokrytej obrobka blacharskg o szerokosci w rozwinieciu min. 20 cm; dolna krawedz dachéwek powinna by¢
dodatkowo zabezpieczona mechanicznie przed odrywaniem,

— w przypadku gdy dachdwki uktadane sg na gzymsie bez rynny, konce dachowek powinny by¢ wysuniete
poza krawedz gzymsu (tworzac kapinos) i utozone na zaprawi

— chodzenie po powierzchni pokrycia powinno odbywac sie w rejonie specjalnie zamocowanych stopni lub
taw [20, 25], — do zabezpieczenia przed zsuwaniem sie $niegu z pokrycia dachowego nalezy zastosowac
specjalne pfotki przeciwsniezne

— styki dachowek prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o
pot szerokosci dachowki, zas wielkos¢ zaktadow rownolegtych do okapu moze wahac sie od 11 cm do 33 cm
w zaleznosci od typu pokrycia — zaprojektowano pokrycie: w koronke

Kolorystyka: dachowki gtadkie, matowe w kolorze ,czerwona angoba”.
2.6.5. Latarnia

Latarnia (nadbudéwka nad dachem) wykonana w konstrukcji drewnianej, obudowana blachg. W dituzszych
bokach planuje sie umieszczenie kratek wentylacji grawitacyjne;.

2.6.6. Posadzka

Posadzke betonowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, w ktérym powinna by¢ okreslona
wymagana wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu betonowego, sposob jego utozenia (np. zwigzany z podiozem,
na izolacji cieplnej), Scieralno$¢ posadzki, i inne niezbedne szczegoty.

Roboty zwigzane z wykonaniem podktadu i posadzki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5°C.
Posadzki betonowe na podktadzie betonowym, o ile projekt nie przewiduje inaczej, nalezy wykonywac z
betonu o klasie co najmniej C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym, ze zbrojeniem pretami lub siatkg stalowa.
Mieszanke betonowg nalezy uktadaC z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
powierzchni podktadu. Grubo$¢ posadzki betonowej powinna by¢ podana w projekcie.

Posadzka powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Przewidzie¢ hydroizolacje i izolacje termiczng w warstwach posadzki.

Uwaga:

Opcjonalnie zamiast posadzki betonowej w przyziemiu na catej powierzchni lub jako wierzch studzienek
technicznych przewidzie¢ wykonanie podtogi interaktywnej. Rozwigzanie do potwierdzenia z Zamawiajacym
na etapie uszczego6tawiania koncepcji. Rozwigzanie takie powinno uzyska¢ akceptacje Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkdw.
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2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektryczne;j.

2.7.1. Uklad zasilania w energi¢ na czas przebudowy
Wykonawca zapewni zasilanie w energie elektryczng placu budowy we wiasnym zakresie.

2.7.2. Ukiad zasilania
Obiekt nalezy zasili¢ na podstawie nowych warunkéw przytaczeniowych PGE Dystrybucja S.A. Szacowana
moc przytaczeniowa 20kW. Nalezy potwierdzi¢ na etapie projektu budowlanego, m.in. w odniesieniu do
instalacji ogrzewania.

Na terenie obok budynku nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢ wykonania instalacji fotowoltaicznej, wykorzystujac
maksymalnie dostepna powierzchnie terenu. Rozwigzanie do potwierdzenia na etapie uszczegdtawiania
koncepcji.

2.7.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne muszg spetniat wymagania normy PN-IEC-60364 lub réwnowaznej. Instalacje
elektryczne wykona¢ w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z zytami oznaczonymi.
Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi norm wymienionych w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z p6zn zm.) lub réwnowaznych.
Instalacje elektryczne powinny spetia¢é wymagania normy IEC-60364-7-710 lub réwnowaznej. Instalacje
elektryczne wykonane zostang w systemie ,TN-S” kablami i przewodami miedzianymi z izolacjg
bezhalogenowa z zytami 0znaczonymi zgodnie z norma.
llo$¢ obwodow, ich wielko$¢ i warto$¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢ zaréwno funkcje pomieszczen, jak
rowniez wymagania zainstalowanych aparatéow. Szczegdlng uwage zwraca sie na pewnos¢ zasilania jak
rowniez na pewnoS¢ w zakresie ochrony od porazen. Nalezy stosowac zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe
z cztonem zwarciowym i réznicowopradowym.
Nie nalezy stosowac zbiorowych zabezpieczen réznicowopradowych na kilka obwoddw.

Wszystkie instalacje elekiryczne wykona¢ nalezy zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi, przed
przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na zgodnos¢ z przepisami normy
PN-IEC 60364 lub réwnowaznej.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowac¢ nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajace aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania.

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie sie¢ odbiorczg w uktadzie ,TN-S”. Jako ochrone od
porazen projektuje sie system szybkiego wytaczania zwarcia. W instalacjach i urzadzeniach elektrycznych
objetych tg ochrong przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty robocze) i tym samym
rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE. Obwody odbiorcze bedg
zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi i wytacznikami rdznicowopradowymi z cztonem nadmiarowo-
pradowym.

Cato$¢ instalacii elektroenergetycznej nalezy wykona¢ przewodami o izolacji na napiecie 750V. Po wykonaniu
wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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Przy wykonywaniu robdt montazowych nalezy S$ciSle stosowa¢ sie¢ do postanowien zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych - cze$¢ V - Instalacje elektryczne”. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
staranno$¢ potaczen przewoddw ochronnych PE oraz zadtawienie i uszczelnienie otworéw aparatow i
urzadzen.

W obiekcie nalezy przewidzie¢:

— instalacje potaczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych,

— instalacje o$wietlenia ogdlnego wraz z sterowaniem,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacja sity i gniazd wtykowych,

— gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia,

— gniazda wtyczkowe zasilania elektrycznego dedykowane (np. DATA) wraz z siecig gniazd logicznych -
sie¢ komputerowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona odgromowa, uziemienia i potgczenia,

— system alarmowy

— system multimedialny: monitor interaktywny

— nagrzewnica — wg wytycznych projektu branzowego

— na terenie 5 lamp parkowych Led

— totem cyfrowy

— oSwietlenie zewnetrzne zalewowe réwnomierne na budynku (wg wizualizacji w czesci architektonicznej

— oSwietlenie RGB umozlwiajace kolorowa iluminacje budynku (np.: biato-czerwona na 11 listopada)

— ew. inne wynikajace z funkcji obiektu i technologii.

2.7.4. Linie zasilajace i rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnie nalezy zaprojektowac jako obudowy natynkowe z drzwiami petnymi metalowymi z zamkiem, P40
wyposazone w:

— listwe przytaczeniowa PE: otwory od 1,5 do 120 mm2,

— listwy przytaczeniowe N,

— wsporniki montazowe TH35,

— ostony,

— drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem,

— kieszenie samoprzylepne na dokumentacje,

— wsporniki do montazu kanatow grzebieniowych Lina 25 w poziomie.
Pola rozdzielnicy:

pole zasilajgce z wytgcznikiem gtownym,

pole sygnalizacji napiecia,

ochrona przepieciowa,

pola odptywowe dla aparatury modutowe;.

2.7.5. Oswietlenie ogdlne, awaryjne, ewakuacyjne
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ jako Ledowe — z wymiennymi zrodtami $wiatta. Instalacje wykonac
przewodem uktadanym natynkowo. Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia musi by¢ zgodne z normg PN-
EN-12464-1 lub rownowazna.
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Nalezy zainstalowac oprawy o$wietlenia awaryjnego.
Na antresoli (strop +4,00 m), przy wyjsciu zainstalowac nalezy réwniez oprawy o$wietlenia kierunkowego.

Kierunki ewakuacji musza by¢ zgodne z operatem ppoz. dla catego budynku.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne (kierunkowe) wykonaé w technologii autonomicznej, czas podtrzymania
min. 1h, oSwietlenie awaryjne zew. tzw. ,antypaniczne” wykonac jako dostosowane do temp min. -20°C.

Kazda linie zasilajgca oprawy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem nadmiarowo pradowym
10A charakterystyki B lub C z cztonem zwarciowym i réznicowopragdowym 30 mA charakterystyki A.

2.7.6. Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
Przewiduje si¢ montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia oraz gniazd zasilajacych urzadzenia
specjalistyczne. Wszystkie zastosowane gniazda, wytacznie z wydzielonym stykiem ochronnym. W
pomieszczeniach zastosowac il0$¢ gniazd zgodng z przeznaczeniem i wystepujaca technologia.
Zasilanie odbiornikow specjalistycznych, technicznych i technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi branzowymi.
We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych wykonanych
przewodami N2XH-J o przekroju 2,5 mm2, uktadanymi natynkowo i w korytkach kablowych.
Obwody te zasilane bedg uktadzie sieci , TN-S”.
Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg miaty bolce ochronne i zasilane bedg z obwodéw
zabezpieczonych wytacznikami nadmiarowymi z cztonem zwarciowym i réznicowopradowym 30 mA.
Wieksze odbiorniki elektryczne zasilane bedg bezposrednio, bez posrednictwa gniazd wtykowych.
Gniazda montowa¢ na wysokos$ci 0,3 m nad posadzka lub na wysokosciach wynikajacych np. z technologii.
Szczegbtowa lokalizacje gniazd oraz ilo$¢ w kazdym pomieszczeniu ustali¢ z Zamawiajacym i technologami
na etapie wykonania.

2.7.7. Instalacje sily i zasilania instalacji ogrzewania
W przyziemiu przewiduje sie zastosowanie nagrzewnic lub promiennikow ciepta. Zasilanie urzadzen odbywac
sie bedzie za pomocg wydzielonych obwoddw zabezpieczonych w projektowanych rozdzielniach.
Sterowanie urzadzeniami odbywac sie bedzie za pomoca sterownikéw dostarczanych razem z urzadzeniami.
Sterownie i sposob zatgczania poszczegolnych urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w opracowaniu branzy sanitarnej. Przewody zasilajace poszczegolne urzadzenia uktada¢ natynkowo lub
w korytach kablowych mocowanych do konstrukcji stropu lub Sciany w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia.

2.7.8. Potaczenia uziemiajace i wyréwnawcze
Potaczenia wyrdwnawcze stanowig wazny element ochrony przeciwporazeniowej. Przewiduje sie wykonanie
instalacji potaczen wyrownawczych - szyny wyréwnawczej — taSmg min. FeZn 30x4 mm, do ktorej nalezy
podtaczy¢ metalowe elementy konstrukcji budynku, obudowy urzadzen technologicznych, rurociggi co/cw
(metalowe), wod.-kan., obudowy kanatow wentylacyjnych, zaciski PE w rozdzielnicach elektrycznych —
przewodem miedzianym.
W rozdzielnicy przewidziana zostanie szyna potaczen wyréwnawczych, ktérej powinny by¢ przytaczone
przewody dodatkowych potaczen wyréwnawczych.
Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia: Ru<10.
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2.7.9. Instalacje ochrony przepieciowej
Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi w nalezy przyjac 2-
strefowg koncepcje ochrony. W rozdzielni gtownej winny by¢ zainstalowane ochronniki ,1+2”. W przypadku
specjalistycznych urzadzen lub systemdw komputerowych nalezy zainstalowania dodatkowy stopien ochrony
bezposrednio przy urzadzeniu - ochronniki typu ,3”.

2.7.10. Instalacje ochrony odgromowej
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa,.

2.711. Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach
rurowych. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszag by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

2.712. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Dla zabezpieczenia pomieszczen projektowanego obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych nalezy
zastosowac ponizsze rozwigzania:
— wewnetrzne linie zasilajgce, w obszarze drég ewakuacyjnych wykona¢ kablami bezhalogenowymi o
odpornosci ogniowej E90 (np. typu NHXH PE 180/E90), ktére bedg utozone na drabinkach / korytkach o
odpornosci E90

Uwagi:

e Kable wewnatrz budynku wiezy uktadaCc na powierzchni $cian, nie wykonywa¢ bruzd w elementach
zelbetowych.

e Instalacje nalezy zaprojektowaC w stylu ,loftowym", wszystkie kable elektryczne i elektrotechniczne
powinny by¢ prowadzone rownolegle obok siebie z zachowaniem dystansu rownemu Srednicy kabla.
Kable powinny posiadac zblizong srednice. Kolor wszystkich kabli, puszek i uchwytéw — czarny.

e Przetgczniki w stylu ,loftowym" czarne przekrecane.

2.713. Oswietlenie zewnetrzne:
Oswietlenie dolnej czesci wiezy za pomocg opraw mocowanych na latarniach lub w posadzce
Oswietlenie gornej czesci wiezy (poziom zbiornika) za pomocg opraw mocowanych nad gzymsem, na
wysiegnikach.
Oczekiwane jest jednolite zalewowe o$wietlenie Scian wiezy.
Oswietlenie programowalne umozliwiajace zmiang koloréw, z mozliwoscig podziatu na dwa kolory: np. dét
wiezy w kolorze czerwonym, géra wiezy (poziom zbiornika) w kolorze biatym. Z mozliwoscig zmiany
kolorystyki w kilku, min. 3 wariantach.

2.8. Monitoring i kamera internetowa
2.8.1. Kamera internetowa
Na dachu nalezy zainstalowa¢ kamere internetowa, kamera powinna mie¢ minimalne parametry:

e Kamera IP PTZ 4Mpix IR zewnetrzna
e Obiektyw 5.9-188.8mm,
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e Zoom x32, IR 200m, Wykryj (25px/m): 2000 m, Obserwu;j (60px/m): 800 m, Rozpoznaj (125px/m): 400 m,
Zidentyfikuj (250px/m): 200 m,

e Kamere nalezy zaprogramowac by realizowata wskazang przez zamawiajacego sekwencje ruchu. Obraz
z kamery bedzie transmitowany na stronie Urzedu Gminy Rogéw (www.rogow.eu) zlecenie integracii
ustug z firma obstugujaca strone www, lezy po stronie Wykonawcy. Obraz z kamery powinien zawiera¢
podstawowe informacije ze stacji pogodowej takie jak temperatura, kierunek i sita wiatru oraz wilgotno$¢
powietrza. Nagranie z kamery bedzie archiwizowane w rejestratorze monitoringu

2.8.2. Monitoring dozorowy
Planuje sie system telewizji dozorowej, ktory ma na celu zapewni¢ statq obserwacje terenu wokdt wiezy
cisnien, m.in. wejscia, ktdre jest niewidoczne od strony ulicy, aby umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje
zdarzen z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran bez konieczno$ci
przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umozliwia¢ jego etapowanie bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw. Projektowany system telewizji dozorowej musi spetniaC nastepujgce zatozenia
funkcjonalne:
- Cyfrowy zapis i obrébka sygnatu wideo z kamer,
- Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagran,
- System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),
- Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu,
- Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,
- Mozliwo$¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na podzielonym
obrazie),
- Zapewnienie identyfikacji w miejscach newralgicznych, pozostate miejsca, jako ,obserwacja” (min. 250
pikseli — ,cztowiek w obrazie”),
- Zapewnienie rozpoznawania m.in. postaci, pojazdéw, itp.
Kamery nalezy instalowac na projektowanych stupach oswietleniowych lub innych stupach na wysokos$ci 4m
na uchwytach. Rejestrator nalezy zamontowa¢ w szafie RACK umiejscowionej w wiezy ci$nien.
W budynku instalacje prowadzi¢ na tynku lub w korytkach metalowych, natomiast na zewnatrz instalacje
prowadzi¢ po trasach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR. Wyjscie kabli z budynku nalezy wykona¢ w
miejscu wyjscia
kabli os$wietlenia zewnetrznego. Na zewnatrz uzywa¢ kabli ziemnych odpornych na wptyw warunkow
atmosferycznych.

¢ Rejestrator cyfrowy min. 32 kanatowy, wysoki bitrate wejsciowy min. 320 Mb/s i mozliwo$¢ obstugi min. 2
kamer IP w rozdzielczosci: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx, wyposazony w:
= Rejestrator NVR,
= Obstuga licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu,
=  Whbudowany WEB Server i podwdjny interfejs gigabit Ethernet
= Miejsce na min. 4 dyski twarde SATA I, kazdy po max. 10 TB (40 TB facznie)
= Dekodowanie: min. 4 kanaty @ 8 Mpx (30 ki/s) lub 16 kanatow @ 1080p (30 kl/s)
= Whbudowanych min. 2x USB 3.0
= Wbudowane min. 4 wejscia i 4 wyjécia alarmowe
= Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwaojny strumien kodowania

Dysk twardy 2 sztuk x min. 4 TB, SATA, 8B CACHE 1,00.
Monitor min. 50” z systemem android, 4K.
UPS do szafy RACK19” zapewniajacy podtrzymanie pracy na poziomie min. 30 minut.
Kamery Dzief/Noc kolor 24h:
= Rozdzielczos¢ min. 4 Mpx
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Predkos¢ min. 20 kl/'s @ 4 Mpx

Zasieg oSwietlacza Do 30 m

Czuto$¢ 0 lux (wh. IR)

Dziefi/noc TAK

Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
WDR 120 dB TAK

Funkcje Dzier/noc kolor 24h

Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ w min. w dwoch miejscach tablice , Teren Monitorowany”.
Kamery i rejestrator jednego producenta z dedykowang aplikacjg opublikowang w ,sklepie PLAY”

2.9. Internetowa stacja pogodowa

Stacja pogodowa powinna by¢ skalibrowana dla jednostek metrycznych

Wymagane funkcje:

wiatromierz (zainstalowany na dachu)

deszczomierz

ci$nieniomierz

czujnik promieniowania ultrafioletowego UV (zainstalowany na dachu)

czujnik temperatury (zainstalowany na wysokosci 2m nad poziomem gruntu)

Biezace wskazania stacji powinny by¢ dostepne na stronach:

www.rogow.eu zlecenie integracji ustug lezy po stronie wykonawcy (dostawca IDcom sp. z 0. 0.)
www.wunderground.com rejestracja stacji w serwisie lezy po stronie wykonawcy.

2.10. Wymagania dotyczace wykonczenia
2.10.1. Sciany wewnetrzne

Planuje sie oczyszczenie z brudu i pajeczyn np. za pomocg piaskowania. Nalezy tak dobra¢ Scierniwo zeby
nie uszkodzi€ i nie znieksztatci¢ zelbetowych scian z widocznym uktadem szalunkéow. Nie jest zamierzaniem
,wyréwnanie $cian”,

2.10.2. Posadzka antresoli (stropu na poziomie +4,00 m)

Planuje sie oczyszczenie i uzupetnienie stropu. Okragte otwory nalezy przywrdcic¢ do pierwotnych rozmiarow
poprzez lokalne rozkucie, uzupetnienie zbrojenia (dospawanie), zaszalowanie nowych otworéw i uzupetnienie
ptyty stropowe;

Przewiduje sie oszklenie otwordw w ptaszczyznie stropu — technologia do opracowania na etapie
uszczegotawiania koncepci.

2.10.3. Projektowane schody na antresole
Projektowane schody stalowe. Balustrady petne w blachy z pochwytem. Zaproponowano uktad pionowych
otwordw, na przemian dtuzszych i krétszych, jako nawigzanie do balustrady na poziomie antresoli na zasadzie

negatywu.
Kolorystyka — kolor antracytowy, do potwierdzenia na etapie opracowywania uszczegotowionej koncepcii.
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2.10.4. Balustrada antresoli

Balustrada antresoli stalowa, nowa, stanowigca odtworzenie balustrady istniejacej, z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw: podwyzszenie, dopuszczalny przeSwit. Balustrada mocowana do wierzchu
stropu.

Kolorystyka — kolor antracytowy, do potwierdzenia na etapie opracowywania uszczegoétowionej koncepcii.

2.10.5. Nowa drabina

Projektowana drabina z poziomu antresoli na poziom pomostu rewizyjnego. Drabina spetniajaca obecnie
obowigzujgce przepisy w zakresie rozstawu stopni, zastosowania obreczy. Drabina prowadzi na nowy pomost
z kraty Wema w poziomie pomostu serwisowego (+11,46 m). Nowy pomost potaczony z pomostem
rewizyjnym i umozliwiajacy do niego dostep, w celu dostania sie na wyzsze poziomy budynku.

Dolny odcinek drabiny wykonac¢ jako demontowalny i umieszczony w innym miejscu w budynku lub wykonaé
jako potaczony z drabing i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Kolorystyka — kolor antracytowy, do potwierdzenia na etapie opracowywania uszczegotowionej koncepcii.

Istniejace schody drabiniastych z poziomu +4,00 m, przeznaczone sg do zachowania w pierwotnym miejscul.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych (blokada dostepu, bez demontazu schoddw).

2.11. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
2.1141. Przytacze wodociggowe

Wyroby i materiaty uzyte do wykonania zaméwienia winny spetnia¢c wymogi wynikajace z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o Wyrobach Budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢
Zamawiajacemu w szczegolno$ci certyfikaty ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosSci lub deklaracje
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty itp.,

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania oceny higienicznosanitarnej Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach (zgodnie z §24 i §25 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.
2294).

Zagtebienie przytacza powinno by¢ ponizej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niz 1,6 m ponizej terenu.

Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace je muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwieni, porowatych struktur i innych defektow.
Materiat rur i ksztattek — PE100. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania przy uzyciu zgrzewarek lub za pomocg
ksztaftek elektrooporowych. PrzejScia poprzeczne przez pas drogowy i inne przeszkody — w rurach
ostonowych PEHD Iub stalowych, dedykowanych do wykonania w technologii bezwykopowej. Srednica rury
ostonowej powinna by¢ wigksza od srednicy rury przewodowej 0 min. 200 mm, z zachowaniem odlegtosci w
Swietle min. 40 — 50 mm miedzy Srednicg kotnierza albo kielicha rury przewodowej a wewnetrzng $rednicg
rury ostonowej. Rure ostonowa nalezy projektowac: - z rur stalowych wg PN-79/H-74244 |lub PN-80/H-74219
z izolacjg WW (WM), Z02 o najwiekszej produkowanej grubo$ci Scianki dla danej $rednicy, - z rur z zywic
poliestrowych, wzmocnionych wtdknem szklanym, cisnieniowych. Z dwoch stron rury ostonowej nalezy
przewidzie¢ teren pod wykop montazowy lub budowa¢ komory. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony
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dtuzsza minimum 1,0 m od obrysu obiektu kolidujacego z przewodem wodociggowym. Rura przewodowa
powinna by¢ umieszczona w rurze ostonowej na ptozach (co druga ptoza z rolka), opaskach dystansowych,
dobranych zgodnie z instrukcjq producenta. Koncowki rury ostonowej powinny byC ostoniete szczelnie
manszetami.

Zasuwa

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych na cisnienie nominalne 1,6 MPa (16 bar) posiadajace
obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie o Srednicach @ 100mm. Korpus i pokrywa
zewnatrz i wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z wulkanizowang powtokg zewnatrz
i wewnatrz powloka elastomerowg (dopuszczong do kontaktow z wodg pitna). Sruby z tbem walcowanym o
gniezdzie sze$ciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozjg. Obudowa do zasuwy
teleskopowa z PP lub PE. Skrzynka do zasuwy Zeliwna z napisem ,woda”. Potaczenia kotnierzowe nalezy
izolowaC rekawami termokurczliwymi lub tadmg PE. Wokét skrzynek do zasuw nalezy wykonaé opaske
z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktadac na podtozu betonowym — blok oporowy.

Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

Badanie szczelno$ci przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg (obecnie norma PN-EN
805:2002) i instrukcjg producenta rur.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i po dezynfekcji w ilosci 10 wymian.
Predkos¢ przeptywu wody w czasie ptukania w przewodzie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu o zawarto$ci 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Roztwor
dezynfekujacy powinien pozostawa¢ w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcii i ptukaniu pobraé
probki wody do analizy bakteriologiczne;.

Wode z ptukania i dezynfekcji rurociggu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub wywiez¢é wozem
asenizacyjnym.

Oznakowanie uzbrojenia

Armature oznakowa¢ w terenie za pomocq tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-09700
umieszczonych na ogrodzeniu lub metalowym stupku. Poza oznakowaniem dotyczacym usytuowania
hydrantu, na ktérym znajduje sie Srednica zaworu oraz kierunek i odlegto$¢ od znaku, wymagany jest znak
hydrantu (tabliczka w biato czerwonym kolorze, czerwone paski na zewnatrz, bialy pasek wewnatrz,
z wpisang W jej srodek czarng literg H). Znak hydrant podnosi widoczno$¢ urzadzenia.

211.2. Przytacze elektryczne
Po uzyskaniu warunkow przytaczenia ustali¢ z Zamawiajacym lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego.

211.3. Przytacze swiattowodowe
W przypadku doprowadzenia $wiattowodu metodg napowietrzna, przewdd jest naciggany na specjalnych
uchwytach, ktére sg przymocowane do stupow.
Trase $wiattowodu na terenie objetym niniejszym opracowaniem, sposéb prowadzenia na terenie i wejscie
instalacji do budynku, a takze do kiosku multimedialnego nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie
uszczegotawiania koncepci.

2114 Kolizje z sieciami istniejacymi

W przypadku kolizji przytaczy z istniejgcymi sieciami Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi
administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i powiadomi¢ o tym
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Zamawiajgcego. Nalezy zastosowac rozwigzania projektowe na etapie wykonywania projektu umozliwiajace
rozwigzanie ww. kolizji.

2.11.5. Kolizje z instalacjami na terenie

W przypadku kolizji przytaczy lub instalacji z istniejgcymi instalacjami na terenie Wykonawca powinien
skontaktowaC si¢ z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyzej wymienione
instalacje (sieci) i powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Nalezy zastosowac rozwigzania projektowe na etapie
wykonywania projektu umozliwiajace rozwigzanie ww. kolizji.

2.11.6. Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zinwentaryzuje przytacza i instalacje zewnetrzne i opracuje
dokumentacje odbiorowg

211.7. Nawierzchnie

Nawierzchnie z ptyt lub kostek betonowych, w kolorze naturalnego betonu. Zaproponowane zréznicowanie
posadzek w kilku strefach:

e Chodnik wzdtuz ulicy Dworcowej wraz z fragmentem w potnocno-wschodniej czesci terenu na dziatce
ewid. nr 5/6; kostka betonowa gr. 6 cm, wielkosci 10x20 w ukfadzie: 2 kostki poziomo, 2 kostki pionowo
(standard przyjety przy nowych realizacjach na terenie Gminy Rogéw)

e Dojazd pozarowy wraz ze zjazdem z ulicy Dworcowej: kostka betonowa gr. 8 cm (nawierzchnia typu
ciezkiego), wielkosci 10x20 w uktadzie: 2 kostki poziomo, 2 kostki pionowo

o Parkingi rowerowe: kostka betonowa gr. 6 cm, wielkosci 10x20 w uktadzie: 2 kostki poziomo, 2 kostki
pionowo (standard przyjety przy nowych realizacjach na terenie Gminy Rogéw)

e Plac wokét wiezy ci$nien: ptyty betonowe kwadratowe wielkosci 50x50 ¢cm gr. np. 7 cm, w uktadzie
rownolegtym do ulicy Dworcowej, bez przesuniecia fugi. Opcjonalnie w uktadzie poprzecinanym pasami
z trzech rzedow kostek granitowych tamanych, szeroko$ci okoto 15-20 cm, co 3 ptyty w obu kierunkach

e Placyk przy modelu wiezy: ptyty betonowe kwadratowe wielkosci 25x25 cm gr. np. 5 cm, w ukfadzie
rownolegtym do ulicy Dworcowej, bez przesuniecia fugi.

o Wokdt utwardzen na terenie dziatki ewid. nr 5/6, a takze na krawedziach zjazdu poza krawedzig przy
jezdni ulicy Dworcowej, a takze na styku posadzek, tj. na styku dojazdu dla strazy, parkingu rowerowego,
placu przy wiezy i placyku, zaplanowano bordiure z trzech rzeddw kostek granitowych tamanych,
szerokos$ci okoto 25-30 cm

o Wokdt obszardéw utwardzonych zastosowac obrzeze betonowe.

Brak stopni pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami nawierzchni. Caly teren ma by¢ dostepny dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, a takze osob z wdzkami dzieciecymi i poruszajacych sie
na rowerach.

Nie planuje si¢ wykonania wszystkich utwardzen z kamienia ze wzgledu na brak historycznego uzasadnienia,
a takze ze wzgledu na techniczny i kolejowy charakter obiektu.

Przy wiezy zaplanowano posadzke przepuszczalng z grysu stanowigcg opaske uniemozliwiajacq wrastanie
roslin i jednoczesnie umozliwiajgcg odparowanie wody z gruntu.
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Spadki terenu przy wiezy nalezy zaplanowac ,od budynku”.
2.11.8. Mata architektura:

o Latarnie na terenie, 5 szt., wysoko$ci okoto 4-5 m, przystosowane do zamontowania opraw oSwietlajacych
wieze i kamer. Stylistyka wspotczesna, latarnie o prostej formie, w kolorze antracytowym

o tawki w formie betonowego siedziska, o ksztatcie wielokata, skosnie podcietego, z gérng ptaszczyzng
wykonczong drewnem, w dwoch wielkoSciach:
= 3 szt. tawek o wymiarach 120 x 153 x 40 cm (h)
= 5zt tawek o wymiarach 120 x 102 x 40 (h)

Przykladowe zdjecia tawek:

e Stojaki rowerowe metalowe, wykonane na zaméwienie, o ksztalcie o$miokata, o orientacyjnych
wymiarach 80x80cm (dt./wys.), z sylwetg wiezy zamocowang w $wietle, w kolorze antracytowym, 8 szt.
Solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie zapewniajaca tatwe i wygodne parkowanie.
Montaz urzadzenia: kotwiony do podtoza na state poprzez przykrecenie lub za pomocg fundamentow
Montaz zgodnie z instrukcjq i zaleceniami producenta. Posadowienie na rownym oraz stabilnym podtozu
zapewniajacym bezpieczenistwo uzytkowania, stabilnos¢ oraz stateczno$¢ urzadzenia.

Lokalizacja: obok dojazdu dla strazy pozarnej.
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WYPELNIENIE Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO
Z WYCINANA LASEROWO SYLWETA WIEZY
80

80
N

PLASKOWNIK Z BLACHY OCYNKOWANEJ <
MALOWANY PROSZKOWO RAL 7016 )
SZEROKOSCI MIN. 12 CM | GRUBOSCI 2 CM | <

PLASKOWNIK Z BLACHY CYNKOWANEJ
MALOWANY PROSZKOWO RAL 7016
SZEROKOSCI MIN. 12 CM | GRUBOSCI 2 CM

e Kiosk multimedialny posiadajacy ekran dotykowy, z oprogramowaniem, podtaczony do internetu,
dostarczajacy réznych informacji dotyczacych wiezy cisnien, Rogowa i kolei, a takze wiadomosci,
informacji 0 pogodzie, transporcie — zakres informacji do ustalenia z Zamawiajacym; Kiosk w kolorze
antracytowym, kotwiony do podtoza, czynny caty rok.

Przyktadowe zdjecie kiosku multimedialnego (totemu)

e Kosze na $mieci z blachy, w kolorze antracytowym, w nowoczesnej prostej formie prostopadtoscianu lub
graniastostupa, z segregacjg odpadow na 4 frakcje, 2 szt.
Montaz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Posadowienie na rwnym oraz stabilnym podtozu
zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania, stabilnos¢ oraz stateczno$¢ urzadzenia;
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Przyktadowe zdjecia koszy na Smieci:
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Model wiezy wykonany z metalu lub nylonu PA12 zabezpieczony lakierem 3 warstwy, oddajacy wiernie
jej ksztalt po pracach renowacyjnych, wykonany na zamdwienie, w naturalnym kolorze stopu metali, lub
grafitowym, np. w skali 1 : 20 (planowana wysokos¢ wiezy po rekonstrukcji dachu bedzie wynosita wraz
z iglicg okoto 30,585 m, model w skali 1 : 20 miatby wysoko$¢ okoto 1,53 m).

Przedziat wysokosci modelu od posadzki: okoto 120 — 160 cm.

Zdr6j wody pitnej postumentowy przeznaczony do zastosowan zewnetrznych, takich jak: parki, deptaki,
ogrody miejskie i $ciezki rowerowe.

Zdréj wyposazony w mise wykonang ze stali nierdzewnej, opcjonalnie dodatkowa misa - poidto dla
zwierzat.

Uruchamianie odbywa si¢ za pomocg samopowrotnego przycisku, umiejscowionego w widocznym
miejscu. Konstrukcja ze stali, zapewniajaca trwato$¢ i odpornos¢ na uszkodzenia. Malowany w kolorze
antracytowym. Laminarny przeptyw wody - ograniczone chlapanie wody, co utatwia konserwacje.
Odporny na wandalizm wykonany w formie jednoczeSciowego elementu ze stali nierdzewnej,
zapewniajgc odporno$¢ na akt wandalizmu oraz intensywng eksploatacje.

Zdr6j nalezy zamontowaC na stabilnym podtozu, takim jak ptyta betonowa, zapewniajacym dobre
odprowadzanie wody na teren.
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Przyktadowe zdjecie zdroju wody:
ol

2.11.9. Ogrodzenie

Planuje sie grodzenie w 3 rodzajach:

e pelne betonowe:
= od strony ulicy, na ktérym bedzie umieszczona nazwa obiektu
= od strony apteki, na ktérym bedzie umieszczone reliefowe ukazanie elewacji wiezy dawniej, obecnie

i docelowo, opcjonalnie takze zarys pierwszej, nieistniejgcej wiezy cisnien

e azurowe stalowe panelowe w kolorze antracytowym, preznaczone na pnacza

e azurowe aluminiowe pionowe (tylko pionowe elementy o wymiarach np. 40x60mm), w kolorze
antracytowym. Wysoko$¢ ogrodzenia 160 cm. Diugos¢ poszczegoinych typéw ogrodzenia wg rysunku
K_5.

2.11.10. Nowe nasadzenia

Zaplanowano nowe nasadzenia na obszarze okoto 20 m2. Szczegdty dotyczace doboru rodlin i miejsc
nasadzenia, do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie uszczegotawiania koncepgii.

2.11.11. Blokada wjazdu

Nalezy zamontowac blokade wjazdu na teren, uniemozliwiajacg wjazd samochodom, natomiast zwalniang w
przypadku konieczno$ci dojazdu strazy pozarne;.

211.12. Toaleta przenos$na

Nalezy przewidzie¢ umieszczenie toalety przeno$nej na terenie dziatki ewid. nr 5/6, w miare mozliwo$ci
w nieeksponowanym miejscu np. w narozniku od strony toréw kolejowych za stojakami na rowery,
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zapewniajgc dojazd samochodu w celu jej opréznienia lub transportu. Toalete nalezy ostoniC zielenig lub
azurowa przegroda, pergolg itp.

2.12. Wymagania dotyczace aranzacji wnetrza
Planuje si¢ aranzacje na cele wystawiennicze przyziemia i antresoli (stropu na poziomie +4,00 m):
2.121. Aranzacja w przyziemiu:

Szafka na multimedia z wysuwanym monitorem interaktywnym. Nalezy zaprojektowaC estetyczng szafke,
ktdra bedzie petni¢ role schowka na monitor interaktywny 75". Szafka powinna mie¢ wspdtczesny charakter i
jednoczes$nie wygladem powinna komponowac sie z technicznym charakterem budynku. Wewnatrz szafki
nalezy zaprojektowa¢ mechanizm, ktory bedzie automatycznie wysuwat monitor do géry wraz z blatem szafki.
Moc mechanizmu powinna pozwala¢ na uniesienie drobnych przedmiotdéw stojacych na pétce (dodatkowe 10
kg).
W szafce nalezy wygospodarowac przestrzen i zainstalowac urzadzenia sieciowe takie jak:

e switch POE

o rejestrator monitoringu

e modem dostawcy Internetu

Proponuije sie przyktadowe tematy wystaw statych i prezentacji multimedialnych dotyczace:
e historii kolei normalnotorowej (Kolej Warszawsko-Wiederiska),
o historii kolei waskotorowej (Kolej Waskotorowa Rogéw - Rawa — Biata Rawska),
e zasady dziatania kolejowej wiezy cisnien.
Monitor interaktywny pozwoli réwniez na organizowanie wszelkiego rodzaju prezentacji / warsztatow.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie w krzesta lub inne siedziska, ktore spetnig nastepujace wymagania:
= bedzie mozna je sktadowac jedne na drugich w kompaktowy sposéb
= nie bedg wykonane z materiatow palnych
= beda przystosowane do przechowywania w zmiennych temperaturach (brak ogrzewania zima).
Szczegdty do ustalenia z Zamawiajacym.

212.2. Aranzacja na antresoli:

o state elementy ekspozycji jak: duze zdjecia, tablice informacyjne zamocowane do Scian;
e opcjonalnie eksponaty umieszczone w gablotach;

Nalezy przeanalizowa¢ poszczegdine elementy aranzacji w kontekscie uzytkowania wiezy cisnien wytgcznie
w miesigcach od maja do pazdziernika i prawdopodobienstwo spadku temperatur zima.

212.3. Uwagi

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t budowlano - montazowych z zastosowaniem
przyjetych w zatwierdzonych projektach budowlanych technologii i rodzajow materiatow.
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Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza w trakcie prowadzenia robdt budowlano -
montazowych zmiane technologii wykonania i rodzaj materiatu na inny. Wszelkie zmiany muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

3.

ODBIOR ROBOT

3.1. Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zesp6t inspektorow nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

3.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

W zakresie:

przytaczy i instalacji zewnetrznych

fundamentow pod kiosk multimedialny, zdr6j wody pitnej
wykonania posadzki w wiezy ci$nien

3.1.2. Odbiér koricowy - przekazanie obiektu do eksploatacji

Pisemnego zgloszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy) dokonuje
Wykonawca po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora
Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przediozonej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i rozpocznie czynnosci
zwigzane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w umowie.

Do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego Wykonawca zatacza:

dziennik budowy;

kopie projektu budowlanego z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

kompletng dokumentacje powykonawczg w tym projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony
przez projektanta (w przypadku zmian) i Inspektora nadzoru

pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjq
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

pisemne oswiadczenie, ze teren budowy zostat doprowadzony do porzadku;

pisemne o$wiadczenie podwykonawcow, Zze wykonane przez nich roboty zostaly
w petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z
tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robét;

dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty
techniczne oraz deklaracje zgodnosci/deklaracje wiasciwosci uzytkowych/ krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, dotyczace wbudowanych materiatow;

potwierdzenie uiszczenia wszelkich naleznosci wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu zuzytych mediéow wykonanych ustug;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjq robét
oraz potwierdzenia zaptaty optat, jezeli koniecznos¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem;
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e protokoty techniczne odbioru instalacji, urzadzen technicznych, rob6t ulegajacych zakryciu i zanikowi,
wymaganych zaswiadczen wiadciwych jednostek i organow, w tym niezbednych $wiadectw kontroli
jako$ci, wyniki prob i badan, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty potwierdzajace przeprowadzenie rozruchdw urzadzen;

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych Podwykonawcow, ktorzy
realizowali objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcow).
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ustalenia og6lne

Ryczattowa cena jednostkowa elementu bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej Roboty czy zostato to szczegdtowo wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, czy tez nie.

Ponadto Cena ryczattowa bedzie uwzgledniac:

1. Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane.

2. Warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robdt, a nie wymienionych bezpo$rednio w umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transport na teren budowy.

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy).

4. Koszty posrednie, w sktad w ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonania robdt, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
ogdine przedsigbiorstwa, i inne.

5. Koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Umowy, dla ktorych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych.

6. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad.

7. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Rozliczeniu bedg podlegac roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy robdt, opracowan, dla ktorych nie przewidziano odrebnych pozycji w Wykazie Cen nie podlegajg

odrebnej zaptacie i uwaza si¢ je za uwzglednione w kwotach ryczattowych wprowadzonych przez Wykonawce

w Wykazie Cen.

4.2. Koszty ponoszone przez Wykonawce
4.2.1. Koszty petnienia nadzoru Konserwatora Zabytkow
Jesli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw (nadzoru archeologicznego)
nad prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca.
W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemnych, osoby prowadzace
roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymaé wszelkie prace i

niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwego Konserwatora Zabytkow.
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4.2.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach podpisanej umowy, do dnia odbioru korcowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:
e dostarczyC, zainstalowaC urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, znaki, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét itp.);
e utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym;
e usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.
4.2.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

4.2.4. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

4.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujacych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajac w to koszt
zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

4.2.6. Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzglednic w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym. Odpady z terenu budowy bedg usuwane systematycznie, na koszt Wykonawcy.

4.2.7. Doz6r mienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i $rodkdéw bezpieczerstwa
potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania prac zwigzanych z zaméwieniem az do daty dokonania Odbioru
Koncowego.

4.2.8. Materiaty

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty zardwno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i tych
dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

4.2.9. Odbiory

Koszty odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umowne;.

47



