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Opis techniczny   

1.1 Podstawa Opracowania 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 

-  Umowy z Inwestorem, 

-  Warunków technicznych wydanych przez Gminę Rogów  

-  Map sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500   

- Uzgodnień z Inwestorem i wizji w terenie, 

- Decyzji o ustaleniu lokalizacji na cele pożytku publicznego                                                                              

- Obowiązujących przepisów i norm. 

 1.2 Dane ogólne i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt montażu zestawu regulatora 

ciśnienia wraz z obudową w formie studni wodociągowej (komory podziemnej betonowej).                                                                                                                                                     

1.3 Inwestor i użytkownik 

Inwestorem oraz  przyszłym użytkownikiem budowy regulatora ciśnienia w miejscowości 

Rogów jest Gmina Rogów 

1.4 Istniejący stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu z opisem 

projektowanych zmian  

Stan istniejący:                                   

Wodociąg  gminny w miejscowości Zacywilki, na rozpatrywanym zakresie, przebiega w 

terenie rolniczym, w zbliżeniu do drogi. Ze względu na ukształtowanie terenu zastosowano 

urządzenia podnoszące ciśnienie (istniejąca studnia hydroforowa)  – powyższe rozwiązanie 

powoduje jednak przekroczenia w dopuszczalnym ciśnieniu statycznym wody w fragmencie 

sieci (odgałęzienie DN160 PVC).  

Stan projektowany: 

Ze względu na przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w obszarze obsługiwanym przez 

odnogę istniejącego wodociągu DN160 PVC ,  projektuje się montaż dodatkowej armatury 

regulacyjnej: regulatora-reduktora. Regulator zostanie zamontowany w studzience 

wodociągowej-komorze, lokalizowanej w odległości 6,50m od istniejącej komory 

hydroforowej.  Zgodnie z wytycznymi Inwestora regulator będzie miał możliwość 

manualnego zadania wymaganego ciśnienia na wyjściu. Projektuje się również wykonanie 

by-passu regulatora, w celu zapewnienia możliwości dostawy wody w trakcie prac 

konserwacyjnych. 
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1.5 Przyjęte rozwiązania techniczne oraz parametry projektowanego 

regulatora 

Zaprojektowano montaż zestawu regulatora ciśnienia DN150 do oprawy na istniejącym 

wodociągu DN160 PVC. Regulator winien mieć możliwość manualnej regulacji nastaw 

redukcyjnych. Dla zapewnienia możliwości serwisowania urządzenia, projektuje się 

wykonanie wewnętrznego by-passu (wraz z zasuwą odcinającą) oraz dwóch zasów 

wydzielających regulator a także kształtki kompensacyjnej dla zabezpieczenia możliwości 

wymiany urządzenia. (zgodnie z rysunkiem szczegółu technicznego-nr.2) 

Zestaw regulatora należy zamontować w projektowanej obudowie w formie komory  

wodociągowej 2,50x1,50m h=2,50m. Komorę posadowić na podbudowie z  chudego betonu 

o grubości 20cm oraz wyposażyć w właz złazowy typu ciężkiego, stopnie złazowe oraz 

wywiewki wentylacyjne szt.2.  Komorę posadowić na rzędnych pozwalających na dostęp do 

złączy zestawu reduktora-zgodnie z rys.2. Wykonać podparcie zestawu.   

Parametry techniczne  

 Średnica istniejącego  wodociągu – Ø160mm PVC 

 Projektowany regulator ciśnienia: DN150 PN16 z automatycznym sterowaniem 

hydraulicznym oraz możliwością manualnej zmiany nastaw 

 Kształtki żeliwne DN150 SF PN16 

 Zasuwy żeliwne DN150 PN16 SF z miekkim zamknieciem wyposażone w kółka  do 

obsługi 

 Uszczelki elastomerowe z wkładką metalową 

 Komora wodociągowa betonowa o wymiarach 2,5x1,5m H=2,5m.  

 Właz żeliwny typu ciężkiego z zamknięciem 

Teren studni regulatora oraz studni hydroforowej 

Ze względu na konieczność zachowania możliwości dojazdu to komory należy wykonać 

utwardzenie terenu przyległego 3,00x15,00m ( zakres utwardzenia obejmuje istniejącą 

komorę hydroforową). Należy wykonać odhumusowanie powierzchni, profilowanie wraz z 

dogęszczeniem, oraz wykonać warstwę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 o grubości 12cm. 

 

 



Montaż zestawu regulatora ciśnienia w miejscowości Zacywilki gm. Rogów 

 

1.6 Przewidywane zagrożenia 

Z uwagi na charakter inwestycji /montaż armatury wodociągowej/, stanowiąca 

infrastrukturę techniczną omawianego terenu, nie przewiduje zmian w warunkach 

istniejącego środowiska. Na terenie objętym inwestycją nie występują zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w otoczeniu projektowanych obiektów. 

 

 1.7 Obszar oddziaływania obiektu 

Zakres oddziaływania projektowanego regulatora oraz jego obudowy nie wykracza poza 

działkę  objętą  w niniejszym opracowaniu. 

 

1.8 Wpis do rejestru zabytków, ochrona na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Omawiany teren na którym projektowany jest wodociąg nie jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, nie znajduje się na obszarze Natura 2000 a także nie oddziałuje na obszar 

Natura 2000. 

 

 1.9 Wpływ eksploatacji górniczej 

Na teren zamierzenia budowlanego – budowa regulatora na istniejącym wodociągu w 

miejscowości Rogów nie ma wpływu eksploatacja górnicza, ponieważ teren nie znajduje się 

w granicach terenu górniczego. 

 

1.10 Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnię ziemi, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowany regulator ciśnienia nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym 

glebę, na wody powierzchniowe i podziemne 

 

 1.11 Wpływ projektowanego wodociągu na istniejący system melioracji 

Na podstawie uzyskanych danych , stwierdzono że na odcinku drogi na którym projektowany 

jest regulator ciśnienia nie ma istniejących systemów drenarskich 
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2.Wytyczne realizacji  

2.1  Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

1. wyznaczenie i przejęcie pasa robót 

2. organizację placu budowy 

3. wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie 

4. oznakowanie budowy 

5. tymczasową organizację ruchu drogowego na okres wykonywania prac 

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót . 

 

2.2 Prace ziemne 

    W przypadku wystąpienia gruntów gliniastych, pylastych należy przeprowadzić całkowitą 

wymianę gruntu. Zasypkę dalszej części wykopu można wykonywać mechanicznie, jednak 

zawsze należy prowadzić ją warstwami odpowiednio zagęszczanymi co 15-20 cm.  

Wymagany wskaźnik zagęszczenia ID≥1,00. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia co 40cm.  

Odkrywane kable lub rurociągi należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przez 

podwieszenie lub podparcie.  

  Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku 

wykonywanych robót.  Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót 

w miejscach ogólnie dostępnych. Wykopy muszą być zabezpieczone, zarówno zaporami 

ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu, jak i poprzez odpowiednie oświetlenie 

sygnalizacyjne i ostrzegawcze. 

 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi warunków wykonawstwa i odbioru poszczególnych rodzajów robót oraz 

przepisami BHP. 

   Przed zasypaniem wykopu komorę reduktora należy  zgłosić do powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego przez Inwestora. 

2.3 Prace montażowe 

Zestaw regulatora należy zamontować w przygotowanej komorze, po uprzednim ustawieniu 

bloków podporowych. Przy połączenia kołnierzowych do montażu stosować śruby i nakrętki 



Montaż zestawu regulatora ciśnienia w miejscowości Zacywilki gm. Rogów 

 

ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej  oraz podkładki. Pomiędzy blokami podporowymi a 

armaturą zastosować warstwę papy lub grubej folii.  Zasuwy wyposażyć w kółka do obsługi.  

2.4 Próby ciśnienia i dezynfekcja  
Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności 

należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 805. 

Przed włączeniem nowo wybudowanego zespołu  armatury do istniejącej sieci należy 

dokonać dezynfekcji przewodu roztworem podchlorynu sodu o zawartości 20-30 mg/dm³ 

czystego chloru. Dopuszcza się jednoczesną dezynfekcję w czasie wykonywania próby 

szczelności. Wody z próby szczelności, płukania, dezynfekcji należy wywieźć wozem 

asenizacyjnym. 

2.5 Odtworzenie terenu po robotach wodociągowych 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminę Rogów, teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego- sprzed realizacji insestycji 

  

       2.6 Kolizje i zbliżenia  

Na trasie wodociągu nie występują kolizje wymagające przebudowy istniejącego uzbrojenia.  

Przy robotach ziemnych związanych z montażem armatury wodociągowej  w rejonie 

występowania uzbrojenia podziemnego należy koniecznie wykonać przekopy kontrolne w 

obecności gestorów sieci. Roboty ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością sposobem 

ręcznym 

2.7 Sposób postępowania z masami ziemnymi i innymi odpadami 

wytworzonymi podczas prac budowlanych 

Ziemię z wykopu należy wywieźć na składowisko wskazane przez Gminę Rogów. W zakresie 

emisji innych odpadów należy zorganizować na placu budowy miejsce do czasowego 

przechowywania odpadów. Wytworzone odpady przekazywane powinny być przez firmie 

posiadającej stosowne zezwolenia na transport odpadów do miejsca ich odzysku lub 

unieszkodliwienia.                                                                                                                                                           

 

       Projektował: 

 

     mgr inż. Aleksander Wentlandt 
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  OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20.1, ust.4 Prawa Budowlanego 
opracowana dokumentacja projektowa pt. „Montaż zestawu 
regulatora ciśnienia wraz z obudową - komorą wodociągowa ”  na 
działce: nr 46 obręb Zacywilki , gmina Rogów, powiat Brzeziński  jest 
kompletna i została wykonana z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 Łódź  dnia  25.09.2024 r.      

mgr inż. Aleksander Wentlandt 
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6. Rysunki 

Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 - Rys. nr 1 

Szczegóły techniczne                        - Rys. nr 2 
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3.    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Montaż regulatora ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowości 

Zacywilki gm. Rogów 

 

                                     INWESTOR:     

    GMINA ROGÓW UL. ŻEROMSKIEGO 23 ROGÓW

    

 

                  Informację sporządził: 

      mgr inż. Aleksander  Wentlandt            

      ul. Wigury 14 lok.35      

       91 – 319 Łódź 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.   

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   realizacji. 

1.1 Roboty przygotowawcze                      

1.1.1 Wytyczenie punktów charakterystycznych  

1.2 Roboty ziemne  

1.2.1 Wykonanie wykopów  z wywozem gruntu samochodami wywrotką. 

1.3 Montaż reduktora wraz z obudową  

                       

2.  Przewidywane zagrożenia występujących podczas realizacji robót przy przebudowie 

drogi 

Przy projektowanej budowie wodociągu występują roboty stwarzające  ryzyko 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1. Prace związane z robotami ziemnymi, montażowymi sieci wodociągowej 

2. Prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na 

budowie 

3. Obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie 

4. Transport materiałów i urobku z wykopu oraz ruch i praca sprzętu oraz transportu 

na budowie 

 

3. Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać 

instruktażu pracowników. 

 Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z 

rodzajem istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz 

wskazanie metod i środków zapobiegawczych. 

Szkolenie powinno zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych 

urządzeń i środków transportu. Konieczność stosowania przez pracowników środków 

ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.                                                                                     

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, 

zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym 

zagrożeniu, wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych 

i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń.    

   

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonania robót w strefach szczególnego zagrożenia 

1. Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych –  budowa sieci wodociągowej 
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2. Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z punktami czerpalnymi, 

drogami dojazdowym. 

3.   Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych 

stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy 

magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów 

niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

4. Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby 

budowy. 

5. Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

          

 

 

           Sporządził 

 

      mgr inż. Aleksander Wentlandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


