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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

DOBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU GM.
BRZUZE.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robét ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

W.01.01.01 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J
W.01.02.01 - MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZE]J
W.01.03.01 - MONTAZ INSTALACJI WOD - KAN

W.01.03.02 - MONTAZ SIECI KANALIZACJI.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznosé wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania robét podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1. Zakres roboét instalacji sanitarnych.

a. instalacje wentylacji mechanicznej z montazem centrali wentylacji nawiewnej i
wywiewnej.

b. instalacje centralnego ogrzewania i instalacje ogrzewania powietrza nawiewanego.
c. rozbudowa kottowni z wymiang kotta i pojemnosciowego podgrzewacza wody.
d. instalacje wody i kanalizacji sanitarne;.

e. przytacze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji.

1.3.2. Roboty Tymczasowe

Do robdét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania sie:.

— wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,
— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wéd opadowych i roztopowych,
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schody i rampy zejsciowe do wykopow,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wod z wykopow,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drég technologicznych, montazowych oraz
placéw manewrowych,

1.3.2.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania
robét budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t wraz
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materialéw 1 oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadac¢ Aprobate

techniczna.

1.3.3. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu 1acznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadéw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu
z wykopow do ponownego wbudowania,

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét ,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i

wspotrzedne punktdéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
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oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych
sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjq budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,
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— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych

robot,
b) czes$¢ szczegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposéb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me
odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowg,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje¢ na budowie.
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw 1 drég
dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany

powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdd ptyngcych o ile obowigzek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
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- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)

Roboty w zakresie kopania rowéw (45112100-6)

Roboty na placu budowy (45113000-2)

Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw (45231100-6)
Instalacja rurociggéw (45231112-3)

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekdw
(45231300-8)

Roboty grzewcze (45232141-2)
Roboty budowlane w zakresie stacji przesytu ciepta (45232142-9)
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej (45232410-9)

Roboty w zakresie $ciekdéw (45232420-2)
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Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania sciekow (45232440-8)
Roboty sanitarne (45232460-4)

Izolacja cieplna (45321000-3)

Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych (45323000-7)

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)

Instalowanie kottéw (45331110-0)

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331200-8)
Instalowanie wentylacji (45331210-1)

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)

Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)

Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych (45332400-7)

1.6. Jednostka obmiarowa

m2 - powierzchnia zdjetej darniny
m3 - kubatura wykopanego gruntu
m - dtugos$¢ zamontowanej rury

szt - ilo$¢ zamontowanych przyboréw

1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Budowla-kazdy obiekt budowlany stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi:
oczyszczalnia Sciekdw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio
wynikajgcych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw— geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaty z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujgcych rodzajéw robét okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczeristwa
pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb
ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup
wyrobdéw, w tym wtasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregdw wymiarow
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowq i
jakosciowa oraz zamiennos$cig wymiarowg i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
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1.8.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.8.2. Zgodnos¢é robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okre$lone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.8.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.8.4. Rownowaznos$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.8.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i
postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i /
lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwos$ci wyrobow i materialow

2.1.1. Wilasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.
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2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, dokopodw, beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/
Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonaweca robdt powinien przedstawic Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkgji,
zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdow na plac budowy powinien przedstawic Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki
posiada), dokumenty potwierdzajgce sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposdb
magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do
celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatlow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochodéw
oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Materiat powinien by¢
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek
sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo
odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.
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2.4. Wymagania dotyczgce warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne
podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow
technologicznych wyrobdw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub
uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiggniecia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzgdzen) wykonawca na
wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw,
urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzac¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
— 5m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym

15kV,

— 10m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV,

— 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyze] 30 kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV,
— 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywad
sie w sposéb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia.
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Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow

— materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobéw i materialow

Przyjecie materiatéw i wyrobdw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzic
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementéw
(materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okres$lonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty
wymagajg koniecznosci wykonania prébnych odcinkdw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkdw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajgcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakosé, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robét nie
moze by¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych robét do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny
koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor/
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej. Moze réwniez
zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:
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aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsy i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw
zewnetrznych nalezy rozpocza¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,

prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy ukladaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé statg kolejnos¢

wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, dtugos¢, wysokosc¢ ilose,

— diugosci 1 odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
— objetosci beda wyliczone w m’® (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj,

— 1ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$é pomnozona
przez Srednig szerokos$c.
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Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt
nie wymagajq tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Woyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m’(metra
szesciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu etapowych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos$é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg techniczngi uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosSci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.
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Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z specyfikacjg techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watéw w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy
oraz innych dokumentdw do niej zatgczonych.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych

do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych

do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1

10

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118
z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z2007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

11  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z pdzn, zm.)

13 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu

drogowego.

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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W.01.01.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej

Szczegotowa , Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t”  obejmuje wymagania dotyczace
realizacji instalacji wentylacji podstawowej na budowie: Dobudowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole
Podstawowej w Ugoszczu gm. Brzuze.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (dysze nawiewne i
kratki wywiewne),

- montaz urzadzen.

1.2.1. Projektowane rozwigzanie instalacji wentylacji.

Projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji nawiewnej z centralg krajowego producenta firmy
VTS Polska. Instalacja wentylacyjna bedzie wentylowac salg wielofunkcyjng. Centrala
wentylacji bedzie zlokalizowana od strony potudniowej na poziomie + 3,40 nad
projektowanym tacznikiem, pod dachem. Do centrali doprowadzony bedzie czynnik
grzejny (woda z glikolem) rurociggami z modernizowanej kottowni olejowe;j.

Instalacja kanalowa nawiewna i wywiewna wykonana bgdzie z elementéw z blachy
stalowej ocynkowanej. Do nawiewu projektuje si¢ dysze nawiewne dn. 250 mm
zlokalizowane w stropie podwieszanym od strony szatni. Potaczenie dysz nawiewnych z
kanatem wentylacji nawiewnej projektuje si¢ z elastycznych kanatéw wentylacyjnych w
ostonie z wetny mineralnej grubosci 50 mm. Na przylaczu elastycznych kanatéw
projektuje si¢ przepustnice regulacyjne do wyregulowania kazdej dyszy na wydajnos¢
ok. 625 m’/h. Do wywiewu w sali wielofunkcyjnej projektuje si¢ kratki wywiewne
zlokalizowane pod stropem od strony przeciwnej dla szatni. Dla uzyskania obliczeniowego
wywiewu projektuje si¢ na kanatach kratki wentylacyjne z przepustnicami regulacyjnymi.
W pomieszczeniach sanitarnych (szatnie, natryski i umywalnie) projektuje si¢ wentylatory

wywiewne, Scienne zamontowane na kanatach wykonanych wg. projektu budowlanego.
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Centrala nawiewno/wywiewna wyposazona jest w ttumiki szumdéw na nawiewie i
wywiewie dostarczone przez producenta.

W celu odzyskania ciepta, centrala wyposazona jest w uktad odzysku ciepta
(rekuperator). Elementy kanatoéw zlokalizowane w budynku nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii aluminiowe;j.

Wszystkie elementy kanatowe wentylacji nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na
welonie z folii aluminiowej. Grubo$¢ minimalna izolacji 50 mm. Elementy wentylacji od
przed centralg wentylacyjng od strony czerpni powietrza nalezy zaizolowa¢ weing
mineralng grubosci 100 mm na welonie z folii aluminiowe;.

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych ujeta jest w projekcie budowlanym. We
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych szatnie, umywalnie, WC - projektuje si¢
wentylacje wywiewng mechaniczng z wentylatorami $ciennymi wigczanymi wylacznikami
oswietlenia. W pomieszczeniach WC nalezy zaprojektowa¢ wytaczanie wentylatoréw z
op6znieniem ok. 10 min. Nawiew powietrza do pomieszczenh szatni, umywalni 1 natryskow
realizowany bedzie szczelinami w drzwiach lub otworami wentylacyjnymi

zlokalizowanym w dolnej czgsci drzwi.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 2.

2.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowiazany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okreslonych materiatéw,

producentéw, typéw urzadzeh oraz rozwigzan projektowych.

Elementy wentylacji (kanaty, ksztattki i ttumiki) nalezy ustawi¢ zgodnie z technologia montazu

dostawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”

odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych robét oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowiazkiem
wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci
1 atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialéw

i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
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a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia
deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wiaSciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty,
dopuszczenia, etc. imoga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, atakze jeSli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie skladania zaméwienia wyspecyfikowane
w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystapic¢

o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia przed rozpoczeciem robot.

Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzadzen i materialéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych
typ (producent) nie zostaly okreSlone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, materialy
montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniaé obowigzujace
wymagania. Jako$¢ montazu elementdéw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.)

podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 3.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu imaszyn do robot
instalacyjnych

Wszelkie prace zwiazane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu os6b znajdujacych si¢ wich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy

wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 4.
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4.2. Wymagania szczegoélowe dotyczace Srodkéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczes$nie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w czgSci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte

w czesci ogblnej specyfikacji techniczne;j.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania wykonania robot budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania wykonania robét budowlanych 5.2.

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcdéw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien
wlasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem

Budowlanym i obowiazujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji iich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw medidw)
lub odrebne pozwolenia na budowe, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac

wymagane pozwolenia na budowe.
Przed rozpoczgciem robdt Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji

nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
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w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe maja za zadanie

utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan og6lnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlno$ci

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)
k)

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czgéci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcéw przed wejSciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materialéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materialéw i urzadzen,

podiagczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPiA, wylaczonymi z zakresu robdt,

podiaczenie do wydzielonej instalacji grzewczej z zamontowaniem pompy obiegowej i
Zaworu mieszajacego.

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz zudokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlno$ci pomiaréw przeplywéw, wydatkéw, ci$nien, temperatur,
wilgotnosci, pozioméw glo$nosci, wielkoSci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz iekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wtadze lub instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiladze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materialéw
iurzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wilasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakoSciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,
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m) wykonanie przej$¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace

dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs¢
instalacyjnych przez §ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przej$¢ przez

fundamenty, etc.).

n) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych

p)

qa)

r)

s)

t)

otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory iinne urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gléwnej konstrukcji
budynku, wraz zobrébka iuszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czg¢sci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczeg6lnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. 1instrukcjami wykonywania tego typu przejsé
(odpowiedni spos6b montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodéw (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumiace, ttumiki dzwigku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki thumiace, taczniki elastyczne przewodow
rurowych 1ikanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen ielementéw instalacji - wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwor6w  pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wlaczone do zakresu rob6t wykonawcy robét innej branzy (np. robét
og6lnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udzial w konsultacjach 1iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach

koordynacyjnych,
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u) uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

v) sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajagcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatacznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow:
do spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwierdzajacych jego zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe¢ oraz aktualnymi wydaniami obowiazujacych norm i przepisami,
uzyskanie wymaganych pozwoleh na budowe iuzgodnien, atakze zatwierdzenie Projektu
Wykonawczego lub jego elementéw przez wilasciwe wiadze, instytucje oraz dostawcéw
medidéw,

w) Projekt Wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostalych branzach
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych - zaréwno w zakresie ewentualnych aranzacji
pomieszczen jak i prowadzenia gléwnych przewoddéw instalacji oraz lokalizacji gléwnych
urzadzen,

x) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

y) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale
w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajagcych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

z) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

aa) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

bb) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

cc) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

dd) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych
(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

ee) oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek

przeptywu w przewodach,
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ff) przekazanie pelnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow

(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw cze$ci zamiennych,

gg) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji,

doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

hh) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementéw

ii)

w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw
urzadzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Projekt Wykonawczy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

j)

doktadny opis przyjetych rozwigzan,

obliczenia podstawowych parametréw warunkujagcych wielko$¢ instalacji, wtym
w szczegllnosci obliczenia strat ciepla (zapotrzebowania na cieplo) izyskéw ciepta
(zapotrzebowania na chiéd) poszczegdlnych pomieszczen na podstawie aktualnego projektu
architektoniczno-budowlanego oraz szczegétowych danych przegréd budowlanych,

bilanse podstawowych wielkosci charakteryzujacych instalacje,

rysunki wykonawcze wszystkich instalacji, obejmujace caty obszar budynku, opracowane
w skali umozliwiajacej bezkolizyjne rozwigzania instalacji oraz przeprowadzenie koordynacji
mig¢dzybranzowe;j,

szczegblowe rysunki montazowe wybranych fragmentéw instalacji (np. szachty, wezly
instalacyjne, maszynownie, etc.),

schematy obliczeniowe instalacji,

obliczenia hydrauliczne instalacji oraz kanaléw wentylacyjnych, wraz z doborem $rednic
przewodoéw i wymiaréw kanatéw wentylacyjnych,

inne, wymagane obliczenia instalacji (np. obliczenia wydluzen, naprezen ikompensacji
przewodow),

doktadne specyfikacje zastosowanych materialéw i urzadzen,

wytyczne dla innych branz, uwzgledniajace zastosowane urzadzenia (w szczegdlnosci
wytyczne konstrukcyjne, wytyczne dla wykonawcy instalacji elektrycznych oraz wytyczne dla

sieci zewngtrznych).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a)

b)

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegblowe specyfikacje zastosowanych materialéw i urzadzen,
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c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddéw iusytuowanie osprzetu (w
szczegoOlnosci elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkos$ci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji zzaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegdlno$ci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanalach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordéw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakofczenia przewodoéw (zaréwno przewodoéw rurowych, jak i kanaléw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,

aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowad

i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé

odpowiednie przejécia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w spos6b uniemozliwiajacy
powstawanie halasu i przenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajacy

powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza

pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé

W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami

wykonczeniowymi (w tym w szczeg6lnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
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konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powloka malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach 1w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreSlajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki
malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie

wykonywania instalacji.
6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakoSci

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 6.

6.2. Szczegélowe wymagania - odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je

przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych rodzajéw robét:

- PrzejScia dla przewoddw przez Sciany i stropy.
- Fundamenty pod urzadzenia.

- Konstrukcje pod thumiki.

- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.

- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 7.

7.2. Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: szt. - dla urzadzen; m? - dla

blachy; mb - dla rur; kpl. - dla zestawéw; kg - dla materialdw masowych.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
1 przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe

i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
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i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy aczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki
dzwieku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napehnienia i rozruchu instalacji (np. freon
R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub

innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga

mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia
iczgdci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czeSci skladowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktére nie zostaly wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Rob6t” , nalezy uwzglednié

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelka armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie

wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkos$ci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢
poszczegdlnych czgéci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilo$ciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu

oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czeg$ci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzglednic

mozliwos$¢ zwiekszenia wydajnos$ci urzadzen o 5%.
8. Odbior roboét instalacyjnych

8.1. Ogélne wymagania odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6ét podano w ST , Wymagania Ogélne” , pkt 8.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do

odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.
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Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako

oddzielne sktadniki inwestycji.

8.2.1. Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych” , ktére muszg by¢ wykonane

przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materialow,

- Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,

jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sklad komisji

wchodzg réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu

koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng =z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

—  protokoty odbioréw czes$ciowych na roboty ,zanikajace”

- protokoty wykonanych préb i badan,
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- S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych

odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioré6w koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét
koncowy z adnotacja o jakoSci wykonania prac z uwzglednieniem opisOw poszczegdlnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy

podpisac przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo =~ wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu

majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.
9. Rozliczenie robot

9.1 Ogélne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST , Wymagania Ogdlne” , pkt 9.

9.2. Szczegolowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiggniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odno$nie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta
jest ztozenie ryczaltowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spelnialy wymagania inwestora ireprezentowaly
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych ~w Dokumentacji  Przetargowej 1iinnych dokumentach

przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy si¢ skontaktowac¢ z projektantem.
10. Przepisy zwigzane

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia

15.06.2002 r.). z p6ézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane

wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu

i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnos$ci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal -

zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999  Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.
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PN-76/B-03420 Wentylacja  iklimatyzacja. = Parametry  obliczeniowe  powietrza
zewngtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja  iklimatyzacja. =~ Parametry  obliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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W.01.02.01 MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbétowa ,,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji instalacji wentylacji podstawowej na budowie: Dobudowa sali
wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu gm. Brzuze.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie n/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje nast¢pujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (dysze nawiewne i

kratki wywiewne),

- montaz urzadzen.

Projektowane rozwigzanie instalacji c.o.

Projektuje si¢ ogrzewanie pomieszczen za pomocg grzejnikow ptytowych
stalowych typ C11, C21s, C22, H10 montowanych pod oknami pomieszczen. W sali
wielofunkcyjnej projektuje si¢ doprowadzenie wody grzewczej rurami utozonymi pod
podloga pomieszczenia. W pozostatych pomieszczeniach projektuje si¢ prowadzenie rur
grzewczych po $cianach budynku na wysokos$ci ok. 3,0 m nad podtoga.

Dodatkowy obieg (ogrzewanie powietrza wentylacji) wykonano za pomoca
wymiennika w celu zmiany czynnika grzewczego z wody na wode z domieszka ok. 30 %
glikolu (np. ptyn Borygo) pojemnos¢ ok. 82 litry. Wydzielony obieg zawiera wtasng
pompe obiegowa i zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia. ROwniez sterowanie
tego obiegu odbywac si¢ bedzie za pomocg automatyki zamontowanej w centrali
wentylacyjnej.

Rury doprowadzajace wode grzewcza do projektowanego budynku nalezy

prowadzi¢ pod stropem parteru istniejagcych pomieszczen z istniejacej kottowni olejowe;.
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Sterowanie obiegdéw realizowane bedzie za pomocg programatora dla instalacji
grzewczej 1 CWU oraz za pomocg programatora wentylacji dla obiegu ogrzewania
powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury wewngtrznej nalezy zamontowacé w
pomieszczeniu wskazanym przez gospodarza obiektu (dla grzejnikéw).

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych mat R35 wg PN 74200
faczonych poprzez spawanie, prowadzonych w izolacji.

Zakres opracowania kottowni grzewczej.
Projekt niniejszy obejmuje rozbudowy kottowni grzewczej o mocy 120 kW opalanej olejem

lekkim.

W ramach modernizacji nalezy zdemontowa¢ kociot Logano G115 o mocy 28 kW (nie jest
wykorzystywany). Kociot Logano ST245 o mocy 120 kW nalezy wymieni¢ na nowy kociot Buderus
Logano GE315 o mocy 230 kW. Ponadto istniejagcy podgrzewacz SU 160 |. nalezy wymieni¢ na

nowy podgrzewacz Buderus typ Logalux ESU300 S-A o pojemnosci 300 litrow.

Doprojektowano dwa obiegi grzewcze (obieg ogrzewanie grzejnikowego sterowany od
temperatury zewnetrznej, z mozliwoscig programowania w systemie tygodniowym) obieg

ogrzewania powietrza nawiewanego starowany automatyka centrali wentylacyjnej.

Przy kottowni zlokalizowany jest magazyn oleju opatowego (istniejacy) oddzielony od kottowni

$ciang murowang z drzwiami ognioodpornym.

Istniejgcy komin z wktadem stalowym pozostaje do wykorzystania dla projektowanego kotta o

mocy 230 kW.

Drugi wktad kominowy po oczyszczeniu nalezy wykorzystaé jako kanat nawiewny dla

projektowanej kottowni.

1.2.2. System mocowania.

Rurociggi mocowac¢ za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do
rozmieszczania i przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od srednicy
rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Grzejniki nalezy mocowac za pomocg typowych wieszakdéw $ciennych (objete

dostawg grzejnika).
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1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej instalacji c.o. na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Przewody

. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych, faczonych
metodg spawania.
. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

. Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ C11, C22

i C33 z podiaczeniem bocznym.

2.3. Armatura

. Na gatazkach przylacznych do grzejnikéw montowane beda zawory regulacyjne z
glowicami termostatycznymi (zasilenie) i1 zawory odcinajace ,,powrotne” na gatazce

powrotne;j.

2.4. Izolacja termiczna

. Izolacje cieptochronna rurociaggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm.

. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Grzejniki

. Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkoS$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

. Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1krawedzie nie uszkodzone, aodchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania kottbw 1 podgrzewacza

pojemnosciowego z odzyskiem materiatow.

. Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w kotlowni bez odzysku
materialow.
. Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowad

izolacje cieplna.
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Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub

na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaltki.

5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania’.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery iinne elementy). Rur peknigtych lub winny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zZrédta ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. PrzejsScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okres§lone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociaggédw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugo$ci ramienia co najmniej 1 metr,

wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddow.
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5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi iod parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy winny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatlazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sa

dziatania mogace powodowac¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda zarmaturg iosprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawodr ina rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry ilezalo w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy

TACO, =zzaworem stopowym, montowanym Ww najwyzszych punktach instalacji.
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Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy, np. firmy

Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czgs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cis$nieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczad
10 baréw. Prébe szczelnosSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie
kontrolowac¢ i1 nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwo§ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.
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5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakonczeniu montazu rurociaggéw,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubos$ci okreslonej w dokumentacji

technicznej wiecej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ =z pionem i zgodnosé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$§¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czeSciowych irealizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej , Wymagania

ogblne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej , Wymagania

ogolne” .
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,,Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

2. PN-64/B-10400 ,.Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

3. PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
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4. PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

5. PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

6. PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
1 badania”.

7. PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

8. PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czeg$¢ 1: Wymagania
1 badania”.

9. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

10. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

11. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

12. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace

jakos$ci wody”.

P.U.H. "ProAgent” Wioctawek ul. Zytnia Strona - 53



Dobudowa sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu gm. Brzuze
W.01.03.01 Roboty montazowe instalacji wod - kan

W.01.03.01 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WOD -
KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w ramach: Dobudowa sali
wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu gm. Brzuze.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejace;j
zmodernizowanej czgsci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggéw,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwoS$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

1 trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
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powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej

instalacji.
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug

wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych stalowych ocynkowanych ze
szwem, o polgczeniach gwintowanych uszczelnionych konopiami i pastg uszczelniajacg.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych zPVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierScieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze stalowych ocynkowanych ze
szwem, o polgczeniach gwintowanych uszczelnionych konopiami i pastg uszczelniajacg.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacag oraz armatur¢ wyptywowa

o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez
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przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-

wania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia

nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.7. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okre$lone

ER]

sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ..... .

Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogélne dla potaczen

bR

spawanych okre$lone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot ....... .
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Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng  Sciang rury 1wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo§¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewod6ow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robét 1 elementéw do prawidlowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$§¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw czeSciowych irealizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
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W.01.03.02 MONTAZ SIECI KANALIZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji: Dobudowa
sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu gm. Brzuze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowe:

— kanatu grawitacyjnego 160 mm z rur PVC klasy 8 kN/m?
— studnie rozdzielcze betonowe dn. 1000 mm
Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— oznakowanie robdét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni rewizyjnych

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekOw sanitarnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanal przeznaczony do potaczenia przytacza kanalizacji sanitarne;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.44.

1.4.4.1.

1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.

1.45.

1.4.5.1.

1.4.5.2.

1.4.6.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwdéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajagcy wytragcenie nadmiaru energii  $ciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej polozonego
kanatu odptywowego.

Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do
odbiornika.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzg¢dng
spocznika.

Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang komory
roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

Geowtdknina (lub wtdknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i

igtowania z nieciggtych, wysoko polimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST W-01.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST W-
01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sa stosowane do
budowy kanatéw kanalizacji sanitarne;j.

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury

Tury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukiada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregdéw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna
wysoko$¢ stosOw 1 pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

2.6.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.6.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.6.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gagsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— beczkowozdéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”
pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materialem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie
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kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na S$rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych S$ci§le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem
moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i1 wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywacé
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem. Wtlazy typu ciezkiego moga byc¢
przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich witascicieli i1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.
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5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podloza

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm 13cznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 30
cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.6. Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla odgatezien o $rednicy 200 mm — 10 %o

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu 1 wynoszga dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zas dla rur PVC 25 %).

— glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznos$ci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaty

Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykona¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m®.
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Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania préb

szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-

nywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami

kanatéw doptywowego i1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45

do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewodéw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi

uszczelkami gumowymi. Rury kanalowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu

podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

— minimalny przekr6j przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

— wlaczenie odgatezienia do kanalu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

— wlaczenie odgal¢zienia do kanatu poprzez studzienkg¢ polaczeniowg nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wilaczenia odgal¢zienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$ciankg studzienki lub dokonywa¢ wiaczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.3. Zasypanie wykopdw 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat

zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;j i

ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu

1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie 1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
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— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zagegszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodoéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
rob6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci
rob6t, uniemozliwiajacych odbidér robét poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgat¢zien wraz z podtozem i drenazem,
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— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagegszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST W-01.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie witaczen do istniejacych wylotdw kanalizacji sanitarnej i istniejgcych komor
kanalizacji sanitarnej,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia
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16.
17.

18.

19.

20

10

1.

2.

3.
4.

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620

PN-C-89221

. BN-84/6366-10

.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlano-montazowych — tom I rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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