Uzytkownik: ZPNIRI Mirostaw Obuchowski

Lipno, 08-06-2020

Budowa sitowni zewnetrznej w Trabinie Il kw. 2020 Str. 8
Przedmiar/obmiar roboét
Lp Normatyw Opis Suma

% Obiekt: Budowa sitowni zewnetrznej w Trabinie

1 Element: Silownia zewnetrzna

111 ANALIZA WEASNA  |Zakup i montaz urzgdzenia : wyciag i krzesto e
1 ;
Jm. kpl. | Razen: 1.00

112! ANALIZA WEASNA | Zakup i montaz urzadzenia : biegacz o orbitrek ot
1 :
Jm. kpl. [ Razem: 1.00

1.1.3. ANALIZA WEASNA | Zakup i montaz urzadzenia : surfer i twister -
1 -
Jm. kpl. | Razem: 1.00

1: 1:4: ANALIZAWEASNA | Zakup i montaz elementu : tablica z regulaminem -
1 I
Jm. kpl. | Razem: 1.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0




