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OSWIADCZENIE

AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany: Grzegorz Kucharski
Zamieszkaty: ul. Polna 17; 87-500 Rypin
nr uprawnien: UA-V-7342-5/91/94Wk

w zwiazku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany
na rzecz Inwestora:

Gmina Brzuze
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

dotyczacy inwestycji:
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 1
nr dziatki: Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 194/37

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego,
warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Rypin, grudzien 2021 rok

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
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WYKAZ RYSUNKOW

Rzut fundamentow

Rzut przyziemia

Przekroj A-A

Elewacja frontowa i tylna

Elewacja boczna 1

o o~ wDd P

Elewacja boczna 2
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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki budynku gospodarczego nr 1 na dziatce o nr

geodezyjnym 194/37 w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna

Pomiary z natury

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego nr 1.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze, na dz. nr
194/37. W chwili obecnej budynek jest nieuzytkowany. Niniejsze opracowanie
zostalo wykonane na potrzeby opisu prac rozbidrkowych i zabezpieczenia
mienia.

3. Opis budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Murowany czesciowo z cegly,
czgSciowo z pustakéw zuzlobetonu. Obiekt nie posiada dachu. Uktad $cian
nosnych podtuzny.
Wymiary zewnetrzne budynku:
-szerokos¢: 4,34 m
-dlugosé: 30,60 m
-wysokos$¢ : 3,38 m.

Budynek jest nie wyposazony w jakiekolwiek instalacje.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 8
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Parametry materialowo-techniczne:

a) Fundamenty
Istniejgce fundamenty betonowe.

b) Sciany budynku
Sciany budynku murowane cze$ciowo z cegly ceramicznej, a czg$ciowo z
pustakéw z zuzlobeton. Narozniki $cian z tzw. cegly biatej. Grubosci $cian
zewnetrznych 50cm.

c) Strop
Budynek nie posiada stropu. Widoczne sg bruzdy w $cianach wskazujace na
fakt, 1z budynek musiat posiadat strop drewniany.

d) Stropodach i dach
Budynek nie posiada dachu.

e) Posadzki
Istniejace posadzki z gruzobetonu.

f) Schody
Budynek nie posiada schodow.

g) Kominy
Budynek nie posiada kominkow.

h) Stolarka okienna i drzwiowa
Budynek nie posiada okien i drzwi, jedynie otworu po stolarce okiennej i
drzwiowej.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 9
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1) Dane liczbowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA PO“[’;n‘é]ZYT'

1 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 10,02
2 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 9,82
3 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 9,92
4 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 10,22
5 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 10,05
6 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 9,82
7 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 9,89
8 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 10,12
9 pomieszczenie gospodarcze gruzobeton 9,79

SUMA 89,65

Powierzchnia uzytkowa: 89,65 m?.

Powierzchnia zabudowy: 132,80 m?.

Kubatura budynku: 444,31 m®,

Rypin, grudzien 2021 r

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
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OPINIA TECHNICZNA

Opis stanu obiektu istniejacego

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze, dz, nr 194/37. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany czesciowo z cegly, czesciowo z pustakow z zuzlobetonu. Budynek,

nie posiada dachu. W chwili obecnej jest nieuzytkowany.

Ocena stanu obiektu

Stan techniczny obiektu bardzo zty. Konstrukcja, popgkana, ostabiona, nie
posiadajgca w pelni swojej wytrzymatosci z uwagi na ubytki elementow
murowych (zaprawy oraz cegiet 1 pustakow). Budynek nie posiada usztywnienia
w postaci wiecoOw, co dodatkowo ostabia catg konstrukcje. Brak dachu
powoduje duze zawilgocenie elementdéw murowych.

Stan techniczny budynku nie zapewnia bezpieczenstwa jego dalszego

uzvtkowania. W zwiazku z postepujacym niszczeniem oraz z uwagi ha

stwarzajace zagrozenie konieczna jest rozbiorka przedmiotowego budynku.

Do tego czasu zabezpieczy¢ teren w poblizu przed dostepem 0sob trzecich.

Rypin, grudzien 2021 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 11
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Prace rozbiorkowe

Przed przystagpieniem do robot nalezy catkowicie wygrodzi¢ teren
rozbiorki 1 oznaczy¢ tablicami z informacja o prowadzonych robotach.
Inwestor powinien przestrzegaé zapisOw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, pdz.
649).

W zZadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstalego przy rozbiorce.
Wszelki gruz nalezy natychmiast usuwac¢ na zewnatrz. Ze wzgledu na
znaczng korozj¢ materialy konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie
nadaja si¢ do ponownego zabudowania - ztom.

1.1 Opis zakresu rozbiorki
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Murowany cze$ciowo z

cegly, czesciowo z pustakow zuzlobetonu. Obiekt nie posiada dachu.
Uktad $cian no$nych podtuzny.

W zakres rozbiorki wehodza:

e Rozbidrka posadzek, warstw wykonczeniowych,

e Rozbidrka S$cian wewnetrznych, schodow wewngtrznych oraz
kominoéw poszczegdlnych kondygnacii,

e Rozbidrka Scian zewngetrznych — konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnaciji,

e Rozebranie schodéw zewngtrznych,

e Wywiezienie gruzu i utylizacja,

e Zasypaniec wykopow ziemig, wyrownanie i uporzadkowanie
terenu.

1.2 Opis sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.

Podczas calego procesu rozbiorki nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad 1 przepisow BHP oraz zalecen zawartych w informacji dotyczace;j

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 12
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bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartej w dalszej czeSci
opracowania.

Gruz 1 elementy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na placu
budowy, w miejscu wskazanym przez kierownika roboét, skad nastgpi ich
wywoz. Zatadunek 1 wywoz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. Catos¢
terenu po wyburzeniu nalezy uporzadkowac¢ 1 uksztattowaé zgodnie z
naturalnymi warunkami terenowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe w nastepujacy sposob:

e Sciany obiektu wraz z fundamentami, elementami betonowymi i
posadzkami oraz schody zewnetrzne i wewngtrzne moga byc¢
rozbierane przy uzyciu recznych narzedzi 1 elektronarzedzi takich
jak: kilofy, mtoty udarowe o napedzie mechanicznym, mlotki.

1.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robdt
rozbiérkowych bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbidrki
tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi
o prowadzeniu robot rozbidorkowych 1 zagrozeniu dla bezpieczenstwa
ludzi. Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wuzyska¢ decyzje
zezwalajaca na prowadzenie prac rozbidrkowych wydang przez Staroste
Rypinskiego, a wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia.

1.4 Zagospodarowanie odpadow
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiorki przewiezione musza by¢
do miejsc utylizacji.

1.5 Informacje o wplywie na srodowisko
Projektowana rozbiorka przedmiotowego obiektu nie wplynie w Zaden

sposob ujemnie na srodowisko.

1.6 Dot po wszelkich wykopach nalezy zasypac, a nastgpnie wyrownagé teren.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 13



UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
GRZEGORZ KUCHARSKI
87-500 RYPIN ul. POLNA 17
Tel. 54 280 3813

1.7 Narzedzia 1 maszyny stosowane przy rozbidrce.
Do prowadzenie prac rozbidrkowych przewiduje si¢ stosowanie
nastepujacych maszyn 1 narze¢dzi:
- koparka $redniej wielkosci /fadowanie gruzu/, przewracanie $cian,
- samochdd cigzarowy - samowytadowczy,
- mioty elektryczne, elektronarzedzia
- lekkie rusztowanie wewngtrzne,
- wciggarka mechaniczna.

Rypin, grudzien 2021 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
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OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
PROWADZENIU PRAC ROZBIORKOWCYH

1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznos$ci
publicznej, latarnie, shupy, przewody 1 rosliny powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez 1 urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice 1 okulary ochronne, maski
przeciwpylowe a narzedzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robot
zobowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikOw o sposobie
wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i1 przepisach bezpieczenstwa
pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywaé
kierownik robot Iub majster. W trakcie rozbiorki nalezy stosowaé
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216,
poz. 1824).

3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot
rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢é wplyw na nie
warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 15
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przej$cia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robodt
rozbiorkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majag obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych, nie ma osob
postronnych.

5. Rozbiorka reczna i mechaniczna.

Wszyscy robotnicy pracujagcy na wysokosci powyze] 4 m powinni by¢
zaopatrzeni w szelki na linach odpowiednio umocowanych do trwatych
elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych, oraz posiadac
stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegoblnie ostroznie pod 0sobistym nadzorem majstra lub kierownika robot.
Miegjsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu
gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy ( rynny)
Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek os6b w poblizu pracujacych maszyn i
urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, schodach 1 innych
konstrukcjach budynku.

Rypin, grudzien 2021 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy sprawdzi¢ odlgczenie wszystkich mediow.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:
e Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych,
e Rozbiorka §cian wewnetrznych, schodow wewnetrznych oraz kominow
poszczego6lnych kondygnacii,
e Rozbidrka S$cian zewngtrznych — konstrukcyjnych poszczegolnych
kondygnaciji,
e Rozebranie schodéw zewnetrznych,
e \Wywiezienie gruzu i utylizacja,
e Zasypanie wykopOw ziemig, wyroOwnanie 1 uporzagdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie na przedmiotowej oraz sasiedniej dziatce znajdujg si¢ budynki
gospodarcze na projekcie zagospodarowania dziatki.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas przeprowadzanych prac
rozbiorkowych na mozliwe uszkodzenia budynkow znajdujacych si¢ w
najblizszym sasiedztwie.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Oprocz zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot od reszty dziatki i sgsiednich
budynkéw, szczegdlnie istotne jest zwrdcenie uwagi na zabezpieczenie 1
oznakowanie robdt od strony drég, placow i dziatek sgsiednich. Dotyczy to
okresu poprzedzajacego rozpoczecie robot jak 1 wykonywania prac
budowlanych.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 1.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowy demontaz, transport 1 utylizacje
elementdw z rozbidrki. Szczegodlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé rowniez przy
demontazu $cian i konstrukcji dachu jak i $cian.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robot i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, prace przy obshudze
I konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wylagcznie pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika
nowego,
e posiada przeszkolenie stanowiskowe |1 przeszkolenie okresowe w
przypadku pracownika o dluzszym stazu,
e posiada dopuszczenie do pracy na wysokos$ci.

Instruktaz pracownikdéw winien zawierac:
e 1imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
e wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegolnych
czynno$ciach 1 robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia 1 zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacy m z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ §rodki techniczne
I organizacyjne  zapobiegajace nicbezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129/97 po6z. 844) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263).

Srodki bezpieczenstwa winny by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obstugi oraz  stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegOlnoSci nalezy pamigta¢ o
wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i 0sobistym
przy pracach na wysokosci. Prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w

oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19.06.2003r.).

Rypin, grudzien 2021 r.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ budynki gospodarcze. Podczas realizacji
nie przewiduje sie wigkszych zagrozen. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych dachu. Pracownicy
powinni posiada¢ ochronne wubrania 1 kaski. W celu zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot rozbiorkowych nalezy:

e przestrzegaé przepisow BHP;

e zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do robot, w szczegolnosci ogrodzenie i przejs$cia dla ruchu pieszego;

e oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace
przedmioty);

e przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni
zapoznac¢ si¢ z programem rozbiorki 1 powinni zosta¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania;

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr jest zabronione;

e podczas wiatru o szybkos$ci ponad 10m/sek nalezy roboty wstrzymac;

e obalenie Scian lub innych czesci przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

e przy obalaniu sposobami mechanicznymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng;

e przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin
powinna; by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie
powinno by¢ niezawodne

e zwroci¢ szczegdlng uwage na budynek znajdujacy si¢ w sgsiedztwie;

e przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczy¢ barierkg z deski o wysokosci 0,15 m;

e rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych;

e kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

e przejsScie obok rusztowan 1 wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
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e przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi;

e zabronione jest przenoszenie ci¢zardw przekraczajacych dopuszczalny
maksymalny udzwig;

e zabronione jest przebywanie 0osob pod zawieszonym ci¢zarem,;

e uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do
pracy,

e utrzymywac porzadek na terenie placu robdt rozbidrkowych.

Rypin, grudzien 2021 r.
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