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OSWIADCZENIE

AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany: Grzegorz Kucharski
Zamieszkaty: ul. Polna 17; 87-500 Rypin
nr uprawnien: UA-V-7342-5/91/94Wk

w zwiazku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany
na rzecz Inwestora:

Gmina Brzuze
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

dotyczacy inwestycji:
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO NR 3
nr dziatki: Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 194/27

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego,
warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Rypin, styczen 2022 rok

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 6
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki budynku gospodarczo-garazowego nr 3 na
dziatce o nr geodezyjnym 194/27 w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna

Pomiary z natury

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczo-
garazowego Nr 3. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze, na dz. nr 194/27. W chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejsze
opracowanie zostalo wykonane na potrzeby opisu prac rozbiorkowych i
zabezpieczenia mienia.

3. Opis budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Gtowna czgs¢ murowana
(czeSciowo z cegly ceramicznej, czeSciowo z gruzobetonu). Cze$ci dobudowane
czgSciowo murowane z pustakow z betonu komorkowego, czegSciowo
konstrukcji drewnianej, czeSciowo konstrukcji stalowej. Uktad $cian nosnych
podiuzny.
Wymiary zewnetrzne budynku:
-szerokos¢: 21,41 m
-dlugosé: 79,63 m
-wysokos¢: 3,21 m.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 8
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Parametry materialowo-techniczne:

a) Fundamenty
Pod budynkiem istniejgce fundamenty betonowe. Brak jakichkolwiek izolacji
termicznych czy przeciwwilgociowych. Czes¢ drewniana oraz cze$¢ stalowa
posadowiona na plycie betonowe;.

b) Sciany budynku
Glowna cze$s¢ murowana (czgSciowo z cegly ceramicznej, czg¢$ciowo z
gruzobetonu). Czesci dobudowane czeSciowo murowane z pustakow z betonu
komoérkowego, czesciowo konstrukcji  drewnianej, czesciowo konstrukeji
stalowej. Uktad $cian nosnych podtuzny.

c) Dach
Na czgscig konstrukcji stalowej pokrycie dachu z Dblacy. Pozostate czgséci
pokrycie z papy na deskowaniu. Stan techniczny bardzo zly. Liczne spekania 1
uszkodzenia mechaniczne powoduja przecieki, co powoduje niszczeni
konstrukcji dachu oraz konstrukcji murowej. Konstrukcja drewniana catkowicie
zniszczona przez wilgoc, sprochniata.

d) Podlogi i posadzki
W pomieszczeniach posadzka cementowa. Widoczne liczne spgkania, ubytki
oraz zaolejenia.

e) Strop
Budynek nie posiada stropow.

f) Kominy
Budynek nie posiada kominow.

g) Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stan techniczny zly, powloki malarskie
(farba olejna) zniszczone, nieszczelne, skorodowane. Ramy drewniane
zawilgocone z licznymi ubytkami i oznakami korozji biologicznej.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 9
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h) Dane liczbowe

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
NR | POMIESZCZENIE POSADZKA PO“[’;ng]ZYT'
1 pom. garazowe posadzka cementowa 12,35
2 pom. gospodarcze posadzka cementowa 15,42
3 pom. garazowe posadzka cementowa 16,15
4 pom. garazowe posadzka cementowa 14,82
5 pom. gospodarcze posadzka cementowa 14,93
6 pom. gospodarcze posadzka cementowa 16,04
7 pom. gospodarcze posadzka cementowa 13,68
8 pom. gospodarcze posadzka cementowa 12,11
9 pom. gospodarcze posadzka cementowa 4,80
10 pom. gospodarcze posadzka cementowa 4,76
11 pom. gospodarcze posadzka cementowa 16,81
12 pom. garazowe posadzka cementowa 14,69
13 pom. garazowe posadzka cementowa 19,81
14 pom. gospodarcze posadzka cementowa 18,86
15 pom. garazowe posadzka cementowa 20,53
16 pom. gospodarcze posadzka cementowa 14,82
17 pom. gospodarcze posadzka cementowa 4,76
18 pom. gospodarcze posadzka cementowa 12,35
19 pom. gospodarcze posadzka cementowa 2,84
20 pom. garazowe posadzka cementowa 18,39
21 pom. garazowe posadzka cementowa 12,18
22 pom. garazowe posadzka cementowa 23,45
23 pom. gospodarcze posadzka cementowa 12,92
24 pom. gospodarcze posadzka cementowa 12,88
25 pom. gospodarcze posadzka cementowa 13,03
26 pom. garazowe posadzka cementowa 18,62
SUMA 362,00

Powierzchnia uzytkowa: 362,26 m?.

Powierzchnia zabudowy: 465,16 m2,
Kubatura budynku: 1348,26 m?.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze
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Rypin, styczen 2022 r.

OPINIA TECHNICZNA

Opis stanu obiektu istniejacego

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze, dz, nr 194/27. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo
murowany, cz¢sciowo konstrukcji drewnianej, czgSciowo konstrukcji stalowe;.

Pokrycie dachu z papy. W chwili obecnej jest uzytkowany.

Ocena stanu obiektu

Stan techniczny obiektu zly. Konstrukcja, popekana, ostabiona, nie
posiadajagca w pelni swojej wytrzymatosci z uwagi na ubytki elementow
murowych (zaprawy oraz cegiet 1 pustakow) oraz korozj¢ biologiczng
elementow drewnianych konstrukcji dachu . Budynek nie posiada usztywnienia
W postaci wiecéw, co dodatkowo ostabia catg konstrukcje. Nieszczelne pokrycie
dachu powoduje duze zawilgocenie calej konstrukcji budynku. Budynek nie
posiada izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej.

Stan techniczny budynku nie zapewnia bezpieczenstwa jego dalszeqgo

uzytkowania. W_zwigzku z postepujacym niszczeniem oraz z uwagi na

stwarzajace zagrozenie konieczna jest rozbiorka przedmiotowego budynku.

Do tego czasu zabezpieczy¢ teren w poblizu przed dostepem 0sob trzecich.

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 11
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Prace rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot nalezy catkowicie wygrodzi¢ teren
rozbiodrki 1 oznaczy¢ tablicami z informacjg o prowadzonych robotach.
Inwestor powinien przestrzegaé zapisOw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, pdz.
649).

W zZadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstalego przy rozbiorce.
Wszelki gruz nalezy natychmiast usuwa¢ na zewnatrz. Ze wzgledu na
znaczng korozj¢ materialy konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie
nadajg si¢ do ponownego zabudowania - ztom.

2. Opis zakresu rozbiodrki

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Gtowna cz¢$¢ murowana
(czgsciowo z cegly ceramicznej, czeSciowo z gruzobetonu). Czegsci
dobudowane cze¢sciowo murowane z pustakow z betonu komorkowego,
czegSciowo konstrukcji drewnianej, czesciowo konstrukeji stalowej. Uktad
Scian nosnych podtuzny.

W zakres rozbiorki wehodza:

e Rozbiorka pokrycia dachowego,

e Demontaz konstrukcji dachu ,

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych,

e Rozbiorka Scian wewnetrznych,

e Rozbidrka Scian zewnetrznych — konstrukcyjnych,

e Wywiezienie gruzu i utylizacja,

e Zasypanie wykopoéw ziemig, wyrownanie 1 uporzadkowanie
terenu.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 12
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2.1 Opis sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.

Podczas calego procesu rozbiorki nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad 1 przepisow BHP oraz zalecen zawartych w informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartej w dalszej czgsci
opracowania.

Gruz i elementy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowa¢ na placu
budowy, w miejscu wskazanym przez kierownika robot, skad nastgpi ich
wywoz. Zatadunek 1 wywdz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. Cato$¢
terenu po wyburzeniu nalezy uporzadkowac¢ i1 uksztattowaé zgodnie z
naturalnymi warunkami terenowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe w nastepujacy sposob:

e Demontaz drzwi i okien nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu
narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: tomy, pity, miotki,
wiertarki,  mlotowiertarki; przy  demontazu  elementow
umiejscowionych na wysoko$ci nalezy korzysta¢ z drabin 1
rusztowan przenosnych;

e Rozbiorke pokry¢ dachowych 1 konstrukcji dachu nalezy
przeprowadzi¢ korzystajac z przenosnych drabin 1 rusztowan przy
uzyciu narzedzi 1 elektronarzedzi rgcznych takich jak: mtotki,
tomyklucze, srubokrety;

Sciany obiektu wraz z fundamentami, elementami betonowymi i
posadzkami oraz schody zewnetrzne i1 wewngtrzne moga byc¢
rozbierane przy uzyciu recznych narzedzi 1 elektronarzedzi takich
jak: kilofy, mtoty udarowe o napgdzie mechanicznym, miotki

2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robot
rozbiérkowych bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbidrki
tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi
o prowadzeniu robot rozbiorkowych i1 zagrozeniu dla bezpieczenstwa
ludzi. Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy uzyska¢ decyzje
zezwalajaca na prowadzenie prac rozbidrkowych wydang przez Staroste

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 13
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Rypinskiego, a wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia.

2.3 Zagospodarowanie odpadow
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbidrki przewiezione musza by¢
do miejsc utylizacji.

2.4 Informacje o wptywie na srodowisko
Projektowana rozbidrka przedmiotowego obiektu nie wptynie w zaden
sposob ujemnie na srodowisko.

2.5 Dot po wszelkich wykopach nalezy zasypaé, a nastepnie wyréwnac teren.

2.6 Narzedzia 1 maszyny stosowane przy rozbiorce.
Do prowadzenie prac rozbiorkowych przewiduje si¢ stosowanie
nastepujacych maszyn 1 narzedzi:
- koparka $redniej wielkosci /tadowanie gruzu/, przewracanie $cian,
- samochdd cigzarowy - samowytadowczy,
- mtoty elektryczne, elektronarzgdzia
- lekkie rusztowanie wewngtrzne,
- wciggarka mechaniczna.

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
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OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
PROWADZENIU PRAC ROZBIORKOWCYH

1. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznos$ci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i1 rosliny powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy, r¢kawice i okulary ochronne, maski
przeciwpylowe a narzedzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robdt
zobowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikOw o sposobie
wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa
pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywaé
kierownik robot lub majster. W trakcie rozbiorki nalezy stosowac
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216,
poz. 1824).

3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot
rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw na nie
warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

Rozbiérka budynku gospodarczo-garazowego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 15
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przej$cia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robodt
rozbiorkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych, nie ma osob
postronnych.

5. Rozbiorka reczna i mechaniczna.

Wszyscy robotnicy pracujagcy na wysokosci powyze] 4 m powinni by¢
zaopatrzeni w szelki na linach odpowiednio umocowanych do trwalych
elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych, oraz posiadac
stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegblnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot.
Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu
gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy ( rynny)
Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek osob w poblizu pracujacych maszyn 1
urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, schodach 1 innych
konstrukcjach budynku.

Rypin, styczen 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy sprawdzi¢ odlgczenie wszystkich mediow.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:

Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych,

Rozbidrka $cian wewnetrznych,

Rozbiorka §cian zewnetrznych — konstrukcyjnych,

Wywiezienie gruzu i utylizacja,

Zasypanie wykopow ziemig, wyréwnanie 1 uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie na przedmiotowej oraz sasiedniej dziatce znajdujg si¢ budynki
gospodarcze na projekcie zagospodarowania dziatki.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas przeprowadzanych —prac
rozbiérkowych na mozliwe uszkodzenia budynkéw znajdujacych sie w
najblizszym sasiedztwie.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Oproécz zabezpieczenia i oznakowania terenu robot od reszty dziatki i Sasiednich
budynkéw, szczegdlnie istotne jest zwrdcenie uwagi na zabezpieczenie i
oznakowanie robot od strony drog, placow 1 dziatek sgsiednich. Dotyczy to
okresu poprzedzajacego rozpoczgcie robdt jak 1 wykonywania prac
budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.
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Nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowy demontaz, transport 1 utylizacje
elementow z rozbiorki. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé rowniez przy
demontazu $cian 1 konstrukcji dachu jak 1 Scian.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robot i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, prace przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika
nowego,
e posiada przeszkolenie stanowiskowe 1 przeszkolenie okresowe w
przypadku pracownika o dtuzszym stazu,
e posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci.

Instruktaz pracownikoéw winien zawierac:
e 1imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
e wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych
czynno$ciach 1 robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzgt ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacy m z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ §rodki techniczne
I organizacyjne  zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129/97 po6z. 844) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263).

Srodki bezpieczenstwa winny byé¢ przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach  obstugi oraz  stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegOlnoSci nalezy pamigta¢ o
wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i 0sobistym
przy pracach na wysokosci. Prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w
oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19.06.2003r.).

Rypin, styczen 2022 r.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ budynki gospodarcze. Podczas realizacji
nie przewiduje sie wigkszych zagrozen. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych dachu. Pracownicy
powinni posiada¢ ochronne wubrania 1 kaski. W celu zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy:

e przestrzegaé przepisow BHP;

e zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do robdt, w szczegolnosci ogrodzenie 1 przejscia dla ruchu pieszego;

e oznakowaC¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace
przedmioty);

e przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni
zapoznac¢ si¢ z programem rozbiorki 1 powinni zosta¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania;

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr jest zabronione;

e podczas wiatru o szybkos$ci ponad 10m/sek nalezy roboty wstrzymac;

e obalenie Scian lub innych czesci przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

e przy obalaniu sposobami mechanicznymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng;

e przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin
powinna; by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie
powinno by¢ niezawodne

e zwrocic¢ szczegdlng uwage na budynek znajdujacy si¢ w sgsiedztwie;

e przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczy¢ barierkg z deski o wysokosci 0,15 m;

e rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych;

e kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

e przejsScie obok rusztowan 1 wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
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e przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi;

e zabronione jest przenoszenie ci¢zardw przekraczajacych dopuszczalny
maksymalny udzwig;

e zabronione jest przebywanie 0osob pod zawieszonym ci¢zarem,;

e uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do
pracy,

e utrzymywac porzadek na terenie placu robdt rozbidrkowych.

Rypin, styczen 2022 r.
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