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O Ś W I A D C Z E N I E 

AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZĄDZENIU 

PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ 

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

Ja niżej podpisany: Grzegorz Kucharski 

Zamieszkały: ul. Polna 17; 87-500 Rypin 

nr uprawnień: UA-V-7342-5/91/94Wk 

w związku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany opracowany 

na rzecz Inwestora: 

Gmina Brzuze 

Brzuze 62, 87-517 Brzuze 

dotyczący inwestycji: 

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 4 

nr działki: Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 194/37 

 

Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, 

warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rypin, styczeń 2022 rok 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

 
1. Rzut fundamentów        rys. 1 

2. Rzut przyziemia i poddasza      rys. 2 

3. Rzut i konstrukcja dachu       rys. 3 

4. Przekrój A-A        rys. 4 

5. Elewacja frontowa i tylna      rys. 5 

6. Elewacje boczne        rys. 6 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu rozbiórki budynku gospodarczego nr 4 na działce o nr 

geodezyjnym 194/37 w miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze 

 
1. Podstawa opracowania 

Zlecenie inwestora. 

Wizja lokalna  

Pomiary z natury 

Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000 

 

2. Cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego nr 4. 

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze, na dz. nr 

194/37. W chwili obecnej budynek jest użytkowany. Niniejsze opracowanie 

zostało wykonane na potrzeby opisu prac rozbiórkowych i zabezpieczenia 

mienia. 

 

3. Opis budynku 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcji drewnianej (element 

nośny stanowią słupy 10x10cm) obity deskami. Dach konstrukcji drewnianej 

kryty papą na deskowaniu.  

Wymiary zewnętrzne budynku: 

-szerokość: 3,05 m  

-długość: 3,15 m 

-wysokość : 4,50 m.  
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Parametry materiałowo-techniczne: 

a) Fundamenty 

Budynek posadowiony na płycie fundamentowej, betonowej. Brak izolacji 

przeciwwilgociowej. 

 

b) Ściany budynku 

Ściany konstrukcji drewnianej (ściany z desek na słupach drewnianych 

10x10cm). Konstrukcja drewniana całkowicie zniszczona przez wilgoć, 

spróchniała. 

 

c) Dach 

Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie z papy na deskowaniu. Stan techniczny 

bardzo zły. Liczne spękania i uszkodzenia mechaniczne powodują przecieki, co 

powoduje niszczeni konstrukcji dachu oraz konstrukcji murowej. Konstrukcja 

drewniana całkowicie zniszczona przez wilgoć, spróchniała. 

 

d) Podłogi i posadzki 

W pomieszczeniu nr 1 posadzka cementowa. Widoczne liczne spękania, ubytki 

oraz zaolejenia. W pomieszczenie nr 2 podłoga z desek. Konstrukcja drewniana 

całkowicie zniszczona przez wilgoć, spróchniała. 

 

e) Schody 

Budynek nie posiada schodów. 

 

f) Kominy 

Budynek nie posiada kominków. 

 

g) Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stan techniczny zły, powłoki malarskie 

(farba olejna) zniszczone, nieszczelne, skorodowane. Ramy drewniane 

zawilgocone z licznymi ubytkami i oznakami korozji biologicznej.  
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h) Dane liczbowe 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA 

NR POMIESZCZENIE POSADZKA 
POW. 

UŻYT. [m2] 

1 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 8,18 

2 pomieszczenie gospodarcze deski 8,18 

SUMA 16,36 

 

 

Powierzchnia użytkowa: 16,36 m2. 

Powierzchnia zabudowy: 9,61 m2. 

Kubatura budynku: 43,22 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypin, styczeń 2022 r. 
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OPINIA TECHNICZNA 

 
Opis stanu obiektu istniejącego 

Przedmiotowy budynek znajduje się w miejscowości Ostrowite, gm. 

Brzuze, dz, nr 194/37. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, 

konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z papy. W chwili obecnej jest 

użytkowany. 

 

Ocena stanu obiektu 

Stan techniczny obiektu zły. Konstrukcja, popękana, osłabiona, nie 

posiadająca w pełni swojej wytrzymałości z uwagi na korozję biologiczną 

elementów drewnianych (spróchniałem). Nieszczelne pokrycie dachu powoduje 

duże zawilgocenie całej konstrukcji budynku. Budynek nie posiada izolacji 

termicznej oraz przeciwwilgociowej.  

Z uwagi na zły stan techniczny, zaleca się rozbiórkę istniejącego budynku 

gospodarczego. Zakres i koszt ewentualnych wymaganych prac remontowych i 

modernizacyjnych jest na  tyle duży, że powoduje, iż remont jest nieopłacalny. 

 

Rypin, styczeń 2022 r. 
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OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 

1. Prace rozbiórkowe  

Przed przystąpieniem do robót należy całkowicie wygrodzić teren 

rozbiórki i oznaczyć tablicami z informacją o prowadzonych robotach. 

Inwestor powinien przestrzegać zapisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, póz. 

649). 

W żadnym wypadku nie można zrzucać gruzu powstałego przy rozbiórce. 

Wszelki gruz należy natychmiast usuwać na zewnątrz. Ze względu na 

znaczną korozję materiały konstrukcyjne pochodzące z rozbiórki nie 

nadają się do ponownego zabudowania - złom. 

 

1.1 Opis zakresu rozbiórki 

2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcji drewnianej 

(element nośny stanowią słupy 10x10cm) obity deskami. Dach 

konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu.  

W zakres rozbiórki wchodzą: 

• Rozbiórka pokrycia dachowego, 

• Demontaż konstrukcji dachu , 

• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Rozbiórka posadzek, warstw wykończeniowych oraz konstrukcji 

stropów poszczególnych kondygnacji, 

• Rozbiórka ścian zewnętrznych – konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji, 

• Rozebranie schodów zewnętrznych, 

• Wywiezienie gruzu i utylizacja, 

• Zasypanie wykopów ziemią, wyrównanie i uporządkowanie 

terenu. 
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2.1 Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 

Podczas całego procesu rozbiórki należy bezwzględnie przestrzegać 

zasad i przepisów BHP oraz zaleceń zawartych w informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w dalszej części 

opracowania. 

Gruz i elementy pochodzące z rozbiórki należy składować na placu 

budowy, w miejscu wskazanym przez kierownika robót, skąd nastąpi ich 

wywóz. Załadunek i wywóz należy przeprowadzić mechanicznie. Całość 

terenu po wyburzeniu należy uporządkować i ukształtować zgodnie z 

naturalnymi warunkami terenowymi. 

Należy przeprowadzić roboty rozbiórkowe w następujący sposób: 

• Demontaż drzwi i okien należy przeprowadzić ręcznie, przy użyciu 

narzędzi i elektronarzędzi ręcznych takich jak: łomy, piły, młotki, 

wiertarki, młotowiertarki; przy demontażu elementów 

umiejscowionych na wysokości należy korzystać z drabin i 

rusztowań przenośnych; 

• Rozbiórkę pokryć dachowych i konstrukcji dachu i stropu należy 

przeprowadzić korzystając z przenośnych drabin i rusztowań przy 

użyciu narzędzi i elektronarzędzi ręcznych takich jak: młotki, 

łomyklucze, śrubokręty; 

Ściany obiektu wraz z fundamentami, elementami betonowymi i 

posadzkami oraz schody zewnętrzne i wewnętrzne mogą być 

rozbierane przy użyciu ręcznych narzędzi i elektronarzędzi takich 

jak: kilofy, młoty udarowe o napędzie mechanicznym, młotki 

2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 

Bezpieczeństwo ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robót 

rozbiórkowych będzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbiórki 

tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi 

o prowadzeniu robót rozbiórkowych i zagrożeniu dla bezpieczeństwa 

ludzi. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy uzyskać decyzję 

zezwalającą na prowadzenie prac rozbiórkowych wydaną przez Starostę 
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Rypińskiego, a wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia. 

 

2.3 Zagospodarowanie odpadów  

Wszelkie odpady powstałe w wyniku rozbiórki przewiezione muszą być 

do miejsc utylizacji. 

 

2.4 Informacje o wpływie na środowisko 

Projektowana rozbiórka przedmiotowego obiektu nie wpłynie w żaden 

sposób ujemnie na środowisko. 

 

2.5 Dół po wszelkich wykopach należy zasypać, a następnie wyrównać teren. 

 

2.6 Narzędzia i maszyny stosowane przy rozbiórce. 

Do prowadzenie prac rozbiórkowych przewiduje się stosowanie 

następujących maszyn i narzędzi: 

- koparka średniej wielkości /ładowanie gruzu/, przewracanie ścian, 

- samochód ciężarowy - samowyładowczy, 

- młoty elektryczne, elektronarzędzia 

- lekkie rusztowanie wewnętrzne, 

- wciągarka mechaniczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypin, styczeń 2022 r. 
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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY 

PROWADZENIU PRAC ROZBIÓRKOWCYH 

 

1. Urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone 

odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy 

obrzeżne. 

Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności 

publicznej, latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być odpowiednio 

zabezpieczone. 

 

2. Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia. 

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

odzież i urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, maski 

przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i 

gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robót 

zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie 

wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa 

pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać 

kierownik robót lub majster. W trakcie rozbiórki należy stosować 

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216, 

póz. 1824). 

 

3. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót 

rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie 

warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilży. Podczas silnego 

wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych 

konstrukcjach albo pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo 

zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych porywów wiatru. 
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4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót 

rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 

sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób 

postronnych. 

 

5. Rozbiórka ręczna i mechaniczna. 

Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być 

zaopatrzeni w szelki na linach odpowiednio umocowanych do trwałych 

elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych, oraz posiadać 

stosowne badania lekarskie, oraz środki ochrony osobistej. Zrzucanie 

wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonywane 

szczególnie ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. 

Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu 

gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy ( rynny) 

Zabrania się przebywania jakichkolwiek osób w pobliżu pracujących maszyn i 

urządzeń. Nie zezwala się na gromadzenie gruzu na stropach, schodach i innych 

konstrukcjach budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypin, styczeń 2022 r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji. 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić odłączenie wszystkich mediów. 

Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

• Rozbiórka pokrycia dachowego, 

• Demontaż konstrukcji dachu , 

• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Rozbiórka posadzek, warstw wykończeniowych oraz konstrukcji 

stropów poszczególnych kondygnacji, 

• Rozbiórka ścian zewnętrznych – konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji, 

• Rozebranie schodów zewnętrznych, 

• Wywiezienie gruzu i utylizacja, 

• Zasypanie wykopów ziemią, wyrównanie i uporządkowanie 

terenu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Obecnie na przedmiotowej oraz sąsiedniej działce znajdują się budynki 

gospodarcze na projekcie zagospodarowania działki. 

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzanych prac 

rozbiórkowych na możliwe uszkodzenia budynków znajdujących się w 

najbliższym sąsiedztwie. 

 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Oprócz zabezpieczenia i oznakowania terenu robót od reszty działki i sąsiednich 

budynków, szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na zabezpieczenie i 

oznakowanie robót od strony dróg, placów i działek sąsiednich. Dotyczy to  

okresu poprzedzającego rozpoczęcie robót jak i wykonywania prac 

budowlanych. 
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowy demontaż, transport i utylizację 

elementów z rozbiórki. Szczególną ostrożność należy zachować również przy 

demontażu ścian i konstrukcji dachu jak i ścian. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

prowadzenia robót i w trakcie realizacji obiektu. 

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montażowe, prace przy obsłudze 

i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na 

placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 

zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego     

stanowiska, 

• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 

• posiada wstępne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika 

nowego, 

• posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w 

przypadku pracownika o dłuższym stażu, 

• posiada dopuszczenie do pracy na wysokości. 

Instruktaż pracowników winien zawierać: 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania zadań, 

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach i robotach. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest 

zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia 

prądem, upadki z wysokości, oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe 

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w 

sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać odpowiedni certyfikat. 

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 

przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikający m z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zapewnić środki techniczne 

i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129/97 póz. 844) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263).  

Środki bezpieczeństwa winny być przewidziane w dokumentacji techniczno-

ruchowej, instrukcjach obsługi oraz stanowiskowych instrukcjach 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy pamiętać o 

wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczeń terenu i osobistym 

przy pracach na wysokości. Prowadzić roboty zgodnie z ich technologią oraz w 

oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19.06.2003r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rypin, styczeń 2022 r. 

  



USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE   
GRZEGORZ KUCHARSKI 

87-500 RYPIN ul. POLNA 17 
Tel. 54 280 3813 

 

Rozbiórka budynku gospodarczego nr 4. 
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze  20 
 

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI 

I MIENIA 
 

Na przedmiotowej działce znajdują się budynki gospodarcze. Podczas realizacji 

nie przewiduje sie większych zagrożeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

zachowanie bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych dachu. Pracownicy 

powinni posiadać ochronne ubrania i kaski. W celu zapobiegania 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych należy:   

• przestrzegać przepisów BHP; 

• zagospodarowanie placu powinno być wykonane przed przystąpieniem 

do robót, w szczególności ogrodzenie i przejścia dla ruchu pieszego;   

• oznakować miejsca niebezpieczne (prace na wysokości, spadające 

przedmioty);   

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni 

zapoznać się z programem rozbiórki i powinni zostać poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonywania; 

• prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia 

konstrukcji przez wiatr jest zabronione; 

• podczas wiatru o szybkości ponad 10m/sek należy roboty wstrzymać; 

• obalenie ścian lub innych części przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione; 

• przy obalaniu sposobami mechanicznymi zatrudnionych pracowników i 

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną; 

• przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin 

powinna; być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie 

powinno być niezawodne 

• zwrócić szczególną uwagę na budynek znajdujący się w sąsiedztwie;  

• przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy 

zabezpieczyć barierką z deski o wysokości 0,15 m;  

• rusztowania budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o 

powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych;   

• każda konstrukcja rusztowania powinna być codziennie sprawdzana;  

• przejście obok rusztowań i wejścia do budynku zabezpieczyć daszkami 

ochronnymi na wysokości 2,4 m;   
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• przy robotach na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi;   

• zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny 

maksymalny udźwig;   

• zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem; 

• używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do 

pracy; 

• utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych. 
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