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OSWIADCZENIE

AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany: Grzegorz Kucharski
Zamieszkaty: ul. Polna 17; 87-500 Rypin
nr uprawnien: UA-V-7342-5/91/94Wk

w zwiazku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany
na rzecz Inwestora:

Gmina Brzuze
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

dotyczacy inwestycji:
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 4
nr dziatki: Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 194/37

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego,
warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Rypin, styczen 2022 rok

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki budynku gospodarczego nr 4 na dziatce o nr
geodezyjnym 194/37 w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna

Pomiary z natury

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku gospodarczego nr 4.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze, na dz. nr
194/37. W chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejsze opracowanie
zostalo wykonane na potrzeby opisu prac rozbidrkowych 1 zabezpieczenia
mienia.

3. Opis budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcji drewnianej (element
nosny stanowig stupy 10x10cm) obity deskami. Dach konstrukcji drewnianej
kryty papa na deskowaniu.
Wymiary zewnetrzne budynku:
-szeroko$¢: 3,05 m
-dlugos¢: 3,15 m

-wysokos$¢ : 4,50 m.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 8
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Parametry materialowo-techniczne:

a) Fundamenty
Budynek posadowiony na ptlycie fundamentowej, betonowej. Brak izolacji
przeciwwilgociowe;j.

b) Sciany budynku
Sciany konstrukcji drewnianej (Sciany z desek na stupach drewnianych
10x10cm). Konstrukcja drewniana catkowicie zniszczona przez wilgod,
sprochniala.

c) Dach
Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie z papy na deskowaniu. Stan techniczny
bardzo zty. Liczne spekania i uszkodzenia mechaniczne powoduja przecieki, co
powoduje niszczeni konstrukcji dachu oraz konstrukcji murowej. Konstrukcja
drewniana catkowicie zniszczona przez wilgo¢, sprochniata.

d) Podlogi i posadzki
W pomieszczeniu nr 1 posadzka cementowa. Widoczne liczne spekania, ubytki
oraz zaolejenia. W pomieszczenie nr 2 podtoga z desek. Konstrukcja drewniana
catkowicie zniszczona przez wilgo¢, sprochniata.

e) Schody
Budynek nie posiada schodow.

f) Kominy
Budynek nie posiada kominkow.

g) Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana. Stan techniczny zty, powloki malarskie
(farba olejna) zniszczone, nieszczelne, skorodowane. Ramy drewniane
zawilgocone z licznymi ubytkami i oznakami korozji biologicznej.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 9
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h) Dane liczbowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

POW.
NR POMIESZCZENIE POSADZKA UZYT. [m2]
1 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 8,18
2 pomieszczenie gospodarcze deski 8,18
SUMA 16,36

Powierzchnia uzytkowa: 16,36 m?.

Powierzchnia zabudowy: 9,61 m2,
Kubatura budynku: 43,22 m2,

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
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OPINIA TECHNICZNA

Opis stanu obiektu istniejacego

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze, dz, nr 194/37. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z papy. W chwili obecnej jest

uzytkowany.

Ocena stanu obiektu

Stan techniczny obiektu zly. Konstrukcja, popekana, ostabiona, nie
posiadajaca w pelni swojej wytrzymatosci z uwagi na korozje biologiczng
elementéw drewnianych (sprochnialem). Nieszczelne pokrycie dachu powoduje
duze zawilgocenie catej konstrukcji budynku. Budynek nie posiada izolacji
termicznej oraz przeciwwilgociowe;j.

7 uwagil na zly stan techniczny, zaleca sie rozbiorke istniejacego budynku

gospodarczeqo. Zakres i koszt ewentualnych wymaganych prac remontowych i

modernizacyjnych jest na tyle duzy, ze powoduje, iz remont jest nieopltacalny.

Rypin, styczen 2022 r,

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 11
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Prace rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robot nalezy catkowicie wygrodzi¢ teren
rozbiodrki 1 oznaczy¢ tablicami z informacjg o prowadzonych robotach.

Inwestor powinien przestrzegaé zapisOw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, pdz.

649).

W zZadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstalego przy rozbiorce.
Wszelki gruz nalezy natychmiast usuwac¢ na zewnatrz. Ze wzgledu na
znaczng korozj¢ materialy konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie

nadajg si¢ do ponownego zabudowania - ztom.

1.1 Opis zakresu rozbiorki

2. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, konstrukcji drewnianej

(element nos$ny stanowig stupy 10x10cm) obity deskami. Dach

konstrukcji drewnianej kryty papa na deskowaniu.

W zakres rozbiorki wchodza:

Rozbidrka pokrycia dachowego,

Demontaz konstrukcji dachu ,

Demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;,

Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych oraz konstrukcji
stropow poszczegdlnych kondygnacji,

Rozbiorka $cian zewnetrznych — konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnaciji,

Rozebranie schodow zewnetrznych,

Wywiezienie gruzu i utylizacja,

Zasypanie wykopow ziemia, wyrownanie 1 uporzadkowanie
terenu.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 12



UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
GRZEGORZ KUCHARSKI
87-500 RYPIN ul. POLNA 17
Tel. 54 280 3813

2.1 Opis sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych.

Podczas calego procesu rozbiorki nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad 1 przepisow BHP oraz zalecen zawartych w informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartej w dalszej czgsci
opracowania.

Gruz 1 elementy pochodzace z rozbiorki nalezy sktadowaé na placu
budowy, w miejscu wskazanym przez kierownika robot, skad nastgpi ich
wywoz. Zatadunek i wywo6z nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. Catos¢
terenu po wyburzeniu nalezy uporzadkowac¢ i1 uksztattowa¢ zgodnie z
naturalnymi warunkami terenowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe w nastepujacy sposob:

e Demontaz drzwi i okien nalezy przeprowadzi€ recznie, przy uzyciu
narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: tomy, pity, miotki,
wiertarki,  mlotowiertarki; przy  demontazu  elementow
umiejscowionych na wysoko$ci nalezy korzysta¢ z drabin 1
rusztowan przenosnych;

e Rozbidrke pokry¢ dachowych i konstrukcji dachu i stropu nalezy
przeprowadzi¢ korzystajac z przenosnych drabin 1 rusztowan przy
uzyciu narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: mtotki,
tomyklucze, srubokrety;

Sciany obiektu wraz z fundamentami, elementami betonowymi i
posadzkami oraz schody zewnetrzne 1 wewnetrzne moga byc
rozbierane przy uzyciu recznych narzedzi 1 elektronarzedzi takich
jak: kilofy, mtoty udarowe o napgdzie mechanicznym, mtotki

2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robot
rozbiérkowych bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbidrki
tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi
o prowadzeniu robdt rozbiorkowych 1 zagrozeniu dla bezpieczenstwa
ludzi. Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy uzyska¢ decyzje
zezwalajaca na prowadzenie prac rozbidrkowych wydang przez Staroste

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 13
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Rypinskiego, a wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia.

2.3 Zagospodarowanie odpadow
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiorki przewiezione muszg by¢
do miejsc utylizacji.

2.4 Informacje o wptywie na srodowisko
Projektowana rozbidrka przedmiotowego obiektu nie wptynie w zaden
sposob ujemnie na srodowisko.

2.5 Dot po wszelkich wykopach nalezy zasypaé, a nastepnie wyréwnac teren.

2.6 Narzedzia 1 maszyny stosowane przy rozbiorce.
Do prowadzenie prac rozbiorkowych przewiduje si¢ stosowanie
nastepujacych maszyn 1 narzedzi:
- koparka $redniej wielkosci /tadowanie gruzu/, przewracanie $cian,
- samochdd cigzarowy - samowytadowczy,
- mtoty elektryczne, elektronarzgdzia
- lekkie rusztowanie wewngtrzne,
- wciggarka mechaniczna.

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
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OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
PROWADZENIU PRAC ROZBIORKOWCYH

1. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, shupy, przewody 1 rosliny powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez 1 urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice 1 okulary ochronne, maski
przeciwpylowe a narzedzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robdt
zobowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikOw o sposobie
wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i1 przepisach bezpieczenstwa
pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejScia na mury powinien wskazywaé
kierownik robot lub majster. W trakcie rozbiorki nalezy stosowac
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216,
poz. 1824).

3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot
rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw na nie
warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przej$cia 1 przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robodt
rozbiorkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb
postronnych.

5. Rozbiorka reczna i mechaniczna.

Wszyscy robotnicy pracujagcy na wysokosci powyze] 4 m powinni by¢
zaopatrzeni w szelki na linach odpowiednio umocowanych do trwalych
elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych, oraz posiadac
stosowne badania lekarskie, oraz $rodki ochrony osobistej. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegblnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot.
Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu
gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy ( rynny)
Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek osob w poblizu pracujacych maszyn 1
urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, schodach i innych
konstrukcjach budynku.

Rypin, styczen 2022 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 16



UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
GRZEGORZ KUCHARSKI
87-500 RYPIN ul. POLNA 17
Tel. 54 280 3813

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ odiaczenie wszystkich medidow.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:
e Rozbiorka pokrycia dachowego,
e Demontaz konstrukcji dachu ,
e Demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;,
e Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych oraz konstrukcji
stropow poszczegolnych kondygnacji,
e Rozbiodrka $cian zewngtrznych — konstrukcyjnych poszczegdlnych
kondygnaciji,
e Rozebranie schodéw zewnetrznych,
e Wywiezienie gruzu i utylizacja,
e Zasypanie wykopoéw ziemig, wyroOwnanie 1 uporzadkowanie
terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie na przedmiotowej oraz sgsiedniej dzialce znajdujg si¢ budynki
gospodarcze na projekcie zagospodarowania dziatki.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas przeprowadzanych prac
rozbiorkowych na mozliwe uszkodzenia budynkow znajdujacych si¢ w
najblizszym sasiedztwie.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Oprocz zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot od reszty dziatki i1 sgsiednich
budynkow, szczegodlnie istotne jest zwrocenie uwagi na zabezpieczenie i
oznakowanie robot od strony drég, placow i dziatek sgsiednich. Dotyczy to
okresu poprzedzajagcego rozpoczecie robdt jak 1 wykonywania prac
budowlanych.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 4.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowy demontaz, transport 1 utylizacje
elementdw z rozbidrki. Szczegodlng ostroznos$¢ nalezy zachowaé rowniez przy
demontazu $cian i konstrukcji dachu jak i $cian.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robot i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, prace przy obshudze
I konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materialéw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wylagcznie pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
e posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika
nowego,
e posiada przeszkolenie stanowiskowe |1 przeszkolenie okresowe w
przypadku pracownika o dluzszym stazu,
e posiada dopuszczenie do pracy na wysokos$ci.

Instruktaz pracownikdéw winien zawierac:
e 1imienny podziat pracy,
e kolejnos¢ wykonywania zadan,
e wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegolnych
czynno$ciach 1 robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia 1 zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacy m z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacqg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ §rodki techniczne
I organizacyjne  zapobiegajace nicbezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym =zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129/97 po6z. 844) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263).

Srodki bezpieczenstwa winny by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach obstugi oraz  stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegOlnoSci nalezy pamigta¢ o
wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i 0sobistym
przy pracach na wysokosci. Prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w
oparciu o0 aktualne przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19.06.2003r.).

Rypin, styczen 2022 r.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ budynki gospodarcze. Podczas realizacji
nie przewiduje sie wigkszych zagrozen. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych dachu. Pracownicy
powinni posiada¢ ochronne wubrania 1 kaski. W celu zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot rozbiorkowych nalezy:

e przestrzegaé przepisow BHP;

e zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do robdt, w szczegolnosci ogrodzenie 1 przejscia dla ruchu pieszego;

e oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace
przedmioty);

e przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni
zapozna¢ si¢ z programem rozbiorki i powinni zosta¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania;

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr jest zabronione;

e podczas wiatru o szybkos$ci ponad 10m/sek nalezy roboty wstrzymac;

e obalenie Scian lub innych czesci przez podkopywanie i1 podcinanie jest
zabronione;

e przy obalaniu sposobami mechanicznymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng;

e przy rozbidrce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin
powinna; by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie
powinno by¢ niezawodne

e zwroci¢ szczegdlng uwage na budynek znajdujacy si¢ w sgsiedztwie;

e przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczy¢ barierkg z deski o wysokosci 0,15 m;

e rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych;

e kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

e przejsScie obok rusztowan 1 wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
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e przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi;

e zabronione jest przenoszenie ci¢zardw przekraczajacych dopuszczalny
maksymalny udzwig;

e zabronione jest przebywanie 0s6b pod zawieszonym ci¢zarem;

e uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do
pracy,

e utrzymywac porzadek na terenie placu robdt rozbidrkowych.

Rypin, styczen 2022 r.
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