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OSWIADCZENIE

AUTORA PROJEKTU BUDOWLANEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany: Grzegorz Kucharski
Zamieszkaty: ul. Polna 17; 87-500 Rypin
nr uprawnien: UA-V-7342-5/91/94Wk

w zwigzku z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany
na rzecz Inwestora:

Gmina Brzuze
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

dotyczacy inwestycji:
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR 3
nr dziatki: Ostrowite, gm. Brzuze, dz. nr 194/37

Zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego,
warunkami technicznymi oraz sztuka budowlana.

Rypin, grudzien 2021 rok
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WYKAZ RYSUNKOW

Rzut fundamentow
Rzut przyziemia
Rzut dachu
Konstrukcja dachu
Przekroje
Elewacja frontowa

Elewacja tylna
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki budynku gospodarczego nr 3 na dzialce o nr

geodezyjnym 194/37 w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna

Pomiary z natury

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

2. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego nr 3.
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ostrowite, gm. Brzuze, na dz. nr
194/37. W chwili obecnej budynek jest uzytkowany. Niniejsze opracowanie
zostalo wykonane na potrzeby opisu prac rozbiérkowych i zabezpieczenia
mienia.

3. Opis budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Czesciowo murowany (z cegly
ceramicznej 1 pustaka SUPOREX), czeSciowo konstrukcji drewnianej (element
nosny stanowig stlupy 10x10cm) czesciowo konstrukcji stalowej obitg plytami
azbestowymi. Uktad $cian nosnych podtuzny.
Wymiary zewngtrzne budynku:
-szerokos¢: 5,26 m
-dlugos¢: 26,79 m

-wysokos¢ : 3,94 m.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 8
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Parametry materialowo-techniczne:

a) Fundamenty
Pod czgscia murowang istniejgce fundamenty betonowe. Brak jakichkolwiek
izolacji termicznych czy przeciwwilgociowych. Czgs¢ drewniana oraz cze$¢
stalowa posadowiona na ptycie betonowe;.

b) Sciany budynku
Czesciowo murowane (z cegly ceramicznej 1 pustaka SUPOREX), czesciowo
konstrukcji drewnianej (element nosny stanowig stlupy 10x10cm) czg¢sciowo
konstrukcji stalowej obita ptytami azbestowymi. Sciany zewnetrzne nie
posiadaja usztywnien w postaci wienca. Wystepuja lokalnie peknigcia i
zarysowania Scian. Wystepuja duze ubytki tynku.

¢) Dach
Na czescig konstrukcji stalowej pokrycie dachu z eternitu. Pozostale czesci
pokrycie z papy na deskowaniu. Stan techniczny bardzo zty. Liczne sp¢kania 1
uszkodzenia mechaniczne powoduja przecieki, co powoduje niszczeni
konstrukcji dachu oraz konstrukcji murowe;.

d) Podlogi i posadzki
W pomieszczeniu nr 1 posadzka gruntowa, w pozostatych posadzka cementowa.
Widoczne liczne spekania, ubytki oraz zaolejenia.

e) Schody
Budynek nie posiada schodow.

f) Kominy
Budynek nie posiada kominkow.

g) Stolarka okienna i drzwiowa
W pomieszczenie nr 2 1 4 drzwi stalowe, w pozostatych pomieszczeniach drzwi
drewniane. Stan techniczny zty, powtoki malarskie (farba olejna) zniszczone,
nieszczelne, skorodowane. Ramy drewniane zawilgocone z licznymi oznakami
korozji biologicznej. Otworu po oknach zaslepione

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 9
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h) Dane liczbowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
POW.
NR POMIESZCZENIE POSADZKA UZYT. [m2]

1 pomieszczenie gospodarcze posadzka gruntowa 9,36
2 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 14,04
3 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 13,73
4 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 13,12
5 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 14,04
6 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 14,70
7 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 12,47
8 pomieszczenie gospodarcze posadzka cementowa 11,73
SUMA 103,19

Powierzchnia uzytkowa: 103,19 m’.

Powierzchnia zabudowy: 120,36 m’.

Kubatura budynku: 357,67 m’.

Rypin, grudzien 2021 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze
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OPINIA TECHNICZNA

Opis stanu obiektu istniejacego

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w miejscowosci Ostrowite, gm.
Brzuze, dz, nr 194/37. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, czesciowo
murowany, czesciowo konstrukcji drewnianej, czgsciowo konstrukcji stalowe;.

Pokrycie dachu z eternitu oraz papy. W chwili obecnej jest uzytkowany.

Ocena stanu obiektu

Stan techniczny obiektu zty. Konstrukcja, popekana, ostabiona, nie
posiadajaca w pelni swojej wytrzymatosci z uwagi na ubytki elementow
murowych (zaprawy oraz cegiel 1 pustakOw) oraz korozje biologiczng
elementow drewnianych (spréchniatlem). Budynek nie posiada usztywnienia w
postaci wiecow, co dodatkowo ostabia calg konstrukcje. Nieszczelne pokrycie
dachu powoduje duze zawilgocenie catej konstrukcji budynku. Budynek nie
posiada izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowe;.

7. uwagi na zty stan techniczny, zaleca sie rozbiorke istniejacego budynku

gospodarczego. Zakres 1 koszt ewentualnych wymaganych prac remontowych 1

modernizacyjnych jest na tyle duzy, ze powoduje, iz remont jest nieoptacalny.

Rypin, grudzien 2021 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
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OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

1. Prace rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy calkowicie wygrodzi¢ teren
rozbiorki i1 oznaczy¢ tablicami z informacjg o prowadzonych robotach.
Inwestor powinien przestrzega¢ zapisOw rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr 71, poz.
649).

W Zzadnym wypadku nie mozna zrzuca¢ gruzu powstatego przy rozbiorce.
Wszelki gruz nalezy natychmiast usuwa¢ na zewnatrz. Ze wzgledu na
znaczng korozj¢ materialy konstrukcyjne pochodzace z rozbiorki nie
nadajg si¢ do ponownego zabudowania - ztom.

1.1 Opis zakresu rozbidrki
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. CzgSciowo murowany (z

cegly ceramicznej 1 pustaka SUPOREX), czesciowo konstrukcji
drewnianej (element nosny stanowig stupy 10x10cm) czgsciowo
konstrukcji stalowej obitg ptytami azbestowymi. Uklad scian nosnych
podtuzny.

W zakres rozbiorki wchodza:

* Rozbiodrka pokrycia dachowego,

* Demontaz konstrukcji dachu ,

* Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

* Rozbidrka posadzek, warstw wykonczeniowych oraz konstrukcji
stropOw poszczegolnych kondygnacii,

* Rozbiorka scian wewnetrznych, schodow wewnetrznych oraz
kominow poszczegodlnych kondygnacji,

* Rozbidrka Scian zewnetrznych — konstrukcyjnych poszczegolnych
kondygnacii,

* Rozebranie schodow zewnetrznych,

* Wywiezienie gruzu i utylizacja,

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 12
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e Zasypanie wykopdw ziemig, wyréwnanie 1 uporzgdkowanie
terenu.

1.2 Opis sposobu prowadzenia robdt rozbidorkowych.

Podczas catego procesu rozbiorki nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad 1 przepisow BHP oraz zalecen zawartych w informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartej w dalszej czesci
opracowania.

Gruz 1 elementy pochodzace z rozbidrki nalezy skladowaé na placu
budowy, w miejscu wskazanym przez kierownika robét, skad nastapi ich
wywoOz. Zatadunek 1 wywOz nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie. Calos¢
terenu po wyburzeniu nalezy uporzagdkowac i1 uksztaltowa¢ zgodnie z
naturalnymi warunkami terenowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiorkowe w nastepujacy sposob:

* Demontaz drzwi i okien nalezy przeprowadzi€ recznie, przy uzyciu
narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: tomy, pity, mtotki,
wiertarki,  mlotowiertarki;  przy  demontazu  elementéw
umiejscowionych na wysokosci nalezy korzysta¢ z drabin i
rusztowan przenosnych;

* Rozbiorke pokry¢ dachowych 1 konstrukcji dachu nalezy
przeprowadzi¢ korzystajac z przenosnych drabin 1 rusztowan przy
uzyciu narzedzi 1 elektronarzedzi recznych takich jak: miotki,
tomyklucze, srubokrety;

Sciany obiektu wraz z fundamentami, elementami betonowymi i
posadzkami oraz schody zewngtrzne 1 wewng¢trzne mogg byc
rozbierane przy uzyciu recznych narzedzi i elektronarzedzi takich
jak: kilofy, mtoty udarowe o napedzie mechanicznym, mtotki

1.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

Bezpieczenstwo ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robot
rozbiorkowych bedzie zapewnione poprzez oddzielenie terenu rozbiorki
tymczasowym ogrodzeniem z umieszczonymi tablicami ostrzegawczymi
o prowadzeniu robdt rozbiorkowych 1 zagrozeniu dla bezpieczenstwa

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
Inwestor: Gmina Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze 13



UStUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE
GRZEGORZ KUCHARSKI
87-500 RYPIN ul. POLNA 17
Tel. 54 280 3813

ludzi. Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy uzyska¢ decyzje
zezwalajacg na prowadzenie prac rozbiorkowych wydang przez Starostg
Rypinskiego, a wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia.

1.4 Zagospodarowanie odpadoéw
Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiorki przewiezione muszg byc¢
do miejsc utylizacji.

1.5 Informacje o wptywie na srodowisko
Projektowana rozbiorka przedmiotowego obiektu nie wplynie w zaden
sposOb ujemnie na srodowisko.

1.6 Dot po wszelkich wykopach nalezy zasypac, a nastepnie wyrOwnac teren.

1.7 Narzedzia 1 maszyny stosowane przy rozbiorce.
Do prowadzenie prac rozbidorkowych przewiduje si¢ stosowanie
nastepujacych maszyn i narzedzi:
- koparka sredniej wielkosci /fadowanie gruzu/, przewracanie Scian,
- samochdd cigzarowy - samowytadowczy,
- mioty elektryczne, elektronarzedzia
- lekkie rusztowanie wewnetrzne,
- wciggarka mechaniczna.

Rypin, grudzien 2021 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
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OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY
PROWADZENIU PRAC ROZBIORKOWCYH

1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Przejs$cia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stlupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

2. Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez 1 urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice 1 okulary ochronne, maski
przeciwpylowe a narzedzia r¢czne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik robot
zobowigzany jest dokladnie poinformowa¢ robotnikbw o  sposobie
wykonywania rob6t 1 pouczy¢ ich o warunkach 1 przepisach bezpieczenstwa
pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik robot lub majster. W trakcie rozbidrki nalezy stosowac
rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. (Dz.U. nr 216,
poz. 1824).

3. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét
rozbiéorkowych.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzgledniaC wplyw na nie
warunkow atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego
wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych porywow wiatru.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
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4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajagce w zasiggu prowadzonych robot
rozbiorkowych powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed
przystgpieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy maja obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma osOb
postronnych.

5. Rozbiorka reczna i mechaniczna.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyze] 4 m powinni byc¢
zaopatrzeni w szelki na linach odpowiednio umocowanych do trwatych
elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych, oraz posiadac
stosowne badania lekarskie, oraz S$rodki ochrony osobistej. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegOlnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robot.
Migjsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu
gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowac¢ pochylnie lub zsypy ( rynny)
Zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek os6b w poblizu pracujacych maszyn i
urzadzen. Nie zezwala si¢ na gromadzenie gruzu na stropach, schodach 1 innych
konstrukcjach budynku.

Rypin, grudzien 2021 r.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos$¢ ich realizacji.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzic¢ odtaczenie wszystkich mediow.
Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonywania robdt:
* Rozbiorka posadzek, warstw wykonczeniowych,
* Rozbidrka scian wewnetrznych, schodow wewnetrznych oraz kominow
poszczegOlnych kondygnacji,
e Rozbiorka S$cian zewnetrznych - konstrukcyjnych poszczegolnych
kondygnacji,
* Rozebranie schodow zewngtrznych,
 Wywiezienie gruzu i utylizacja,
e Zasypanie wykopOw ziemig, wyrOwnanie 1 uporzagdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obecnie na przedmiotowej oraz sgsiedniej dzialce znajdujg si¢ budynki
gospodarcze na projekcie zagospodarowania dziatki.

Nalezy zwr6ci¢ szczegOlng uwage podczas przeprowadzanych prac
rozbiorkowych na mozliwe uszkodzenia budynkoéw znajdujacych sie w
najblizszym sgsiedztwie.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Oprocz zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robot od reszty dzialki i sgsiednich
budynkéw, szczegélnie istotne jest zwrOcenie uwagi na zabezpieczenie i
oznakowanie rob6t od strony drég, placow i1 dziatek sgsiednich. Dotyczy to
okresu poprzedzajagcego rozpoczgcie robot jak 1 wykonywania prac
budowlanych.

Rozbiérka budynku gospodarczego nr 3.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na prawidlowy demontaz, transport 1 utylizacje
elementow z rozbiorki. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac roéwniez przy
demontazu $cian i konstrukcji dachu jak i scian.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
prowadzenia robét i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, prace przy obstudze
1 konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego oraz na
placach sktadowych materiatbw budowlanych na terenie budowy) moze byc¢
zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:
» posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska,
» uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
* posiada wstgpne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika
nowego,
» posiada przeszkolenie stanowiskowe 1 przeszkolenie okresowe w
przypadku pracownika o dtuzszym stazu,
* posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci.

Instruktaz pracownikéw winien zawierac:
e imienny podziat pracy,
* kolejnos¢ wykonywania zadan,
 wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach i robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg 1 ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysokosci, oparzenia 1 zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzgt ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacy m z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom  wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢ umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. Nr 129/97 p6z. 844) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263).

Srodki bezpieczenstwa winny by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej, instrukcjach  obstugi oraz  stanowiskowych instrukcjach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci nalezy pamigta¢ o
wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i osobistym
przy pracach na wysokosci. Prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w
oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19.06.2003r.).

Rypin, grudzien 2021 r.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
I MIENIA

Na przedmiotowej dzialce znajdujg si¢ budynki gospodarcze. Podczas realizacji
nie przewiduje sie wiekszych zagrozen. SzczegOlng uwage nalezy zwr6ci¢ na
zachowanie bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych dachu. Pracownicy
powinni posiada¢ ochronne ubrania 1 kaski. W celu zapobiegania
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy:

e przestrzegac¢ przepisow BHP;

» zagospodarowanie placu powinno by¢ wykonane przed przystapieniem
do robot, w szczegblnosci ogrodzenie 1 przejscia dla ruchu pieszego;

* oznakowa¢ miejsca niebezpieczne (prace na wysokosci, spadajace
przedmioty);

e przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni
zapoznac¢ si¢ z programem rozbiorki i powinni zosta¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania;

* prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr jest zabronione;

* podczas wiatru o szybkosci ponad 10m/sek nalezy roboty wstrzymac;

* obalenie scian lub innych czesci przez podkopywanie 1 podcinanie jest
zabronione;

e przy obalaniu sposobami mechanicznymi zatrudnionych pracownikow 1
maszyny nalezy usung¢ poza strefe¢ niebezpieczng;

e przy rozbidrce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin
powinna; by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie
powinno by¢ niezawodne

e zwrOci¢ szczegbdlng uwage na budynek znajdujacy sie w sgsiedztwie;

e przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczy¢ barierka z deski o wysokosci 0,15 m;

* rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych;

e kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ codziennie sprawdzana;

* przejscie obok rusztowan 1 wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi na wysokosci 2,4 m;
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e przy robotach na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi;

e zabronione jest przenoszenie ci¢zarOw przekraczajgcych dopuszczalny
maksymalny udzwig;

e zabronione jest przebywanie 0oséb pod zawieszonym ci¢zarem;

* uzywany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ dopuszczenie do
pracy;

* utrzymywac porzadek na terenie placu robot rozbiorkowych.

Rypin, grudzien 2021 r.
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