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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Nazwa zamo6wienia
Wymiana instalacji wodociagowej i centralnego ogrzewania oraz nowej technologii
kotlowni na paliwo stale, w istniejacym budynku Urzedu Gminy w Rozogach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania i odbioru
robdt, dla wymiany instalacji w zadaniu okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia jako zalgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robdt budowlanych 1 instalacyjnych ( objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujacy w
szczeg6lnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny
by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
si¢ zalgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robo6t.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Przedmiot podstawowy

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Pozostale przedmioty

45.11.13.00-1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

45332200-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI WODY CIEPLEJ I
ZIMNEJ

45331100-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
-Wykonanie zabezpieczen z folii

-Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

-Wywo6z gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody 1

kanalizacyjna.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cale;j
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w specytikacjami
technicznymi , a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisdéw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca begdzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
-Utrzymania porzadku na placu budowy;



-Skladowania materiatow 1 elementéw budowlanych;
-Utrzymania w czystos$ci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy
urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot , specyfikacja techniczng ,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z uporzagdkowaniem
terenu budowy 1 ewentualnie

terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.



Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcoOw materiatlow 1 ustug objetych umowg z Zamawiajagcym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby
wszystkie materiaty, elementy budowlane 1

urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre§lonym
a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wiasciwos$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow.



Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone
do realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyna na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej 1 w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania

robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6ot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
-organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-BHP,
-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegoInych
elementow Robot,
-system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
Robaot,
-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
-sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
-sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegbdlnych elementéw Robot,
-sposob postgpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatlow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez

Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed
przystagpieniem do pomiaro6w lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 Robdt z Dokumentacja Kosztorysowa 1 ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreslong w pkt. 1. 1 ktore spetniajag wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetiaja tych wymagan bedg odrzucone. Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajace
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz.
881)
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda



dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zaltaczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci harmonogramow Robot,
-terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot, przebieg Robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
-zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw Robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem

w Dokumentacji Projektowe;,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
-dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.
Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
-pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty narad 1 ustalen,



-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robo6t, dopuszczonymi
do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach

odpowiednich dla danego rodzaju robot. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
ISO 9836:1997.

[los¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice

moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.



8.0DBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorow1 wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

» dokumentacjg kosztorysowa

* kosztorysem ofertowym

* ustaleniami z inwestorem

* wiedzg 1 sztukg budowlang

* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ 11los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robodt. Odbioru
Roboét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robdt.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Kosztorysowg 1 ST . W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych 1 Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot

uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem



tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Kosztorysowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupehiajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST 1
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6lne
Wynagrodzenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane -ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 zezm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow,jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie;
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych



5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz.U.
72000 Nr 71poz. 838 z

pdzniejszymi zmianami).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowe) Specyfikacji Technicznej s3 wymagania,
dotyczace wykonania 1 obmiaru instalacji wody cieplej 1 zimnej

Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Obecnie woda uzytkowa w budynku doprowadzona jest do trzech tazienek 1 pomieszczenia
kuchennego w budynku urzgdu gminy oraz jednej tazienki 1 aneksu kuchennego w sgsiednim
budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego,
instalacja wody uzytkowej (z istniejgcym przylaczem oraz gldownym zasileniem wody
zimnej) 1 miejscowego przygotowania c.w.u. w budynku ZGK pozostaje bez zmian.

W budynku Urzedu Gminy przewiduje si¢ demontaz rurociggéw cieptej 1 zimnej wody
uzytkowej 1 zastgpienie ich nowymi, wg rysunkow. Instalacja wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych. Zdemontowaé nalezy takze istniejacy
zasobnik wezownicowy c.w.u. w piwnicy. Nie przewiduje si¢ wymiany baterii czerpalnych 1
ceramiki kuchenno-fazienkowej oraz wykonywania nowego biatego montazu.

Wykonanie instalacji:

Przewody instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia technicznego i kottfowni
wykonac z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, o potgczeniach
gwintowanych. Pozostate odcinki wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur
polietylenowych PE-Xc lub PE-RT i ksztattek PPSU lub mosieznych. Zaprojektowano
instalacje w systemie pofgczen zaciskowych KAN-therm Push (potgczenia mozliwe do
ukrycia w posadzce i bruzdach $ciennych).

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem (w piwnicy i pomieszczeniach
technicznych), w posadzce lub w bruzdach $ciennych — zgodnie z rysunkiem. Prowadzenie
przewoddw do przyboréw przedstawione jest na rysunkach. Podejscia do przyborow
prowadzone sg w bruzdach Sciennych. Potgczenia baterii wezykami elastycznymi. Wszystkie
podejscia pod urzgdzenia wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace.

Zachowat¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej i instalacji
grzewczej. Stosowaé uchwyty z wkfadka gumowag. Przejscia rur przez $ciany i stropy
wykonaé w rurach ostonowych.

Na podejsciach do pionu nalezy zlokalizowa¢ kulowe zawory odcinajace z kurkami
spustowymi.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowaé nowy zlewozmywak jednokomorowy
z baterig oraz doprowadzi¢ wode do baterii czerpalnej i zaworu schtadzajgcego kotta —
zgodnie z rysunkiem.



Projektuje si¢ pompe ciepta powietrze-woda typu split z zasobnikiem na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pompa ciepla bgdzie pracowata w lecie i1 okresach
przejSciowych, gdy temperatura powierza na zewnatrz bedzie wigksza niz -5°C. W okresie
zimowym przygotowanie c.w.u. wspomagane bedzie przez technologi¢ kotlowni, wg opisu
ponizej.

Projektuje si¢ urzadzenie typu split z zasobnikiem c.w.u. o poj. 270dm’. Sprezarka i
parownik oraz skraplacz z ogrzewaczem znajdujg si¢ w dwoch jednostkach (zewnetrzna 1
wewnetrzna — zintegrowana z zasobnikiem), polaczonych przewodami ,.freonowymi”,
transportujagcymi czynnik (ciecz/gaz) R410A.

Parametry techniczne zestawu:

zasobnik o pojemnosci 270dm’,

moc agregatu pompy ciepta — 2,5W,

min. wspotczynnik COP wg EN-16147 — 3,2,

wyposazenie w grzatke elektryczng umozliwiajaca przygotowanie c.w.u. w

temperaturach zewnetrznych ponizej -15°C 1 przegrzew wody przeciw bakteriom

legionella,

maksymalna moc akustyczna agregatu zewnetrznego — 63dB.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto urzadzenie Yutampo, prod. Hitachi, z
agregatem zewnetrznym RAW-35NHB 1 jednostka wewnetrzng (zasobnikiem) TAW-
270NHB lub réwnowazng.

Urzadzenia nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkami. Zasobnik umiesci¢é w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy, a jednostke zewnetrzng przy $cianie zewnetrznej na
stalowej konstrukcji wsporczej. Agregat zewngtrzny nalezy umiesci¢ na elewacji min. 70cm
nad powierzchnig gruntu i1 Im od okien. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

Potgczenie agregatu zewnetrznego z jednostkg wewnetrzng za pomocg przewodow
miedzianych, posiadajgcych atest do instalacji transportujacej freon (miedz chtodnicza)
zgodne z normg EN 12735-1, o $rednicach 1/4” (6,35mm) i 3/8” (9,52mm), wg rysunku
rzutu. taczenie rurociggdw za pomoca lutu twardego.

Przewody w obrebie budynku nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej w przestrzeni
pomieszczenia technicznego po wierzchu scian. Trasy rurociggdw wg rysunkéw rzutéw.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otulinami z pianki
poliolefinowej o minimalnej grubosci 20mm, np. firmy Thermaflex Izolacji Sp. z 0.0. lub przy
uzyciu izolacji polietylenowej, powlekanej, dostepnej standardowo razem z rurami
miedzianymi. Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z technologia
montazu producenta.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ otaczajac je dodatkowg
izolacja z wetny mineralnej oraz ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem
izolacji cieplnej, nalezy poddac cisnieniowej prébie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie prébie i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym nalezy przyjmowac w
wysokosci poéftora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 8 bardéw. Po
przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej ,na zimno”, nalezy wykona¢
badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem. Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci
instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczaé 3 bar.

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnoSci wodg zimng nalezy poddad, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg
ciepta o temp. 60°C.



Wyniki préby mozna uznac¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyziszej
temperatury i cisnienia stwierdzono szczelnos¢ instalacji, mozinos$¢ swobodnego
rozszerzania sie elementdw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy dopuszcza sie
wykonanie dokumentacji fotograficznej (obok instalacji nalezy potozy¢ tate miernicza).
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach cieptej wody
uzytkowej, wg Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli:

Srednica wewnetrzna do 22 mm (DN 15+20) min. 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm (DN 25+32) min. 30 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez
przegrody, bruzdy $cienne) moga mie¢ izolacj¢ o grubosci §cianki zmniejszonej o polowe w
stosunku do warto$ci podanych w tabeli. Grubo$¢ izolacji przewodéw prowadzonych w
bruzdach $ciennych i1 podtodze oraz wszystkich przewodéw wody zimnej — 6mm.

OKkreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogdlne:

e Instalacja wodociaggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych
do zaopatrywania w wode¢ obiektu budowlanego 1 jego otoczenia,
stanowigcych cato$¢ techniczno uzytkowa.

e Instalacja cieptej wody — czg$¢ instalacji wodociggowej, stuzaca do
przygotowania 1 doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetniad
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng
wynikow badan wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociaggowe; wedhug
zasad niniejszej ST sa zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czescia
niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie materialow.



Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skltadowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych i1 opaddéw atmosferycznych. Wyroby nalezy
uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany
przez wytworce materialow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
materiatow. Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowal sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone S$rodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢
przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisoOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym 1 kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja wodociggowa.

5.3.0. Roboty montazowe.
5.3.1. Wymagania ogoélne.

Technologia ukfadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworey rur 1 dokumentacjg projektowa. Utrzymanie trasy 1 spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.3.2. Montaz przewodow.
Rury nalezy montowa¢ $ciSle wg instrukcji producenta materialow.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich



szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegdétowe warunki montazu sa
podawane przez producentow wyrobow.

5.3.3. Proba szczelnosci i ciSnieniowa.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgal¢zienia powinny byc¢
zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie 1 profilu. W
razie stwierdzenia przeciekOw na ztaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usunieciu przyczyn przeciekoOw nalezy probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakonczeniu budowy przewodu 1 pozytywnych wynikach préby szczelno$ci
nalezy dokona¢ jego phukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czyste] wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia 1 wody na
potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposdb prowadzenia przewoddw,
e Elementy kompensacji,
e Lokalizacja przyborow sanitarnych.

Odbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji wodociggowej,
ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktérych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byc
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy
spetniajag wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej, nalezy przedlozy¢
protokoty odbioréw czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.



W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

Jako$¢ zastosowanych materialow i elementow instalacji,

Wielko$¢ spadkow przewodow,

Odlegtos¢ przewoddéw od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci miedzy
podporami,

Prawidlowos¢ ustawienia wydhluzek 1 armatury,

Prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

Prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

Jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej 1 ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowg dla
osprzetu 1 urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznos$ci
w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa
platnosci za montaz aparatdéw 1 osprzgtu jest 1 szt. Podstawg platno$ci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmujag dowdz 1 montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest cena, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepte] wody uzytkowej. Wymagania.

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony.
Wymagania i badania.

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna
Przeciwpozarowa.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.



PN-81/B-10800/04

PN-71/B-10420
PN-85/B-10702

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

PN920/C-89017

PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

PN-85/M-750022
Wymagania

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09
Wymagania

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania

1 badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z

polichlorku winylu 1 polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Rury stalowe ocynkowane. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Rury stalowe. Oznaczenia wytrzymatosci na

Ci$nienie wewnetrzne.

Rury 1 ksztattki stalowe. Sprawdzanie wymiaroéw.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i1 temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci

Korozyjnej srodowisk.

Armatura  przeptywowa w  instalacji  wodociggowe;.

I badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.

I badania.
Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe.

Elementy mocujace rurociagi.
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1. WSTEP.
Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania, dotyczgce
wykonania i obmiaru instalacji centralnego ogrzewania

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST.

Istniejgca instalacja c.o. w obu budynkach wykonana jest z rur stalowych tgczonych przez
spawanie i zasila grzejniki stalowe ptytowe, w czesci takze aluminiowe, cztonowe. Instalacja
z gérnym rozdziatem prowadzona jest z pomieszczenia kottowni w piwnicy. Wszystkie te
elementy w obu budynkach, przedstawione na rysunkach nalezy usungé. Odcinki
rurociggdw prowadzone gteboko w przegrodach budowlanych i wprowadzone pod posadzki
poszczegdlnych pomieszczen mozna pozostawic. W takim przypadku rurociggi nalezy odcigé
min. 5 cm ponizej ptaszczyzny przegrody lub posadzki i trwale zaslepi¢. Ubytki budowlane
nalezy uzupetnié i odtworzyé zgodnie ze stanem pierwotnym.

Istniejgcym Zrédtem ciepta jest kociot olejowy, ktéry przewiduje sie pozostawic¢ jako
ewentualne zrédto awaryjne dla ogrzewania budynku. Kociot razem z cokotem nalezy
przesung¢ w kierunku komina, zgodnie z rysunkami. Nalezy pozostawi¢ automatyke,
armature (zawory, w tym tréjdrogowy i pompe obiegow3) i rurociagi w obrebie kotta bez
zmian i wigczy¢ go do nowej technologii kottowni zgodnie z rysunkami. Pozostate elementy
armatury i rurazu kottowni nalezy zdemontowac.

Nalezy pozostawic¢ istniejgcy magazyn oleju, a przewody zasilajgce istniejgcy kociot
dostosowac do jego nowej lokalizacji. Same pomieszczenia kottowni nalezy dostosowaé do
nowych potrzeb, poprzez dostosowanie przegrdd i zamknie¢ do odpowiedniej odpornosci
ogniowej, wg opisu ponizej i na rysunkach.

Pozostawione otwory 1 ubytki po zdemontowanych rurociggach i podporach nalezy
uzupehié. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dokladne wypehienie zlikwidowanych
przej$¢ przez Sciany zewnetrzne budynku, po uzupehieniu ubytkéw nalezy odtworzy¢
zewngetrzng 1zolacje przeciwwilgociowg sciany piwnicy.

Z uwagi na wykonywanie prac w istniejacych, uzytkowanych i umeblowanych
lokalach zaleca si¢ wykona¢ instalacje w technologii wykluczajacej wykonywanie
jakichkolwiek prac spawalniczych w obrebie kondygnacji nadziemnych.

Cala instalacja na kondygnacjach nadziemnych — piony oraz galazki do grzejnikow, a
takze poziome rozprowadzenia w piwnicy, nalezy wykonac z rur stalowych cienko$ciennych
o polaczeniach zaciskowych. Obliczenia 1 dobor $rednic przewoddéw wykonano w oparciu o
rury systemu KAN-therm STEEL — technika potaczen PRESS.

Jedynie rurociggi w kottowni, w obrebie rozdzielaczy 1 kotta nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200, o potaczeniach spawanych.



Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielaczy w
pomieszczeniu technicznym 1 zaworéw spustowych.

Nowe piony projektuje si¢ w miejscu istniejacych, w celu wykorzystania jak
najwigkszej liczby przej$¢ przez stropy 1 inne przegrody. Po wprowadzeniu pionow do
istniejacych otwordw w stropach, pozostalg przestrzen wypeli¢ masg trwale plastyczna,
umozliwiajaca wykonywanie podtuznych ruchéw kompensacyjnych rurociggu. Powstate
ubytki na styku powierzchni stropu lub posadzki z pionem c.o. wokot otworu w stropie,
nalezy uzupetni¢ masg szpachlowa 1 wyréwna¢ gtadzig gipsowa.

Dobrano grzejniki stalowe plytowe, zaworowe, z ptyta czotowg przettoczong 1
gladka — typu Plan. Wbudowany zawor termostatyczny z nastawg wstepng Danfoss. Nalezy
zwroci¢ uwage na dwa typy wktladek uzytych w grzejnikach — standardowe (w grzejnikach
KV) 1 ze zmniejszonym przeptywem (w grzejnikach KV2), wg opisOw na rysunkach.
Podejscia do grzejnikow oddolne za pomocg zespolonych zawordw, umozliwiajacych
odcigcie 1 demontaz grzejnika bez potrzeby spuszczani wody z instalacji.

Grzejniki typu Plan zaprojektowane w pomieszczeniach o numerach 107, 207,
302 dobrano w kolorach — pylowy szary (RAL 7037) lub inny okreSlony w odrebne;j
dokumentacji architektonicznej — aranzacji wngtrz.

Dla hydraulicznego zrownowazenia instalacji dobrano stabilizatory r6znicy cisnienia
na odejsciach do poszczegolnych czescei instalaci:

. Regulator r6znicy cisnienia — typ 1 4007 prod. Herz, montowany na rurociaggu
powrotnym,
. Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi — Stromax M 1 4117 prod.

Herz, montowany na rurociggu zasilajagcym.

Zawory nalezy potaczy¢ rurka impulsows, lokalizacja zaworéw oraz nastawy
przedstawione na rysunkach. Przed zaworem roznicy ci$nienia montowac¢ zawor odcinajacy
z kurkiem spustowym, np. Stromax A, zawory wyposazy¢ w kurki odwadniajace.

Grzejniki zaworowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. HERZ-Projekt. W
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej min. 20°C nalezy montowaé glowice
uniemozliwiajagce obnizenie temperatury ponizej 16°C. Glowice w pomieszczeniach
ogolnodostepnych (korytarze klatek schodowych) — wykonanie wzmocnione, z mozliwoscig
zablokowania nastaw, np. HERZCULES, nalezy zabezpieczy¢ przed zdjeciem 1 ingerencja
0sOb niepowotanych.

W najnizszych miejscach instalacji (na pionach) zlokalizowaé zawory spustowe
Dn10, zawory nalezy zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym uzyciem.

Na koncu kazdego z projektowanych piondw (rurociggu zasilajagcego) zamontowac
automatyczny zawor odpowietrzajacy, wg rysunku rozwinigcia. Lokalizacja odwodnien 1
odpowietrzen, poza pokazanymi na schemacie oraz w/g potrzeb okreslonych w trakcie
realizacji inwestycji.

Nie przewiduje sie izolacji ani ostaniania piondw oraz gatazek do grzejnikdéw, zyski
ciepta od tych przewodow zostaty uwzglednione w obliczeniach bilansu zapotrzebowania
poszczegdlnych pomieszczen. Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania w
piwnicy i innych pomieszczeniach nie przewidzianych na pobyt staty, nalezy zaizolowad
cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowej firmy THERMAFLEX lzolacja Sp z o.o0.
Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologig podang przez producenta. Przewody
prowadzone po wierzchu $cian nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej lub spienionego polietylenu, przy uzyciu systemowych kolan i tréjnikéw np.
typu Thermaflex FRZ o grubosci $cianki:

¢ Snin=20mm — przewody o $rednicy do #22

¢  Smin=30mm — przewody o $rednicy od @22 do @35

e srednice dn42, dn54 oraz Dn65 i Dn80 — grubos$¢ izolacji rdwna S$rednicy
wewnetrznej rury.



Na podstawie obliczonego zapotrzebowania przewiduje sie montaz kotta o mocy
75kW. Automatyczny kociot na pellet drzewny, bedzie stuzyt jako gtéwne jednofunkcyjne
zrodto ciepfa, ktore ma zapewnié energie cieplng dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz
wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Projektowane urzgdzenie powinno
sktadad sie z:

1. Korpusu kotta w izolacji i obudowie stalowej odpornej na zarysowania.

2. Wentylatorowego, obrotowego palnika na pellet.

3. Podajnika pelletu ze stalowej spirali w obudowie z motoreduktorem.

4. Zbiornika na pellet o minimalnej pojemnosci 290L wykonany ze stali ocynkowanej z
regulowanym zsypem w dowolnym kierunku ustawienia podajnika

Na potrzeby obliczen hydraulicznych dobrano kociot EEI PELLETS 75 prod.
Kostrzewa. Charakterystyczne parametry kotta:

Zakres mocy — 22,5-75kW,

Pojemnos¢ wodna — 270,

Max. ci$n. robocze — 3bary,

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego kotta, zgodnego z opisem i spetniajgcego
ponizsze wymagania dotyczgce emisji.

Kociot wodny niskotemperaturowy na paliwo pellet drzewny o jakosci A1 wedtug
normy EN PLUS 14961-2 z mozliwoscia spalania pelletu o jakosci A2 i B. Projektowany kociot
musi posiada¢ certyfikat akredytowanej jednostki badawczej w zakresie Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig oraz Rozporzadzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dla kottéw na paliwo state.

Projektuje sie wykonanie nowego stalowego komina spalinowego, prowadzonego
po zewnetrznej elewacji budynku. Kanat spalinowy nalezy wykonaé¢ z rury stalowej
nierdzewnej, ocieplony, o $rednicy wewnetrznej @250mm, wysoko$¢ uzyteczna komina to
min. H=12,0m. Zestawienie elementoéw dobranego komina, w oparciu o przyktadowy
system (DW-FU Jeremias) ponizej.

Kociot przytagczyé do komina czopuchem wyprowadzonym z pomieszczenia piwnicy
przez $ciane zewnetrzng. Krdciec przytaczeniowy kotta — @185mm. tgcznik powinien
wznosi¢ sie lekko ku goérze (minimum 1%). Przewdd kominowy prowadzié po $cianie
zewnetrznej, mocujgc obejmami i za pomocg systemowych wspornikdw do elewacji. Komin
nalezy wyprowadzi¢ poprzez podbitke dachowg i okap ponad dach minimum 1m ponad
potaé, ktdérg przecina i 0,6m ponad kalenice.

Czopuch nalezy wyposazy¢ w otwdr rewizyjny, a komin w wyczystke. Czopuch oraz
komin utrzymywaé w czystosci — eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.

Prawidtowos¢ wykonania potaczen przewoddéw dymowych oraz skutecznosé ich
dziatania musi potwierdzi¢ uprawniony specjalista kominiarz.

Odwodnienia zaworami kulowymi ze ztaczkg do weza, odpowietrzenia
automatycznymi odpowietrznikami z zaworami stopowymi usytuowanymi w najwyzszych
punktach instalacji. Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na schemacie
oraz wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji inwestycji.

Pomiar cisnienia zaprojektowano manometrami tarczowymi o zakresie 0+0,6MPa
typu  M160-R/0-0,6/0,6. Pomiar temperatury zaprojektowano termometrami
manometrycznymi o zakresie 0+100°C.



Przewody w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych
taczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg wykona¢ nalezy jako spawane,
gwintowane lub kotnierzowe w zaleznosci od typu armatury. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow spawanych wykona¢ nalezy z zastosowaniem kolan hamburskich. Nalezy
stosowac¢ armature na parametry: cisnienie 0,6MPa i temperatura do 100°C. Powyzej
Srednicy DN50 stosowaé armature kotnierzowg. W najwyzszych punktach instalacji w
obrebie kottowni umiesci¢ zbiorniki odpowietrzajgce wyposazone w automatyczne zawory
odpowietrzajgce ¥”. Wszystkie odptywy wody z urzadzen i armatury zabezpieczajgcej
sprowadzi¢ nalezy nad posadzke i odprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;.

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng
1,7m/s, az woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody
o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu
przeptywu.

Konicowa faze ptukania nalezy wykonaé wodg zasilajgcg. W zaleznosci od stopnia
zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie po 15-
20min. Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci
przeptywu, temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajgcy czynnik nie powinien
wykazywac zanieczyszczen.

Po wykonaniu cafg instalacje nalezy poddac prdébie szczelnosci ,,na zimno”, ptukaniu,
a nastepnie prébie na goraco.

Przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie przewodow do osiggniecia 2-go stopnia czystosci i dwukrotne malowanie
farbg antykorozyjna.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
wykonaé jako systemowe o klasie odpornosci wymaganej dla tych przegréd. Zastosowacd
nalezy system przejS¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia
wymagane przepisami.

Podtoge wykona¢ z materiatéw niepalnych, wytrzymatg na zmiany temperatury i
uderzenia, ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajgcej.

Zasilic w energie elektryczng wszystkie niezbedne urzadzenia. Stosowac¢ armature
zgodng z Polskimi Normami oraz posiadajgcy stosowne atesty.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami,
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach Branzowych.

Pojecia ogdlne:

e Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — szczelna
instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-
91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma polaczenia z atmosferg 1 ktora
spelnia wymagania PN-C-04607.

2. MATERIALY.

Materialy uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny
spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub



innym umownym warunkom. Dla rur 1 urzadzen powinno by¢ dolaczone
zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia
szczelno$ci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wedlug zasad niniejszej SST s3 zgodne z przedmiarem, bedacym integralng czescia
niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie materiatlow.

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ skltadowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczonych
przed dzialaniem promieni stonecznych 1 opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy
uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET.

Do robot montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany
przez wytworce materialow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
materiatow. Sprzet uzywany przez Wykonawce w robotach montazowych powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnych jest
Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowal sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy moga by¢ przewozone s$rodkami transportu. Materialy nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Materialty powinny by¢
przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Ponadto przy zatadunku i1 wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisdOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym 1 kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja centralnego ogrzewania.

5.3.0. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymagania ogoélne.



Technologia uktadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wytworey rur 1 dokumentacja projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.3.2. Montaz przewodow.

Rury nalezy montowa¢ $ciSle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodow.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz probnym. Szczegdétowe warunki montazu sa
podawane przez producentéw wyrobow.

5.3.3. Préba szczelnosci 1 ciSnieniowa.

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich
stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgal¢zienia powinny by¢
zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej
dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w pionie 1 profilu. W
razie stwierdzenia przeciekOw na zlaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po
usuni¢ciu przyczyn przeciekow nalezy probe ciSnieniowa przeprowadzi¢ ponownie.
Po zakonczeniu budowy przewodu 1 pozytywnych wynikach préby szczelno$ci
nalezy dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czyste] wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wypluka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i1 bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia 1 wody na
potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposdb prowadzenia przewodow,
e Elementy kompensacji,
e [okalizacja urzadzen (grzejnikow).

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢
sporzadzony protokét 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.



Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
przedtozy¢ protokolty odbiorow czesciowych, badania szczelnos$ci oraz czynnosci
regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

Jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 elementow instalacji,

Wielko$¢ spadkow przewodow,

Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidlowo$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odleglosci miedzy
podporami,

Prawidlowos¢ ustawienia wydhuzek 1 armatury,

Prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

Prawidlowos$¢ zainstalowania urzadzen (grzejnikéw),

Jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej 1 ewentualnie antykorozyjnej,
Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla
osprzetu 1 urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z
dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci
w ilosci robot.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa
platnosci za montaz aparatow 1 osprzgtu jest 1 szt. Podstawa platnosci za montaz
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmujag dowdz 1 montaz zgodnie z dokumentacja
techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych zasadach cena w umowie jest cena, ktora
nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lub nieprzewidziane powinny
zostac rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.



PN-87/B-02151/03  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

PN-87/B-02156

PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

BN-85/8862-09
Wymagania

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
PN-84/B-01400
PN-90/B-01421
PN-90/B-1430
Terminologia
PN-91/B-02020
PN-82/B-02402

PN-82/B-02403

Arkusze 00-04

budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach 1
izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania.
Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwicku A w
budynkach.

Armatura i rurociggi. Ci$nienia i1 temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacje i okreslenia agresywnosci
Korozyjnej srodowisk.
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe.
I badania.

Instalacje wodociagowe. Zbiorniki bezci$nieniowe.

Elementy mocujace rurociagi.

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
Cieptownictwo, terminologia.
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
Budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414 styczen 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

PN-91/B-02420

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo 1 ciepfownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,

armatury 1 urzadzen. Wymagania 1 badania.

PN-83/B-03406
pomieszczen

PN-83/B-03430

Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebowania ciepta

O kubaturze do 600 m’.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

Zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/C-04601

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakos$ci
wody dla kottéw wodnych 1 zamknigtych obiegow

cieplowniczych.

PN-93/C-04607

PN-74/H-74200
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania jakosci
Wody.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego

stosowania.

PN-90/H-83131/01

PN-79/H-97053

PN-79/H-97070
wytyczne

PN-76/M-34034
PN-82/M-74101

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania 1 badania.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdblne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogdlne
Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i
Badania.



PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania 1 badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstgpy grzejnikow od elementow
budowlanych. Wymiary.
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