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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

do projektu konstrukcji  w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy  

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy  branży konstrukcyjnej -  w ramach  

termomodernizacji budynku  Urzędu Gminy  

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie inwestora 

- Wypis z miejscowego planu przestrzennego  

- mapa do celów projektowych  

- inwentaryzacja budowlana wykonana we własnym zakresie, dokumentacja fotograficzna 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU  

 

Zespół budynków składających się z dwóch brył : 

a) Bryla niższa – jednokondygnacyjna z poddaszem użytkowym, wykonana w technologii 

tradycyjnej, ściany murowane, stropu drewniane, dach, o konstrukcji płatwiowej.  

b) Bryła wyższa – trzykondygnacyjna , częściowo podpiwniczona , w technologii  tradycyjnej, 

dach drewniany o konstrukcji krokwiowej opartej na ścianach kolankowych.  

4. ZAKRES ROBÓT KONSTRUKCYJNYCH. 

4.1. Dach  

Z uwagi na prace teromodernizacyje, sprawdzono konstrukcje więźby dachowej z uwagi na 

dodatkowe obciążenie panelami fotowoltanicznymi.  

Po przeprowadzonych obliczeniach stwierdza się  że nie ma konieczności wzmocnienia 

konstrukcji.  Należy natomiast wymienić jedną krokiew w bryle niższej ,  uszkodzoną w  wyniku 

wichury, która nastąpiła w lipcu 2011r. 
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4.2. Nadproża drzwiowe  

− Wszystkie prace przy wykonywaniu otworów w istniejących ścianach należy 

prowadzić przy częściowo odciążonych stropach przez stemplowanie. 

− Szczególnie ważne jest stemplowanie przy powiększaniu lub przesuwaniu 

istniejących otworów w ścianach konstrukcyjnych.  

Nadproża nad powiększanymi otworami w istniejących ścianach konstrukcyjnych 

zaprojektowano z profili stalowych typu ceownik i dwuteownik .   

Projektowane nadproża stalowe należy owinąć siatką stalowa Rabitza, osadzić na zaprawie 

bezskurczowej, powstałe wnęki uzupełnić kawałkami gazobetonu, następnie otynkować. Obie 

belki stalowe należy połączyć ze sobą za pomocą śrub M16 w rozstawie co 30cm. Poziom 

osadzanych nadproży odczytać z projektu architektury- 3 cm powyżej ościeżnicy. 

Sposób wykonania nadproży stalowych. 

• Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę wykuwać o jak 

najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie 

pustych miejsc zaprawą betonową. UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać 

ją o jak najmniejszej głębokości. 

• Osadzić belkę stalową. 

• Zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na 

murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić 

puste miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą cementową 1:3 

• Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki. 

• Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed 

montażem) do przełożenia śrub . 

• Przełożyć śruby i skręcić. 

• Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. 

• Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie 

przekroczyć zarysu otworu. 
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5. UWAGI WYKONAWCZE: 

- Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy odciążonych stropach przez 

podstemplowanie.  

- Przy wykonywaniu robót budowlanych w istniejących obiektach obowiązuje sprawdzenie 

wymiarów wszystkich elementów konstrukcyjnych z natury a zaistniałe wątpliwości powinny 

być wyjaśniane z projektantami. 

- Zabrania się bezpośredniego obciążania stropów materiałami budowlanymi oraz ich 

magazynowania.  

-Wszelkie zmiany w konstrukcji na etapie wykonawstwa powinny być skonsultowane z 

projektantem konstrukcji. 

- Elementy konstrukcyjne należy wykonać z materiałów budowlanych posiadających certyfikaty. 

- Izolacje wszystkich elementów konstrukcyjnych należy wykonać wg projektu 

architektonicznego.  

- Nie dopuszcza się obciążania wbudowanych konstrukcji ponad wartości podane w zestawieniu 

obciążeń.  

  

 

mgr inż. Mariusz Tomczuk 

Upr. bud. 43/02/OL 

  

 


