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SKROTY
OST - ogdlne specyfikacje techniczne
SST - szczegoétowe specyfikacje techniczne
PZ) - program zapewnienia jakos$ci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace
wykonania rob6t budowlano — montazowych.

Kod gtéwny CPV-45213200-5 : Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych

obiektéw budowlanych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzyvtkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.00.00.00 — Wymagania ogolne -45000000-7
B.01.00.00- Roboty rozbiorkowe -45110000-1
B.02.00.00 — Roboty ziemne -45111200-0
B.03.00.00 — Roboty zbrojarskie -45262310-7
B.04.00.00 — Roboty betonowe -45262300-4
B.05.00.00 — Konstrukcje drewniane, elementy drewniane - 45262300-3
B.06.00.00 — Roboty murowe -45262522-6
B.07.00.00 — Posadzki -45430000-0
B.08.00.00 - Tynki , okladziny -45410000-4
B.09.00.00 — Slusarka -45421160-3
B.10.00.00 — Roboty malarskie -45442100-8

B.11.00.00 — Roboty izolacyjne -45320000-6
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1.4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot

B.00.00.00. Wymagania Ogolne

Kod CPV-45000000-7

SKROTY

- 0gdlne specyfikacje techniczne
- szczegOlowe specyfikacje techniczne
- program zapewnienia jakosci

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace
wykonania robot budowlano — montazowych.

1.5.

Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

1.6.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.7.

Okreslenia podstawowe:

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.7.1.

1.7.2.
1.7.3.

1.7.4.
1.7.5.

1.7.6.

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, S$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do
spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejécia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).



1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.

Wilasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynno$ci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspolecznione;.

Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

sprawdzanie prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbe¢dne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki r¢czne, taczki,
narzg¢dzia 1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.14.Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw;

zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkdéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowe;j
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.



1.4.24. Rysunki — czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.25. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegltos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speilnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzedne punktow gldwnych terenu oraz reperdéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy 1 utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcegd €O najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatlow Iub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to inspektor nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, i wplyngto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzglgdéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢é publicznie przed ich
rozpoczeciem W Spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnic
spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru,

c) Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawieraé sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o

stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

(2) Ochrona wad.



Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sg w
sasiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez
filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja skladniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy
nieprzedostawanie si¢ tych materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ si¢ w obregbie granic zbiornikdw i
ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzgt i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organow administracji terenowe;j.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bgda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologi¢ i czas robot ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okre$lona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napg¢dzane silnikami spalinowymi i1 parowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatlow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja 1 sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zardwno lokalizacja jak i sposob spalania
powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi witadzami. Przy operacji spalania, w
razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢
przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska
powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywolany bezposrednio jako
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rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatow
do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byc
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegblowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos§¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robdt zasiegnac od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wia$cicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
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Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. w przeciwnym razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatdw

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ dla Inspektora Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrodta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych
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Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez inspektora
nadzoru. Nie dotyczy to istniejacych Zrodet materialdow miejscowych, poprzednio eksploatowanych
przemystowo na podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze
materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materialtdéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna
by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych
zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca begdzie odpowiedzialny za okre§lenie ilosci 1 typow
sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédta nie mozna doktadnie
okresli¢ granic zalegania materiatow i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czg$ci zrodta oraz moze odrzuci¢ czg$¢ zrodta jako nie nadajaca sie
do eksploataciji.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sklfadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z
wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialdw powstate w czasie
przechowywania i1 skltadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania 1 sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
W sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kkontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkoéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢é wymagania dotyczace
przepiso6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inspektora
nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Wspolpraca inzyniera 1 wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
ocenag jakosci materiatow i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypelniania warunkow
kontraktu przez wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktoére nie spelmiaja wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow
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Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) c¢zg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot;

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji dla inspektora
nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementdw robdt;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dla inspektora nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.4. Atesty jako$ci materialdow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$é z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce dla inspektora nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy;
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inzyniera;
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;
- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokotly odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1..Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. WyniKki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okres§lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inna, zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nast¢gpuje na podstawie objeto$ci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga
by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Ze jej pojemnosé
mozna tatwo i doktadnie okresli¢c. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i inspektora na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i inspektora, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to calo$¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgto$ci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robot. Wykonawcey nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pisSmie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéow standaryzowanych, dla ktérych w ate$cie producenta podano ich
wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow
moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilo§ci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢sciowym lub konicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehlione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odhioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2._0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.
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8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna byc
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pizmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidér koncowy robdt powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zalgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6..Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ostalenia og6lne

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

11. Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materialéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz okreSlone w tej dokumentacji. Pod
pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj
materialu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymalo$¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszczegélnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegolowej
dokumentacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV- 45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
robot rozbiérkowych na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

- Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej;

- Wykucie otworéw w Scianach z cegiel dla otworéw drzwiowych, zaprawa wapienna
lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly;

- Wywo0z gruzu na odl. 15 km

- Skladowanie i utylizacja gruzu na wysypisku;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robot rozbiorkowych. W zakres tych prac wchodza:
-przygotowanie sprzetu do robot rozbiérkowych
-wykonanie rozbiorek ,wyburzen
-wywo0z gruzu z rozbieranych elementéw —odl. docelowa 15 km
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY

Brak odniesienia do wykonywanych robét.
3 SPRZET

Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwiazany z zakresem tego rodzaju robot.

4 TRANSPORT
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Transport sprzgtu do roboét rozbidorkowych moze odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi
lub innymi $rodkami transportu. Wywodz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomocg samochodow
skrzyniowych na odl. 25 km.

5 WYKONANIE ROBOT

5.2 Koordynacja rob6t rozbiérkowych

5.1.1. Og6lne warunki .

Koordynacja wykonywania robot rozbiorkowych powinna by¢ uwzglgdniona w projektach
organizacji i robdt ogo6lnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegOlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezacym przebiegiem robodt, inwestora oraz kierownikow innych
rodzajéw robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontroli powinna podlega¢ jako$¢ i sposdéb wykonywania robét rozbidrkowych, pod
wzgledem sposobu wykonywania rozbiorek jak i rodzajow uzytego sprzetu i jakoSci
wykonania prac.

7 OBMIAR
Roboty rozbiorkowe-jednostkami obmiarowymi robdt rozbiérkowych jest-/m2/, Im3/ lub /szt/.
8 ODBIORROBOT
Wszystkie roboty objete rozbidrkami podlegaja zasadom odbioru robot wg. Zasad ujetych w SST
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Rozbidrki —ptaci si¢ za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementéw —$cian, wyku¢ otworow,
wyku¢ oscieznic drewnianych okien i drzwi , oraz za m3 wywozu gruzu i za t/sktadowania gruzu
na wysypisku.
10 . NORMY -brak odniesienia.



23

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV-45111000-8
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

- Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw,
gleboko$é do 1,5-m w gruncie kategorii I11-zdjecie podloza z ubitych warstw gruntowych;

- WyKkopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i
ziemi z parteru budynku;

- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow,

glebokos$¢ do 1,5-m w gruncie kategorii I11-pod lawy fundamentowe;
- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, zasypanie ziemia
z ukopow;

- Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odleglos$¢ do 3-m-poglebienie pomieszczenia kotlowni -usuniecie ok. 15 cm gruntu;

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objgtym przetargiem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy

- zasypki;

- zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad;

- transport gruntu;

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewdz i wytadunek na
wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopéw materiaty nie wystepuja

2.2. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z
tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki
materiatdéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

c) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci.

C) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubos$ci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych;
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- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami;
- 0,40 m — przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,97
wg préby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p.11.

6.1.  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

- odwodnienie wykopow jezeli wystapi taka koniecznos¢;

6.2.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - /m3/;

zasypki - /m3/;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegltosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
wg zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Podstawe platnosci za wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej ,
przedmiarze rob6t stanowi cena zgodnie z kosztorysem ofertowym i cenami jednostkowymi -
wg ustalen kontraktowych.

Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez inspektora miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Zasypki — Ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewoz na wskazana odleglos¢,

- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntéw z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
Kod CPV- 45262310-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro .

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-

Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragle
zebrowane, Fi do 7-mm;
- Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéow budynkow i budowli, prety stalowe okragle
zebrowane, Fi 8-14-mm;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gltadkimi ze Stali A-0,
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll1.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w OST 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.G.00
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i1 pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Gatunek stali  Srednica preta Granica plastyczna Wytrzymato$é
na rozcigganie Wydluzenie trzpienia Zginanie

a Srednica

mm MPa MPa % d-probki
St0S-b 5,5-40 220  310-550 22 d=2a(180)
34GS-b6-32 410 min.590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé¢, naderwan
1 rozwarstwien.

C) Wady powierzchniowe.

- powierzchnia walcowki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan;

- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej;

- rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem;

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia;

- niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich;

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$§ 0,7mm dla pretow o wigkszych srednicach.

d) Odbior stali na budowie.

- odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

- cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

- wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchyltki wymiaréow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego
niz Smm na 1m dtugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
- stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaroéw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.

- dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

- decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota;

- prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen;

- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264;

- taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;

- skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.;

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu;

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego;

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie;

- dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczna
dlugos¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu —wg SST-G.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.2.  Odbidr koncowy —wg SST-G.00.

8.3.  Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, aczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy
drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 04.00.00 ROBOTY BETONOWE

Kod CPV-45262300-4

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku gospodarczego na potrzeby kottowni-

Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

Element-L.awy, $ciany fundamentowe, izolacje

- Przebicie otworow w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2, grubos$¢ do
20-cm-dla polaczenia z nowg lawa;

- Podklady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly-beton B10 gr. 10
cm pod tawy;

- Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, beton podawany pomp3a-
beton B20-tawa L1;

- Sciany Zelbetowe, grubos¢ 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompa-§ciany
fundamentowe gr. docelowa 18 cm-beton B20;

Element-Podloza i posadzki pom. kotlowni

- Podklady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly-beton B10 gr. 10
cm;

- Schody ,stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podlozu, beton podawany pompa-beton
B20;

- Cokél betonowy o wym. 90x150 cm wys. 10 cm-beton B 25;

Element-Komin dymowy i naprawa pokrycia dachowego
- Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominow o Sredniej grubosci plyty 8-cm z dod. Hydrostopu;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne- B 20, B 25

Podbetony- B 10

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogolne”.

15 Ogdblne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w SST OST. 00
»Wymagania ogdlne”.

1. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-88/B-3000 o nastgpujacych markach: marki ,,25” — do betonu klasy b 7,5 - B 20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly si¢ nastepujacym
sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 — 60 %,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %,

- zawartos$¢ alkalidow do 0,6 %,

- zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,

- zawarto$¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %

C) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

- oznaczenie;

- nazwa wytworni i miejscowosci;

- masa worka z cementem;

- data wysyiki;

- termin trwalo$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci
zgodnie z PN — 86/B-04320.

e) Akceptowanie poszczegblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy,
dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN — 88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN — 88/B-04300

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

- W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
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)] Magazynowanie i okres sktadowania.

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 — Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 — Cementy specjalne

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2 Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- ¥4 odlegltosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN — 78/B06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 stato$ci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B 30 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 tj. nasigkliwos$¢ nie wieksza jak
4%.

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-88/B-06250
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Ponadto beton i jego sktadniki powinny pelni¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%

Kruszywo rownomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. SPRZET
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

2 Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15CO0;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20CO;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

@ Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

2 Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
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3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednié nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowsg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé
belki wibracyjne.

(@) Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wickszej niz 0,65 odleglos$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej;

- podczas zaggszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora;
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosci 5-8 cm
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,;

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezpo$rednio przed rozpoczeciem
betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

@) Obranie prdbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Q) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do — 50C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili uktadania
1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2 Zabezpieczenie w czasie opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 50C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

2 Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN — 63/B-06251) lub wytrzymato$ci
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(2) Rownos¢ powierzehni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;

- pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany,

Rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

3 Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkoéw;

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i porow.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podltoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji
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B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad ujetych w SST — G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczanie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdéwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- 0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu

B.04.02.00 Podbeton na podtozu gruntowym
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wyrownanie podtoza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250Beton zwykty
PN-88/B-04300Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000Cement portlandzki
PN-88/B-03001Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
(wymiana elementéw konstrukcyjnych)
Kod CPV-45422000-1
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

Element-Elementy konstrukcyjne drewniane stropu i dachu;

- Wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana-poz.bl2;

- Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle;

- Rozbiorki elementow stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300-cm2;

- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze;

- Montaz nowych belek stropowych, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2-poz. 2.3 i 2.4;

- Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2-wymian W1,

- Shupy o dlugosci do 2-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2-stupki S1-dodatkowe
podparcie;

- Wyciecie otworu na drabine strychowa;

- Impregnacja grzybobdjcza drewna( przeciw dzialaniu ognia, grzybow, owadow technicznych
metoda smarowania, 3-krotna, bale i krawedziaki-Srodkiem tréjfunkcyjnym,;

- Wykonanie robét montazowych i naprawczych pokrycia dachu, obrébek blacharskich
zwigzanych z montazem komina dymowego i wentylacyjnego;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres rob6t wymienionych w SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie. W
zakres tych robot wg. pkt. 1.1.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z

instrukcja ITB — ,,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia

drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje si¢ drewno klasy C27 wedtug
nastepujacych norm panstwowych:

- PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Materiaty.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale). podaje
ponizsza tabela.wg PN-B-03150:2000

Lp Oznaczenie  Klasa drewna
c27
Zginanie 24
Rozcigganie wzdhuz wiokien 14
Sciskanie wzdhiz wtokien 21
Sciskanie w poprzek witokien 5,3
Scinanie 2,5

orwdE

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady C27
Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2
Seki na catym przekroju 1/4dol/3

Skret wiokien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a)gtebokiel/2
b) czotowe 11

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6mm

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwoch krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dhugosei

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw - 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ - 6% szeroko$ci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ razu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie



41

2.1.4. wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.1.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
- w diugos$ci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
- w szeroko$ci: do 3mm lub do 1mm,

- w grubosci: do 1mm lub do 1mm;

b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do S0mm:

- w grubosci: do Imm i do 1mm dla 20% ilo$ci,

- w szerokos$ci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloSci

- dla tat o grubo$ci powyzej S0mm:

- w szerokos$ci: do 2mm i do Imm dla 20% ilo$ci,

- w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilo$ci;

C) odchyltki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz do

3mm i do 2mm;
d) odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i
2mm.

2.2.  Laczniki.

taczniki do mocowania ptatwii drewnianych z katownikéw walcowanych na goraco
100x100x8 i pretoéw gwintowanych fi 12 mm;

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

- $ruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82101,
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

- nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144,

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E

2.2.4. Podktadki pod sruby:
Nalezy stosowac:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501,
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989r.
Srodek gruntujacy do drewna powinien zabezpieczaé przed ogniem, grzybami i owadami -
technicznymi szkodnikami drewna.
Przeznaczenie:
do impregnacji przeciwogniowej drewna . Dziata na zasadzie poboru ciepta i obnizZenia
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stgzenia tlenu 1 gazow palnych w strefie ognia. Stosowac do zabezpieczania wi¢zby
dachowej, odeskowania dachow, elementéw konstrukeji $cian dziatowych, itp.
Po zabezpieczeniu impregnatem wg Klasyfikacji PN-B-02874 uzyskuje si¢ nastgpujace
cechy: dla drewna i sklejki - materiat niezapalny.
Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje si¢ takze zabezpieczenie drewna przed
dzialaniem grzybow domowych i owadow.
przeciwwskazania:
nie stosowac do impregnacji drewna narazonego na stalte dziatanie wody i kontakt z
gruntem.
Zaimpregnowanego drewna nie wolno poddawac wtornej obrobce mechaniczne;.
Sposdb stosowania:
metoda powierzchniowa: stosowa¢ w postaci 30% roztworu wodnego (zawartosc¢
opakowania 20 kg rozpusci¢ w 47 1 najlepiej cieptej wody). Impregnowac drewno

surowe,

ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda kilkukrotnego smarowania pedzlem,

opryskiwania lub kilkugodzinnego moczenia. Nanies¢ minimum 200 g soli na 1 m2
drewna

lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania srodka impergnujacego
ptynnego

(pakowanego w kanistry),

metoda ci$nieniowa:

stosowa¢ w postaci 10% roztworu wodnego.

Impregnowac¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzi¢ minimum 40 kg soli
nal

m3 drewna. Po zabiegu material pozostawi¢ w przewiewnym i zadaszonym miejscu, w
celu

uzyskania przez drewno wymaganej wilgotnosci.
sktad chemiczny srodka impregnujacego:
sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, zwiazki boru.

2.2.7. Wymiana i uzupehienie belek konstrukcyjnych drewnianych podtogi;

2.2.8. Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na §cianach, z listew
drewnianych;

2.2.9. Ruszty drewniane pod boazerie na §cianach;

2.2.10. Montaz rusztu drewnianego -ostona kanatu wentylacyjnego z rur Spiro;

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukc;ji.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor
wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji..

5.2. Wymiang i uzupetnienie belek konstrukcyjnych podtogi drewnianej nalezy wykonaé
po sprawdzeniu stanu i rozstawu istniejgcych belek konstrukcyjnych.
Jezeli rozstaw belek jest wickszy niz 1,20 m nalezy wstawi¢ belki drewniane w
rozstawie co 1 m o przekroju i parametrach jak istniejace.
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na $cianach, z listew
drewnianych;
Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach;
Montaz rusztu drewnianego -ostona kanatu wentylacyjnego z rur Spiro;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- montaz platwii drewnianych na dachu o przekroju 14x14 cm;- m3

- montaz tacznikéw do mocowania ptatwii drewnianych ;-t

- wykonanie rusztu z krawedziakow 5x5 cm pod obudowy stupoéw stalowych;-m3

- obudowa stupow stalowych z ptyty OSB gr 19 mm;-m2

- wykonanie rusztu drewnianego cokolikow pod wywietrzaki dachowe ;-m3

- obudowa rusztu drewnianego cokolikow wywietrzakow z ptyty OSB gr. 22 mm;-m2
- impregnacja grzybobojcza i ogniochronna ptatwii drewnianych;-m2

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych wg zasad ujetych w OST. 00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢
poparte atestami potwierdzajacymi ich wlasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogolne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Zlacza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Srodki ochrony drewna.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE
Kod CPV-45262522-6
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materialow ceramicznych na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

Element-Sciany murowane:

- WyKkucie strzepi w plaszczyZnie $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢
$cian 1 cegly;

- Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych , §ciany wysokosci do 4,5-m z blokéw
wapienno-piaskowych gr 18 cm;

- Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel pojedynczych, otwory
(bez nadprozy) na drzwi;

Element-Komin dymowy i naprawa pokrycia dachowego:

- Montaz komina dymowego ceramicznego fi 20 cm zintegrowanym z kanalem wentylacyjnym
wywiewnym np. Rondo 20+Schiedel;

- Obmurowanie komina od wysokosci stropu Zelbetowego , grubosci 1/2-cegly, z cegiel
budowlanych pelnych(w przestrzeni poddasza);

- Obmurowanie komina ponad polacia dachowa cegla klinkierowa grubosci 1/2-cegly;

- Otwory w §cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych-2L.19 N/150;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

1.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1.  Woda (PN - 75/C -0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.  Wyroby ceramiczne.

2.3.  Cegta budowlana pelna, cegta wapienno-piaskowa gr. 18 cm, cegta klinkierowa.
Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

2.4. Zaprawa cementowo-wapienna M7

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiatéw i elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréow wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac¢ strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegly

suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.
9) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Scianka dziatowa z cegly budowlanej pelne;

5.1.1. Spoiny w murach .

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé
17mm a minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gitebokosci 5 T 10mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkow utamkowych.
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a) Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z bloczkdéw o grubosci

roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.  Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze bloczkoéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkami z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu ,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozliwo$ci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

7.

Jednostka obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenie o jako$ci materialdéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

C) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

d) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.03.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajagcych wg zasad
ujetych w OST.00 ,, Wymagania ogdlne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdow i sprzgtu na stanowiska pracy,

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN —-75/C -04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 68 /B — 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.07.00.00 POSADZKI

Kod CPV-45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek na zadanie:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-

Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

Element-Podloza i posadzki pom. kotlowni

- Podklady, z ubitych materialow sypkich na podlozu gruntowym, pospoétka-gr. 20 cm;

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm, zatarte na
gladko-gr. docelowa 60 mm,;

- Posadzki - dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa;

- Wykonanie powloki ochronnej posadzki betonowej, schodow, cokolu kotlowni farba
akrylowo-silikonowa ;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2.  Piasek PN-79/B-06711.
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2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

2.3.  Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4.  Kruszywo posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5¢cm — 10mm, 3,5mm — 16mm.

b) Materiaty pomocnicze:

Klej ,,Atlas” (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35-bialego i maczki wapienne;j,
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej

- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

C) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem
wyscidtkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktadac §cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie:
Phytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko§¢
sktadowania do 1,8m.

2.5. Material o strukturze antyposlizgowe;j:

Wymagania:

- dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od 200C do 2500C),

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT
51.  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetlieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatosc¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

- podioze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5o0C.

- zaprawe cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbg¢dnej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3,

- zaprawe cementowq nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mi¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé wickszych przeswitéw niz Smm, odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej
dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.3. Posadzki cementowe.

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymato$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielajace posadzke wraz z calg
konstrukcja podtogi od pionowych elementow budynku:

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wickszych niz 6 cm, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25
m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggsécic, a powierzchnig
wyroéwnac i zatrze¢ na gladko.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3.  Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnos$ciowych), sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogdlne”.

8.1.  Odbiodr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbior6w materialdéw i wyrobodw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4.  Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnictego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
Imm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materialdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.08.00.00. TYNKI , OKLADZINY
Kod CPV-45410000-4
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkoéw wewnetrznych na wykonanie zadania:
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

ELEMENT-Tynki i1 okladziny wewnetrzne

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na §cianach;

- Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria -11;

- Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-II;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne.
Tynki cementowo — wapienne kat Il-$cian i stropu;

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia oraz wod¢ z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.
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Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace] normy przedmiotowej, a w
szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— §rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki

Nalezy wykona¢ uzupetnienia ubytkow $cian i stropow zatarta na gladko masa do wykonywania
gladzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowe;

Z wypelhiaczami oraz dodatkami ~ modyfikujgcymi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkOw cem-wap,

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow,
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
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W  nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeklia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

5.3. Wykonywanie tynkoéw trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1.GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§¢ robot okre§la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda3.

8.2. Odbior tynkdw.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i1 krawegdzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podtoza, piléni, itp.,
- trwale §lady zaciekdw na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — wtoknowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09. 00. 00 SLUSARKA

Kod CPV-45421110-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego na potrzeby kottowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

ELEMENT-Slusarka drzwiowa

- Drzwi stalowe wewnetrzne, pelne o odp. EI60 C, ponad 2-m2-D1 EI60C z
samozamykaczem,;
- Drzwi stalowe cieple zewnetrzne antywlamaniowe, pelne, ponad 2-m2-DZ;

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub zlozeniem zaméwienia do
Wykonawecy okien i drzwi, zobowiazany jest do sprawdzenia szczegdtowych wymiaréw
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie
nastepstwa blednych wymiardéw drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu §lusarki drzwiowej do obiektu .
Slusarka drzwiowa aluminiowa.
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1 Stal.
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Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 05 00.00).

2.2 Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.
2.1.  Okucia.

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.2. Sktadowanie konstrukeji.

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.12 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.3. Badania na budowie.

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budow¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jakosci, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwarni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jako$ci powtok .
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa

2.6.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Potaczenia wykonywac jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane
na $ruby.
Dopuszczalne biedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

min. 35 — 40°,
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie itp. 8,5 Mpa,
- odporno$é¢ na temperature od -30 do + 80° C,
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- — nie nasigkliwe,
- trwato$¢ min. 20 lat

2.64. Powierzchnie nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu AI/Anl5u wg PN-
80/H-97023.
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2.6.5. Slusarka
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami antykorozyjnymi.

2.6.6.Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Potaczenia wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.7Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujagcym wymaganiom
w punkcie 2.6.3.

2.6.8Powierzchnie nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.
3. SPRZET

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- wykonania osciezy,

- mocowania do Scian,

- jako$¢ dostarczonych do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcija
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Sposoby kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie za pomocg kotkow lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mig¢dzy o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST B.10.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Badanie uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych jakosci

wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ =z dokumentacji i normami
panstwowymi.
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6.2 Badanie gotowych powinno obejmowacé: sprawdzenie, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia, polaczen dziatania cze¢sci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy

- sprawdzenie dzialania czgsci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.
OBMIAR ROBOT

Jednostkg robot dla $lusarki drzwiowej jest m’ elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.

Jednostke robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT SLUSARSKO

8.1 Odbidr slusarsko — kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze S$lusarsko — kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastgpujace cechy:
- wymiary ich cze$ci sktadowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- wykonanych potaczen (przekroje, rozmieszczenie spawow, nitdw, Srub itp.) oraz rozstaw
otworow na nity i §ruby , Srednice otworow oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
- wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi sktadowymi,
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych ,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2 Odbidér po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze $lusarsko — kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
uszkodzenia o$cieznic elementu z otwordow lub $cianami,

- dziatania ruchomych i1 urzadzen zamykajacych — zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem,

- inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

8. PODTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenic na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/-02138 — Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.
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PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00. ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV- 45440000-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich na wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku gospodarczego na potrzeby kotlowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

ELEMENT-Malowanie

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome,;

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe,

- Malowanie doborowe farba olejna w kol. jasnoszarym, tynki wewnetrzne, 2-
krotne- §ciany do wysokosci 1,80 m;

- Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze bialym wewnetrznych tynkéw gladkich
, 2-krotne-$ciany na wysokosci powyzej 1,80 m i strop;

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie $cian i stropow .

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Malowanie $cian

wykonczenie $cian, sufitow w pomieszczeniach - przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby, naprawa tynkéw, malowane farbg olejng w kolorze jasnoszarym na wys. 1,80 m
od poziomu posadzki, powyzej farba emulsyjna o duzej sile krycia w kolorze biatym
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2.1.
Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2.Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mieé¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czegsci ciasta wapiennego z 3 czg¢$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do
ciemnobragzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg do farb wapiennych,
- terpentyn¢ i benzyng¢ do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60,
- gestos¢: max. 1,6g/cm3,
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentow: max. 90m,
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschnigcia — max.2godz.

Wymagania dla powlok:
- wyglad zewn¢trzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ — 100-120 mm,
- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
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- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min.0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

- odporno$¢ na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bgbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.

2.5.Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi:
Powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spa$¢ ponizej —1°C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodoéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- Usuniegciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawa cementowo — wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie =z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie.
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5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.24. Przy malowaniu farbami  epoksydowymi powierzchnie pokrywa  si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug i sladow pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiodr podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkoéw zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczysScic.

8.2.  Odbidr robét malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladoéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narze¢dziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla
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si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — og6lnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne

wytyczne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.11.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji ha wykonanie zadania:

Zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku gospodarczego na potrzeby kottowni-
Budynek gospodarczy ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi

Element-t.awy, §ciany fundamentowe, izolacje :

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, law
fundamentowych betonowych;

- Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia $cian
gruntowanie recznie-do poziomu ok 50 cm nad posadzke;

- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych , uszczelnianie powierzchni
poddanych dzialaniu wilgoci z gruntu;

Element-Podtoza i posadzki pom. kottowni:

- l1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa -dwie warstwy ;

- Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych twardych gr 5 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6. Wymagania ogdlne.
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2.1.1.  Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.  Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$¢ w s$rodowisku, w ktéorym zostaja uzyte, oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

a) Wymagania.
Wymiary:
- dhugosc¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm — dopuszczalne odchytki + 0,5%,
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchyitki + 1,5mm,
- grubos¢ — 20 - 500mm co 10mm — dopuszczalne odchytki + 0,5%.
b) Pakowanie.
Piyty ukfada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m®, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
C) Przechowywanie.
Plyty nalezy przechowywacé w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Piyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.1.4.  Plyty —styropian twardy do izolacji posadzki gr. 5 cm.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ ptyt max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢.
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wicksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyréb z ptyt nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco lub uktadana luzem.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

TRANSPORT
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Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.11.01.02.

5.1.1.  Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$§¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym nha
opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na
budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byc
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatlow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowag oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnoSci materialu z
zaswiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wihasciwoscei
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowal rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zaizolowanej. Iloé¢ robot okresla sie na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:

a)  dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c)  zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d)  protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e)  protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.11.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m” powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- czyszczenie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- zagruntowanie podtoza,
- ulozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé¢ I - Roboty
ogdblnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69/ B - 10260 - 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcije.

Opracowatla: Wioletta Gotgbiewska-Wasik
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