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SKROTY
OST - ogdlne specyfikacje techniczne
SST - szczegotowe specyfikacje techniczne
PZ) - program zapewnienia jako$ci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace
wykonania robét budowlano — montazowych.

KOD GLOWNY cPV- 45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych uzytecznosci publicznej

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt budowlano- montazowych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budvnkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Rozoqgi- Urzad Gminy, dzialka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22, 12-114 Rozoqi

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.00.00.00 — Wymagania ogdlne -45000000-7
B.01.00.00- Roboty rozbiérkowe -45110000-1
B.02.00.00 — Konstrukcje stalowe -45262400-5
B.03.00.00 — Roboty murowe -45262522-6
B.04.00.00 — Roboty pokrywcze -45261200-6
B.05.00.00 - Tynki i okladziny -45410000-4
B.06.00.00 — Posadzki -45430000-0
B.07.00.00 - Stolarka -45421000-4

B.08.00.00 — Slusarka -45421160-3

B.09.00.00 — Roboty malarskie -45442100-8

B.10.00.00 — Roboty izolacyjne -45320000-6
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1.4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot

B.00.00.00. Wymagania Ogolne

Kod CPV-45000000-7

SKROTY

- 0gdlne specyfikacje techniczne
- szczegOlowe specyfikacje techniczne
- program zapewnienia jakosci

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace
wykonania robot budowlano — montazowych.

1.5.

Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

1.6.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.7.

Okreslenia podstawowe:

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.7.1.

1.7.2.
1.7.3.

1.7.4.
1.7.5.

1.7.6.

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, S$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do
spelnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejécia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).



1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.

Wilasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynno$ci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspolecznione;.

Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

sprawdzanie prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbe¢dne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki r¢czne, taczki,
narzg¢dzia 1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.14.Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw;

zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkdéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowe;j
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.



1.4.24. Rysunki — czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.25. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegltos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speilnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzedne punktow gléwnych terenu oraz reperdéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy 1 utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Woykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow Iub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, i wplyngto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢é publicznie przed ich
rozpoczeciem W Spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia og6lne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnic
spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru,

c) Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawieraé sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o

stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

(2) Ochrona wad.



Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sa w
sasiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez
filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pytow i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatdw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja skladniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy
nieprzedostawanie si¢ tych materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ si¢ w obregbie granic zbiornikdw i
ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzgt i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organow administracji terenowe;j.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bgda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej lub SST 1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologic i czas robot ograniczajagce w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okre$lona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napg¢dzane silnikami spalinowymi 1 parowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatlow to przed
rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja 1 sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zardwno lokalizacja jak i sposob spalania
powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiladzami. Przy operacji spalania, w
razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢
przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska
powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywolany bezposrednio jako
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rezultat realizacji robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatéw
do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byc
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegblowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos§¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robodt zasiegnac od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.



11

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
w przeciwnym razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatéw

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrodla materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych
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Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materialow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez inspektora
nadzoru. Nie dotyczy to istniejacych Zrodet materialdow miejscowych, poprzednio eksploatowanych
przemystowo na podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze
materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materialtdéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna
by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych
zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow
sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okre§lonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrddta nie mozna doktadnie
okresli¢ granic zalegania materiatow i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czg$ci zrodta oraz moze odrzuci¢ czg$¢ zrodta jako nie nadajacy si¢
do eksploataciji.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sklfadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$é z
wymaganiami poszczegblnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstale w czasie
przechowywania i1 skltadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania 1 sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
W sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposOb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kkontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkoéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inspektora
nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Wspélpraca inzyniera 1 wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
ocenag jakosci materiatow i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow
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Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) c¢zg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji dla inspektora
nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposéOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementdw robdt;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dla inspektora nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wptywac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.4. Atesty jako$ci materialdow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$é z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce dla inspektora nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy;
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot;
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inzyniera;
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokotly odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1..Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. WyniKki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaroéw.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inna, zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nast¢gpuje na podstawie objeto$ci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga
by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Ze jej pojemnosé
mozna latwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i inspektora na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i inspektora, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robot. Wykonawcey nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich
wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow
moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materialty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢sciowym lub konicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odhioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2._0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.
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8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robdt powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6..Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ostalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

11. Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materialéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. Pod
pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalnos$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj
materialu, ksztalt, wielkos$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos$¢é oraz pozostale parametry przypisane
poszczeg6lnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegolowej
dokumentacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 Roboty rozbidrkowe

Kod CPV- 45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
robot rozbiérkowych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci publicznej na
terenie gminy Rozogi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzyhskiego 22,

12-114 Rozoqi

- Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku-parapety zewnetrzne okien wymienianych;
- Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2;

- Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2-m2;

- Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia ponad 2-m2;

- Wykucie z muru, podokiennikéw okiennych wewnetrznych;

- Wykucie z muru, o§cieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2-m2;

- Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2;

- Rozebranie §cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej i
poszerzenie otworu drzwiowego;

- Demontaz sufitow podwieszanych;

- Demontaz istniejacej obudowy drewnianej grzejnikow;

- Rozebranie-demontaz boazerii ze $§cian (w ukladzie pionowym) w pomieszczeniach;
- Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm-cokot
betonowy gr. 5 cm w pom. -1/2-kotlownia;

- Skucie wierzchniej warstwy posadzek betonowych w piwnicy;

- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku;

- Wywo0z gruzu na odl. 15 km

- Skladowanie i utylizacja gruzu na wysypisku;

ELEMENT-Dach tacznika- roboty rozbiérkowe i nowe pokrycie ,obrobki

- Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 2 warstwy;

- Rozbiorka warstw izolacyjnych dachu;

- Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

- Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST




22

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robot rozbiorkowych. W zakres tych prac wchodza:
-przygotowanie sprzetu do robot rozbidrkowych
-wykonanie rozbiodrek ,wyburzen
-wywdz gruzu z rozbieranych elementéw —odl. docelowa 15 km
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
Brak odniesienia do wykonywanych robét.
3 SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4 TRANSPORT

Transport sprzetu do robot rozbidorkowych moze odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi
lub innymi $rodkami transportu. Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomoca samochodow
skrzyniowych na odl. 15 km.
5 WYKONANIE ROBOT

5.2 Koordynacja rob6t rozbiérkowych

5.1.1. Ogolne warunkKi .

Koordynacja wykonywania robot rozbiérkowych powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji i rob6t ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegoOlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowaé prace zwigzane z biezacym przebiegiem roboét, inwestora oraz kierownikoéw innych
rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontroli powinna podlega¢ jako$¢ i sposdéb wykonywania robdt rozbidrkowych, pod
wzgledem sposobu wykonywania rozbiorek jak i rodzajow uzytego sprzetu i1 jakosci
wykonania prac.

7 OBMIAR

Roboty rozbiérkowe-jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiorkowych jest-/m2/, Im3/ lub /szt/.
8 ODBIORROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegajg zasadom odbioru robot wg. Zasad ujetych w SST
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozbidrki —ptaci si¢ za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementow —$cian, wykuc otworow,
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wyku¢ oscieznic drewnianych okien i drzwi , oraz za m3 wywozu gruzu i za t/sktadowania gruzu

na wysypisku.
10 . NORMY -brak odniesienia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV- 45262400-5

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych na wykonanie zadania :

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na

terenie gminy Rozogi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22,

12-114 Rozoqi

ELEMENT-Elementy konstrukcyjne nadziemia

- Wykucie bruzd poziomych w S$cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokos¢/szerokosé 1 x 1 cegly;

- Wykucie gniazd w S$cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
glebokosci 1 cegly;

-Podstemplowanie zagrozonych stropow, nadproza;

- Poduszka betonowa pod oparcie nadprozy stalowych -beton B15;

- Uzupelnienie sklepien plaskich Kleina, wciagniecie i ulozenie belek stalowych z 2 ceownikow
100 i dwuteownikow IPE 100 walcowanych n/goraco -zabezpieczone 2 krotnie -farba
podkladowa epoksydowa i wierzchniego krycia-N1.1,N1.2 N1.3;

- Okladanie (szpaldowanie) elementow konstrukeji zelbetowych lub stalowych, belek - ceglami,
grubos¢ 1/2-cegly;

- Wiercenie otworow Fi-do 16x10-mm, na wysokoSci do 22-m, do 10-szt/stanowisko;

- Skrecenie polaczen Srubami o Fi-do 20-mm, na wysokos$ci do 22-m, do 10-szt/stanowisko;

- Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym,;

- Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych;

- Wypelnienie zaprawa cementowa oczek siatki cieto-ciagnionej;

- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystgpujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2 .MATERIALY

1.1

Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig :

1.1.1.

Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY
wg PN-88/H-84020
Ceownik 100, dwuteownik IPE 100,
i Katowniki rownoramienne wg PN-84/H-93401

Katowniki nieréwnoramienne wg PN-81/H/93402
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach :
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla
dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

ii. Blachy

¢) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203
Balchy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6 — 40 mm
szerokosciach 160 — 700 mm i dtugosciach
dla grubosci do 6 mm do 6,0 m
dla grubosci 8 — 25 mm do 1,0 m z odchytka do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 — 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubos¢ Zalecane formaty
mm mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

Powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1500x3000

1500x6000

1750x3500

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
Uwaga : do produkcji element 6w z blach, a szczegélnie blach wezlowych zaleca si¢
stosowanie blach grubych.

e) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5 —
5 mm i szeroko$ciach 20 — 200 mm w kregach o masie :
8§ przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
8 przy szerokosci 30 — 50 mm — do 100 kg
§ przy szerokosci 50 do 100 mm — 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy
f) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o diugosci :
§ przy $rednicy do 25 mm -3 -10m



1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.
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§ przy $rednicy 25-50mm—-3-9m
Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte
(rury kwadratowe i okraglte) wg normy BN-75/0644/22.

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St3SX i St3SY. Dhugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadno$ci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretoéw powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy, naderwan.
Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia, pekni¢cia widoczne golym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, chropowatosci sa dopuszczalne jezeli

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wickszej

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powienien zawierac :
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materialow walcowanych na profilach lub na wywieszkach
metalowych

Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdrni wraz z os$wiadczeniem ,ze usterki w czasie odbioru
mi¢dzyoperacyjnego zostaly usunigte.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

1.2.1.

1.2.2.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych do obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ :
- za$wiadczenie jakoS$ci
- spelia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm i wymaganiami producenta
Sruby
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1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

3

3.1.
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Do konstrukgji stalowych stosuje sig :

$ruby z tbem szes$ciokatnym wg. PN-85/M-82101 $rednioktadne klasy :
dla srednic 8 — 16 mm -488-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5,6 — 1l

§ stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01

§ tolerancje wg. PN-02/M-82054/02

§ wilasno$ci mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0

(2) $ruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z

)

(2)
(3)
(4)

lub P
nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144
wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M/82054/09
podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005
podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
podktadki klinowe do ceownikéw wg. PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach

Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg niniejszych SST

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciagarek lub
wciggnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatcaniem. Elementy w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miar¢ mozliwos$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i naprawic
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed wilgocia.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzyniach lub
beczkach.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacj¢ Inzyniera.

.SPRZET

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

jakosci materiatow, spoin, otwordéw na Sruby

zgodnosci z projektem

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
jakosci powtok antykorozyjnych

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegaja przepisom o dozorze technicznym i powinny by¢ dostarczane wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Udzwig zurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T

Wysoko$¢ podnoszenia podnosnikow hydraulicznych do 4 m

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna
spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%
eksploatacja sprze¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja
stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od  wplywow
atmosferycznych , oswietlone z dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera

3.3. Sprzet do potaczen Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4 . TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub utratg
statecznosci.

Sposédb sktadowania wg punktu 2.3.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1 Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadziorow, naciekow i rozpryskow metalu
po cigciu.

Miegjscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gi¢cia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.2. Sktadowanie zespolow

5.3.1.  Czgsci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody 1 przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci iw wykonania polaczen wg. tabeli.
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Polaczenia spawane

(2)

@)

(4)

Brzegi do wraz przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania potaczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyltki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od normowej o 20% , a tylko
miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza

0 5% - dla spoin czotowych ,

0 10 — dla pozostatych .

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢
w granicach grubosci spoiny .

Niedopuszczalne sa peknigcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

wymagania dodatkowe takie jak :

- obrobka spoin

- przetopienia grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy

Zalecenia technologiczne :

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajacym spawaniem , natomiast
pekniecia , nadmierng ospowato$¢ , brak przetopu , pecherze nalezy usunaé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

Potaczenia na Sruby

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka , aby mozna byto stosowac¢ mozliwie

najmniejszg liczbe podktadek , przy zachowaniu warunku , ze gwint nie powinien

wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i teb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylega¢ do taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym

Montaz konstrukcji

54.1.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow ,

ktore zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci , uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji . Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zamontowanych .

W miejscu wyburzen na otwory zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejgcych
$cianach . W rejonie wykonywanych nadprozy nalezy przed rozpoczgciem robot
podstemplowac elementy konstrukcyjne opierajgce si¢ na niniejszych nadprozach .

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczeciem konieczne jest
opracowanie planu bezpieczefistwa i organizacji robot , ktéory musi zawiera¢ opis technologii
robot dostosowany do wyposazenia technicznego i doswiadczenia wykonawcy . Belki stalowe
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potaczy¢ ze sobg za pomoca §rub M16 . Miedzy gorne potki belek i $ciang wbija¢ co 30cm
kliny stalowe z blachy , szczeling wypetié zaprawg montazowa niekurczliwg .
5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych konstrukcji wciagnika nalezy :
- wykona¢ stopy fundamentowe z wystajacymi srubami klasy min.5.8 z ,,podestu”
stopy w odpowiednich rozstawach

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
konstrukcji powstate podczas transportu , oraz wstepnie spasowac z sobg elementy

konstrukcji .
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 Odchylenie osi stupa wzgledem
0si teoret. 5mm
2 Odchylenie osi stupa od pionu
15mm
3 Strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15mm
4 Wygiecie belki nosnej i
wciaggnika 1/750 lecz nie wiecej niz 15mm
5 Odchytka strzatki montazowej
0,2 projektowanej

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektowanymi
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg
Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .
Cena obejmuje wszystkie czynnosci w wymienione w SST

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 — Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania .

PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia . Gatunki

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogdlne
badania i wymagania

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo . Wady ztaczy spawanych . Nazwy i okre$lenia .
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.03.00.00 ROBOTY MUROWE
Kod CPV-45262522-6
1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murdéw z materialéow ceramicznych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci publiczne] na terenie gminy

Rozogqi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzyniskiego 22. 12-114 Rozoaqi

- Przymurowanie $cianek z cegiel do o$ciezy lub powierzchni §cian, zaprawa cementowo-
wapienna, grubos$é¢ 1/2 cegly-pom.-1/5;
- Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie Scianek pelnych;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obieku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1. Woda (PN —75/C —04630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.3. Cegla budowlana peha.
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Wymagania:
- nasigkliwo$¢ 16%,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

2.4. Zaprawa cementowo-wapienna M7

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiatow i1 elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

€C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d)  Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e)  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Scianka dziatowa z cegly budowlanej pelnej

5.1.1.Spoiny w murach .
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.
- 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5
10mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i bloczkéw utamkowych.

a)  Liczba bloczkow uzytych w potowkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza
niz 15% calkowitej liczby cegiet.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z bloczkéw o
grubosci réznigcej si¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.
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KONTROLA JAKOSCI

Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkami z zamoOwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;

proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ,

- liczby szczerb i pgknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemozliwos$ci okreslenia jakosci bloczka przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8.2.

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robodt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete B.03.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

wg zasad ujetych w OST.00 ., Wymagania og6lne ”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

10.

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN —75/C -04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 68/ B — 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
Kod CPV-45260000-7
1.  WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi ha wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy
Rozoqi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22, 12-114 Rozoqi

ELEMENT-Stolarka okienne

- Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
- Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm-
parapety zewnetrzne w Kolorze szarym;

ELEMENT-Dach tacznika- roboty rozbidrkowe i nowe pokrycie ,obrébki

- Oczyszczenie i wyréwnanie podloza betonowego dachu —warstw. wyréwnawcza do 2 cm

- Pokrycie dachow papa termozgrzewalna nawierzchniowa z posypka, 1 warstwa papy z
zagruntowaniem podloza emulsja asfaltowa i ulozeniem papy termozgrzewalnej
podkladowej;

- Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym, szeroko$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm- pasy podrynnowe, obroébki scianek attykowych, styku z budynkiem;

- Rynny dachowe z blachy powlekanej, pélokragle, Fi-15-cm;

- Rury spustowe z blachy powlekanej, okragle o Srednicy 12 cm;

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.-uzupetnienie pokrycia;

Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j ;

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.

MATERIALY

Blacha stalowa powlekana .
Papa nawierzchniowa asfaltowa.

3.

SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4,

4.1

5.

5.1

TRANSPORT.

Waq punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.04.00.00.

WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej 0d-15°C,
robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem Kkontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialdw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowal roéwniez materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

6.2.2Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,
ksztaltu i wymiarow,

klasy powierzchni powlok organicznych,

twardo$ci powtok organicznych,

barwy powlok organicznych,

masy 1 mb ,

cechowania.
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Sprawdzenie rodzaju blach miedzianych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokona¢ na podstawie dokumentdw atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcoéw blach
ptaskich przy kazdej dostawie.

Badania odbiorcze nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii blach profilowanych
przedstawionych do odbioru.

6.2.3Sktad i wielkos¢ partii.

W sktad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego
rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powtok , tej samej barwy.

Partie stanowi ilo$¢ blach o tacznej masie nie wiekszej niz 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiaroéw i ksztaltu — warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywa¢ na profilowanych arkuszach opartych na co
najmniej 3 wypoziomowanych tatach , utozonych na plaskim sztywnym podtozu. Pomiary
nalezy wykonywa¢ w temperaturze 18 +2°C.

6.2.5 Sprawdzenie szeroko$ci budowlanej, dlugosci fal, glebokosci fali, dtugosci
gabarytowej i dlugo$ci odcinka pomigdzy ,,stopniami”.

Szerokos$¢ gabarytowa, szerokos$¢ krycia, dlugos¢ fali nalezy mierzy¢ przynajmniej w
trzech miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od
poprzecznych krawedzi.

Dhugos¢ gabarytowa i dlugos¢ odcinkéw pomiedzy ,.stopniami” nalezy mierzy¢
wzdluz linii wyznaczonej w S$rodku profilowanego arkusza oraz na obu podluznych
krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego
liniatu przytozonego pomi¢dzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200
mm od brzegéw. Pomiaru dokonuje si¢ w potowie dtugosci krawedzi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest :

- dlarobot pokrywczych 1m? pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podltoza.
Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas

suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzad
za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa.
Prze$wit miedzy sprawdzona powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbior robdt pokrywczych.
Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czg¢sciowych.
Badania w czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot do
ktorych dostep pdzniej jest utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
- podloza deskowania i fat,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i1 polgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr pokrycia z papy :

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z papy polega na stwierdzeniu
brakéw, dziur i peknie¢,

- sprawdzenie tgczenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w ztaczach okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i
koszach dachowych,

- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.05.00.00. TYNKI I OKLADZINY
Kod CPV-45410000-4
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewngtrznych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznos$ci publicznej na terenie
gminy Rozoqi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22, 12-114

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na Scianach,;

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach;

- Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria -111;

- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢
3-mm, $ciany, podloze z tynku-gr. docelowa 5 mm;

- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢
3-mm, stropy, podloze z tynku -gr. docelowa 5 mm;

- Licowanie $cian plytkami na klej, przygotowanie podloza;

- Licowanie $cian plytkami np,30x30 cm na zapr. klej.elast. z trasem , fuga elastyczna,
plytki 30x30 o pow. naturalnej -ze szlifowaniem naroznik6w pod katem 45 st-
wykona¢ niewidoczne Iacz plyt;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne.
Tynki cementowo — wapienne kat 111,
Oktadziny $cienne wewnetrzne

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.




39

2.  MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia oraz wodeg z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a W
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Oktadziny $cienne nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach mokrych, (pom.
sanitarne, tazienki, brudownik itp.) do pelnej wysokosci $cian. Ptytki w uktadzie poziomym
0 wymiarach 30x60cm i wg opisu w projekcie. Kolorystyka wg projektu.
Projektuje si¢ plytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni naturalne;j

0 parametrach:

Nasigkliwos¢ [%]  PN-EN 1SO 10545-3  <0,5% <0,1%

Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] PN-EN ISO 10545-4  >35N/mm2 $rednia45N/mm?2
Odporno$¢ na $cieranie wgtebne [mm3] PN-EN ISO 10545-6 max.175 mm3
max.130 mm3

Odpornosc¢ na plamienie PN-EN 1SO 10545-14 Odporne
Odpornos¢ chemiczna PN-EN 1SO 10545-13 GLA - UHA  UA,ULA
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 Deklarowana R9

Mrozoodporno$¢ PN-EN 1SO 10545-12 mrozoodporne
Twardo$¢ w skali Mohsal — 10 8
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow cem-wap, i gipsowych..

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow,
tj. po uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunku (rzut oraz rozwinigcia §cian). W razie
jakichkolwiek probleméw skontaktowacé si¢ z autorem projektu.

Z uwagi na peten projekt kolorystyki nie zaktada si¢ zmiany zaprojektowanego koloru,
informuje¢ iz kazda zmiana jednego z koloru powoduje zmiane¢ innych kolorow w zadanym
zakresie projektu, co nalezy skonsultowac z projektantem.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego
podltoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe
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Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2 —3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamoéwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaltu ptytek,
liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§¢ robot okre§la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda3.

8.2. Odbior tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i1 krawegdzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podtoza, piléni, itp.,
- trwale §lady zaciekdw na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3.0dbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne.

W(g punktu 5.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalona iloé¢é m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowar,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadziny $cian.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni utozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorke rusztowar,

- wykonanie oktadziny z wypeklieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.06.00.00 POSADZKI

Kod CPV-45430000-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podlozy i posadzek na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22. 12-114

ELEMENT-Podtoza i posadzki wewn.w pom. piwnicy

- Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podloza;

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca;

- Posadzki jednobarwne z plytek gresowych antyposlizgowych(pom. piwnic-1/2 i -1/5)
np.- 30x30 cm ,zapr. klejowych elastycznych , R 9,fuga minimalna;

- Cokoliki z plytek gresowych (piwnica-pom. -1/2-kottownia) ,zapr. klejowych
elastycznych , R 9,fuga minimalna;

- Cokol betonowy gr. min. 5 cm w pom. piwnicy -1/2-Kotlownia-beton B25;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Posadzki wtasciwe.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.
2.4.  Wyroby ceramiczne.

Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,
- scieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm,

- mrozoodpornos¢, liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

2.5.  Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk Iub pak thuszczowy).
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypehiania szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm

2.6. Kruszywo posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkos$ci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5¢cm — 10mm, 3,5mm — 16mm.

2.7.  Plytki terakotowe.

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wriasciwosci plytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm,

- mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 20,

- hugoodporno$¢ nie mniej niz 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosé: do 1,5mm,

- grubos¢: do 0,5mm,

- krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiaty pomocnicze:
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Klej ,,Atlas” (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej,
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej

- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

C) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wyltozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8m.

2.8.  Zaprawa samopoziomujaca np. ,,ATLAS” SAM 200 wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.
2.9.  Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

- dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od 200C do 2500C),

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

a) Materiaty pomocnicze:
Zaprawa klejowa elastyczna z trasem sredniowarstwowej dedykowany produkt Sopro
TR414.

Do wypetnienia spoin stosowa¢- projektowana fuga dedykowany produkt Sopro DF10.

b) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

C) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wytozy¢
materialem wysSciotkowym grubosci ok. Secm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych.

d) Sktadowanie:
Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetlieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

- podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

- zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m3,

5.2. zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem re¢cznego lub mechanicznego
zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ nie
nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16MPa, przy pozostatych posadzkach —
10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielajace posadzke wraz z
calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku:

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wickszych niz 6 cm, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowe;j, 25
m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltows.

Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy dokladnie zagesci¢, a
powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
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Sposob aplikacji 1 warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkow
zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja ~ wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOéwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych), sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§¢ robot okre§la sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbiér materiatow 1 robdt powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 STOLARKA
Kod CPV-45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie
gminy Rozoqi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22, 12-114

- Okna-witryna z PCV z obrobka obsadzenia, witryna nieotwierana ,w kol. bialym
szklo min. dwukomorowe, przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K) jednodzielne, do
0,4-m2, osadzanie na kotwach-90x35 cm-1 szt

- Okna z PCV z obrébka obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol. bialym szklo min.
dwukomorowe ,przezroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K), osadzanie na
kotwach-01 do 012;

- Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetéw wewnetrznych z pltyty MDF szer ok.25
cm, gr.30 mm;

- Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii II (Sciany, loggie, balkony),
podloze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu)-o$cieza
zewnetrzne;

- Malowanie farbami elewacyjnymi 2-krotne zewnetrznych powierzchni o$ciezy okien i
drzwi;

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcii lub zlozeniem zamdwienia do
Wykonawecy okien i drzwi, zobowiazany jest do sprawdzenia szczegbélowych wymiardw
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacija projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie
nastepstwa blednych wymiaréw drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i parapetow wewnetrznych.

W sktad tych robot wchodza:

drzwi, okna, $wietlik, parapety wewnetrzne,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.
2.2 Okucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczgce zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otlowiang

lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
powyzej 150 150 = 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeli¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu §wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwiacych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementow stolarskich.

miejsca luzow warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydlami a o§cieznicg 1 1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskdw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
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- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie = prawidlowo$ci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

5.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji - m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé¢.

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR-5) 84.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08. 00. 00 SLUSARKA

Kod CPV-45421110-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosei publicznej na terenie

gminy Rozogi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22. 12-114

Slusarka:

- Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe, pelne, ponad 2-:m2-D1 EI60;

- Drzwi stalowe wewnetrzne p.pozarowe, pelne, ponad 2-m2-D2 EI30;

- Drzwi stalowe zewnetrzne cieple, szklone szklem bezpiecznym, U< 0,9W/m2K,
ponad 2-m2-DZ1,;

- Drzwi aluminiowe zewnetrzne rozwierane, cieple, malowane proszkowo na kol.
bialy, 1-skrzydlowe,szklone-szklo przezroczyste bezpieczne antywlamaniowe

Ucmax=0,9 W(m2K)--DZ1

- Drzwi aluminiowe zewnetrzne rozwierane, ciepte, malowane proszkowo na kol.
bialy, 2-skrzydlowe szklone szklo przezroczeste bezpieczne, antywlamaniowe
Ucmax=0,9 W(m2K) z czescia stalg-wypekienie pelne-DZ2;

ELEMENT-Elementy $lusarsko-kowalskie

- Dostarczenie i montaz daszka-zadaszenie systemowe -konstrukcja ze stali
nierdzewnej(kotwiona do Sciany konstrukcyjnej)-wypelnienie szklo klejone
hartowane gr . min. 15 mm wzmocnione folia z rynna od strony elewacji np. typu
MAGIC WAND-wym. 6,60x1,20 m;

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub zlozeniem zamoéwienia do
Wykonawecy okien i drzwi, zobowiazany jest do sprawdzenia szczegdtowych wymiaréw
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie
nastepstwa blednych wymiaréw drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu .
Slusarka drzwiowa aluminiowa, daszek systemowy szklany.
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1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 05 00.00).

2.2 Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.09.00.00 niniejszych SST.

2.1. Okucia.

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.

2.2. Skladowanie konstrukcii.

Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg B.08 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.3. Badania na budowie.

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
- jakosci, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jako$ci powtok .
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa- drzwi,

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wej$ciowe — aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym, antywlamaniowym,
ciepte U< 0,9 W/m2K;

- drzwi wewngtrzne w piwnicy (wymiana ze wzgledow warunkoéw pozarowych) —
drzwi do sktadow opatu EI60C, drzwi do kottowni EI30C - wg rzutu piwnic;

Zadaszenie nad wejsciem gléwnym:
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- daszki szklane typu MAGIC WAND, System sktadaja si¢ z oku¢, nierdzewnych
odciggéw oraz tafli szkta z otworami. Kazda tafla sktada si¢ z dwoch sklejonych folig
szyb. Rynna prostokatna w daszku szklanym ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo
w kolorze brazowym, zainstalowana od strony elewacji, podtagczona do rury spustowej w
miejscu istniejgcej rury na sasiedniej Scianie. Pozostale elementy w kol. stali
nierdzewnej, szkto przezroczyste. Np. firmy Novaglas.

2.6.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA 3 wg PN-
84/H-93669.

Potaczenia wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrgcane
na $ruby.

Dopuszczalne biedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

min. 35 — 40°,
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie itp. 8,5 Mpa,
- odpornosé na temperature od -30 do + 80° C,
- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- — nie nasigkliwe,
- trwato$¢ min. 20 lat

2.64. Powierzchnie nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu AI/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

2.6.5. Slusarka stalowa
Whbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami antykorozyjnymi.

2.6.6.Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Potaczenia wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.7Uszczelki i1 przektadki powinny odpowiadac nastgpujgcym wymaganiom
w punkcie 2.6.3.

2.6.8Powierzchnie nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.
3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- wykonania o$ciezy,

- mocowania do Scian,

- jako$¢ dostarczonych do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.

Sposoby kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie za pomoca kotkow  lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy os$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5 Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robo6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ =z dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych powinno obejmowaé: sprawdzenie, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia, polaczen dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu pod wzgledem réwnosci, pionowosci 1 spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy

- sprawdzenie dziatania cze¢$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg.

Roboty podlegaja odbiorowi.
OBMIAR ROBOT

Jednostka robot dla $lusarki drzwiowej jest m® elementdw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.

Jednostke robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT SLUSARSKO

8.1 Odbior $lusarsko — kowalskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze $lusarsko — kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastgpujace cechy:
- wymiary ich cze¢sci sktadowych,
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- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- wykonanych potaczen (przekroje, rozmieszczenie spawdw, nitow, $rub itp.) oraz rozstaw
otwordéw na nity i Sruby , §rednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,

- wielko$¢ luzow migdzy ruchomymi sktadowymi,

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych ,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2 Odbidér po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze §lusarsko — kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
uszkodzenia o$cieznic elementu z otwordow lub $cianami,

- dziatania ruchomych i1 urzadzen zamykajacych — zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem,

- inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezb¢dne dla jakosci wykonanych robot.

9. PODTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 — Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00. ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV- 45440000-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22. 12-114

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome,;

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe,

- Malowanie farbami akrylowymi matowymi -bialy wewnetrznych podlozy
gipsowych , 2-krotne- stropy,

- Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym wewnetrznych podlozy
gipsowych, 1 kl. odp. na szorowanie , 2-krotne-$ciany;

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie tynkow.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0¢g06lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.



60

2.2.Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode do farb wapiennych,
- terpentyn¢ i benzyng¢ do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

255. Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60,
- gesto$é: max. 1,6g/cm’,
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentéw: max. 90m,
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschnigcia — max.2godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewng¢trzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ — 100-120 mm,

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min.0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki,

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bgbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi:
Powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spa$¢ ponizej —1°C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo - Wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy, itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo — wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.24. Przy malowaniu farbami epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podloze, bez prze§witow, plam i
odpryskdw.

5.3.2. Powtloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kkilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wecze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
cze$ciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiodr podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbidr robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetiang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [10$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogélne.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdélnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.10.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Urzad Gminy, dziatka nr 244/140 Rozogi, ul. Ketrzynskiego 22. 12-114

ELEMENT- Docieplenie $cian i stropow

- Docieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica plyta wielowarstwowa,
termoizolacyjna, dzwiekochlonng z welny drzewnej typu np. Tektalan A2037/0
gr. 15 cm-montowanej pod stropem na kotwy DDS-wycena scalona wg. informacji
producenta;

- Docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem plyta wielowarstwowg
np. Kingspan Kooltherm K118 gr. 9 cm mocowang na klej-wycena scalona wg
informacji producenta;

- Docieplenie Scian wewnetrznych nieogrzewanej czesci poddasza i piwnicy z
niepalnej plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej i akustycznej np.
ROCTON gr.10 cm na ruszcie metalowym CW/100/UW100,0blozona
2x plyta G- K gr. 2x12,5 mm,;

ELEMENT-Dach tacznika- roboty rozbiérkowe i nowe pokrycie ,obrobki

- Izolacje dachu ze STROPAPY np. Bitem EPS 80 gr 25 cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukecji, na lepiku;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje termiczne.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1.  Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.  Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajag uzyte, oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych 1 $wiadectwach ITB.

2.1.3.  Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2.  Materialy do izolacji termicznych.

. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem:

- ptyta wielowarstwowa np. Kingspan Kooltherm® K118 (A = 0,018 W/m.K), gr. 9 cm do
mocowania mechanicznego oraz przy uzyciu kleju.

wspoétczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,144 W/m2K - zgodny z audytem U=
0,146 W/m2K.

Izolacja wewngtrzna to ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktora z jednej strony jest zespolona z ptyta
kartonowo - gipsowg (12,5 mm), a z drugiej strony posiada wielowarstwowa okladzine zawierajaca
aluminium. Migdzy piang rezolowa a ptyta kartonowo - gipsowa znajduje si¢ warstwa folii
aluminiowej pelniagca funkcje paroizolacji. Zalecana do termoizolacji §cian od wewnatrz, stropow oraz
poddaszy; do mocowania mechanicznego oraz przy uzyciu kleju.

Docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnic3 :

- ptyta wielowarstwowa z welny drzewnej np. Tektalan A2 037/0 (A = 0,09 W/m.K), gr. 15 cm -
montowana pod stropem na kotwy DDS wg wytycznych producenta;

wspolczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,17 W/m2K - zgodny z audytem U=
0,182 W/m2K

Opis produktu: Niepalna ptyta dwuwarstwowa (12 mm WW / 138 mm SW) z welny drzewnej (WW)
z rdzeniem z welny kamiennej (SW) Knauf Insulation. Warstwa wierzchnia plyty z wetny drzewne;j
wigzane] cementem. Rdzen niepalny z welny kamiennej Knauf Insulation. Ptyta niepalna,
termoizolacyjna i dzwigkochtonna, umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej, odporna na S$ciskanie. Na
zamoOwienie ptyty moga mie¢ pomalowang powierzchni¢ (w kolorach z palety RAL). Krawedzie ptyt
sg Sciete skosnie, opcjonalnie moga mie¢ krawedzie proste lub wykonczone na zaktadke, lub jedno i
drugie.

Docieplenie $cian wewnetrznych nieogrzewanej czesci poddasza i piwnicy (budynek
gléowny):
- niepalna plyta ze skalnej welny do izolacji termicznej 1 akustycznej np. ROCKTON (A = 0,035
W/m.K), gr. 10 cm, na ruszcie metalowym CW100/UW 100, obtozona 2x ptyta g-k (2x 1,25 mm)
wspotczynnik przenikana ciepta $ciany po modernizacji U = 0,27 W/m2K — zgodny z audytem U=
0,297 W/m2K;
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Docieplenie stropodachu pelnego (1acznik):

- styropapa np. Biterm EPS 80 — gr. 25 cm (A = 0,038) + papa podktadowa + papa nawierzchniowa
— montaz mechaniczny na kotki teleskopowe do mocowania termoizolacji dachdéw;
wspotczynnik przenikana ciepta stropodachu po modernizacji U = 0,144 W/m2K — zgodny z audytem-
U= 0,146 W/m2K;
- wykonanie nowych obrébek blacharskich, nowa rynna g 12, nowa rura spustowa ¢ 10;

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.02.

5.1.1.  Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$§¢ nie powinna
przekraczac 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiéor materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zaizolowanej. I[lo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywacé sie przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:

a)  dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c)  zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d)  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

e)  protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty wg B.10.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sic za ustalong iloé¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- czyszczenie podtoza,
- dostarczenie materialow,
- zagruntowanie podioza,
- ulozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cz¢é¢ 1 - Roboty
ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN - 69/ B - 10260 - 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje.
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