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SKRÓTY

OST - ogólne specyfikacje techniczne
SST - szczegółowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakości

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  przepisy  ogólne  dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych.

KOD GŁÓWNY CPV- 45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
budowlanych użyteczności publicznej

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi     

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami:
B.00.00.00 – Wymagania ogólne                   -45000000-7
B.01.00.00- Roboty rozbiórkowe   -45110000-1
B.02.00.00 – Konstrukcje stalowe -45262400-5
B.03.00.00 – Roboty murowe -45262522-6
B.04.00.00 – Roboty pokrywcze -45261200-6
B.05.00.00 - Tynki i okładziny -45410000-4
B.06.00.00 – Posadzki -45430000-0
B.07.00.00 – Stolarka -45421000-4
B.08.00.00 – Ślusarka -45421160-3
B.09.00.00 – Roboty malarskie -45442100-8
B.10.00.00 – Roboty izolacyjne -45320000-6
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót

B.00.00.00. Wymagania Ogólne

Kod CPV-45000000-7

SKRÓTY

OST - ogólne specyfikacje techniczne
SST - szczegółowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakości

2. WSTĘP

1.4. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  przepisy  ogólne  dotyczące 
wykonania robót budowlano – montażowych.

1.5. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych.

1.6. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla  robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami:

1.7. Określenia podstawowe:

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.7.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie  ścieków,  ściany  oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe) 
stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 
spełnienia przeznaczonych im funkcji.

1.7.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
1.7.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części  wraz  z  urządzeniami  reklamowymi,  dziełami  plastycznymi  i  innymi  urządzeniami
wpływającymi na wygląd obiektu.

1.7.4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
1.7.5. Drogi  bez  bliższego  określenia  – to  drogi,  przejazdy  ścieżki,  przejścia  nie  będące  drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
1.7.6. Plac budowy – teren,  na  którym  są wykonywane  roboty  budowlane wymagające  uzyskania 

pozwolenia  lub  czynności pomocnicze    albo prace  związane  z budową  (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
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1.7.7. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice.

1.7.8. Inwestor – to  jednostka  organizacyjna  lub  osoba  upoważniona  do występowania w  imieniu 
inwestora.

1.7.9. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny,  wymagany  dla  danego  rodzaju  czynności  lub 
opracowań.

1.7.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 
techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji 
realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki 
budowlanej,  realizowane  przez  osoby  fizyczne  i  jednostki  organizacyjne  nie  będące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej.

1.7.11. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych;
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów  budowlanych  (np.  kontrola  techniczna  jakości  budowy,  obiektu,  wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.

1.7.12. Sprzęt  zmechanizowany  – to  maszyny  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice,  przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

1.7.13. Sprzęt  pomocniczy  – to  elementy  nie  stanowiące  stałego  wyposażenia  sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty,  bloki  przenośne,  podstawki  ładunkowe,  pomosty  przenośne, wózki  ręczne,  taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze.

1.4.14.Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót 

lub remontów;
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 

zamawiającego  należy:  przekazanie  placu  budowy,  przekazanie  dokumentacji  projektowej 
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący  do  notowania wydarzeń  zaistniałych w  czasie wykonywania  zadania  budowlanego, 
rejestrowania  dokonanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy – osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.
1.4.18. Kosztorys  „ślepy”  – wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności 

technologicznej ich wykonania.
1.4.19. Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera.

1.4.20. Materiały  – wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu  realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.

1.4.22. Projektant – uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub 
całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.
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1.4.24. Rysunki – część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.25. Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu  /  wiaduktu)  – odległość  między  zewnętrznymi 
krawędziami  konstrukcji  obiektu, mierzona w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.26. Zadanie budowlane – część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w  terminie  określonym w  dokumentach  przetargowych  przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  terenu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  i  księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  stanowiące 
dokument przetargowy.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji 
projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST  na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  powinny  być  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Jeżeli  została  określona wartość minimalna  lub wartość maksymalna  tolerancji  albo  obie  te 
wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów  lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST,  ale  osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementy  budowli,  to  Inżynier  może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST,  i  wpłynęło  to  na  niezadowalajacą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  i  roboty  nie 
zostaną  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. W  takiej  sytuacji  elementy  budowli  powinny  być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób 
określony  w  SST  D.00.00.,  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru 
końcowego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia 
uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.   W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  i w nocy  tych zapór  i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki,  zapory  i  inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  powinien  obwieścić  publicznie  przed  ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach  określonych  przez  inspektora  nadzoru tablic  informacyjnych.  Treść  tablic  informacyjnych 
powinna być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 
włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  zapewnić 
spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska  i wewnętrzne drogi  transportowe powinny być  tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru;

c) Praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  robót  nie  może  powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym

d) Materiały stosowane do robót nie powinny  zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm,  określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

(2) Ochrona wód.
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Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Jeżeli  teren  budowy  lub  wyrobiska  materiałów  lokalnych  albo  ukopy  położone  są  w 

sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone 
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez 
filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach  i 
ciekach wodnych, do których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone,  jeżeli  zawierają  składniki  szkodliwe  dla  otoczenia,  takie  jak  pyły,  oleje,  bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i  innych szkodliwych dla 
środowiska  substancji  powinny  być  wykonane  i  obsługiwane  w  sposób  gwarantujący 
nieprzedostawanie się tych materiałów do otoczenia.

Maszyny  i  sprzęt  zmechanizowany  nie  mogą  poruszać  się  w  obrębie  granic  zbiorników  i 
cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 
odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stężenie  pyłów  i  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  nie  może  przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli  roboty  będą  prowadzone  metodą  mieszania  materiałów  na  budowie  z  użyciem 
materiałów pylących,  takich jak popioły  lotne, wapno, cement itp.  to stosowany sprzęt  i  technologia 
powinny  ograniczać  zapylenie.  Roboty  takie  mogą  być  prowadzone  na  terenach  zabudowanych za 
zgodą organów  administracji terenowej.

(4) Ochrona przed hałasem

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić 
w  dokumentacji  projektowej  lub  SST  i  uzgodnić  z  odpowiednimi  organami  administracji 
samorządowej,  technologię  i  czas  robót  ograniczające  w  miarę  możliwości  poziom  hałasu  i  jego 
uciążliwość dla mieszkańców.

Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż 
określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  i  parowymi  powinny  być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed 
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / lub służby.

Lokalizacja  i  sposób  spalania  powinny  być  takie,  aby  nie  dopuścić  do  jakichkolwiek 
uszkodzeń  sąsiadujących  obiektów,  drzew  i  krzewów.  Zarówno  lokalizacja  jak  i  sposób  spalania 
powinny  być  uzgodnione  przez Wykonawcę  z  odpowiednimi  władzami.  Przy  operacji  spalania,  w 
razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być 
przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska 
powinny być wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na 
własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako 
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rezultat  realizacji  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia.

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 
do  wód  powierzchniowych  i/lub  gruntowych  albo  powietrza  to  materiały  takie  nie  mogą  być 
stosowane.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego.

Wszelkie  budowle  lub  elementy  budowli  wykonane  z  takich  materiałów  powinny  być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa  dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  jeżeli wymagają  tego  odpowiednie  przepisy Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  według  warunków 
szczegółowych  kontraktu  i  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.

Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót    lub  brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub  prywatnej  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów,  rurociągów, kabli  teletechnicznych  itp.,  których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O  zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  nie  wskazanych  w  informacji 
dostarczonej  Wykonawcy  przez  zamawiającego  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy 
zostaną  usunięte  na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  obciąża 
Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach  publicznych  poza granicami placu budowy 
określonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne  zezwolenie  na  użycie  pojazdów  o  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi,  o  ile 
zostaną  uzyskane  przez  Wykonawcę  od  odpowiednich  władz,  nie  zwalniają  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
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Wykonawca  nie  może    używać  pojazdów  o  ponadnormatywnych    obciążeniach  osi  na 
istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy  dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca  powinien  zapewnić  i  utrzymać w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla 
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robót.

Wykonawca  powinien  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
w przeciwnym razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z 
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  wyniki  badań  laboratoryjnych  i 
reprezentatywne  próbki  materiałów.  W  przypadku  nie zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie  źródła  materiałów  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  z  tego  źródła  będą  przez 
Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru
o  swoim wyborze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo w  okresie  dłuższym  jeśli 
będzie  to wymagane dla badań prowadzonych przez  inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3. Materiały miejscowe

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych 
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Wykonawca  nie  może  eksploatować  źródła  materiałów  miejscowych  do  czasu,  gdy  plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez inspektora 
nadzoru.  Nie  dotyczy  to  istniejących  źródeł materiałów miejscowych,  poprzednio  eksploatowanych 
przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.

Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  wykonawcę  jest uwarunkowane dostarczeniem 
Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych  oraz,  o  ile  istnieją,  danych  z  eksploatacji  źródła  w  przeszłości,  które  wykażą,  że 
materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.

Lokalizacja  źródeł  materiałów  miejscowych  wskazanych  przez  Zamawiającego  powinna 
być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiały z tych 
źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości  i  typów 
sprzętu  oraz  technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających 
wymaganiom określonym w SST.

Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie 
określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może 
polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się 
do eksploatacji.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i 
składowania  zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z 
wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność  za  wady  materiałów  powstałe  w  czasie 
przechowywania  i  składowania  ponosi  Wykonawca.  Inżynier  może  zezwolić  na  inny  sposób 
przechowywania  i  składowania  niż  podany  w  SST  lecz  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone 
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w 
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem.

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót 
w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
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Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  wyborze  co 
najmniej  3  tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
warunków kontraktu,  zostaną  przez  inspektora  nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków  transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami  transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  kontraktu, na polecenie inspektora 
nadzoru powinny być usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywania  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach,  związanych  z 
interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  SST  oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków 
kontraktu przez wykonawcę.

Inspektor nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inspektora,  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót, 

będą  oparte  na wymaganiach  sformułowanych w  kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a 
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  inżynier  uwzględni  wyniki  badań 
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję 
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu 
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
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Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, 
a  zaistniała  wadliwość  tych  robót  spowodowana  została  robotami  wykonanymi  poprzednio  przez 
innych wykonawców, to inspektor nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi 
robotami,  aby  wyeliminować  ich  wady,  a  Wykonawca  wykona  dodatkowe roboty zlecone przez 
inspektora nadzoru na koszt Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera 
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
- bhp;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 

robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania tych informacji dla inspektora 
nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może  zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca  powinien  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST 
lub  w  innych  dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały  one  tam  określone,  to  Wykonawca 
powinien  ustalić  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien  dostarczyć  dla  inspektora  nadzoru zaświadczenie,  że  wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  czystości,  a  wszystkie 
urządzenia  w  dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien  mieć  nieograniczony  dostęp  do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań  jakości materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  nadzoru może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z 
warunkami podanymi w SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  powinny  być 
dostarczone przez Wykonawcę dla inspektora nadzoru na jego życzenie.

6.8. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  powinny  dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inżyniera;
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 

odbiorów robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 

podaniem, kto je przeprowadzał;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  do  ustosunkowania  się. 
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie ma  uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

(2) Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  powinien  określić  faktyczny  zakres  wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa  się w obecności  inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano  inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną, zaakceptowaną przez inspektora nadzoru.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora 
nadzoru.  Każdy  pojazd  powinien być  oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego 
identyfikację.

Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe  powinny  być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez  Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do  tego celu mogą 
być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 
można  łatwo  i  dokładnie  określić.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny, 
umożliwiający  jego  identyfikację. Objętość materiału przewożonego  jednym pojazdem powinna być 
przed  rozpoczęciem  robót  uzgodniona  przez Wykonawcę  i  inspektora na  piśmie,  dla  każdego  typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i inspektora, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od  uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inżyniera,  albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej  kontroli  stwierdzi  on,  że  objętość materiału  przewożona  danym  pojazdem  jest mniejsza  od 
uzgodnionej,  to  całość  materiałów  przewiezionych  przez  ten  pojazd  od  czasu  poprzedniej  kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Jeżeli  zostało  to  uzgodnione  na  piśmie  przez Wykonawcę  i  Inspektora  nadzoru,  materiał 
rozliczany  na  podstawie  objętości może  być ważony  i  przeliczany  na  odpowiednią  liczbę  jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz 
wartość  gęstości  objętościowej  stosowana  w  przeliczeniach,    powinny  być  uzgodnione  przed 
rozpoczęciem  robót.  Wykonawcy  nie  przysługuje  prawo  do  korekt  objętości  lub  gęstości 
objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała 
wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano  ich 
wymiary  lub masę,  dane  te mogą  stanowić  podstawę  obmiaru. Wymiary  lub masa  tych  elementów 
mogą  być  losowo  sprawdzane  na  budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji 
określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.

Cement i wapno będą mierzone w megagramach.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 

w konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie  inne  materiały  będą  mierzone  w  jednostkach  określonych  w  dokumentacji 

projektowej i/lub SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w  czasie  obmiaru  robót  powinny
być zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca  powinien  posiadać ważne  świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  powinny  być  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie    ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu 
robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem  Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak 
niż w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych 
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia  tolerancje  i zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części robót.
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8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  powinna  być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piżmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór  końcowy  robót  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym w  warunakch  kontraktu, 
licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia  robót  i  kompletności  oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

Odbioru  końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  przy 
udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja  dokonująca  odbioru  robót  dokonuje  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  powinna  się  zapoznać  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję, że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  powinny  być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ostalenia ogólne

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów  i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona  stawka  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za 
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  omówionych  w 
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Polskie normy i Normy Branżowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

11. Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 
innych  materiałów  i  urządzeń  niż  podane  w  dokumentacji  projektowej  pod  warunkiem 
zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych  niż  określone  w  tej  dokumentacji.  Pod 
pojęciem parametry rozumie się  funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę,  strukturę, rodzaj 
materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane 
poszczególnym materiałom  i  urządzeniom  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  szczegółowej 
dokumentacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV- 45111000-8

1.   WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
robót rozbiórkowych  na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 
12-114 Rozogi

- Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewnętrzne okien wymienianych;
- Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 1·m2;
- Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 2·m2;
- Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia ponad 2·m2;
- Wykucie z muru, podokienników okiennych wewnętrznych;
- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2·m2;
- Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2;
- Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej i 
poszerzenie otworu drzwiowego;
- Demontaż sufitów podwieszanych;
- Demontaż istniejącej obudowy drewnianej grzejników;
- Rozebranie-demontaż boazerii ze ścian (w układzie pionowym) w pomieszczeniach;
- Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm-cokół 
betonowy gr. 5 cm w pom. -1/2-kotłownia;
- Skucie wierzchniej warstwy posadzek betonowych w piwnicy;
- Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku;
- Wywóz gruzu na odl. 15 km
- Składowanie i utylizacja gruzu na wysypisku;

ELEMENT-Dach łącznika- roboty rozbiórkowe i nowe pokrycie ,obróbki

- Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 2 warstwy;
- Rozbiórka warstw izolacyjnych dachu;
- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku;
- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;
- Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
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Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonania robót rozbiórkowych. W zakres tych prac wchodzą:

-przygotowanie sprzętu do robót rozbiórkowych
-wykonanie  rozbiórek ,wyburzeń
-wywóz gruzu z rozbieranych elementów –odl. docelowa 15 km

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIAŁY

Brak odniesienia do wykonywanych robót.

3 SPRZĘT

Do  robót  związanych  z  przygotowaniem  placu    budowy może być  użyty  dowolny  sprzęt 
związany z zakresem tego rodzaju robót.

4 TRANSPORT

Transport sprzętu do robót rozbiórkowych może odbywać się samochodami skrzyniowymi 
lub  innymi  środkami  transportu. Wywóz  gruzu  z  rozbieranych  konstrukcji  za  pomocą  samochodów 
skrzyniowych na odl. 15 km.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.2 Koordynacja robót rozbiórkowych

5.1.1. Ogólne warunki .

Koordynacja wykonywania robót rozbiórkowych powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w 
poszczególnych  fazach wykonywania robót.

Niezależnie  od  przyjętych  ustaleń  koordynacyjnych  kierownik  budowy  powinien 
koordynować  prace  związane  z  bieżącym  przebiegiem  robót,  inwestora  oraz  kierowników  innych 
rodzajów robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT

6.1 Kontroli  powinna  podlegać  jakość  i  sposób  wykonywania  robót  rozbiórkowych,  pod 
względem  sposobu  wykonywania  rozbiórek  jak  i  rodzajów  użytego  sprzętu  i  jakości 
wykonania prac.

7 OBMIAR
Roboty rozbiórkowe-jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/.

8 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót wg. Zasad ujętych w SST 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozbiórki –płaci się za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementów –ścian, wykuć otworów, 
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wykuć ościeżnic drewnianych okien i drzwi , oraz  za m3 wywozu gruzu i za t/składowania gruzu 
na wysypisku.

10 . NORMY –brak odniesienia. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.02.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV- 45262400-5

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru konstrukcji stalowych na wykonanie zadania :
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 
12-114 Rozogi   

ELEMENT-Elementy konstrukcyjne nadziemia

- Wykucie  bruzd  poziomych  w  ścianach  z  cegieł  na  zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły;
- Wykucie  gniazd  w  ścianach  z  cegieł,  dla  belek  stalowych,  zaprawa  cem-wap, gniazda 
głębokości 1 cegły;
-Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża;
- Poduszka betonowa pod oparcie nadproży stalowych -beton B15;
- Uzupełnienie  sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie  i ułożenie belek stalowych z 2 ceowników 
100  i  dwuteowników  IPE  100  walcowanych  n/gorąco  -zabezpieczone 2 krotnie -farba 
podkładowa epoksydowa i wierzchniego krycia-N1.1,N1.2,N1.3;
- Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych, belek - cegłami, 
grubość 1/2·cegły;
- Wiercenie otworów Fi·do 16x10·mm, na wysokości do 22·m, do 10·szt/stanowisko;
- Skręcenie połączeń śrubami o Fi·do 20·mm, na wysokości do 22·m, do 10·szt/stanowisko;
- Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym;
- Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych;
- Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej;
- Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie przetargowym.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2 . MATERIAŁY

1.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się :

1.1.1. Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY
wg PN-88/H-84020

Ceownik 100, dwuteownik IPE 100 , 
i. Kątowniki równoramienne wg PN-84/H-93401

Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H/93402
Kątowniki dostarczane są o długościach :
do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

ii. Blachy
c) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203

Balchy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 – 40 mm
szerokościach 160 – 700 mm i długościach 
dla grubości do 6 mm do 6,0 m
dla grubości 8 – 25 mm do 1,0 m z odchyłką do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach  5 – 140 mm

Zalecane wymiary

Zakres grubość
mm

Zalecane formaty
mm

5 – 12 1000x2000
1000x4000
1000x6000

1250x2500
1250x5000

1500x3000
1500x6000

Powyżej 12 1000x2000 1250x2500
1500x6000
1750x3500

1500x3000

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
Uwaga :  do  produkcji  element  ów  z  blach,  a  szczególnie  blach  węzłowych  zaleca  się 

stosowanie blach grubych.

e) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 –
5 mm i szerokościach 20 – 200 mm w kręgach o masie :

§ przy szerokości do 30 mm – do 60 kg
§ przy szerokości  30 – 50 mm – do 100 kg
§ przy szerokości 50 do 100 mm – 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy
f) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00

Pręty dostarcza się o długości :
§ przy średnicy do 25 mm – 3 – 10 m



26

§ przy średnicy 25 – 50 mm – 3 – 9 m

1.1.2. Kształtowniki zimnogięte.

Wykonywane są jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe) wg normy BN-75/0644/22.
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St3SX i St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

1.1.3. Własności  mechaniczne  i  technologiczne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w 
PN-88/H-84020 i BN-75/0644-22

· Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy, naderwań.

· Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem

· Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, chropowatości są dopuszczalne jeżeli 
:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  o  grubości  od  25  mm,  0,7  mm  dla 

walcówki o grubości większej

1.1.4. Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  który  powinien  być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powienien zawierać :

- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów walcowanych na profilach lub na wywieszkach 
metalowych

1.1.5. Odbiór  konstrukcji  na budowie winien być  dokonany  na  podstawie  protokołu ostatecznego 
odbioru  konstrukcji  w  wytwórni  wraz  z  oświadczeniem  ,że  usterki  w  czasie  odbioru 
międzyoperacyjnego zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

1.2. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

1.2.1. Materiały do spawania

Do  spawania  konstrukcji  ze  stali  zwykłej  stosuje  się  spawanie  elektryczne  przy  użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.  Zastępczo można  stosować  elektrody  ER-
346 lub ER-546
Elektrody EA-146  są  to  elektrody  grubootulne  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji 
stalowych narażonych do obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć :
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie,  przechowywanie  i  transport  winny  być  zgodne  z  wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta
1.2.2. Śruby
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Do konstrukcji stalowych stosuje się :
· śruby z łbem sześciokątnym wg. PN-85/M-82101 średniokładne klasy :

dla średnic 8 – 16 mm           - 4,88 – II
dla średnic powyżej 16 mm – 5,6 – II

§ stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
§ tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
§ własności mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0

(2)   śruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z 
lub P

(1) nakrętki sześciokątne wg PN-86/M-82144
· własności mechaniczne wg PN-82/M/82054/09

(2) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M-82005
(3) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(4) podkładki klinowe do ceowników wg. PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach
1.2.3. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST

1.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
· Konstrukcje  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane 

żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych  elementów  można  użyć  wciągarek  lub 
wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób 
umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Elementy  do  scalania  powinny  być  w 
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich 
nadejściu,  segregować  i  układać  na wyznaczonym miejscu,  oczyścić  i  naprawić 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji  jak  i  jej 
powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję  należy  układać  w  pozycji  na  podkładkach  drewnianych  z  bali  lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie. 

· Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed wilgocią.

· Łączniki  (śruby, nakrętki, podkładki)  składować w magazynie w skrzyniach  lub 
beczkach.

1.4. Badania na budowie

1.4.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać 
akceptację Inżyniera.

1.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem :
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
- zgodności z projektem
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakości powłok antykorozyjnych

3 . SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
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Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników, 
podnośników  i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegają  przepisom  o  dozorze  technicznym  i  powinny  być  dostarczane wraz  z  aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
Udźwig żurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T
Wysokość podnoszenia podnośników hydraulicznych do 4 m

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

· stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną

· spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe niż 10%
· eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją
· stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone :

- spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

- sprzęt  pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych 
pomieszczeniach

- stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami 
bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów 
atmosferycznych , oświetlone z dostateczną wentylacją
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inżyniera

3.3. Sprzęt do połączeń śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4 . TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu. Podczas  transportu 
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub  utratą 
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5 . WYKONANIE ROBÓT

5.1 Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2 Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące  granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.2. Składowanie zespołów

5.3.1.    Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach,  które  po  montażu  będą  niedostępne.  Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności iw wykonania połączeń wg. tabeli.
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5.3.2.     Połączenia spawane

· Brzegi do wraz przyległymi pasami  szerokości  15 mm powinny być oczyszczone  z 
rdzy,  farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn 
widocznych gołym okiem.
Kąt  ukosowania  połączenia  i  wielkości  progu,  wymiary  rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

(2) Rzeczywista grubość spoin może być większa od normowej o 20% , a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą
o 5% - dla spoin czołowych , 
o 10 – dla pozostałych .
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 
w granicach grubości spoiny .
Niedopuszczalne są pęknięcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

(3) wymagania dodatkowe takie jak :
- obróbka spoin
- przetopienia grani
- wymaganą technologię spawania może zlecić Inżynier wpisem do dziennika 

budowy

(4) Zalecenia technologiczne :
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem , natomiast 

pęknięcia , nadmierną ospowatość , brak przetopu , pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.2.2. Połączenia na śruby

- długość śruby powinna być taka , aby można było stosować możliwie 
najmniejszą liczbę podkładek , przy zachowaniu warunku , że gwint nie powinien 
wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje

- nakrętka i łeb śruby powinna bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym

5.4. Montaż konstrukcji

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków , 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności , układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji . Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych .
W miejscu wyburzeń na otwory zaprojektowano nadproża stalowe oparte na istniejących 
ścianach . W rejonie wykonywanych nadproży należy przed rozpoczęciem robót 
podstemplować elementy konstrukcyjne opierające się na niniejszych nadprożach . 
Ze względu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczęciem konieczne jest 
opracowanie planu bezpieczeństwa i organizacji robót , który musi zawierać opis technologii 
robót dostosowany do wyposażenia technicznego i doświadczenia wykonawcy . Belki stalowe 
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połączyć ze sobą za pomocą śrub M16 . Między górne półki belek i ścianę wbijać co 30cm 
kliny stalowe z blachy , szczelinę wypełnić zaprawą montażową niekurczliwą .

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych konstrukcji wciągnika należy :
- wykonać stopy fundamentowe z wystającymi śrubami klasy min.5.8 z „podestu” 

stopy w odpowiednich rozstawach

5.4.3. Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 
konstrukcji powstałe podczas transportu , oraz wstępnie spasować z sobą elementy 
konstrukcji .

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka
1 Odchylenie osi słupa względem 

osi teoret. 5mm
2 Odchylenie osi słupa od pionu

15mm
3 Strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm
4 Wygięcie belki nośnej i 

wciągnika l/750 lecz nie więcej niż 15mm
5 Odchyłka strzałki montażowej

0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektowanymi 
wymaganiami podanymi w punkcie 5 . 
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są
Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .
Cena obejmuje wszystkie czynności w wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/B-066200 – Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania .
PN-88/H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia . Gatunki
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogólne 

badania i wymagania
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i określenia .
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.03.00.00 ROBOTY MUROWE

Kod CPV-45262522-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych na wykonanie zadania:

Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie  gminy 

Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi   

- Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-
wapienna, grubość 1/2 cegły-pom.-1/5;

- Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obieku.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN – 75 / C – 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosować można  każdą wodę  zdatną  do  picia  z  rzeki  lub 
jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.3. Cegła budowlana pełna.
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Wymagania:
- nasiąkliwość 16%,
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń,

2.4. Zaprawa cementowo-wapienna M7

Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiałów  i  elementów  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:
a) Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i 
grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z  rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów.
b) W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu 
połączenia  murów  wykonanych  niejednorodnie  należy  stosować  strzępia  zazębione 
końcowe.
d) Cegły  układne  na  zaprawie  powinny  być  czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą  suchą, zwłaszcza w okresie  letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury  grubości  mniejszej  niż  1  cegła  mogą  być  wykonywane  przy  temperaturze 
powyżej 0oC.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy 
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Ścianka działowa z cegły budowlanej pelnej

5.1.1.Spoiny w murach .
- 12mm w spoinach poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna 

przekraczać 17mm a minimalna 10mm.
- 10mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych  licach  na  głębokości  5  ¸
10mm.

5.1.2.Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych.
a) Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 
niż 15% całkowitej liczby cegieł.
b) Połączenie murów  stykających  się  pod  kątem prostym i wykonanych z bloczków o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
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6. KONTROLA  JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie :
- sprawdzenie zgodności  klasy  oznaczonej  na  bloczkami z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu ,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożliwości określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy  ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

7.

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
a) dziennik budowy,
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie  roboty  objęte B.03.00.00.  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających 
wg zasad ujętych w OST.00 ,, Wymagania ogólne ”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV-45260000-7

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi   

ELEMENT-Stolarka okienne

- Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm-
parapety zewnętrzne w kolorze szarym;

ELEMENT-Dach łącznika- roboty rozbiórkowe i nowe pokrycie ,obróbki

- Oczyszczenie i wyrównanie podłoża betonowego dachu –warstw. wyrównawcza do 2 cm
- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową z posypką, 1 warstwa papy z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem papy termozgrzewalnej 
podkładowej;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25·cm- pasy podrynnowe, obróbki ścianek attykowych, styku z budynkiem;

- Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe, Fi·15·cm;
- Rury spustowe z blachy powlekanej, okrągłe o średnicy 12 cm;

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowania  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  na  celu    wykonanie  pokryć  dachowych wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.-uzupełnienie pokrycia;
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej ;

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1. MATERIAŁY

Blacha stalowa powlekana .
Papa nawierzchniowa asfaltowa.

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.

4.1 Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.04.00.00.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od-15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
a) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez 

producenta przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności 
materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  –
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.

6.2.2Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie:
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich,
b) kształtu i wymiarów,
c) klasy powierzchni powłok organicznych,
d) twardości powłok organicznych,
e) barwy powłok organicznych,
f) masy 1 mb ,
g) cechowania.
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Sprawdzenie rodzaju blach miedzianych przeznaczonych  do  profilowania  należy 
dokonać  na  podstawie  dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach 
płaskich przy każdej dostawie.

Badania  odbiorcze  należy  wykonywać  dla  każdej  partii  blach  profilowanych 
przedstawionych do odbioru.

6.2.3Skład i wielkość partii.
W skład partii powinny wchodzić blachy o  tych samych wymiarach, z tego samego 

rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powłok , tej samej barwy.
Partię stanowi ilość blach o łącznej masie nie większej niż 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiarów i kształtu – warunki badań.
Wszystkie  pomiary  należy  dokonywać  na  profilowanych arkuszach opartych na co 

najmniej  3  wypoziomowanych  łatach  ,  ułożonych  na  płaskim  sztywnym  podłożu.  Pomiary 
należy wykonywać w temperaturze 18 ± 2o C.

6.2.5 Sprawdzenie  szerokości  budowlanej,  długości  fal,  głębokości  fali,  długości 
gabarytowej i długości odcinka pomiędzy „stopniami”.

Szerokość gabarytową, szerokość krycia, długość fali należy mierzyć przynajmniej w 
trzech  miejscach;  linie  pomiaru  powinny  być  w  odległości  nie  mniejszej  niż  200  mm  od 
poprzecznych krawędzi.

Długość  gabarytową  i  długość  odcinków  pomiędzy  „stopniami”  należy  mierzyć 
wzdłuż  linii  wyznaczonej  w  środku  profilowanego  arkusza  oraz  na  obu  podłużnych 
krawędziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchyleń krawędzi od linii prostych.
Odchylenia  krawędzi  od  linii  prostych  należy  mierzyć  w  stosunku  do  metalowego 

liniału przyłożonego pomiędzy dwoma punktami na krawędzi, wyznaczonymi w odległości 200 
mm od brzegów. Pomiaru dokonuje się w połowie długości krawędzi.

7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest :
- dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w  trakcie odbioru  częściowego, podczas 

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać 

za  pomocą  łaty  kontrolnej  o  długości  2 m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką milimetrową. 
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla  tych  robót do 

których dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża deskowania i łat,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.
Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  robót,  po 

deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy  dotyczące  wykonania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych 

materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek  blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  a  także  wykonania  na  pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiór pokrycia z papy :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z papy polega na  stwierdzeniu 

braków, dziur i pęknięć,
- sprawdzenie  łączenia  i  mocowania  arkuszy  ,  sprawdzenie  to  należy 

przeprowadzić  w  złączach  okapu  oraz  na  kalenicy,  w  narożach,  korytach  i 
koszach dachowych,

- sprawdzenie powinno być dokonywane w trakcie robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY

Kod CPV-45410000-4

1 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy  Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na ścianach;

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach;

- Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria ·III;
- Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3·mm, ściany, podłoże z tynku-gr. docelowa 5 mm;

- Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3·mm, stropy, podłoże z tynku -gr. docelowa 5 mm;

- Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża;
- Licowanie ścian płytkami np,30x30 cm na zapr. klej.elast. z trasem , fuga elastyczna, 
płytki 30x30 o pow. naturalnej -ze szlifowaniem narożników pod kątem 45 st-
wykonać niewidoczne łącz płyt;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.

Tynki wewnętrzne.
Tynki cementowo – wapienne kat III,
Okładziny ścienne wewnętrzne

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty.

Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o 
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501

Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo – wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem 

żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC.

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Okładziny  ścienne  należy  wykonać  we  wszystkich  pomieszczeniach  mokrych,  (pom. 
sanitarne, łazienki, brudownik itp.) do pełnej wysokości ścian. Płytki w układzie poziomym 
o wymiarach 30x60cm i wg opisu w projekcie. Kolorystyka wg projektu. 
Projektuje się płytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni naturalnej 
o parametrach:
Nasiąkliwość [%] PN-EN ISO 10545-3 <0,5% <0,1%
Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] PN-EN ISO 10545-4 >35N/mm2 średnia45N/mm2
Odporność na ścieranie wgłębne [mm3] PN-EN ISO 10545-6 max.175 mm3
max.130 mm3
Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 Odporne 
Odporność chemiczna PN-EN ISO 10545-13 GLA – UHA UA,ULA
Antypoślizgowość DIN 51130 Deklarowana R9
Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Twardość w skali  Mohsa1 – 10 8
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3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków cem-wap, i gipsowych..

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w  temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich  temperatur  świeżo wykonane  tynki powinny być w czasie wiązania  i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży.

Spoiny w murach ceglanych.
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  

zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10%  
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunku (rzut oraz rozwinięcia ścian). W razie 
jakichkolwiek problemów skontaktować się z autorem projektu. 
Z uwagi na pełen projekt kolorystyki nie zakłada się zmiany zaprojektowanego koloru, 
informuję iż każda zmiana jednego z koloru powoduje zmianę innych kolorów w zadanym 
zakresie projektu, co należy skonsultować z projektantem.

Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.

W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie  wytrzymałego 
podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe
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Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu 
osiadania murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 –3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy,  a  przed  przystąpieniem  do  ich  mocowania moczone  w  ciągu  2  do  3  godzin  w  wodzie 
czystej.

Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co 
najmniej 5oC.

Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  lub  pionowego  nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe 
niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, 

liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy.

W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli 
odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  oczyścić  i 
zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i  odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm  na całej długości łaty 
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie  większe  niż  2  mm  na  1m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w 

pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni, itp.,

- trwałe ślady zacieków  na powierzchni,
- odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej  przyczepności 

tynku do podłoża.

8.3.Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Tynki wewnętrzne.

Płaci się za  ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po  dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

9.2. Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:
- przygotowanie  zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.06.00.00 POSADZKI

Kod CPV-45430000-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru podłoży i posadzek na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy  Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114

ELEMENT-Podłoża i posadzki wewn.w pom. piwnicy

- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża;
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-warstwa gruntująca;
- Posadzki jednobarwne z płytek gresowych antypoślizgowych(pom. piwnic-1/2 i -1/5) 

np.- 30x30 cm ,zapr. klejowych elastycznych  , R 9,fuga minimalna;
- Cokoliki z płytek gresowych (piwnica-pom. -1/2-kotłownia) ,zapr. klejowych 

elastycznych  , R 9,fuga minimalna;
- Cokół betonowy gr. min. 5 cm w pom. piwnicy -1/2-Kotłownia-beton B25;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Posadzki właściwe.
1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w 
szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć  frakcje  różnych wymiarów,  a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne.

Płytki podłogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032.
Właściwości płytek podłogowych ceramicznych:
- barwa - wg wzorca producenta,
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 Mpa,
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,
- mrozoodporność, liczba cykli nie mniej niż 20,
- kwasoodporność nie mniej niż 98%,
- ługoodporność nie mniej niż 90%.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy).
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65oC.
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm

2.6. Kruszywo posadzki cementowej.

W  posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5cm – 10mm, 3,5mm – 16mm.

2.7. Płytki terakotowe.

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.
a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm,
- mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20,
- kwasoodporność nie mniej niż 20,
- ługoodporność nie mniej niż 90%,
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: do 1,5mm,
- grubość: do 0,5mm,
- krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiały pomocnicze:
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Klej „Atlas” (Świadectwo  ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej,
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej
- z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.

d) Transport:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem 
wyściółkowym  grubości  ok.  5cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

e) Składowanie:
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość 
składowania do 1,8m.

2.8. Zaprawa samopoziomująca np. „ATLAS” SAM 200 wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.9. Materiał o strukturze antypoślizgowej:

Wymagania:
- dobra przyczepność do betonu,
- właściwości penetracyjne,
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
- elastyczny (od 20oC do 250oC),
- wytrzymały (ok. 6,5 MPa).
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

a) Materiały pomocnicze:
Zaprawa klejowa elastyczna z trasem średniowarstwowej dedykowany produkt Sopro 
TR414.
Do wypełnienia spoin stosować- projektowana fuga dedykowany produkt Sopro DF10. 

b) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza  się:  nazwę  i  adres  Producenta,  nazwę wyrobu,  liczbę  sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.

c) Transport:
Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości  ok.  5cm. Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie. Na  środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

d) Składowanie:
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8m.

3. SPRZĘT
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno  – cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
- podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,
- wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12MPa, na zginanie - 3Mpa,
- podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy  wyrównawczej  powinno  być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
- podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów 

budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5oC.
- zaprawę  cementową  należy  przygotować  mechanicznie,  zaprawa  powinna  mieć 

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.
- ilość  spoiwa  w  podkładach  cementowych  powinna  być  ograniczona  do  ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3,
5.2. zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

Na  spoiwie  cementowym  mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podkład  pod  posadzki  na  spoiwie  cementowym  powinien  wykazywać  wytrzymałość  nie 
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16MPa, przy pozostałych posadzkach –
10 MPa.

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, oddzielające posadzkę wraz z 
całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku:

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 cm, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 
m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego  na  ścieranie  i  12 m2  przy  posadzkach 
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
Zaprawę  cementową,  z  której  wykonano  posadzkę  należy  dokładnie  zagęścić,  a 

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
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Sposób  aplikacji  i  warunki  przygotowania  podłoża    należy  przyjąć  wg  warunków 
zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym 
dokumentem.

6.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie 
odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 
(cieplnych, wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”.

8.1. Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją 
projektową  oraz  sprawdzenie  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku 
zastrzeżeń co   do zgodności materiału z zaświadczeniem o  jakości, wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki  odbiorów materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo wpisywane  do 
dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki,  badanie  należy 

wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych,  badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów;  badanie  należy  wykonać  przez 
ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do  celów budowlanych.  Wymagania  i badania.
PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 STOLARKA

Kod CPV-45421000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy  Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114

- Okna-witryna z PCV z obróbką obsadzenia, witryna nieotwierana ,w kol. białym 
szkło min. dwukomorowe, przeżroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K) jednodzielne, do 
0,4·m2, osadzanie na kotwach-90x35 cm-1 szt

- Okna z PCV z obróbką obsadzenia- rozwierane i uchylne, w kol. białym szkło min.
dwukomorowe ,przeżroczyste Ucmax=0,90W/(mm2K), osadzanie na 
kotwach-01 do 012;

- Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów wewnętrznych z płyty MDF szer ok.25 
cm, gr.30 mm;

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), 
podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu)-ościeża 
zewnętrzne;

- Malowanie farbami elewacyjnymi 2-krotne zewnętrznych powierzchni ościeży okien i 
drzwi;

UWAGA!
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do 
Wykonawcy okien i drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów 
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.
Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie 
następstwa błędnych wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i parapetów wewnętrznych.

W skład tych robót wchodzą:
drzwi, okna, świetlik, parapety wewnętrzne,

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót.



51

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończona  wraz  z  okuciami  i  powłokami 
malarskimi.

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1.Każdy wyrób  stolarki  budowlanej  powinien być wyposażony w okucia  zamykające, 
łączące  zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należ, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.

Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych 
opakowaniach.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez odpowiednie 
opakowanie.  Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy 
użyciu  palet  lub  jednostek  kontenerowych.  Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży.
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5.1.1.Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do 
którego  ma  przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2.Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm ) Liczba
punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i
progu

na stojaka

do 150
do150 4 nie mocuje się po 2

150 ÷ 200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

powyżej 150
Do 150 6 nie mocuje się po 3

150 ÷ 200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne 
wady  powierzchniowe,  np.  pęknięcia,  wyrwy.  Wymienione  ubytki  należy  wypełnić  kitem 
syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między  ościeżnicą  a murem wypełnić materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do 

tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w 

stykach elementów stolarskich.

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek
okien drzwi

luzy  miedzy skrzydłami 2 2
między skrzydłami a ościeżnicą 1 1

5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa  powłoki  powinna  być  jednolita,  bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i 

odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu  i  zawierać  substancji 

szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
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- sprawdzenie  zgodności  elementów  odtwarzanych  z  elementami  dostarczonymi  do 
odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów 

konstrukcyjnych,
- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich 

funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

6. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32. - Pokost lniany.
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR-5) 84.



54

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08. 00. 00 ŚLUSARKA

Kod CPV-45421110-8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy  Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114

Ślusarka:

- Drzwi stalowe wewnętrzne p.pożarowe, pełne, ponad 2·m2-D1 EI60;
- Drzwi stalowe wewnętrzne p.pożarowe, pełne, ponad 2·m2-D2 EI30;
- Drzwi stalowe zewnętrzne ciepłe, szklone szkłem bezpiecznym, U< 0,9W/m2K, 

ponad 2·m2-DZ1;
- Drzwi  aluminiowe zewnętrzne rozwierane, ciepłe, malowane proszkowo na kol.
biały, 1-skrzydłowe,szklone-szkło przeżroczyste bezpieczne antywłamaniowe

Ucmax=0,9 W(m2K)--DZ1
- Drzwi aluminiowe zewnętrzne rozwierane, ciepłe, malowane proszkowo na kol. 
biały, 2-skrzydłowe szklone szkło przeżroczeste bezpieczne, antywłamaniowe 
Ucmax=0,9 W(m2K) z częścią stałą-wypełnienie pełne-DZ2;

ELEMENT-Elementy ślusarsko-kowalskie

- Dostarczenie i montaż daszka-zadaszenie systemowe -konstrukcja ze stali 
nierdzewnej(kotwiona do ściany konstrukcyjnej)-wypełnienie szkło klejone 
hartowane gr . min. 15 mm wzmocnione folią z rynną od strony elewacji np. typu 
MAGIC WAND-wym. 6,60x1,20 m;

UWAGA!
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do 
Wykonawcy okien i drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów 
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.
Pierwszeństwo przed dokumentacją projektową ma obmiar z natury. Wszelkie 
następstwa błędnych wymiarów drzwi obciążają Wykonawcę.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty,  dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ślusarki  drzwiowej i okiennej  do obiektu .

Ślusarka drzwiowa aluminiowa, daszek systemowy szklany.
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1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Stal.

Do  konstrukcji  stalowych  stosuje  się  wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  1  w 
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 05 00.00).

2.2 Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg B.09.00.00 niniejszych SST.

2.1. Okucia.

Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.2. Składowanie  konstrukcji.

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.08 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.3. Badania na budowie.

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

- jakości, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok .

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu 
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Ślusarka aluminiowa- drzwi, 

Stolarka drzwiowa:
- drzwi wejściowe – aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, 
ciepłe U< 0,9 W/m2K;
- drzwi  wewnętrzne  w  piwnicy  (wymiana  ze    względów  warunków  pożarowych)  –
drzwi do składów opału EI60C, drzwi do kotłowni EI30C - wg rzutu piwnic;
Zadaszenie nad wejściem głównym: 
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- daszki szklane typu MAGIC WAND, System składaja  się z okuć, nierdzewnych 
odciągów oraz  tafli  szkła z otworami. Każda  tafla składa się z dwóch sklejonych  folią 
szyb. Rynna prostokątna w daszku szklanym ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo 
w kolorze brązowym, zainstalowana od strony elewacji, podłączona do rury spustowej w 
miejscu  istniejącej  rury  na  sąsiedniej  ścianie.  Pozostałe  elementy  w  kol.  stali 
nierdzewnej, szkło przeźroczyste. Np. firmy Novaglas.

2.6.1. Na  elementy  ślusarki  stosować  kształtowniki  ze  stopów  aluminium  PA  3  wg  PN-
84/H-93669.

Połączenia   wykonywać jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skręcane 
na śruby.

Dopuszczalne  błędy  wykonania powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

min. 35 – 40o,
- wytrzymałość na rozciąganie itp. 8,5  Mpa,
- odporność na temperaturę od -30 do + 800 C,
- palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia,
- – nie nasiąkliwe,
- trwałość min. 20 lat

2.6.4. Powierzchnie    należy  pokryć  anodową  powłoką  tlenkową  typu  AI/An15u  wg  PN-
80/H-97023.

2.6.5. Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  antykorozyjnymi.

2.6.6.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Połączenia  wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania   powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.7Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom 
w punkcie 2.6.3.

2.6.8Powierzchnie  należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
- wykonania ościeży,
- mocowania  do ścian,
- jakość dostarczonych do  wbudowania.

5.2 Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z    dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją 
zaakceptowana przez Inżyniera.

5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Sposoby kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie  za  pomocą  kołków  lub  kołków 
wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone  elementy  powinny  być  uszczelnione  między  ościeżnicą  lub  ścianą  tak  aby  nie 
następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5 Powłoki malarskie powinny być  jednolite, bez   poprawek,  śladów pędzla,  rys  i odprysków  i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Badanie użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych jakości 
wystawionych przez producenta  stwierdzających  zgodność  z dokumentacji i normami 
państwowymi.

6.2 Badanie gotowych powinno  obejmować:  sprawdzenie,  wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia,  połączeń działania  części  ruchomych.  Z  przeprowadzonych  badań  należy 
sporządzić protokół odbioru.

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu  pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy 
- sprawdzenie działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych  oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką robót  dla  ślusarki  drzwiowej  jest m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.
Jednostkę robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO 

8.1 Odbiór  ślusarsko – kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze    ślusarsko – kowalskich przed  ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 

następujące cechy:
- wymiary ich części składowych,
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- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- wykonanych  połączeń  (przekroje, rozmieszczenie spawów, nitów,  śrub  itp.) oraz rozstaw 

otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych,
- wielkość luzów między ruchomymi  składowymi,
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych ,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
- zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór  po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze  ślusarsko – kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

- osadzenia elementu w  konstrukcji budowlanej,
uszkodzenia ościeżnic elementu z otworów lub ścianami,

- działania    ruchomych  i  urządzeń  zamykających  – zgodność  wbudowanego  elementu  z 
projektem,

- inne,  sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9. PODTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  w wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/-02138 – Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 – Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania.
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV- 45440000-6

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy  Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,;
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
- Malowanie farbami akrylowymi matowymi -biały  wewnętrznych podłoży 

gipsowych , 2-krotne- stropy,
- Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym wewnętrznych podłoży 

gipsowych, 1 kl. odp. na szorowanie , 2-krotne-ściany;

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

Malowanie tynków.

1.4.Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1.Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.2.Mleko wapienne.

Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez 
rozcieńczenie  1  części  ciasta    wapiennego  z  3  częściami  wody,  tworzącą  jednolitą  masę  bez 
grudek i zanieczyszczeń.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej,  będącej  roztworem  żywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych  rozpuszczalnikach,  z 
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach  technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego,  lecz  o  krótszym  czasie  schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Rozcieńczalniki.

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,
- inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb  powinny 

odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z  zaświadczeniem  o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  Wymaganiom  norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

2.5.5. Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:

- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6g/cm3,
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentów: max. 90m,
- czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max.2godz.

Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość – 100-120 mm,
- przyczepność do podłoża – 1 stopień,
- elastyczność  – zgięta  powłoka  na  sworzniu  o  średnicy  3mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub 

odstawania od podłoża,
- twardość względna – min.0,1,
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki,
- odporność  na  działanie  wody  – po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może  występować

spęcherzenie powłoki.
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Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  BN-87/5046-02  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka 
stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC wg PN-73/C-81400.

2.6.Środki gruntujące.

2.6.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi:
Powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6.  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych  temperatura nie powinna być niższa niż  -8o 

C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania  temperatury,  jednak przez 3 
dni  nie może spaść poniżej –1o C.

W  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  od 
przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót  instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury  i urządzeń 

sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży.

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo  - wapienną.  Powierzchnie  powinny  być 
oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy,  itp.  Odstające  tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.

5.1.2. Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy  malowaniu  farbą  wapienną  wymalowania  można  wykonać  bez  gruntowania 
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
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5.2.3. Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się 
odpowiednie farby podkładowe.

5.2.4. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się 
gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich.

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków.

5.3.2. Powłoki  z  farb lateksowych powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków 
myjących  i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny  dawać  aksamitno  - matowy  wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i   plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla

5.3.3. Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych  powinny mieć  barwę  jednolitą, 
zgodną ze wzorcem, bez  smug,  zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam  i  zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy 
na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich 
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach..

6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5oC, przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia, 

sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi 
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny,  to  roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub 
drabin  malarskich  oraz  uporządkowanie  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w 
budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót  tynkowych  lub odpowiednią 
szpachlówką.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1. 
Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu 
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatów  powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności  powłoki na wycieranie polegające na  lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą,  polegające  na  zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  robót  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 
się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inżyniera  i 
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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PN-69/B-10280. - Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-70/H-97053. - Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Wytyczne 

ogólne.
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne 

wytyczne.



65

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.10.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy  Rozogi- Urząd Gminy, działka nr 244/140 Rozogi, ul. Kętrzyńskiego 22, 12-114

ELEMENT- Docieplenie ścian i stropów

- Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą płytą wielowarstwową,
termoizolacyjną, dżwiękochłonną z wełny drzewnej typu np. Tektalan A2037/0 
gr. 15 cm-montowanej pod stropem na kotwy DDS-wycena scalona wg. informacji 
producenta;

- Docieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem płytą wielowarstwową 
np. Kingspan Kooltherm K118 gr. 9 cm mocowaną na klej-wycena scalona wg
informacji producenta;

- Docieplenie ścian wewnętrznych nieogrzewanej części poddasza i piwnicy z 
niepalnej płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej np. 
ROCTON gr.10 cm na ruszcie metalowym CW/100/UW100,obłożona 
2x płytą G- K gr. 2x12,5 mm;

ELEMENT-Dach łącznika- roboty rozbiórkowe i nowe pokrycie ,obróbki

- Izolacje dachu ze STROPAPY np. Bitem EPS 80 gr 25 cm, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na lepiku;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem.

Izolacje termiczne.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.



66

2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.

2.1.1. Wszystkie materiały  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny 
wykazywać  dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte,  oraz  należytą 
przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach 
państwowych i świadectwach ITB.

2.1.3. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji termicznych.

. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem:

- płyta  wielowarstwowa  np.  Kingspan  Kooltherm®  K118  (λ  =  0,018  W/m.K),  gr.  9  cm  do 
mocowania mechanicznego oraz przy użyciu kleju. 
współczynnik przenikana ciepła stropu po modernizacji U = 0,144 W/m2K – zgodny z audytem U= 
0,146 W/m2K.
Izolacja wewnętrzna to płyta ze sztywnej pianki rezolowej, która z jednej strony jest zespolona z płytą 
kartonowo - gipsową  (12,5 mm),  a  z drugiej  strony posiada wielowarstwową okładzinę  zawierającą 
aluminium.  Między  pianą  rezolową  a  płytą  kartonowo  - gipsową  znajduje  się  warstwa  folii 
aluminiowej pełniąca funkcję paroizolacji. Zalecana do termoizolacji ścian od wewnątrz, stropów oraz 
poddaszy; do mocowania mechanicznego oraz przy użyciu kleju. 

Docieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą :

- płyta wielowarstwowa z wełny drzewnej np. Tektalan A2 037/0 (λ = 0,09 W/m.K),  gr. 15 cm -
montowana pod stropem na kotwy DDS wg wytycznych producenta;
współczynnik  przenikana  ciepła  stropu  po modernizacji U =  0,17 W/m2K – zgodny z audytem U= 
0,182 W/m2K

Opis produktu: Niepalna płyta dwuwarstwowa (12 mm WW / 138 mm SW) z  wełny drzewnej (WW) 
z rdzeniem z wełny kamiennej (SW) Knauf Insulation. Warstwa wierzchnia płyty z wełny drzewnej 
wiązanej  cementem.  Rdzeń  niepalny  z  wełny  kamiennej  Knauf  Insulation.  Płyta  niepalna, 
termoizolacyjna  i  dźwiękochłonna,  umożliwia  dyfuzję  pary  wodnej,  odporna  na  ściskanie.  Na 
zamówienie płyty mogą mieć pomalowaną powierzchnię (w kolorach z palety RAL). Krawędzie płyt 
są ścięte skośnie, opcjonalnie mogą mieć krawędzie proste lub wykończone na zakładkę, lub jedno i 
drugie.

Docieplenie ścian wewnętrznych nieogrzewanej części poddasza i piwnicy (budynek 
główny):

- niepalna płyta ze skalnej wełny do izolacji termicznej i akustycznej np. ROCKTON  (λ = 0,035 
W/m.K), gr. 10 cm, na ruszcie metalowym  CW100/UW100, obłożona 2x płytą g-k (2x 1,25 mm) 
współczynnik przenikana  ciepła  ściany po modernizacji U = 0,27 W/m2K – zgodny z audytem U= 
0,297 W/m2K;
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Docieplenie stropodachu pełnego (łącznik):

- styropapa np. Biterm EPS 80 – gr. 25 cm (λ = 0,038) + papa podkładowa + papa nawierzchniowa 
– montaż mechaniczny na kołki teleskopowe do mocowania termoizolacji dachów;
współczynnik przenikana ciepła stropodachu po modernizacji U = 0,144 W/m2K – zgodny z audytem-
U= 0,146 W/m2K;
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, nowa rynna ø 12, nowa rura spustowa ø  10;

3.SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg  punktu  2  niniejszej  specyfikacji.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podkładu.

a) Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie 
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna  być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu.

a) Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna 
przekraczać 5%.
c) Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione w  jednej  lub  dwóch warstwach,  z  tym,  że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym  wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych powinna  być  potwierdzona  przez 
producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości,  zamieszczonym  na 
opakowaniu  lub  innym  równorzędnym  dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na 
budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być 
dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń,  co  do  zgodności  materiału  z 
zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót materiałów  izolacyjnych,  których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych 
w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 
robót  wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  izolacyjnych  powinny  stanowić 
następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.

8.2. Roboty wg B.10.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
- czyszczenie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- zagruntowanie podłoża,
- ułożenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część  I  - Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i 

instrukcje.

Opracowała: Wioletta Gołębiewska-Wąsik

Luty 2018 r


