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SKROTY
OST - ogdlne specyfikacje techniczne
SST - szczegotowe specyfikacje techniczne
PZ) - program zapewnienia jako$ci
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogolne dotyczace
wykonania robét budowlano — montazowych.

Kod gtowny CPV- 45214100-1 : Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow

budowlanych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budvn’k()w uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Rozoqgi- Przedszkole Samorzadowe ., KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozoqi,
dz. Nr 73/3

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.00.00.00 — Wymagania ogolne -45000000-7
B.01.00.00- Roboty rozbiérkowe -45110000-1
B.02.00.00 — Roboty ziemne -45111200-0
B.03.00.00 — Konstrukcje drewniane, elementy drewniane - 45262300-3
B.04.00.00 — Roboty pokrywcze -45261200-6
B.05.00.00 - Tynki , okladziny -45410000-4
B.06.00.00 - Stolarka -45421000-4
B.07.00.00 — Slusarka -45421160-3
B.08.00.00 — Roboty malarskie -45442100-8
B.09.00.00 — Roboty izolacyjne -45320000-6

B.10.00.00 — Elewacja -45400000-1
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1.4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot

B.00.00.00. Wymagania Ogolne

Kod CPV-45000000-7

SKROTY

- 0gdlne specyfikacje techniczne
- szczegOlowe specyfikacje techniczne
- program zapewnienia jakosci

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogoélne dotyczace
wykonania robot budowlano — montazowych.

1.5.

Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

1.6.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

1.7.

Okreslenia podstawowe:

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.7.1.

1.7.2.
1.7.3.

1.7.4.
1.7.5.

1.7.6.

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, S$ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do
spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czeSci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejécia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatdw, przedmiotow itp.).



1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.7.11.

1.7.12.

1.7.13.

Wilasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub
opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen
techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspolecznione;.

Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych;

kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

sprawdzanie prawidtowos$ci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbe¢dne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki reczne, taczki,
narzg¢dzia 1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.14.Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowe;j
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.



1.4.24. Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.25. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegltos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speilnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzedne punktow gléwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege
obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow Iub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to inspektor nadzoru moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST



W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, i wplyngto to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostanag zaakceptowane przez inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob
okreslony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢é publicznie przed ich
rozpoczeciem W Spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia ogélne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnic
spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwo$cig powstania pozaru,

c) Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w §rodowisku naturalnym
d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawieraé sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o

stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

(2) Ochrona wad.



Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sg w
sasiedztwie zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone
rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez
filtracje 1 osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawarto$¢ pytow i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynéw i sktadowisk materiatdw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja skladniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska substancje.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bitumow, chemikalidw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy
nieprzedostawanie si¢ tych materiatow do otoczenia.

Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg porusza¢ si¢ w obregbie granic zbiornikdw i
ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatbw na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzgt i technologia
powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za
zgodg organow administracji terenowe;j.

(4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bgda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
samorzadowej, technologi¢ i czas robot ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sSprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Maszyny 1 urzadzenia napg¢dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatlow to przed
rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja 1 sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zardwno lokalizacja jak i sposob spalania
powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi witadzami. Przy operacji spalania, w
razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢
przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska
powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywolany bezposrednio jako
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rezultat realizacji rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatow
do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byc
stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialdw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatow.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow
szczegblowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos§¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robdt zasiegnac od ich wiascicieli danych
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
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Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejagcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. w przeciwnym razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatdw

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ dla Inspektora Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrodla materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
0 swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych
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Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez inspektora
nadzoru. Nie dotyczy to istniejacych Zrodet materialdow miejscowych, poprzednio eksploatowanych
przemystowo na podstawie wcze$niej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inzynierowi przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze
materiat o odpowiedniej jakosci jest dostgpny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materialtdéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna
by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych
zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca begdzie odpowiedzialny za okre§lenie ilosci 1 typow
sprzgtu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrddta nie mozna doktadnie
okresli¢ granic zalegania materiatow i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze
poleci¢ selekcje materiatu z danej czg$ci zrodta oraz moze odrzucic¢ cze$¢ zrodta jako nie nadajacy sie
do eksploataciji.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sklfadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot oraz zgodno$é z
wymaganiami poszczegdlnych SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialdw powstate w czasie
przechowywania i1 skltadowania ponosi Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za ewentualne powstate z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
W sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposOb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprze¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzg¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kkontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkoéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inspektora
nadzoru powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materialdow i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Wspolpraca inzyniera 1 wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
oceng jakosci materiatow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe¢ lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktoére nie speliaja wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow
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Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcow, to inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) c¢zg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob0t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot;

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji dla inspektora
nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementdw robdt;

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robét

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.



15

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dla inspektora nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystoSci, a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.4. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$é z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce dla inspektora nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy;
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot;
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;



16

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inzyniera;
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokotly odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



17

7. OBMIAR ROBOT

7.1..Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. WyniKki
obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiaroéw.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okres§lano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych
lub inna, zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nast¢gpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga
by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Ze jej pojemnosé
mozna latwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i inspektora na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i inspektora, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgto$ci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robot. Wykonawcey nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéow standaryzowanych, dla ktérych w ate$cie producenta podano ich
wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow
moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilo§ci wbudowanej
w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okre$lonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢sciowym lub konicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehlione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odhioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2._0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robot.
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8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byc
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pizmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6..Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ostalenia og6lne

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

11. Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu
innych materialéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz okreSlone w tej dokumentacji. Pod
pojeciem parametry rozumie si¢ funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj
materialu, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo, wytrzymalo$¢ oraz pozostale parametry przypisane
poszczegélnym materialom i urzadzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegolowej
dokumentacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV- 45111000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
robot rozbiérkowych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Przedszkole Samorzadowe ,,KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-
114 Rozogi, dz. Nr 73/3

- Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku;

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku;

- Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okap6w kolnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku;

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachowki nie nadajacej sie do uzytku;

- Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapéw Kolnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku-parapety zewnetrzne;

- Wykucie z muru, podokiennikow -parapetéw wewnetrznych;

- Wykucie z muru, o§cieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2;

- Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2-m2;

- Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia do 2-m2;

- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk;

- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, olacenie dachu, odstep tat do 24-cm;

- Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych, kontrlat;

- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe;

- Rozebranie obicia $cian drewnianych lukarn na ruszcie drewnianym;

- Demontaz obicia $cian lukarn z pltyt OSB lub widrowych;

- Demontaz warstw izolacyjnych lukarn-welna mineralna, papa asfaltowa itp.;

- Demontaz konstrukcji drewnianej lukarn-stupkéw drewnianych;

- Rozebranie obicia lukarn od wewnatrz z plyt na stelazu;

- Demontaz sufitéw podwieszanych -z pltyt G-K na rusztach poddasza;

- Demontaz istniejacej obudowy drewnianej grzejnikow;

- Rozebranie muréw ponizej terenu, mury i shupy z cegly, na zaprawie cementowo-
wapiennej- demontaz istniejacych studzienek piwnicznych;

- Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokoléw-strop pod
nieogrzewanym poddaszem(Ip);

- Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczka lub trocinami, grubosci do 10-cm;
- Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone-przebicia w stropie piwnicy,

- Wywoz gruzu na odl. 15 km

- Skladowanie i utylizacja gruzu na wysypisku;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robot rozbiorkowych. W zakres tych prac wchodza:
-przygotowanie sprzetu do robot rozbidrkowych
-wykonanie rozbiorek ,wyburzen
-wywo0z gruzu z rozbieranych elementéw —odl. docelowa 25 km
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w OST

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY

Brak odniesienia do wykonywanych robét.
3 SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4 TRANSPORT

Transport sprzetu do robot rozbidorkowych moze odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi
lub innymi $rodkami transportu. Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomoca samochodow
skrzyniowych na odl. 25 km.
5 WYKONANIE ROBOT

5.2 Koordynacja rob6t rozbiérkowych

5.1.1. Ogolne warunkKi .

Koordynacja wykonywania robot rozbiérkowych powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji i rob6t ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegoOlnych fazach wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowaé prace zwigzane z biezacym przebiegiem roboét, inwestora oraz kierownikoéw innych
rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontroli powinna podlega¢ jakos¢ i sposob wykonywania robét rozbidrkowych, pod
wzgledem sposobu wykonywania rozbiorek jak i rodzajow uzytego sprzetu i1 jakosci
wykonania prac.

7 OBMIAR

Roboty rozbiérkowe-jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiorkowych jest-/m2/, Im3/ lub /szt/.
8 ODBIORROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegajg zasadom odbioru robot wg. Zasad ujetych w SST
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozbidrki —ptaci si¢ za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementow —$cian, wykuc otworow,
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wyku¢ oscieznic drewnianych okien i drzwi , oraz za m3 wywozu gruzu i za t/sktadowania gruzu

na wysypisku.
10 . NORMY -brak odniesienia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV-45111000-8
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy
Rozogi- Przedszkole Samorzadowe . KRAINA USMIECHU” ul, Wielbarska 1, 12-114 Rozodqi,

dz. Nr 73/3

- Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw,
gleboko$é do 1,5-m w gruncie kategorii III-odkopanie $cian fundamentowych w miejscu
demontazu murowanych studzienek piwnicznych i montazu doswietlaczy okienek piwnicznych;
- Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii Il1;

- Wywéz samochodami skrzyniowymi do 1-km, grunt kategorii I11-odl. docelowa ok.5 km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przetargiem.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykopy

- zasypki;

- zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad;

- transport gruntu;

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przew6z i wytadunek na
wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materialy nie wystepuja
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2.2. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z
tego samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna odpadki
materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umieséci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Wykopy wg B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno — wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglgbienia wykopow

C) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

a) Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

c) Uktadanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych;

- 0,50 — 1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,97
wg préby normalnej Proctora.
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e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbioér roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p.11.

6.1.  Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja,

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

- odwodnienie wykopow jezeli wystapi taka koniecznos¢;

6.2.  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
- sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- wykopy - /m3/;

zasypki - /m3/;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad ujetych w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej ,
przedmiarze rob6t stanowi cena zgodnie z kosztorysem ofertowym i cenami jednostkowymi -
wg ustalen kontraktowych.

Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
wskazane przez Inzyniera miejsce,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.

Zasypki — Ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,
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- przewoz na wskazang odleglos¢,
- wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntow z wykopoéw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po
wykonaniu wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.03.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
(wymiana elementéw konstrukcyjnych, ruszty drewniane)

Kod CPV-45422000-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy
Rozogi- Przedszkole Samorzadowe .KRAINA USMIECHU” ul, Wielbarska 1, 12-114 Rozoqi,
dz. Nr 73/3

- Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu;

- Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych;

- Ramy gérne i platwie o dlugosci ponad 3-m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2-PH
do Pl6;

- Stupy o dlugosci do 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2-St, S13;

- Stupy o dlugos$ci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2-S12;

- Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2-M1;

- Krokwie zwykle o dlugosci do 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2-K2,K3;;

- Krokwie zwykle o dlugos$ci ponad 4.5-m, przekroéj poprzeczny drewna do 180-cm2-K1,K4,K5;

- Jetki, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2-J1,J2,J3;

- Wymiany i rozpory, przekro6j poprzeczny drewna do 180-cm2-W1;

- Nadbitki okapowe, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2-NO;

- Laty gr. 4 cm,;

- Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej;

- Olacenie polaci dachowych latami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm;

- Kontrlaty 4,5x5,5 cm,

- Montaz deski czolej;

- Montaz deski okapowej;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres rob6t wymienionych w SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W
zakres tych robot wg. pkt. 1.1.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z

instrukcja ITB — ,,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia

drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach B.06.01.00. stosuje si¢ drewno klasy C27 wedtug
nast¢pujacych norm panstwowych:

- PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Materiaty.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale). podaje
ponizsza tabela.wg PN-B-03150:2000

Lp Oznaczenie  Klasa drewna
c27
Zginanie 24
Rozciaganie wzdtuz wtokien 14
Sciskanie wzdhuz wtokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 5,3
Scinanie 2,5

aorwbdE

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady C27
Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2
Seki na catym przekroju 1/4dol/3

Skret wiokien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: a)gtebokiel/2
b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6mm

Oblina Dopuszczalna na dtugo$ci dwoch krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dhugosei

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn - 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw - 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ - 6% szeroko$ci
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ razu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
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Nieprostopadtos¢ - niedopuszczalna.

2.1.3.
2.14.

2.15.

9

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
w diugos$ci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szeroko$ci: do 3mm lub do 1mm,

w grubosci: do 1mm lub do 1mm;

odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do S0mm:

w grubosci: do Imm i do 1mm dla 20% ilosci,

w szerokos$ci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilosci

dla tat o grubo$ci powyzej S0mm:

w szerokos$ci: do 2mm i do Imm dla 20% ilo$ci,

w grubosci: do 2mm i do 1mm dla 20% ilo$ci;
odchyltki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz do

3mm i do 2mm;

d)
2mm.

2.2.

odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz 3mm i

Laczniki.

Laczniki do mocowania ptatwii drewnianych z kagtownikow walcowanych na goraco
100x100x8 i pretow gwintowanych fi 12 mm;

2.2.1.

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2.

Sruby

Nalezy stosowac:

2.2.3.

Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82101,
$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

2.2.4.

nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144,
nakretki kwadratowe wg PN-88/M-821511E

Podktadki pod $ruby:

Nalezy stosowac:

2.2.5.

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

2.2.6.

wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989r.

Srodek gruntujacy do drewna powinien zabezpieczaé przed ogniem, grzybami i owadami -
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technicznymi szkodnikami drewna.

Przeznaczenie:
do impregnacji przeciwogniowej drewna . Dziata na zasadzie poboru ciepta i obnizenia
stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie ognia. Stosowa¢ do zabezpieczania wiezby
dachowej, odeskowania dachow, elementéw konstrukcji $cian dzialowych, itp.
Po zabezpieczeniu impregnatem wg Klasyfikacji PN-B-02874 uzyskuje si¢ nastgpujace
cechy: dla drewna i sklejki - materiat niezapalny.
Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje si¢ takze zabezpieczenie drewna przed
dziataniem grzybow domowych i owadow.
przeciwwskazania:
nie stosowac do impregnacji drewna narazonego na state dziatanie wody i kontakt z
gruntem.
Zaimpregnowanego drewna nie wolno poddawac¢ wtdrnej obrébce mechaniczne;.

Sposob stosowania:

metoda powierzchniowa: stosowa¢ w postaci 30% roztworu wodnego (zawartosc¢

opakowania 20 kg rozpusci¢ w 47 1 najlepiej cieptej wody). Impregnowaé drewno

surowe,

ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda kilkukrotnego smarowania pedzlem,

opryskiwania lub kilkugodzinnego moczenia. Nanie§¢ minimum 200 g soli na 1 m2
drewna

lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania srodka impergnujacego
ptynnego

(pakowanego w kanistry),

metoda ci$nieniowa:

stosowa¢ w postaci 10% roztworu wodnego.

Impregnowa¢ drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzi¢ minimum 40 kg soli
nal

m3 drewna. Po zabiegu material pozostawi¢ w przewiewnym i zadaszonym miejscu, W
celu

uzyskania przez drewno wymaganej wilgotno$ci.
sktad chemiczny $rodka impregnujacego:
sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, zwigzki boru.

2.2.7. Wymiana i uzupeienie belek konstrukcyjnych drewnianych podtogi;
2.2.8. Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na §cianach, z listew
drewnianych;
2.2.9. Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach;
2.2.10. Montaz rusztu drewnianego -ostona kanatu wentylacyjnego z rur Spiro;

2.3. Sktadowanie materialéw i konstrukc;ji.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
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Odbior materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukgcji..

5.2. Wymiang i uzupetnienie belek konstrukcyjnych podtogi drewnianej nalezy wykonaé
po sprawdzeniu stanu i rozstawu istniejacych belek konstrukcyjnych.
Jezeli rozstaw belek jest wickszy niz 1,20 m nalezy wstawi¢ belki drewniane w
rozstawie co 1 m o przekroju i parametrach jak istniejace.
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na $cianach, z listew
drewnianych;
Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach;
Montaz rusztu drewnianego -ostona kanatu wentylacyjnego z rur Spiro;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- montaz ptatwii drewnianych na dachu o przekroju 14x14 cm;- m3

- montaz tacznikéw do mocowania ptatwii drewnianych ;-t

- wykonanie rusztu z krawedziakow 5x5 cm pod obudowy stupoéw stalowych;-m3

- obudowa stupow stalowych z ptyty OSB gr 19 mm;-m2

- wykonanie rusztu drewnianego cokolikow pod wywietrzaki dachowe ;-m3

- obudowa rusztu drewnianego cokolikow wywietrzakow z ptyty OSB gr. 22 mm;-m2
- impregnacja grzybobojcza i ogniochronna ptatwii drewnianych;-m2

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w OST. 00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢
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poparte atestami potwierdzajacymi ich wlasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:1999- Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Zlacza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. - Srodki ochrony drewna.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.04.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
Kod CPV-45260000-7
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynlg(')w uzytecznos$ci publicznej na terenie gminy
Rozogi- Przedszkole Samorzadowe .. KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozodi,

dz. Nr 73/3

Dach budynku przedszkola- pokrycie:

- Pokrycie dachow blachodachowka powlekana w arkuszach, modul fali 21,0 x 30,0-cm,
blacha pokryta poliestrem w kol. brgzowym;

- UlozZenie gasiorow z blachy tloczonej powlekanej na dachach krytych blachodachéwka,
modut fali 20-cm w kol. brazowym,;

- Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm-pas
podrynnowy w kol. brazowyms;

- Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragle o Srednicy 100-mm
w kol. brazowym,;

- Rynny dachowe z blachy powlekanej , pélokragle o Srednicy 125-mm w kol. brazowym;

Remont murka przy budynku przedszkola

- Uzupelnienie pokry¢ z dachéwki ceramicznej ukladanej za zaprawie, dachowka
holenderka zwykla-rozebranie i uzupelienie ubytkéw na krawedziach;

- Uzupelnienie pokry¢ z dachowki ceramicznej ukladanej za zaprawie, uszczelnienie od
spodu pokrycia z dachéwki;

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu.;

Obrabki blacharskie z blachy powlekane;j ;

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Blacha stalowa powlekana w kolorze bragzowym .
Papa nawierzchniowa i podktadowa .

3.

SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.

4.1

5.

5.1

TRANSPORT.

Waq punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.04.00.00.

WYKONANIE ROBOT.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej 0d-15°C,

- robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1
a)

b)

d)

f)

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyborow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.2.2Badania odbiorcze.
Badania odbiorcze obejmuja sprawdzenie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,
ksztaltu i wymiarow,

klasy powierzchni powlok organicznych,

twardosci powlok organicznych,

barwy powlok organicznych,

masy 1 mb ,

cechowania.
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Sprawdzenie rodzaju blach miedzianych przeznaczonych do profilowania nalezy
dokona¢ na podstawie dokumentow atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcoéw blach
ptaskich przy kazdej dostawie.

Badania odbiorcze nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii blach profilowanych
przedstawionych do odbioru.

6.2.3Sktad i wielkos¢ partii.

W sktad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego
rodzaju blachy z tymi samymi rodzajami powtok , tej samej barwy.

Partie stanowi ilo$¢ blach o tacznej masie nie wiekszej niz 30 t.

6.2.4 Sprawdzenie wymiaroéw i ksztaltu — warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywa¢ na profilowanych arkuszach opartych na co
najmniej 3 wypoziomowanych tatach , utozonych na plaskim sztywnym podtozu. Pomiary
nalezy wykonywa¢ w temperaturze 18 +2°C.

6.2.5 Sprawdzenie szeroko$ci budowlanej, dlugosci fal, glebokosci fali, dtugosci
gabarytowej i dlugo$ci odcinka pomigdzy ,,stopniami”.

Szerokos$¢ gabarytowa, szerokos$¢ krycia, dlugos¢ fali nalezy mierzy¢ przynajmniej w
trzech miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od
poprzecznych krawedzi.

Dhugos¢ gabarytowa i dlugos¢ odcinkéw pomiedzy ,.stopniami” nalezy mierzyé
wzdluz linii wyznaczonej w S$rodku profilowanego arkusza oraz na obu podluznych
krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego
liniatu przytozonego pomi¢dzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200
mm od brzegéw. Pomiaru dokonuje si¢ w potowie dtugosci krawedzi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest :

- dlarobot pokrywczych 1m? pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podltoza.
Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas

suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzad
za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa.
Prze$wit miedzy sprawdzona powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbior robdt pokrywczych.
Roboty pokrywecze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czg¢sciowych.
Badania w czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot do
ktorych dostep pdzniej jest utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
- podloza deskowania i fat,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
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doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po

deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i1 polgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr pokrycia z papy :

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia z papy polega na stwierdzeniu
brakéw, dziur i peknied,

- sprawdzenie tgczenia i mocowania arkuszy , sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w ztaczach okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i
koszach dachowych,

- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m® obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.05.00.00. TYNKI , OKLADZINY
Kod CPV-45410000-4
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkoéw wewnetrznych na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie gminy
Rozogi- Przedszkole Samorzadowe . KRAINA USMIECHU” ul, Wielbarska 1, 12-114 Rozoqi,
dz. Nr 73/3

ELEMENT- Dach -konstrukcja i pokrycie+ docieplenie stropu nad nieogrzew. Poddaszem

Okladziny gipsowo-kartonowe ognioochronne gr. 1,25 cm, pojedyncze na stropach, na
ruszcie metalowym, profile nosne co 60-cm-docelowa gr. 2,5 cm;

ELEMENT- Docieplenie $§cian wewnetrznych i1 komina od strony nieogrzewanej czesci

poddasza

- Okladziny gipsowo-kartonowe ognioochronne gr. 12,50 mm, pojedyncze na stropach,
na ruszcie metalowym, profile nosne co 40-cm-gr. docelowa 2x12,50 mm;

ELEMENT- Docieplenie $cian zewnetrznych lukarny

- Okladziny $cian lukarn od $rodka z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych
gr 2x12,50 mm na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne,
2-warstwowo;

ELEMENT-Tynki i1 okladziny wewnetrzne

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach;

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach;

- Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria -111;

- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢
3-mm, $ciany, podloze z tynku-gr. docelowa 5 mm;

- Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos§¢
3-mm, stropy, podloze z tynku i plyt gipsowo —kartonowych -gr. docelowa 5 mm;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
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Tynki wewnetrzne.

Tynki cementowo — wapienne
Suche tynki

Oktadziny $cienne wewnetrzne

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.  MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia oraz wodg z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegoblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— §rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz —5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki

Nalezy wykona¢ uzupetnienia ubytkow $cian i stropow zatarta na gladko masg do wykonywania
gladzi gipsowych, produkowang na bazie maczki anhydrytowe;

z wypetniaczami oraz dodatkami  modyfikujacymi.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow cem-wap, i gipsowych..

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow,
tj. po uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 — 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda

5.3.  Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkdw.

Suche tynki z ptyt gipsowo — wtdknowych mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu — na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej.
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Mocowanie plyt z welny szklanej do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby
plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale byly podniesione i docisnigte do sufitu
(dystans migdzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowa perforowana lub z widkna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zamoéwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i1 peknig¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m® Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza.

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:

- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podtoza, piléni, itp.,
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- trwale §lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do poditoza.

8.3.  Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wigksze niz Ilmm/1m.

8.4. Odbior podiozy pod plytki ceramiczne.

W(g punktu 5.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢é m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Suche tynki.

Placi sie za 1m” okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — witoknowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 STOLARKA
Kod CPV-45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie

gminy Rozogi- Przedszkole Samorzadowe ,,KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1, 12-
114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Stolarka okienna

- Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, kotwy-U<0,9 W/m2K w
kolorze bialym z nawiewnikami higrosterowanymi-01,02,03,04,05,06,07,08,09;

- Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy;

- Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr.25 mm;
- Montaz do$wietlaczy piwnic systemowych z odplywem f. Wolfa z nadstawka f. MEA
ze wzmocnionym rusztem o wym. szer.125 cmx100x40 cm;

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcii lub zlozeniem zamdwienia do
Wykonawecy okien i drzwi, zobowiazany jest do sprawdzenia szczegdtowych wymiaréw
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie
nastepstwa blednych wymiaréw drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i parapetow wewngtrznych.
W sktad tych robét wchodza:
okna, parapety wewngtrzne

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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1. MATERIALY

Stolarka okienna

-montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspolezynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K
(dla calego okna) w Kkolorze bialym z nawiewnikami higrosterowalnymi - wg zestawienia
stolarki od 01 do 09;

-parapety wewnetrzne — montowaé nowe z konglomeratu w kolorze bialym;

-montaz doswietlaczy z kompozytu poliestrowo-szklanego przy oknach piwnicznych o
wymiarach 125x100x40 cm z rusztem przykrywajacym wykonanym ze stali ocynkowanej,
np. f. MEA;

- Montaz oslon grzejnikowych z lakierowanej ptyty MDF z nawiercanymi kotami;

2.1 Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana

lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem
lub utrata statecznosci.
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Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktérego ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 + 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
powyzej 150 150 + 200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.Skrzydla okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeli¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowag.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasoOw kotwiacych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementdw stolarskich.

miejsca luzéw warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydlami a o§cieznicg 1 1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $sladow pedzla, rys i
odpryskdw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidlowo$ci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

5.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest dla pozycji - m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07. 00. 00 SLUSARKA

Kod CPV-45421110-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzyteczno$ci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Przedszkole Samorzadowe ,,KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1,
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Slusarka drzwiowa

- Drzwi aluminiowe, 1-skrzydlowe czesciowo szklone U<1,3 W/m2K, kolor grafitowy,
wyposazone w samozamykacz, antywlamaniowe-D1;

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcii lub ztozeniem zamdwienia do
Wykonawecy okien i drzwi, zobowiazany jest do sprawdzenia szczegbélowych wymiardw
okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacija projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie
nastepstwa btednych wymiardéw drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej do obiektu .
Slusarka drzwiowa aluminiowa.
14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
- drzwi wejsciowe — aluminiowe, przeszklone szklem bezpiecznym, antywlamaniowym, ciepte
U< 0,9 Wim2K;

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 05 00.00).

2.2 Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.12.00.00 niniejszych SST.
2.1.  Okucia.

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace 1
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.

2.2. Sktadowanie konstrukeji.

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.12 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.3. Badania na budowie.

25.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powltok .
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

2.6.1. Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA 3 wg PN-
84/H-93669.

Potaczenia wykonywac jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane
na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
min. 35 — 40°,

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie itp. 8,5 Mpa,
- odpornoé¢ na temperature od -30 do + 80° C,
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- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
- — nie nasigkliwe,
- trwalo$¢ min. 20 lat

2.6.4. Powierzchnie nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg typu AI/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

2.6.5. Slusarka
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami antykorozyjnymi.

2.6.6.Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.
Potaczenia wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.6.7Uszczelki i1 przektadki powinny odpowiadac nastgpujgcym wymaganiom
w punkcie 2.6.3.

2.6.8Powierzchnie nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.
3. SPRZET

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- wykonania osciezy,

- mocowania do Scian,

- jako$¢ dostarczonych do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Sposoby kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie za pomoca kotkow lub kotkdéw wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i
spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI



50

6.1 Badanie uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych powinno obejmowaé: sprawdzenie, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia, polaczen dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy

- sprawdzenie dziatania cze¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.
OBMIAR ROBOT

Jednostka robot dla $lusarki drzwiowej jest m® elementdw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.

Jednostke robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT SLUSARSKO

8.1 Odbior $lusarsko — kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze $lusarsko — kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy:
- wymiary ich czgsci sktadowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- wykonanych polaczen (przekroje, rozmieszczenie spawdw, nitow, Srub itp.) oraz rozstaw
otworow na nity i $ruby , Srednice otworow oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
- wielko$¢ luzéw migdzy ruchomymi sktadowymi,
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych ,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

8.2 Odbidr po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze §lusarsko — kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
uszkodzenia oScieznic elementu z otwordw lub $cianami,

- dziatania ruchomych i urzadzen zamykajacych — zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem,

- inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezb¢dne dla jakosci wykonanych robét.

8. PODTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-80/-02138 — Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 — Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00. ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV- 45440000-6
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich na wykonanie zadania:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie

gminy Rozogi- Przedszkole Samorzadowe . KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1,
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Malowanie pomieszczen

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome,;

- Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe,

- Malowanie farbami akrylowymi matowymi — kolor bialy - wewnetrznych podlozy
gipsowych , 2-krotne- stropy,

- Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym wewnetrznych podlozy
gipsowych, 1 kl. odp. na szorowanie , 2-krotne-$ciany;

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie $cian i stropow .

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0¢6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Malowanie $cian
wykonczenie $cian, sufitow w pomieszczeniach - przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z
zeskrobaniem farby, naprawa tynkoéw, szpachlowanie gladzia tworzaca gladka niepylaca
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powierzchnig, malowane farba akrylowa do pomieszczen uzytecznosci publicznej, o duzej sile krycia,
np. Polinak 3000 f. Dekoral;

2.1.

Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czeSci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

25.2. Farby wytwarzane fabrycznie.

Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60,
- gesto$é: max. 1,6g/cm’,
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentow: max. 90m,
- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5
stopnia wyschnigcia — max.2godz.

Wymagania dla powlok:
- wyglad zewngetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ — 100-120 mm,
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- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknigé lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min.0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

- odporno$¢ na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bgbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.

2.5.Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi:
Powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopus$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spa$¢ ponizej —1°C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podlozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkdw zaprawg cementowo - wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy, itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo — wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie =z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie.
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5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

52.4. Przy malowaniu farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  si¢
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powtloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita,
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy
na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiodr podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczysScic.

8.2.  Odbidr rob6t malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego rozilozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem §ladoéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narze¢dziem powloki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla
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si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania — przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — og6lnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdélnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.09.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
Kod CPV-45320000-6

1.WSTEP

1.1

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji na wykonanie zadania:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzyteczno$ci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Przedszkole Samorzadowe . KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1,
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

Element-Dach -konstrukcja i pokrycie+ docieplenie stropu nad nieogrzew. poddaszem

- Impregnacja grzybobéjcza drewna metoda smarowania 3-krotna, bale i
krawedziaki;

- Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej gr. 23 cm, ukladana
miedzy krokwiami i latami( w przekroju 11 7);

- lzolacje z folii paroizolacyjnej;

- Izolacje z folii wiatroizolacyjnej;

- Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania , 3-krotna, deski i plyty;

Element- Docieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica

- Docieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica plyta wielowarstwowa,
termoizolacyjna, dzwiekochltonng z welny drzewnej typu np. Tektalan A2037/0 gr.
10 cm-montowanej pod stropem na kotwy DDS;

Element-Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem(nad I pietrem)

- 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 4 cm- 0,037 W/mK,
pozioma z plyt ukladanych na sucho, 1-warstwa-miedzy istn. legarami;

- Nadbicie legarow gr. 18 cm;

- Izolacje cieplne i przeciwdzwi¢kowe z welny mineralnej 0,037 W/mK- gr. 16 cm,
pozioma z plyt ukladanych na sucho,-miedzy nadbitymi legarami;

- lzolacje z folii paroizolacyjnej;

- Montaz ptyt OSB gr. 1,8 cm;

Element-Docieplenie §cian wewnetrznych i komina od strony nieogrzewanej cze$ci

poddasza

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z niepalnej skalnej welny
gr.12 cm np. ROCTON 0,035 W/mK;

Element-Docieplenie §cian zewnetrznych lukarny

- Izolacje cieplne i przeciwdzwi¢kowe z welny mineralnej 0,040 W/mK gr. 15 cm
pomiedzy konstrukejg $cian lukarn ze stupkéw 15 x15 cm;

- lzolacje z folii paroizolacyjnej;

- Montaz od zewnatrz na konstrukcji drewnianej $cian lukarny plyt OSB gr. 1,2 cm
laczonej na rabek;
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- Izolacje z folii wiatroizolacyjnej -membrana;

- Izolacje cieplne i przeciwdzwi¢kowe z welny mineralnej 0,038 W/mK gr. 18 cm
pomiedzy rusztem drewnianym i plyta OSB lukarn;

- Wykonanie i montaz rusztu drewnianego z drewna impregnowanego trzykrotnie
Srodkiem owadobdjczym o p. grzybiczym pod deski elewacyjne;

- Montaz desek elewacyjnych grubosci 1,90 cm malowanych w kolorze ciemny braz;

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objgtych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
Docieplenie dachu:
Projektuje si¢ nastepujace warstwy dachu:
- blachodachowka
- laty, kontrlaty 4,5 x 5,5 cm
- wiatroizolacja
- deskowanie pelne
- krokwie do wymiany 7,5 x 22 cm
- laty gr. 4 cm
- pustka powietrzna 2-3 cm (pod deskowaniem)
- wetna mineralna gr. 23 cm (pomig¢dzy krokwiami i tatami)
- folia paroizolacyjna
- ptyta gkf, 2 x 1,25 cm

wspolczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,24 W/m2K — zgodny z audytem.

Docieplenie Scian zewnetrznych lukarny:

Sciany lukarny ociepli¢ nalezy wewnatrz po zdjeciu warstw wykonczeniowych. Wykonczy¢ wg
zataczonego rysunku, nastepujacymi materiatami od zewnatrz:

- deska elewacyjna gr. 1,9 cm malowana w kol. ciemny braz

- ruszt drewniany / pustka powietrzna

- wetna mineralna gr. 18 cm (A = 0,038 W/m.K)

- membrana wiatroizolacyjna

- ptyta OSB gr. 1,2 cm (faczona na rabek)

- konstrukcja lukarny - stupki 15 x 15 cm

- wetna mineralna gr. 15 cm pomi¢dzy konstrukcjg (A = 0,040 W/m.K)
- folia paroizolacyjna
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- ptyta g-k, gr. 2x 1,25 cm

Docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica :

- ptyta wielowarstwowa z wetny drzewnej typu Tektalan A2 037/0 (A = 0,09 W/m.K), gr. 10 cm -
montowana pod stropem na kotwy DDS ( wg zalecen producenta systemu);

wspotczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,24 W/m2K - zgodny z audytem.

Opis produktu: Niepalna ptyta dwuwarstwowa (12 mm WW / 138 mm SW) z welny drzewnej (WW)
z rdzeniem z welny kamiennej (SW) Knauf Insulation. Warstwa wierzchnia ptyty z welny drzewne;j
wigzane] cementem. Rdzen niepalny z welny kamiennej Knauf Insulation. Plyta niepalna,
termoizolacyjna i dzwigkochtonna, umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej, odporna na S$ciskanie. Na
zamoOwienie ptyty moga mie¢ pomalowang powierzchni¢ (w kolorach z palety RAL). Krawedzie ptyt
sg Sciete skosnie, opcjonalnie moga mie¢ krawedzie proste lub wykonczone na zaktadke, lub jedno i
drugie.

Dacieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nr 1 na przekroju a-a):

- wetna mineralna (A = 0,037 W/m.K) pomig¢dzy jetkami gr. 20 cm + 3 cm;

- paroizolacja

- 2 x ptyta g-k gr. 1,25 cm na stelazu systemowym

wspotczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,149 W/m2K - zgodny z audytem.

Dacieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nr 2 na przekroju a-a):

- demontaz istniejacej posadzki i docieplenie stropu miedzy istniejagcymi legarami weilng mineralng
gr. 4 cm;

- nadbitka legaréw gr. 18 cm — wypetnienie welng mineralng gr. 16 cm (A = 0,037 W/m.K);

- folia paroizolacyjna;

- montaz ptyty OSB gr. 1,8 cm;

wspotczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,15 W/m2K - zgodny z audytem.

Docieplenie $cian wewnetrznych i komina od strony nieogrzewanej czesci poddasza:

- niepalna ptyta ze skalnej welny do izolacji termicznej i akustycznej np. ROCKTON (A = 0,035
W/m.K), gr. 12 cm, na ruszcie metalowym CW100/UW100, obtozona 2x ptyta g-k (2x 1,25 mm)
wspotczynnik przenikana ciepta §ciany po modernizacji U = 0,27 W/m2K - zgodny z audytem.

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych 1 $wiadectwach ITB.

2.1.3.  Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

a) Wymagania.
Wymiary:
- dhugosc¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm — dopuszczalne odchytki + 0,5%,
- szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchyitki + 1,5mm,
- grubos¢ — 20 - 500mm co 10mm — dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.
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Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m®, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
C) Przechowywanie.

Plyty nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.1.4. Ptyty z welny mineralne;j
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ ptyt max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwose.
- Sci$liwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyréb z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco lub uktadana luzem.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.09.01.02.

5.1.1.  Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

51.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 5%.
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c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
d)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako§¢ materialdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na
budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wihasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Woryniki odbioréw materiatow i wyrobéow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m® powierzchni zaizolowanej. Iloé¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robédt izolacyjnych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:

a)  dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

€)  zaswiadczenie o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d)  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zanikajacych,

e)  protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty wg B.14.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sic za ustalong iloé¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- czyszczenie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- zagruntowanie podtoza,
- ulozenie warstw izolacyjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czegs¢ 1 - Roboty

ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.
PN - 69/ B - 10260 - 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i

instrukcije.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 10.00.00 ELEWACJA

Kod CPV-45450000-0
1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin $cian zewnetrznych elewacyjnych na
wykonanie zadania:.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie
gminy Rozogi- Przedszkole Samorzadowe . KRAINA USMIECHU” ul. Wielbarska 1,
12-114 Rozogi, dz. Nr 73/3

ELEMENT-Elewacja

-Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naklady podstawowe;

- Czas pracy rusztowania rurowego;

- Przygotowanie podloza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie;

- Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa;

- Przygotowanie podloza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie

mechaniczne i zmycie;

- Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym;

- Ocieplanie $cian budynkéw plytami styrop. EPS- 70-040 Fasada gr 18 cm metodg

lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i r¢czne wyk. wyprawy elewacyjnej —

tynk mineralny o fakturze kamyczkowej -ziarno do 2,0 mm;

- Ocieplanie $§cian budynkoéw plytami styrop. EPS- 70-040 Fasada gr 3 cm metoda

lekka-mokrg przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. o$cieza

do 35-cm, z cegly, tynk mineralny o fakturze kamyczkowej -ziarno do 2,00 mm;

- Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow farba akrylowa w kolorze NCS S

1005-Y;

- Montaz gzymsow z profili styropianowych utwardzonych EPS200 o przekroju

20*4 cm klejonych do podloza klejem silikonowym:;

- Zabezpieczenie gzymsow styropianowych bezbarwnym preparatem

hydrofobowym -zewnetrzna warstwa zywic polmerowo akrylowych z domieszka

kruszywa kwarcowego;

Element-Remont murka przy budynku przedszkola

- Przygotowanie podloza- oczyszczenie mechaniczne i zmycie;

- Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany,
loggie, balkony, kategoria Ill;

- Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii III (Sciany, loggie, balkony),
podloze: betony zwirowe, bloczki; do 5-m2 (w 1 miejscu);

- Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow farbg akrylowa w kolorze NCS S
1005-Y;

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
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1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY.
System z tynkiem mineralnym
Projektuje si¢ system ocieplen Scian zewnetrznych - metoda lekka mokra,
ktory stanowi kompleksowe rozwigzanie bazujace na ptycie izolacyjnej styropianowej gr. 18
cm, oraz peinej oferty chemii budowlanej niezb¢dnej do wykonania kompletnego systemu
ocieplen. Projektuje si¢ tynk mineralny do malowania
- kolor NCS S 1005-Y
Tynk zewnetrzny parametry:
Tynk mineralny —ziarno do 2,0 mm, tynk elewacyjny
- paroprzepuszczalny (oddychajacy)
- mato nasigkliwy
- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
- wysoce odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni

Materialy do wykonania ocieplenia elewacji-wg zestawienia materiatow-Specyfikacja wymaganych
wlasciwosci dla poszczegolnych materiatow.

podktad —preparat gruntujacy pod masy tynkarskie;

masa tynkarska cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zewngtrznych-tynk mineralny;

- klej do ptyt styropianowych-;

klej do warstwy zbrojacej-;

- plyty styropianowe gr 18 cm i 3 cm;

- siatka z widkna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie;

- laczniki mechaniczne;

- materialy do wykanczania miejsc szczegdlnie narazonych na zniszczenie-listwy, narozniki ,
siatki naroznikowe, profile uszczelniajace;

2.1 Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka wg
dowiazujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda
lekka” stawia wymagania odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatéw budowlanych.

2.2 Tkanina — siatka do zbrojenia warstwy ochronnej.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang
odpowiadajagca wymaganiom PN-92/P-85010. Muszg to by¢ tkaniny z wiokna szklanego,
zaimpregnowane alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadac
nastepujacym wymaganiom:

a)  wymiary oczek 3 - 5mm w jednym kierunku i 4 - 7 w drugim kierunku,

b)  sita zrywajgca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno - suchym nie mniej
niz 1250 N,

c) sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N,
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d)  wydluzenie wzglgdne w stanie powietrzno - suchym - nie wigcej niz 5% przy obciazeniu
probki sitg rowng 1250 N,

e)  wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o st¢zeniu 5% przez 28 dni — nie
wiecej niz 3,5% przy obciazeniu probki sita rowng 600 N.

2.3. Materialy klejace oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchni¢ ocieplenia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania welny mineralnej i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy klejace
lub masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obcych wtracen, latwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i1 struktury
ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejgce powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom
szczegdlowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;:
a)  proszek do zarobienia woda,
b)  ciekta masa w postaci gotowej do stosowania,
€) ciekla masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja — I + I cm stozka opadowego,
3) przyczepno$¢ do styropianu:
a) W stanie powietrzno - suchym - nie mniej niz 0,1 N/mm?,
b)  po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?® (zaréwno w stanie powietrzno
- suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych

powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4, Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarski .

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi 1TB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen
1 obcych wtracen, latwy do wymieszania z woda

Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia ciekly
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem.
Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.

Zaprawy tynkarskie 1 masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom szczegotowym
1. Wyglad zewnetrzny

a) proszek do zarobienia woda,

b) ciekta masa gotowa do stosowania.

2. Konsystencja:

a) do naktadania r¢cznego — 10 + 1 cm stozka opadowego,

b) do naktadania maszynowego — 12 + 1 cm stozka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas
tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ re¢cznie mieszadlo - wiertarka udarowa lub przy uzyciu
sprzetu - betoniarka, mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT.
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Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Masa klejowo — szpachlowa.

Do mocowania plyt styropianowych do podtoza oraz do mocowania siatek z widkna
szklanego do tych ptyt stosowa¢ nalezy uniwersalng mase klejowo — szpachlowa.

Zaprawa stosowana jest do:

- przyklejania ptyt styropianowych
- szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z widkna szklanego.

Podloze do przyklejania plyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte
farbami i nienattuszczone.

Nieréwnosci podtoza powyzej] 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnaé zaprawg
Wyrownawcza.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96, przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy
wykona¢ prébe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Préby winny by¢é wykonane
na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do préby,
przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywac si¢ w obecnosci inspektora nadzoru,
a fakty te winny by¢ poswiadczone wpisem do dziennika budowy .

5.2 Plyty styropianowe gr. 31 18 cm.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe .
Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ roéwne, aby ptyty po przyklejeniu tworzyty
jedng ptaszczyzne, aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrobki (szlifowanie).

5.3 Laczniki mechaniczne.

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 5
sztuk tacznikéw tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna ptyte.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob nos$nosci tacznikéw zgodnie z
instrukcjg producenta.

54 Tkanina zbrojaca.

Nalezy stosowa¢ tkanine z wtdkna szklanego spetniajacg wymagania normy PN — 92/
P — 85010 oraz Instrukcja ITB 334/96

5.5 Zaprawa tynkarska.

Na powtoki wykonczeniowe przewiduje si¢ cienkowarstwowy tynk mineralny —ziarno
do 2,0 mm (do malowania)

Podloze powinno by¢ suche, nie przemoczone, nie pylace, wolne od wykwitow.

Dla uzyskania wtasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownosc¢ i
gladko$¢ podtoza.

Tynki mineralne dostarczane sa na budowe jako material suchy w proszku, w
opakowaniach workowych 25 kg.

Do pojemnika na zaprawe¢ wla¢ potrzebng na 25 kg materiatu ilo$¢ zimnej, czystej
wody i dodawa¢ powoli zawarto$¢ worka mieszajgc przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadlem tak, aby powstata konsystencja byta odpowiednia do uzycia. Czas mieszania oK. 5
minut.
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Temperatura powietrza podczas naktadania nie moze by¢ nizsza niz +8°C.

5.6 Kolejnos¢ realizacji.

5.6.1 Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczgciem roboét zasadniczych nalezy:

- ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca,

- wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza,

- wykonaé probe nosnosci kotkow do poszczegolnych podtozy,

- wykonac¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot,

- $ciany z gazobetonu nalezy oczy$ci¢ szczotkami m.in. z kurzu, a nast¢pnie nalezy zmy¢
silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i sptukac pod cisnieniem,

- na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i1 wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zytek lub sznura
murarskiego; otwory w $cianach po demontazu kotkéw rozporowych nalezy wypetniaé
masg silikonowa,

- zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na ztaczach prefabrykatow wicksze
niz 10 mm nalezy wyréwnac przez nalozenie zaprawy cementowe;.

Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji.

5.6.2 Przyklejanie plyt .

- przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlowa,

- przyklejanie plyt do podtoza musi by¢ poprzedzone probg przyczepnosci,

- uktad ptyt na Scianie — w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku,

- mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju),

- szczegodt wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk, dylatacji i
innych detali.

5.6.3 Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych plyt nalezy pokry¢é masa klejowo — szpachlowa,
nastepnie natozy¢ siatke i ,,wtapiac” ja w §wiezg masg.

Sciana winna by¢ gladka i wolna od $ladow packi lub jakichkolwiek innych
nierdwnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaklad siatki ma wysokos¢ 10 cm
(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm).

W narozach otworéow okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawalki tkaniny
wzmacniajace;.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ ja na wszystkie
plaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych.

W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji, w poziomie parteru stosuje si¢
dodatkowg siatke naklejang bezposrednio na plyty.

5.6 .4 Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza, na catej
jego glebokosci. Do goérnej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci nie mniejszej
niz 3 cm.

Styki plyt z o§ciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.

5.6.5  Ukladanie masy tynkarskie;j .

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczgciem uktadania masy tynkarskiej §ciang
nalezy zagruntowac podktadem .
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Podloze musi by¢ suche, nie zamarznigte, wolne od kurzu, wolne od wykwitow i
luznych czastek.

Tynk winien by¢ mieszany gruntownie wolnoobrotowym mieszadtem, nie nalezy
miesza¢ masy z innymi produktami. Tynk naklada¢ nierdzewna paca stalowa w warstwie
réwnej grubosci ziarna i zaciera¢

Faktura tynku — o ziarnistosci 2,00 mm.

Tynku nie mozna uktadac¢:

- w temperaturach ponizej +8° C,

- przy duzym nastonecznieniu,

- podczas deszczu, mgly lub silnego nawilgocenia,
- przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robdt nalezy obja¢ poszczegodlne ich etapy, a
mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy),

- przygotowanie $cian do ocieplania,

- przyklejanie plyt z welny mineralne;j,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na welnie mineralnej,

- wykonanie obrébek blacharskich.

6.3 Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metodg lekka nalezy zwroci¢ uwage na nadzor

techniczny, tj.:

- ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu §cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzér inwestorski i autorski,

- W czasie wykonywania robdt zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane
wszystkie spostrzezenia dotyczace jakoSci podloza, warstwy ocieplajacej i wyprawy
zewngtrznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej
krawedzi warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez
otwory wicksze niz 1 m?.

Ochrony naroznikow wypuklych katownikami lub ksztalttownikami oblicza si¢ w
metrach..

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot dociepleniowych:
- przygotowanie podtoza,
- przyjmowanie plyt (klejenie i mocowanie tacznikami),
- wklejanie siatki,
- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich.
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Odbioér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak, aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologia wykonanie robot.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB, warunki techniczne wykonania systeméw dociepleniowych, karty techniczne
produktéw, inne wytyczne producenta systeméw itd.).

Odbiory czgsciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawe ptatnosci za wszystkie roboty wymienione w Specyfikacji Technicznej ,
przedmiarze robdt stanowi cena zgodnie z kosztorysem ofertowym i cenami jednostkowymi -
wyg ustalen kontraktowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja ITB Nr 334/96 - ,,Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka”.
PN — 92/P — 85010 - Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy
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