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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno budowlany
Opis
Wytyczne wykonania ocieplenia metodg lekkg mokrg

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
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OPIS do projektu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie gminy Rozogi - Przedszkole Samorzadowe ,,KRAINA USMIECHU”
ul. Wielbarska 1, 12-114 Rozogi, dziatka nr 73/3

l. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora;

- wytyczne Inwestora;

- wizja w terenie, pomiary;

- inwentaryzacja budynku wykonana 10.2016 na potrzeby projektu przez KMK-ENERGIA Maciej Karon,
42-231 Stary Cykarzew;

- audyt energetyczny budynku wykonany 08.11.2016r. przez KMK-ENERGIA Maciej Karon,

42-231 Stary Cykarzew;

- instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.”;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

- PN-EN ISO 6946 z pazdziernika 1999 r. ,Op0r cieplny i wsp6tczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania”.

1. Inwestor:
Gmina Rozogi

ul. Ketrzynskiego 22
12-114 Rozogi

Il Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia Architektoniczna
Architekt Renata Géralczyk-Osowicka
ul. Kopernika 1/20

10-510 Olsztyn

Iv. Zakres opracowania:

Planowana inwestycja polega na wykonaniu projektu termomodernizacji budynku, w ktérej sktad
wchodzi:

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnej czesci budynku;

- docieplenie $cian wewnetrznych nieogrzewanej czesci poddasza;

- wymiana okien na nowe o wigkszej izolacyjno$ci termicznej z nawiewnikami;

- wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi o wiekszej izolacyjnosci termicznej;

- wymiana drzwi wewnetrznych w piwnicy na p.poz — wg rys. (budynek gtéwny);

- kompleksowa modernizacja instalacji CO i CWU wg proj. Inst. Sanitarnych;

- modernizacja instalacji o$wietleniowe;j i elektroenergetycznej wg proj. Inst. Elektrycznych;

Projekt wykonany jest na podstawie audytu energetycznego budynku wykonany 08.11.2016r.
przez KMK-ENERGIA Maciej Karon, 42-231 Stary Cykarzew;

V. Stan istniejacy

Budynek uzyteczno$ci publicznej — budynek przedszkola. Budynek wolnostojacy, wybudowany
po roku 1950, dwu-pietrowy z klatkq schodowa, cze$ciowo podpiwniczony.
Konstrukcja tradycyjna — murowana. Podtoga zagtebiona oraz podtoga na gruncie betonowa gr. 40 cm,
nieocieplona, zaizolowana papa na lepiku, wykoriczona wylewka cementowa. Sciany podziemia
przylegajace do gruntu wykonane z cegty petnej gr. 38 cm, nieocieplone, zaizolowane papg na lepiku,
wykoniczone tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany kondygnacji nadziemnych szczytowe i podtuzne
wykonane z cegty petnej gr. 38 cm, nieocieplone, wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym.



Wewnetrzna $ciana no$na wykonana z cegly petnej grubosci 24 cm. Sciany dziatowe z cegty o grubosci
12cm.

Stropy miedzykondygnacyjne drewniane gr. 27 cm, wypetnione warstwg polepy, nieocieplone. Strop
nad piwnicg Ackermana, gr. 24 cm, nieocieplony, wykoriczony tynkiem cementowo-wapiennym i
wylewka cementowa. Strop pod poddaszem drewniany, nieocieplony, wykoriczony ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty blachodachéwka. Wentylacja
grawitacyjna.

Instalacje wewnetrzne
- woda zimna
- ciepta woda uzytkowa - ogrzewacze elektryczne
- elektryczna oSwietleniowa
- system ogrzewania - centralny kociot olejowy

VI. Stan projektowany

6.1. Rozbiorki:

- zdjecie krokwi i przekrycia dachu (ze wzgledu na zly stan techniczny konstrukcji dachu — cze$ciowo
jest nadpalona, cze$ciowo zaatakowana plesnig);

- demontaz pokrycia Scianek lukarny, wymiana konstrukcji lukarny;

- demontaz stolarki okiennej i parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;

- demontaz sufitbw podwieszonych z ptyty g-k na poddaszu;

- demontaz oston drewnianych grzejnikowych;

- rozbidrka zsypu opatu i dodwietlacza w poziomie piwnicy;

6.2. Docieplenie dachu:
Projektuje sie nastepujace warstwy dachu:
- blachodachowka
- taty, kontrtaty 4,5 x 5,5 cm
- wiatroizolacja
- deskowanie petne
- krokwie do wymiany 7,5 x 22 cm
-faty gr. 4 cm
- pustka powietrzna 2-3 cm (pod deskowaniem)
- wetna mineralna gr. 23 cm (pomigdzy krokwiami i tatami)
- folia paroizolacyjna
- piyta gkf, 2x 1,25 cm

wspdtczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,24 W/m2K - zgodny z audytem.

6.3. Docieplenie Scian zewnetrznych (w projekcie zaproponowano rozwigzania systemowe np. firmy

Ceresit patrz zatgczone rysunki):
- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodq lekka mokrg polegajacq na wykonaniu elewacii
budynku z warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych PS-E FS 15, A=0,040 W/m2K; przymocowanych do
podioza za pomocg masy klejacej i tacznikow mechanicznych, wykorczeniu cienkg wyprawg tynkarskg
mineralng — faktura kamyczkowa, ziarno do 2,0 mm i malowanie farbami akrylowymi w kolorze NCS
S 1005-Y, przyjeto ocieplenie Scian nadziemia ptytami styropianu gr. 18 cm od poziomu spodu stropu
nad piwnicg (ocieplenie nie dochodzi do terenu); oscieznice okienne i drzwiowe paskami gr. 2-3 cm;

- na szczycie budynku montowa¢ gzyms modernistyczny o przekroju prostokgtnym wys. 20 cm

i szer. 4 cm, GM8 np. firmy WMB Profile Architektoniczne. Gzyms wykonany z wysoce utwardzonego
styropianu EPS 200, oraz zabezpieczony zewnetrzng warstwg zywic polimerowo-akrylowych

z domieszka kruszywa kwarcowego. Listwy gzymsowe - elastyczne oraz trwate, lekkie i fatwe

w obrébce oraz montazu. Odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, wykonane z materiatow
samogasnacych.



- montaz nowych rynien @12 (z siatkg zabezpieczajacq przed wpadaniem lisci) oraz rur spustowych
@10 ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze brazowym;

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze dachu;

- montaz nowych parapetow okiennych z blachy powlekanej w kol. bragzowym;

- istniejgcq instalacje odgromowg dostosowa¢ do nowej elewacji — na docieplanych $cianach wyku¢
bruzdy pod rury PCV @ 22 mm, w nich utozy¢ instalacje, taczy¢ zgodnie z normg
w puszkach na wys. od 0,5 m do 1,6 m;

6.4. Docieplenie $cian zewnetrznych lukarny:

Sciany Iukarny ocieplié nalezy wewnatrz po zdjeciu warstw wykoriczeniowych. Wykoriczyé
wg zatgczonego rysunku, nastepujacymi materiatami od zewnatrz:

- deska elewacyjna gr. 1,9 cm malowana w kol. ciemny braz

- ruszt drewniany / pustka powietrzna

- wetna mineralna gr. 18 cm (A = 0,038 W/m.K)

- membrana wiatroizolacyjna

- ptyta OSB gr. 1,2 cm (taczona na rabek)

- konstrukcja lukarny - stupki 15 x 15 cm

- wetna mineralna gr. 15 cm pomiedzy konstrukcjg (A = 0,040 W/m K)
- folia paroizolacyjna

- ptyta gk, gr. 2x 1,25 cm

6.5. Docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica :

- plyta wielowarstwowa z wetny drzewnej typu Tektalan A2 037/0 (A = 0,09 W/m.K), gr. 10 cm -
montowana pod stropem na kotwy DDS ( wg zalecen producenta systemu);

wspdtczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,24 W/m2K - zgodny z audytem.

Opis produktu: Niepalna ptyta dwuwarstwowa (12 mm WW / 138 mm SW) z wetny drzewnej (WW)

z rdzeniem z wetny kamiennej (SW) Knauf Insulation. Warstwa wierzchnia ptyty z wetny drzewnej
wigzanej cementem. Rdzen niepalny z wetny kamiennej Knauf Insulation. Ptyta niepalna,
termoizolacyjna i dzwigkochtonna, umozliwia dyfuzje pary wodnej, odporna na $ciskanie. Na
zamdwienie ptyty mogg mie¢ pomalowang powierzchni¢ (w kolorach z palety RAL). Krawedzie ptyt sg
Sciete skosnie, opcjonalnie mogg mie¢ krawedzie proste lub wykoriczone na zakfadke, lub jedno

i drugie.

6.6. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nr 1 na przekroju a-a):

- wetna mineralna (A = 0,037 W/m.K) pomigdzy jetkami gr. 20 cm + 3 cm;

- paroizolacja

- 2 x ptyta g-k gr. 1,25 cm na stelazu systemowym

wspdtczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,149 W/m2K — zgodny z audytem.

6.7. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (nr 2 na przekroju a-a):

- demontaz istniejacej posadzki i docieplenie stropu miedzy istniejacymi legarami wetng mineralng
gr. 4 cm;

- nadbitka legaréw gr. 18 cm — wypetnienie wetng mineralng gr. 16 cm (A = 0,037 W/m.K);

- folia paroizolacyjna;

- montaz ptyty OSB gr. 1,8 cm;

wspodtczynnik przenikana ciepta stropu po modernizacji U = 0,15 W/m2K - zgodny z audytem.

6.8. Docieplenie Scian wewnetrznych i komina od strony nieogrzewanej czesci poddasza:
- niepalna ptyta ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej np. ROCKTON (A = 0,035
Wim.K), gr. 12 cm, na ruszcie metalowym CW100/UW100, obtozona 2x ptytg g-k (2x 1,25 mm)
wspdtczynnik przenikana ciepta ciany po modernizacji U = 0,27 W/m2K — zgodny z audytem.

6.9. Stolarka okienna i drzwiowa:
- montaz nowej stolarki okiennej PCV o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K (dla
catego okna) w kolorze biatym z nawiewnikami higrosterowalnymi - wg zestawienia stolarki;



- drzwi wejsciowe — aluminiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym, antywlamaniowym, ciepte
U< 0,9 WimZK;

- drzwi wewnetrzne w piwnicy (wymiana ze wzgledéw warunkoéw pozarowych) — drzwi do sktadéw
opatu EI60C, drzwi do kottowni EI30C - wg rzutu piwnic;

- parapety zewnetrzne — blacha powlekana w kol. brgzowym.

- parapety wewngtrzne — montowac nowe z konglomeratu w kolorze biatym;

- montaz doswietlaczy z kompozytu poliestrowo-szklanego przy oknach piwnicznych o wymiarach
125x100x40 cm z rusztem przykrywajacym wykonanym ze stali ocynkowanej, np. f. MEA,;

6.10. Konieczne do wykonania prace wykonczeniowe wewnatrz budynku:

- wykonczenie $cian, sufitow w pomieszczeniach - przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych

z zeskrobaniem farby, naprawa tynkow, szpachlowanie gtadzig tworzaca gtadka niepylaca

powierzchnig, malowane farbg akrylowa do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej, o duzej sile krycia,

np. Polinak 3000 f. Dekoral;

- ostony na grzejniki - z lakierowanej ptyty MDF z otworami w ksztatcie kot w pomieszczeniach
nrb5,7,1/2,1/3;

6.11. Murek przylegly do budynku:

Istniejacy murek przylegajacy do budynku nalezy odremontowac.

- wyczyscic i zaimpregnowac dachowke;

- 0czySci¢ murek z zabrudzen i luznego tynku;

- uzupetnic tynk,

- wykona¢ warstwe wierzchnig nowego tynku i malowaé w kolorze elewacii;

VI.  Dane liczbowe:

- 1l08¢ kondygnaci ..........cceeevviveiiceeseeseses - nadziemne 3 , podziemna 1
- powierzchnia Zabudowy ...........cccoeerreeeernnenennnns 131,96 m?

- powierzchnia UZYtkOWa ...........ccvererenerurenerinenenenn. 267,54 m?

=KUDAUIa ..o, 1234 m3

VIIl.  Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu — bez zmian.

IX. Charakterystyka energetyczna
Ponizsza charakterystyka energetyczna obejmuje elementy objete opracowaniem.

Dach nad ocieplong cze$cig poddasza:
- przed dociepleniem U=1,97 Wm2K
- po dociepleniu: wetna mineralna A =0,037, gr.23 cm + 2x 1,25¢cm piyta gkf;

U =0,149 W/mK

- zgodnie z audytem

Sciany zewnetrzne:
- przed dociepleniem U =1,428 WmK
- po dociepleniu: $ciana istniejgca + ptyta styropianowa A =0,040, gr.18 cm;

U =0,192 W/m2K

- zgodnie z audytem

Sciany wewnetrzne nieogrzewanej czeéci poddasza:

- przed dociepleniem U=2,210 Wm2K

- po dociepleniu: Sciana istniejgca + ptyta z wetny skalnej A =0,035, gr.12 cm + 1 x ptyta OSB 1,2 cm;
U=0,270 W/m2K

- zgodnie z audytem



Strop nad nieogrzewana piwnica:

- przed dociepleniem: U =1,541 WmK
- po dociepleniu: strop istniejacy + ptyta wielowarstwowa z wetny drzewnej A=0,09, gr.10 cm,
U= 0,24 Wim2K

- zgodnie z audytem

Strop pod nieogrzewanym poddaszem:
- przed dociepleniem: U =2,038 Wm2K
- po dociepleniu: wetna mineralna (A=0,037) gr.20 cm + 3 cm,

U= 0,149 W/im2K
- zgodnie z audytem

Strop pod nieogrzewanym poddaszem (nad | pietrem):
- przed dociepleniem: U = 0,554 W/m2K
- po dociepleniu: strop istniejacy + wetna mineraina (A=0,032) gr.4 cm + 16 cm,

U= 0,147 W/im2K

- zgodnie z audytem

Okna
- przed wymiang U=1,8WmXK
- po wymianie — okna PCV, 3-szybowe ciepte Urnax = 0,9 W/m2K

- zgodnie z audytem

Do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku mieszkalnego
wykorzystano program obliczeniowy ,Uproszczone obliczanie zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego” wydany przez Centralny Osrodek
Informacji Budownictwa.

X. Aneks przeciwpozarowy
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w grupie budynkéw
Sredniowysokich (SW). Wymagana klasa odporno$ci ogniowej budynku ,B”, odpowiednio elementéw
budynku:
- gtbwna konstrukcja no$na R 120;
- konstrukcja dachu R 30;
- strop REI 60;
- §ciana zewnetrzna El 60;
- Sciana wewnetrzna El 30;
- przekrycie dachu RE 30;
UWAGA

Stosowaé obowiazujace normy i przepisy.

Uzyte materialy musza posiadaé wszystkie atesty wymagane polskim prawodawstwem.
Materiaty budowlane stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja producenta.

Ze wzgledu, ze jest to obiekt istniejacy doktadne wymiary wszystkich elementéw zdja¢ z natury.

Whbudowaé wolno tylko elementy budowlane, ktére posiadaja certyfikaty i znaki bezpieczenstwa zgodne
z ustawa z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji, Dz. U. Z 1993 r. Nr 55, zarzadzenie z dnia
22.05.1994 r. dyr. PCB i CMP 1994r. Nr 39, ustawa z 07.07.1994 r. Dz. U. Nr 89/94, zarzadzenie PCB i CMP
2 23.11.1994 r. MP 60/94.

W razie watpliwosci wezwaé nadzér autorski.



Istniejacy budynek przedszkola posiada szereg niezgodno$ci z Warunkami Technicznymi, projekt dotyczy
jedynie  termomodernizacji i dostosowania budynku do obowigzujacych  przepisow  zgodnie
z Audytem energetycznym w tym zakresie.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub
rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktow lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy i
niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposdb dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub
rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow
réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowigzujace
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatéw lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia rbwnowazne
spetniajg wskazane wyzej wymagania.

opracowanie:

mgr inz. arch. Renata Géralczyk — Osowicka



WYTYCZNE BEZSPOINOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW.

1. IDEA OGOLNA
Technologia bezspoinowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynku polega na przymocowaniu do Sciany
systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej, mocowanych do Sciany za pomocg zaprawy klejacej i ewentualnie dodatkowo — facznikami
mechanicznymi.
W systemie tym poszczegolne elementy sktadowe petnig nastepujace role:
- plyty materiatu termoizolacyjnego zapewniajg wymagang izolacyjnos¢ cieping;
- masa lub zaprawa klejaca oraz ewentualne taczniki mechaniczne, mocujace ptyty termoizolacyjne do $ciany
zewnetrznej, zapewniajg wymagang stateczno$¢ konstrukcyjng uktadu ociepleniowego;

- warstwa zbrojona zapewnia odporno$¢ na dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziata skutkom naprezen
termicznych na styku z wyprawa tynkarska;

- wyprawa tynkarska stanowi ochronno — dekoracyjne wykofczenie $ciany, chronigce warstwy ocieplajace
przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami atmosferycznymi, stanowi ona
jednoczes$nie kolorystyczng dekoracje Sciany zewnetrzne;.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe wedtug PN-B-20130:1999, rodzaju
FS (samogasnace), odmiany 15 lub 20, odpowiadajgce nastepujacym wymaganiom:

wymiary - nie wigksze niz 500 x 1000 mm;

powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokdw, ptaska lub profilowana;
krawedzie ptyt — ostre, bez wyszczerbow, proste lub profilowane;
sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcii.

2.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac siatki zbrojace z widkna szklanego, spetniajacg wymagania:
—  rodzaj splotu — uniemoZzliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki;
—  impregnacja powierzchni — polimerowa, zapewniajgca odporno$¢ na dziatanie Srodowiska alkalicznego;
—  wymiary dostawcze — szeroko$¢ min. 1 m, dtugo$¢ min. 50 m;
—  wymiany oczek — nie mniej niz 3 mm.

2.3. Masy (zaprawy) klejace
Do mocowania styropianu do podtoza $ciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane
nastepujace masy (zaprawy) klejace:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca si¢ do uzycia bez dodatkowych zabiegow;
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami;

- zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw organicznych, wymagajaca
wymieszania z woda.

2.4. Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej moga by¢ stosowac nastepujgce masy tynkarskie:

- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym z dodatkiem proszkowanego polimeru, produkowana w postaci
suchej mieszanki do zarabiania wodg na budowie;

- masa tynkarska na spoiwie organicznym typu dyspersyjnego, w postaci gotowej do stosowania;

- masa tynkarska na spoiwie silikonowym, w postaci gotowej do stosowania;

- masa tynkarska krzemianowa (silikatowa) na spoiwie ze szkta wodnego, w postaci gotowej do stosowania.
Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z fakturg z zapraw tynkarskich typu: zacieranego, natryskowego,

rapowanego, kornikowego lub gtadkiego.

2.5. Elementy uzupetniajace
Do tych elementow naleza: faczniki mechaniczne, profile zakoriczajace (listwy startowe), elementy
zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne.



taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagajg dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania, pozostate elementy uzupetniajace nie.

Profile koriczace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie alkaliow. Rowniez
elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowa¢ sie takimi samymi
cechami.

2.6. Uktad ociepleniowy

Niezaleznie od szczegétowych wymagan, ktdre powinny spetniaC poszczegoine elementy systemu, caty
uktad ociepleniowy, ztozony z elementow, tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujace skuteczno$¢ i trwatosé
ocieplenia.

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT OCIEPLENIOWYCH

3.1. Warunki przystapienia do robét
Podstawg do rozpoczecia robot jest projekt techniczny i pozwolenie na budowe. Roboty ociepleniowe
powinny by¢ rejestrowane w ,Dzienniku budowy”.

Roboty te mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od wiascicieli
systemow ociepleniowych.

Inwestor powinien zada¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplenia — zgodnie z
obowigzujacymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C
(chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systeméw ociepleniowych dopuszczajg inne warunki termiczne).
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciggu 24 h.

3.2. Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejno$¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych powinna by¢ nastepujaca:

— prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdjecie
obrdbek blacharskich);

—  sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian;

—  ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary;

—  przygotowanie masy klejacej;

—  przyklejenie plyt styropianowych;

— wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana;
—  wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

— wykonanie nowych obrébek blacharskich;

— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

3.3. Prace przygotowawcze.

W przypadku istniejacych budynkow szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podfoza
Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz
czystosci.

Nie mozna wykonywa¢ ocieplenia Scian w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy materiatu
$ciennego, powierzchniowego fuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukeyjnych. W takich sytuacjach
niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Réwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktdre fuszczq sie i odspajajq od podioza muszg by¢
usuniete, np. metoda piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomoca drucianych szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynkow istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie
woda pod ci$nieniem.

3.3.1. Préba przyczepnosci podioza

Powierzchnie podioza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich i tynkdw.
Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w rznych miejscach elewacji (8 —
10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na



grubos¢ ok. 10 mm. Prébke docisngé do podioza. Przyczepno$é sprawdzi¢ po 3 dniach przez probe recznego
odrywania przyklejonej probki. Mozna przyjaé, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajacg wytrzymatoscia,
jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki
z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem warstwy.
Podtoze zagruntowa¢ $rodkiem zwigkszajacym przyczepno$¢. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku $cian charakteryzujacych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale odznaczajacych sie zbyt duzg
nierdwnoscig powierzchni, nalezy wykonac warstwe wyrownawcza,

3.4. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie plyty nie powinny by¢
wystawione na dziatanie warunkdw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozétkte powierzchnie piyt
musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowa¢ sie na
peknigciach w $cianie oraz na przejéciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplonej $ciany ptyty powinny dokfadnie przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejace;
w spoinach. Naktadanie masy klejacej nastepuje tzw. Metodg ,pasmowo — punktowg’. Szeroko$¢ pasma masy
klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy
roztozy¢ plackami o $rednicy 8 — 12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna wynosic, co
najmniej 40%. llo¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno$ci. W praktyce grubos¢ warstwy masy
klejacej nie powinna przekracza¢1cm. Po nafoZzeniu masy klejacej na ptyte nalezy jq bezzwtocznie przytozy¢ do
$ciany i doktadnie docisngé. Piyty $wiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz drugi ani jej poruszac.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej,
(jesli wystepuje w systemie).

Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty styropianowe nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty
sie ze zlgczeniami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach otwordw, ani na rysach
i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wigksze niz
2 mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakoriczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem
wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym.

3.5. Wykonanie warstwy zbrojone;

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w
okresie wiosenno — letnim. W tym przypadku nalezy dokonaé¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na przyklejenie do podtoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do
podtoza za pomoca tacznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonac w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany.

Po natozeniu masy Klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napiety siatke zbrojaca,
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Siatka
zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezpo$rednio na ptytach styropianowych.

Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. taczna grubo$c
warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ociepleniowy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania
techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikéw atmosferycznych, a szczegélnie storica, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i widoczng deformacje
w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegolnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach
i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tacznikéw, muszg by¢ one
mocowane pod warstwa zbrojgca.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad szerokosci ok. 10cm. Zaktady siatki nie mogq
pokrywa¢ sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to
na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢, co najmniej 10cm.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok. 20
x 30 cm).

W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sq ocieplane), nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.



3.6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie
pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ zgodnie z przewidziang w projekcie faktura.

Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku
$wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciggnaé pacg stalowa,
z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej — w zalezno$ci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo naktadang masg tynkarska,
nalezy zapewni¢ wystarczajacq liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa minerainego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Kazdego rodzaju przejécia miedzy réznymi systemami ocieplajacymi i sasiadujgcymi z innymi elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itp. Muszg by¢ wykonane w sposob gwarantujgcy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ miedzy innymi réznego rodzaju tasmy
uszczelniajace typu rozpreznego.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplonej Scianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie
ocieplajacej. Jako wypemienie szczelin mogg by¢ stosowane miedzy innymi profile dylatacyjne.

opracowanie:
mgr inz. arch. Renata Géralczyk-Osowicka



Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
na placu budowy

1. Zakres robét

Planowana inwestycja polega na wykonaniu projektu

a) termomodernizacja budynku w ktdrej sktad wchodzi:

- izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy;
- docieplenie Scian zewnetrznych budynku;

- docieplenie stropodachu wentylowanego;

- docieplenie stropu nad piwnica;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiana rynien i rur spustowych budynku;

- likwidacja zsypow na wegiel;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym i uzbrojonym — zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
Istniejace przytacza, studzienki — zachowac szczegoing ostroznosé;

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla osob postronnych — konieczno$¢ zorganizowania placu
budowy - wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu
budowy, urzadzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla pracownikéw;

roboty budowlane — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze, zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysoko$ci, drabiny zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢, stanowiska pracy powinny umozliwiaé swobode ruchu
niezbedng, do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

4.1. Zabezpieczenie placu budowy:

4.2,

teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;

ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktore; istnieje zrodto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gbéry przedmiotdbw Ilub materiatdw, nalezy oznakowaé
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6 m;

daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokoSci nie mniejszej niz 24 m od terenu
i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia, pokrycie daszkédw powinno byé szczelne
i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty, uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione, w miejscach przej$¢ i przejazdow szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosic, co najmniej 0 1 m wiecej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu;

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
o$wietlone;

na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

Prace na wysokosci:

rusztowania powinny: posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiada¢ konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarza¢ mozliwo$é
wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta;

pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu rob6t na wysokosSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi i linkg umocowana
do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan;

przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc jg;



- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy;

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego przeznaczonych;
- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione;
- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,

4.3. Zalecenia ogolne:

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory: posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie
wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

- uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami;

- podiaczenie przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwiocznie
zatrzymaC i wylaczyé doptyw energii ze Zrodta zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia
uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu robdt na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg,
sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m,
wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ czeSciowo lub catkowicie w sposdb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny byé dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarska nalezy niezwtocznie
usuwac;

- materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewniaty pracownikom petng swobode ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okre$lajace sposob jego uzytkowania,
konserwacji i przechowywania;

- wode do picia i celéow higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w iloSci nie mniejszej niz 20 litréw na jednego
zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow, jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy  adresy
i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw;
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

WyzZej wymienione instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.



Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkiem przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.

opracowanie:
mgr inz. arch. Renata Goralczyk — Osowicka



