
 

 

1

Adnotacje urzędowe: 

 

Nazwa i adres Inwestora: 
 Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie 

12-100 Szczytno 
ul. Mrongowiusza 2 

 

Nazwa i adres Jednostki projektowej: 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa 
80-871 Gdańsk    ul. Chwaszczyńska 10      

           tel. (058) 522 45 00,         fax. (058) 522 45 10 
 
           VIAKOM Sp. z o. o.  
          Odział w Olsztynie 
          10-124 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 18a 
           tel. (089) 532 45 00,         fax. (089) 532 45 10 

 
 

 

Stadium projektu: 

Projekt Wykonawczy 
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 0+479 do km 
35+355 

 
Obręby i nr ewidencyjne działek: 

 Obręb 13: 128 Obręb 7: 341 Obręb 16:53 

Nazwa opracowania: 

Sieć kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów 
 

Branża: Sanitarna 
 

Kod CPV: 45232400-6 
 

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08 w specjalności 
sanitarnej  

Sprawdzający mgr inż. Tomasz Łapuć 4/00/OL w specjalności sanitarnej  

Nr archiwalny: 

 

Data opracowania: 

Listopad  2008r. 
Nr egzemplarza: 

1 
Nr tomu: 

 
 



 

 

2

Z A W A R T O Ś Ć  O P R A C O W A N I A 
 
 
 

I. CZĘŚĆ   OPISOWA 
 

1. Oświadczenie projektantów 
2. Uprawnienia Projektantów i wpis do PIIB 
3. Warunki i uzgodnienia 
4. Opis techniczny 

 
II. CZĘŚĆ   GRAFICZNA 

 
1. Sieć KD w msc. Łuka  – plan sytuacyjny skala 1:500                                    rys. nr 1 

2. Renowacja rowu otwartego – plan sytuacyjny 1:1000                                   rys. nr 2 

3. Sieć KD w msc. Klon   – plan sytuacyjny skala 1:500                                    rys. nr 3 

4. Sieć KD w msc. Klon   – plan sytuacyjny skala 1:500                                    rys. nr 4 

5. Sieć KD w msc. Klon   – plan sytuacyjny skala 1:500                                    rys. nr 5 

6. Odwodnienie ścieżki rowerowej   – plan sytuacyjny skala 1:500                   rys. nr 6 

7. Odwodnienie ścieżki rowerowej   – plan sytuacyjny skala 1:500                   rys. nr 7 

8. Profil sieci kanalizacji deszczowej w msc. Łuka - skala 1:100/500                rys. nr 8 

9. Profil sieci kanalizacji deszczowej D33 – D17 skala 1:100/500                     rys. nr 9 

10. Profil sieci kanalizacji deszczowej D17 - D1 skala 1:100/500                        rys. nr 10 

11. Profil przyłączy kanalizacji deszczowej D33-D1 skala 1:100/500                  rys. nr 11 

12. Profil sieci kanalizacji deszczowej D34-D41 skala 1:100/500                        rys. nr 12 

13. Profil przyłączy kanalizacji deszczowej D34-D41 skala 1:100/500                rys. nr 13 

14. Szczegół rozwiązania ścieku pochodnikowego skala 1:20                            rys. nr 14 

15. Rysunek separatora                         rys. nr 15 

 

Materiały dotyczące osadników szlamu i substancji ropopochodnych, komór drenażowych 
oraz schemat wylotu brzegowego 

 
III. INFORMACJA BIOZ 

 
 
 
 
 



 

 

3

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt bu-
dowlany branży sanitarnej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1512N Wiel-
bark – Rozogi” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt bu-
dowlany branży sanitarnej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1512N Wiel-
bark – Rozogi” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego branży sanitarnej dla „Przebudowywanej drogi powia-

towej nr 1512N Wielbark – Rozogi” 
 

1.0 Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora, 
- warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej,  
- projekty branż towarzyszących, 
- plan zagospodarowania terenu, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- ustalenia i zalecenia od inwestora, 
- uzgodnienia międzybranżowe. 
 
2.0 Opis ogólny 
Wody deszczowe opadowe i roztopowe z powierzchni przebudowywanej drogi powia-

towej nr 1512N w miejscowościach Łuka i Klon oraz projektowanej ścieżki rowe-
rowej Wilamowo-Rozogi ujęte w zamknięty system kanalizacji deszczowej, od-
prowadzone będą za pomocą projektowanych kanałów deszczowych do rowów 
przydrożnych oraz do gruntu za pośrednictwem komór drenażowych i ścieku tra-
wiastego infiltracyjno-odwadniającego. 

 
3.0 Istniejące uzbrojenia 

W miejscowości Klon oraz Łuka zlokalizowane są następujące uzbrojenia pod-
ziemne: 
 Wodociąg zlokalizowany w i poza pasem drogowym 
 Kable telekomunikacji zlokalizowane w chodniku 
 Sieć energetyczna kablowa 

   
4.0 Dane ogólne 
4.1 Stan istniejący 

W obszarze projektowanej inwestycji znajduje się droga powiatowa nr 1512N. 
Projekt przewiduje przebudowę jej oraz polepszenie warunków techniczno-
użytkowych. Na odcinku Wielbark-Rozogi od km 0+479 do km 35+355 znajduje 
się 10 miejscowości. 

 
4.2 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych    

Na podstawie badań geologicznych stwierdzono w rejonie projektowanej sieci 
deszczowej występowanie piasków drobnych oraz pospółek. Zwierciadło wody 
gruntowej nawiercono w niektórych miejscach na głębokości 1,6m od pow. jezdni 
jednak w miejscach projektowanej kanalizacji deszczowej nie stwierdzono jej wy-
stępowania w obrębie wykopu.  

 
 



 

 

6

 
5.0 Założenia projektowe i obliczenia 
5.1  W ramach modernizacji drogi powiatowej przewidziano budowę kanalizacji desz    
czowej w systemie zamkniętym z wykorzystaniem wpustów deszczowych umieszczo-
nych przy krawężniku: 

- w obrębie miejscowości Łuka – odprowadzenie wód opadowych do projekto-
wanych komór drenażowych oraz do cieku wodnego,   
- w miejscowości Klon z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego oraz przy-

drożnego rowu odwadniającego.  
Modernizacja obejmuje również wykonanie ścieżki rowerowej z Wilamowa do Ro-
zóg. W ramach jej odwodnienia przewiduje się wykonanie ścieków korytkowych 
podchodnikowych z odprowadzeniem do ścieku wykonanego ze żwiru owiniętego 
geowłókniną.. 

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem metody stałych natężeń deszczu: 
Q = q* ψ *F*φ 

- F – powierzchnia zlewni [ha] 
-  ψ - współczynnik spływu; powierzchnia poszczególnych rodzajów  

             zagospodarowania zlewni przyjmuje: 
- dachy, drogi asfaltowe     - 0,9 
- parkingi i chodniki            - 0,85 
- tereny niezabudowane    - 0,25 
- tereny zielone                   - 0,1  

- q=130 [dm3/(ha*s)] – droga lokalna kategorii Z (prawdopodobieństwo c=50%)   
- q=15 [dm3/(ha*s)] – miarodajny przepływ dla określania parametrów technologicz-
nych oczyszczalni ścieków deszczowych 
 
5.2 Obliczenie i dobór komór drenażowych w miejscowości Łuka 
Obliczenie wymaganej objętości komór drenażowych: 
 

V = q * Fzlewni * 30minut  [m3] 
 
Wymagana liczba komór drenażowych:  (fundament kamienny grubości 46cm) 
 

C = V/2,6 = 25 komór 
 
Wymagana powierzchnia podłoża z komorami: 
 

S = C * 3,14 m2 + 0,3 m * 6,94 m 
 
Wymagana ilość obsypki z tłucznia: 
 

Vst = C * 3,0 m3 
 

Wymagana ilość materiału infiltracyjnego: 
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F = 1,1 * (S+2,4S1/2+0,36) m2 

 
Wymagana ilość geosiatki: 
Do wykonania komór drenażowych stosuje się geosiatkę Tensar BX 1100 lub ISI 
14,000. Przyjmuje się zakładki o wielkości 60cm.  
 

G = 1,1 * (S+6*S1/2+9) m2 

 
Sprawdzenie czasu opróżniania podłoża: 
 
Odpływ równa się wielkości spływu burzowego. 

 
t = Q/(F*i*kf) [s] < t = 10 dni = 864000 s 

Gdzie: 
- Q – objętość przechowywanej wody Q  [m3] 
- F – powierzchnia infiltracji F  [m2] 

- kf – współczynnik filtracji – piaski drobnoziarniste kf = 10-5 m/s 
- i – spadek hydrauliczny – i = 1 
- t –czas przepływu w gruncie 
 
Obliczenia przeprowadzono dla każdego zestawu komór: 

a) D1a 
V = 0,131*0,042*1800 = 9,9 m3 
C = 9,9/2,6 = 3,8 = 4 szt. 
S = 4*3,14 + 0,3*6,94 = 14,65 m2 
Vst = 4*3 = 12,0 m3 
F = 1,1*(14,65 + 2,4*14,651/2 + 0,36) = 26,62 m2 
G = 1,1*(14,65 + 6*14,651/2 + 9) = 51,28 m2 
Warunek: t = 9,9/14,65*1*10-5 =  67577 < 864000s 

b) D2a – D3a 
V = 0,131*0,121*1800 = 28,5 m3 
C = 28,5/2,6 = 10,96 = 11 szt. 
S = 11*3,14 + 0,3*6,94 = 36,62 m2 
Vst = 11*3 = 33,0 m3 
F = 1,1*(36,62 + 2,4*36,621/2 + 0,36) = 56,67 m2 
G = 1,1*(36,62 + 6*36,621/2 + 9) = 90,12 m2 
Warunek: t = 28,5/36,62*1*10-5 = 77827 < 864000s  

c) D4a 
V = 0,131*0,062*1800 = 14,6 m3 
C = 14,6/2,6 = 5,6 = 6 szt. 
S = 6*3,14 + 0,3*6,94 = 20,92 m2 
Vst = 6*3 = 18,0 m3 
F = 1,1*(20,92 + 2,4*20,921/2 + 0,36) = 35,48 m2 
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G = 1,1*(20,92 + 6*20,921/2 + 9) = 63,1 m2 
Warunek: t = 14,6/20,92*1*10-5 =  69790 < 864000s 

d) D5a 
V = 0,131*0,066*1800 = 15,6 m3 
C = 15,6/2,6 = 6 szt. 
S = 6*3,14 + 0,3*6,94 = 20,92 m2 
Vst = 6*3 = 18,0 m3 
F = 1,1*(20,92 + 2,4*20,921/2 + 0,36) = 35,48 m2 
G = 1,1*(20,92 + 6*20,921/2 + 9) = 63,1 m2 
Warunek: t = 15,6/20,92*1*10-5 =  74570 < 864000s 

 
Zgodnie z wytycznymi producenta należy dokonać wstępnego oczyszczenia 

ścieków deszczowych przed wprowadzeniem do komór drenażowych. W związku z 
tym przewidziano wykonanie odstojników szlamu i substancji ropopochodnych Ø1000 
zgodnie z załączonym rysunkiem z zastosowaniem jednej poduszki z włókniny sorp-
cyjnej zapewniającej wchłonięcie ok. 18 litrów oleju dla każdego odstojnika. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta komór drenażowych należy 
dokonać doboru dla deszczu trwającego 30 minut stąd wielkości obliczeniowe przyjęto 
dwukrotnie większe niż dla deszczu 15-minutowego i wyniosą one w sumie: 

Qmax = 70,2 l/s 
Qmin = 8,1 l/s 
 

 Q q F ψ 
 l/s l/s ha   
Jezdnia 24,7 130 0,211 0,9 
Chodnik 9,3 130 0,084 0,85 
Tereny zie-
lone 1,1 130 0,084 0,1 

SUMA 35,1   0,379   

 Q q F ψ 
 l/s l/s ha   
Jezdnia 2,8 15 0,211 0,9 
Chodnik 1,1 15 0,084 0,85 
Tereny zie-
lone 0,15 15 0,084 0,1 

SUMA 4,05   0,379   
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5.3 Obliczenie i dobór systemu odwadniającego na wysokości wylotów do rowu 
szczegółowego nr 4 
 Odprowadzenie wód deszczowych z odcinka od km ok. 16+985 do km ok. 
17+500 zaprojektowano za pomocą rynien przykrawężnikowych zakończonych wpu-
stami deszczowymi podwójnymi krawężnikowymi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wody deszczowe przed odprowadzeniem zostaną oczyszczone w osadnikach 

umieszczonych w studniach deszczowych, a także w odstojnikach szlamu i substancji 
ropopochodnych Ø1200 umieszczonych przed wylotem do odbiornika wykonanych 
zgodnie z rysunkiem szczegółowym z zastosowaniem jednej poduszki z włókniny 
sorpcyjnej zapewniającej wchłonięcie ok. 18 litrów oleju dla każdego odstojnika.  

Wyloty do rowu melioracyjnego umocnić płytami ażurowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Q q F ψ 
 l/s l/s ha   
Jezdnia 36,1 130 0,309 0,9 
Chodnik 14,3 130 0,129 0,85 
Tereny zie-
lone 0,7 130 0,052 0,1 

SUMA 51,1   0,49   

 Q q F ψ 
 l/s l/s ha   
Jezdnia 4,2 15 0,309 0,9 
Chodnik 1,6 15 0,129 0,85 
Tereny zie-
lone 0,1 15 0,052 0,1 

SUMA 5,9   0,49   
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5.4 Obliczenie ilości wód opadowych od studzienki D1-D33 w miejscowości Klon do-
bór separatora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Do powyższych przepływów wód deszczowych dobrano urządzenie pod-
czyszczające firmy Separator Service.  
Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego, tj. spełniającego wy-
magania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – 
Dz.U. nr 137/2006 poz.984 oraz normy PE-EN 858. 

 
-SEPARATOR BBT 1512304 O PRZEPŁYWIE  

• NOMINALNYM ……….Qnom= 15 (dm3/s) 
• MAKSYMALNYM …….Qmax = 170< (dm3/s) 

 
• Skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym ze zlewni wy-

niesie 80%.   
• Skuteczność usuwania ropopochodnych przy przepływie nominalnym ze zlewni 

wyniesie 97%.   
 

Pozostała część ścieków deszczowych w przypadku deszczu nawalnego przepływać 
będzie za pomocą przelewu burzowego zintegrowanego z osadnikiem.  

 Q q F ψ φ 
Zlewnia D1-
D33 l/s l/s ha   

 

Jezdnia 72,3 130 0,6645 0,9 0,93 
Chodnik 38,5 130 0,3744 0,85 0,93 
Tereny zielo-
ne 4,1 130 0,3375 0,1 0,93 

SUMA 114,9   1,3764    

 Q q F ψ φ 
Zlewnia D1-
D33 l/s l/s ha   

 

Jezdnia 8,3 15 0,6645 0,9 0,93 
Chodnik 4,5 15 0,3744 0,85 0,93 
Tereny zie-
lone 0,5 15 0,3375 0,1 0,93 

SUMA 13,3   1,3764    



 

 

11

 
Wylot kolektora po separatorze do rowu umocnić płytami ażurowymi oraz zabezpie-
czyć rów przed rozmyciem zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Na wylocie zamonto-
wać klapę zwrotną skośną zapobiegającą ewentualnemu cofnięciu się wód opado-
wych. Zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sczyt-
nie oraz Związkiem Spółek Wodnych należy wykonać gruntowną konserwację rowu R-
A od wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Rozoga na odcinku o dł. 1000 mb tj. wy-
kosić chwasty, wykonać odmulenie na głębokość 0,3 m oraz darniowanie pasem min. 
1,0 m wzdłuż skarp rowu oraz czyszczenie z namułów dwóch istniejących przepustów. 
Na rysunkach podano rzędne jakie trzeba uzyskać podczas konserwacji rowu w jego 
charakterystycznych punktach. 
  
Separator typu BBT jest separatorem koalescencyjnym wyposażonym we wkład 
koalescencyjny, zintegrowany osadnik oraz wewnętrzny by - pass. Separatory typu 
BBT są konstruowane zgodnie z wytycznymi normy PN - EN 858:2005 "Instalacje od-
dzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna) - Część 1: Zasady projektowania wyrobu, 
właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością" oraz odpowiadają 
wymaganiom Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 8.07.2004 w sprawie wa-
runków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. 
Nr 168 poz. 1763) - zawartość substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 15 mg/l i 
zawiesiny poniżej 100 mg/l. 

Separator typu BBT jest przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych jak 
i zawiesiny ze ścieków deszczowych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to parkin-
gi, drogi, autostrady. 

Typ Qsep Qmax DN D L FEE H1 Vd Rh kg 
BBT 1512304 15 < 170 400 1250 3000 620 930 1.5 0.5 1100
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5.5 Obliczenie ilości wód opadowych od studzienki D34-D41 w miejscowości Klon 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ze względu na niewielkie przepływy oraz wylot wód deszczowych do odbiornika 
niewrażliwego tj. do przydrożnego rowu odwadniającego przewidziano ograniczenie 
ilości zawiesiny ogólnej odprowadzanej z przedmiotowej drogi stosując system osad-

Separator jest wykonany ze stali St3S. 
Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjal-
nymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksy-
malnego okresu jego żywotności. 

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE: 

• deflektor - zapewniający równomierny przepływ 
• wkład koalescencyjny, w którym następuje koalescencja cząstek substancji ro-

popochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen-
tacja części zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowej 

• automatyczny zawór pływakowy - który zamyka wylot z separatora w momen-
cie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania olejów 

• otwory rewizyjne (średnica 780 mm, wysokość 300 mm) 
• wewnętrzny by - pass 

 Q q F ψ 
Zlewnia D34-
D41 l/s l/s ha   
Jezdnia 24,7 130 0,2114 0,9 
Chodnik 10,1 130 0,0912 0,85 
Tereny zie-
lone 1,3 130 0,1026 0,1 

SUMA 36,1   0,4052   

 Q q F ψ 
Zlewnia D34-
D31 l/s l/s ha   
Jezdnia 2,9 15 0,2114 0,9 
Chodnik 1,2 15 0,0912 0,85 
Tereny zie-
lone 0,1 15 0,1026 0,1 

SUMA 4,2   0,4052   
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ników w studniach deszczowych zapewniający ich redukcję o 60-80%. Dodatkowo w 
celu zapobieżenia ewentualnemu pojawieniu się substancji ropopochodnych w stęże-
nieach niedozwolonych przewidziano wykonanie ostatniej studni przed wylotem do 
rowu jako odstojnika szlamu i substancji ropopochodnych Ø1200 zgodnie z załączo-
nym rysunkiem z zastosowaniem jednej poduszki z włókniny sorpcyjnej zapewniającej 
wchłonięcie ok. 18 litrów oleju. Dodatkowy filtr stanowić będzie trawiasty rów odwad-
niający zapewniający usunięcie zanieczyszczeń na poziomie 40-60%. 
  
5.6 Obliczenie ilości wód dopływających do ścieku chłonnego wzdłuż ścieżki rowero-
wej Wilamowo – Rozogi 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni w postaci ścieków 
podchodnikowych trapezowych o spadku podłużnym 3% zgodnie z rysunkiem szcze-
gółowym. Wody opadowe z powierzchni ścieżki oraz spływające przez korytka trafiać 
będą do rowku porośniętego trawą o szerokości 0,5m wykonanego zgodnie z rysun-
kiem szczegółowym. Podłoże rowu stanowić będzie owinięty tkaniną geotekstylną ma-
teriał filtracyjny, którym będzie drobny żwir posiadający współczynnik filtracji rzędu  
10-2 – 10-3 m/s.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efekt oczyszczania ścieków deszczowych zostanie osiągnięty dzięki zastoso-

waniu roślinności trawiastej oraz zabezpieczeniu warstw filtracyjnych przez zastoso-
wanie materiału geotekstylnego. 
 
 
 
 

 Q q F ψ 
 l/s l/s ha   
Jezdnia 39,0 130 0,333 0,9 
Chodnik 30,6 130 0,277 0,85 
Tereny zie-
lone 1,4 130 0,111 0,1 

SUMA 71,0   0,721   

 Q q F ψ 
 l/s l/s ha   
Jezdnia 4,5 15 0,333 0,9 
Chodnik 3,5 15 0,277 0,85 
Tereny zie-
lone 0,2 15 0,111 0,1 

SUMA 8,2   0,721   
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6.0 Opis wykonawczy 
6.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  
1. Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wy-

prasek metalowych, zgodnie z normami; PN-69/B-06050, PN-81/B-03020 oraz 
BN-91/8836-02. 

2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z warunkami BHP powinna wynosić; 
 – dla kanału Ø 200  d = 1,00 m  
 – dla kanału Ø 315  d = 1,15 m 
     – dla kanału Ø 400  d = 1,25 m 
3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami 

B.H.P. 
4. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, 

Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976-06.  
5. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbroje-

nia.  
6. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziem-

nym nie zinwentaryzowanym. 
 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane 
instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia koli-
dują z trasami rurociągów.  

 Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z 
użytkownikami uzbrojenia.  

 Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i 
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcz-
nie.  

 Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyj-
nie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.  

 Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy do-
prowadzić do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia. 

 Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie as-
faltowe i chodniki do stanu pierwotnego,  

 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako 
czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z 
nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

  
6.2 Wykonanie sieci i przyłączy  
 Projektuje się kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych o klasie 
sztywności SN8 o średnicach Ø200-400mm. Odcinek od studni D7 do wylotu do rowu 
melioracyjnego oraz przyłącza do komór drenażowych ze względu na niewielkie przy-
krycie rur ( ok. 0,8 - 0,9 m ) projektuje się z rur PP o sztywności SN16 o wzmocnionej 
wytrzymałości na obciążenie zgodnych z normą PN EN 1852. Rury muszą być łączo-
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ne w sposób uniemożliwiający ich wypięcie się. Średnice rur zostały dobrane w zależ-
ności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania 
prędkości samooczyszczania w kanałach. 
 Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych 
Ø 1200 i Ø1000. Studnie deszczowe sprzężone WK11.1a, WK11.2a, WK13.1a i 
WK13.2a o średnicach Ø1200. W jezdni montować pierścienie odciążające, włazy 
żeliwne typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających, włazy żeliwne 
25T. W studniach wykonać osadniki o głębokości 0,5m, studnie zabezpieczyć abizo-
lem. Studnie wyposażone w żeliwne stopnie włazowe. Włazy powinny być usytuowa-
ne równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Włączenia do stu-
dzienek wykonać jako przejścia szczelne typu PS.  

Wpusty deszczowe uliczne klasy C250 krawężnikowe i D400 pełne zgodnie z 
oznaczeniami na rysunkach z osadnikiem 1,0m, studnia Ø500 z rur betonowych z żel-
betowym pierścieniem odciążającym.  

Należy przeprowadzać okresową kontrolę studni i wpustów deszczowych w ce-
lu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku, a także sprawdzenie od-
stojników szlamu i substancji ropopochodnych pod kątem zużycia poduszek sorpcyj-
nych.  

Zgodnie z ustaleniami rurociągi należy układać; 
 Na starannie przygotowanym podłożu, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie 

z kamieni, odwodnienie wykopu. 
 W podłożu z piasku o grubości 10 cm, bez zagęszczenia, niezależnie od rodza-

ju gruntu, na którym będą posadowione rury. 
 Następnie wykonać obsypkę gruntem rodzimym przesianym warstwami  

15÷20 cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem tak, aby nie doszło do 
przemieszczenie rury. 

 W ostatniej fazie wykonać zasypkę gruntem rodzimym przesianym o grubości 
20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej 
zagęszczeniem. Następnie rurociąg zasypać gruntem rodzimym wraz z za-
gęszczeniem na całej długości trasy. 

 Zagęszczenie pod drogami minimum 95% ZMP*, poza drogami 85% ZMP*.  
Separator zamontować zgodnie z dokumentacją dostarczoną od producenta. 
Wyloty brzegowe kanalizacji deszczowej wykonać jako betonowe umocnione. 

  
7. ROBOTY ZIEMNE  

 
Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną jako wykopy wą-

skoprzestrzenne umocnione.  
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 15 cm. Maksy-

malne uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac od-
biorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego boku. Ze względu na przewagę gruntów 
piaszczystych w terenie do obsypek stosować grunt z wykopu po jego uprzednim 
przesianiu. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi dla rurociągów pod dro-
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gami min 98% ZPPr, poza drogami 90% ZPPr. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 
cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę 
aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II 
etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę gruntową rodzimą stabilizowaną. W miejscu 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie reali-
zacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 
 
UWAGI: 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach 
skrzyżowań z projektowaną siecią kan. deszczowej należy zamontować rury 
osłonowe typ. AROTA. 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia 
należy je zabezpieczyć i wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem du-
żej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać 
ręcznie. 

4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. 
COBRTI  INSTAL 2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawi-
cieli. 

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonać geodezyjną inwenta-
ryzacje powykonawczą. 

7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi 
należy zasypać ręcznie do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej 
mechanicznie. 

8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano – montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy 
prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. część graficzna opracowania.  
 
Sieci kanalizacyjne wykonać zgodnie z normami: 

– PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-l1111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

     drogowych. Żwir i mieszanka. 
– PN-B-l1112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

     drogowych. 
– PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
– PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
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– PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
– PN-H-7405J-00 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego ). 
– PN-H-74080-0l Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i ba-

dania. 
– PN-H-74080-00 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
– PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
– BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
– BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny. 
– BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbe-

towe. 
– PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania 

przy odbiorze. 
– BN-82/9192-06  Szczelność przewodów z PCV.  
– PN-92/B-10729  Studzienki Kanalizacyjne 
– PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV 
– ISO4427  Rury kanalizacyjne z PE-HD 
– PN-S-02204              Odwodnienie dróg 
– PN-87/B-01060     Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  wypo-

sażenia. Technologia 
– PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne 
– PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Inne dokumenty: 
– Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 

przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
– Katalog budownictwa 

 KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
 KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 
– “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 

1979-1982 r. 
– Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - War-
szawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sier-
pień 1984 r. 

– Rozp. Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
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– Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
30.10.2006 r.            

 
       Opracował: 
 
mgr inż. Bartosz Szewczyk 
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INFORMACJA  BIOZ  
 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji 
 
       W ramach realizacji inwestycji planuje się następujący zakres robót technologicz-

nych: 
 - wykopy wykonywane ręcznie wąsko-przestrzenne w szalunkach. Wyciąganie 

urobku gruntu mechanicznie.  
   - budowa kanalizacji deszczowej w jezdni i chodnikach DP nr 1512N 
 - podłączenia wpustów ściekowych zamontowanych przy krawężniku jezdni 
 - montaż komór drenażowych z tworzyw sztucznych 

   - montaż separatora zanieczyszczeń  
   - budowa umocnień i wylotów brzegowych kanalizacji 

 
2. Wskazania do projektu BIOZ 
 
2.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Zagrożeniami mogącym powstać w trakcie wykonania robót, o których jest mo-
wa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - będą w 
szczególności niżej wyszczególnione:  

 
Roboty ziemne  
Należy przeprowadzić z zachowaniem ostrożności przy wykonywaniu wykopów 
wąsko przestrzennych o ścianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i 
terenie otwartym oraz o głębokościach większych niż 1,5 m. Roboty ziemne i 
montażowe stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak również dla perso-
nelu wykonującego prace. Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak 
kable eNN, eSN, kable telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne – 
szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robot 
ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu 
i pod nadzorem jednostek eksploatujących uzbrojenie oraz kierownika budowy 
odpowiedzialnego za realizacje robót. 
 
Przemieszczanie materiałów w pionie i w poziomie przy pomocy sprzętu 
zmechanizowanego takich jak: żuraw samochodowy wyładunek rur, kręgów i 
ich montażem – roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych; 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, 
takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione 
przez trwały i wyraźny. 
Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 
– zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
– porażenie prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 
– nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu gruntu) 
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– drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów) 
– prace w wymuszonej pozycji ciała ( montaż rurociągu w wykopie) 
– potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 
 
Prowadzenie robót zewnętrznych w temperaturze poniżej -10 0. 
 

2.2. Prowadzenie instruktażu pracowników  
 
              W trakcie robót należy prowadzić stały instruktaż i szkolenie pracowników w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporzą-
dzenia ujętego pod literą b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania - ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na zagrożenia, o których mowa powyżej. 

 
2.3. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  
 
  W celu zapobieżeniu powyższym zagrożeniom należy wykonać, co najmniej 

niżej wyszczególnione zabezpieczenia techniczne i przedsięwziąć następujące 
działania organizacyjne: 

 - miejsce składowania materiałów; rur, kręgów włazów i materiałów sypkich po-
przez ogrodzenie terenu wraz zamknięciem. 

 - wykonać ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantujące ograniczenie do-
stępu osób postronnych na teren budowy, 

 - określić dopuszczalny zasięg ewentualnej pracy dźwigu i określić zakres bez-
piecznych warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzysta-
niu. 

 - starać się planować terminy prac w sposób gwarantujący wykonywanie robót  
 w miesiącach letnich pogodowych. 
 - przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i 
 magazynowe budowy. 
 - bezpieczną i sprawna komunikację w obrębie budowy 

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy 
przed  możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruch kołowego w 
miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie drogi lub ulicy do 
poszczególnych posesji wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki 
dla pieszych. Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni 
zamocować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i głębokich wyko-
pach. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać loka-
lizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych 
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetycz-
ne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. 
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2.4 Zagadnienia ochrony środowiska 
 
 Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych, i nie wykracza poza 

ustalone linie rozgraniczające. Projektowane roboty powodujące poprawę pa-
rametrów jezdni i skrzyżowania w zakresie odwodnienia z wód opadowych oraz 
transportu ścieków sanitarnych i dostawach wody. 

 
2.5 Przepisy będące podstawą opracowania BIOZ 
 

Przed przystąpieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowiąza-
ny jest do opracowania planu BIOZ i prowadzić instruktaż pracowników zgodnie 
z wymaganiami przepisów jak niżej : 

a)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

e)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycz-
nych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
129 poz. 844 z późn. zm.) 

g)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 
1263) 

h)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 
poz. 1021) 

i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 
poz. 401).  

j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz.U.Nr120,poz.1126). 
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k)  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. 
nr13/72,poz.93) 

l)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 
r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyj-
nych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 

m)  Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stoso-
wane rozwiązania. 

 
 
 
 

                                                                  Opracował : 
 
 

mgr inż. Bartosz Szewczyk 
 
 
       
 

 


