

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej relacji Żochowo Stare - Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAROŻREBY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016040

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Płocka 18

1.4.2.) Miejscowość: Staroźreby

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starozreby.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20bc6a08-7d05-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009947

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00033343/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa drogi gminnej relacji Żochowo Stare - Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 1) roboty przygotowawcze,
- 2) roboty rozbiórkowe,

- 3) roboty ziemne,
- 4) wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami i drogą,
- 5) wykonanie podbudowy – z kruszywa łamanego,
- 6) wykonanie nawierzchni –z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych,
- 7) wykonanie poboczy i zjazdów,
- 8) wykonanie rowu,
- 9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGBET Marcin Głuchowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371705609

4.3.4.) Miejscowość: Sochaczew

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1866329,88 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00086945/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zgodnie zapisami SWZ wraz z załącznikami oraz z postanowieniami umowy zgodnie z art 19 ust2 pkt.1 lit.g wystąpiła siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (wcześniej przewidzianym

terminem.) Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zamówienia pismem z dnia 26.10.2022 na co zamawiający wyraził zgodę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadania określonego w paragrafie 1 ust.1 Umowy, począwszy od dnia jej podpisania do 30 listopada 2022 roku

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1866329,88 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy