'1 Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lud koniecznosci
Zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych  z tytutu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem/przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy.

12 Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru kodcowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbiordw  koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska
S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania! Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na
adres:

Orange Polska S.A., Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie, Wydziat Utrzymania Sieci
ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock, ) . :
Optaty za Swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sq za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
orzedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
nwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskieg przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdét Odbioru  KoAcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru. =

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prav.} Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem; AE
13. Niniejsze warunki tecr%;iczne wazne sg przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363
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