

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY STAROŻREBY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA STAROŻREBY
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611016040
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Płocka 18
- 1.4.2.) Miejscowość:** Starożreby
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 09-440
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 242663080
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** GMINA@STAROZREBY.PL
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.starozreby.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4d6975f8-0103-11ed-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00469642
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-10-30

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00248343/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**
- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY STAROŻREBY
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

2.2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach rozbudowy tych sieci, zgodnie z dokumentacją projektową dla tego zadania.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ obejmującym dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach. Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-05-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7743254598

4.3.3.) Ulica: Żwirki i Wigury

4.3.4.) Miejscowość: Staroźreby

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-440

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2125004,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00330564/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-06

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Złe warunki atmosferyczne w okresie od listopada 2022 do lutego 2023, wysoki poziom wód gruntowych na terenie realizacji inwestycji. Opóźnianie dostaw materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji zamówienia ustala się do 31.07.2023 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 2125004,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Złe warunki atmosferyczne w okresie od listopada 2022 do lutego 2023, wysoki poziom wód gruntowych na terenie realizacji inwestycji. Opóźnianie dostaw materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Opóźnienie w dostawie przepompowni.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji zamówienia ustala się do 31.10.2023 roku

5.4.6.) Wartość zmiany: 2125004,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2125004,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy