

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Remont dróg gminnych kruszywem na terenie gminy Staroźreby”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAROŻREBY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016040

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Płocka 18

1.4.2.) Miejscowość: Staroźreby

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starozreby.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f966a9f8-39d6-4062-979a-4177cb985e77

2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00383613

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2025-08-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00240582

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Remont dróg gminnych kruszywem na terenie gminy Staroźreby”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na remoncie dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Begno, Bromierz, Brudzyń, Bylino, Dąbrusk, Dłużniewo, Góra, Karwowo, Kierz, Krzywanice, Nowa Wieś, Nowy Bromierz,

Płonna, Preciszewo, Preciszewo Kolonia, Przedpełce, Rogowo, Rostkowo, Sarzyn, Słomkowo, Starożreby Hektary, Stoplin, Strzeszewo, Worowice, Zdziar Mały poprzez:

- wyrównanie odcinków remontowanych dróg w miejscach wskazanych przez pracownika Urzędu Gminy Starożreby lub przez sołtysa wsi,
- wypełnienie, uzupełnienie dostarczonej mieszanki kruszywa kamiennego łamanego i pospółki w proporcjach 2/3 kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0-31 mm, 1/3 pospółki frakcji 0-31 mm (kruszywo musi spełniać normy PN-EN 13242 lub równoważne),
- dopuszcza się rozładunek poprzez rozciągnięcie kruszywa drogowego na danym odcinku drogi i wyrównanie go równiarką (grubość warstwy uzależniona od potrzeb na danym odcinku),
- użycie równiarki w celu wyrównania powierzchni drogi.

2. Przewidywana ilość użytego kruszywa do remontu dróg: 3 400 t.

3.9.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2025-08-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.H.U. „OKNEX” Konofalski Sławomir

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5671526648

4.3.3.) Ulica: Kołoząb 58

4.3.4.) Miejscowość: Sochocin

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-110

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 263466,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00299898/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-08-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania jej treści do zmiany zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bromierz oraz Sołectwa Nowy Bromierz.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W § 1 ust.3 wprowadza się następujące zmiany:

Środki finansowe na realizację umowy pochodzą ze środków funduszu sołectkiego niżej wymienionych zadań:
- w pkt. b) oraz l) wykreśla się zapis: „Remont drogi gminnej w sołectwie Bromierz”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 263466,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy