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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kompleksu sportowo rekraacyjnego MARKOWICE 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

8450/2 m2 4225,000
RAZEM 4225,000

1.2 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

8450/2 m2 4225,000
RAZEM 4225,000

1.3 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

8450/2 m2 4225,000
RAZEM 4225,000

1.4 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

8450/2 m2 4225,000
RAZEM 4225,000

1.5 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

8450/3 m2 2816,667
RAZEM 2816,667

1.6 KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

8450/3 m2 2816,667
RAZEM 2816,667

2 STREFA I STREFA ROZRYWKI
2.1 KNR 2-01

0229-02
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

2080*0,2 m3 416,000
RAZEM 416,000

2.2 KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.3 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.4 KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.5 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.6 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2080*0,02 m3 41,600
RAZEM 41,600

2.7 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.8 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.9 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.10 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.11 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000
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2.12 KNR 2-31

0114-07
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.13 KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

2080 m2 2080,000
RAZEM 2080,000

2.14 KNR 2-31
0205-01
analogia

Nawierzchnia z kostki szarej m2

850 m2 850,000
RAZEM 850,000

2.15 Bank ramp kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,00
2.16 Quarter PIPE kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00

2.17 GRINDBOX1 + PORECZ PROSTA kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,00
2.18 GRINDBOX 9 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00

2.19 ŁAWKA 2 kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,00
2.20 POLE JAM kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00

2.21 MONTAŻ kpl.
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,00
2.22 DOSTAW I MONTAŻ SYSTEMOWYCH PIASKOWNIC ORAZ BUJAWEK

ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE
kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00

3 STREFA II BOISKO I BIERZNIA 
3.1 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

2477 m2 2477,000
RAZEM 2477,000

3.2 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

2477 m2 2477,000
RAZEM 2477,000

3.3 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

2477 m2 2477,000
RAZEM 2477,000

3.4 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

2477 m2 2477,000
RAZEM 2477,000

3.5 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

2477 m2 2477,000
RAZEM 2477,000

3.6 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

2477 m2 2477,000
RAZEM 2477,000

3.7 KNR 2-23
0104-03

Podbudowa  elastyczna  syntetyczna pod nawierzchnię właściwą o gr  6ˇcm m2

1650 m2 1650,000
RAZEM 1650,000

3.8 KNNR 1
0411-0101

Analogia. Ułożenie geowłókniny separującej m2

1600 m2 1600,000
RAZEM 1600,00

3.9 KNR 2-23
0112-01

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr 10 mm m2

1600 m2 1600,000
RAZEM 1600,00
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3.10 WYKONANIE SYSTEMU ZADASZENIA kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00

3.11 WYKONANIE OGRODZENIA ROBOTY REMONTOWE m2

150+64+15+53 m2 282,000
RAZEM 282,00

3.12 KNR 2-21
0404-01

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia ha

0,2741 ha 0,274
RAZEM 0,274
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