POLSKI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytqczami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno

Strzelno, dnia 7.02.2022 r.
Dotyczy sprawy: ROR-3041-19-2021
W postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjac;ji

pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami oraz nawierzchni drogowej
na terenie Gminy Strzelno” Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ w nastepujgcy sposob:

I.  Zamawiajacy zmienia tres¢ p. XVIII. ust. 2 i 4 nadajgc im nastepujace brzmienie:

2. Wykonawca sktada oferte w za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia
14.02.2022 r. do godz. 12.00. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez wykonawce jest
dostepny dla wykonawcéw na miniPortalu.

4. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14.02.2022 r. o0 godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miejski w
Strzelnie, ul. dr J. Cieslewicza 2, pokdj nr 5. Z uwagi na obecng sytuacje epidemiczng, Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos$¢ przeprowadzenia transmisji z czynnosci otwarcia ofert w sieci Internet. Link do transmis;ji
Zamawiajgcy udostepni na swojej stronie internetowej, w zaktadce niniejszego postepowania najpdzniej na 1
dzien przed otwarciem ofert.

| Il. Zamawiajgcy zmienia tres¢ p. XVII. ust. 1 nadajgc mu nastepujace brzmienie: |

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.03.2022 r. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zamieszcza zmieniony Formularz Oferty oraz SWZ uwzgledniajacy dokonane zmiany.
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