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Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2015 poz.
2164 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonaniai
odbioru robdt budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowg rozumie sie odpowiednio i
tacznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robdt oraz informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z tym na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zamoéwienia na
roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach
postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak zgtoszenia
zapytan/watpliwosci/wnioskdw na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak
wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie
od zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia. Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od
jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakreséw
realizacyjnych. Przed przystgpieniem do wyceny prac wykonawczych, nalezy przeprowadzic¢
wizje lokalna.
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ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK
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02-06-2023
SYKAL-NET
OGOLEM

1 Instalacja wod-kan
ceny robot

1.1 CPV 45332300-6 Instalacja
kanalizacyjna SST_IS_02

ceny robét

1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa ... . h s e e,
ceny rob6t
1.2 CPV 45332200-5 Instalacja ~ .eee e e e e e e
wodociagowa SST_IS_03,
SST_IS_05
1.2.2 Rurociagi L e s e e
1.2.3 Armatura L e e e e e
1.24 Biaty montaz L L s e e,
1.3 Demontaze instalacji wod-kan 0 L e e e s
1.3.2 Armatura L e e e e e
1.3.3 Biaty montaz L L e s e e e,
1.34 Rurociagi L L e s e e
2 CPV45350000-5 Instalacja c.0. C.t.  ooes e e e
SST_IS_04, SST_IS_05
2.2 Rurociagi L e e e e
2.3 Grzejniki L e s s e
2.4 Zmiany w kotlowni 0 L e e e e
2.5 Demontaze instalacjico 0 e e e e e s
2.5.4 Rurociagi L e e e e e
4 CPV45350000-5 Instalacja i e e e e e,
wentylacji SST_IS_06
4.1 Urzadzenia i uzbrojenie 0 e e e e
4.2 Kanaly wentylacyjne 0 e s s e
5 Roboty budowlane i towarzyszace ... e e e s
OGOLEM

ceny robot
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CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU O FUNKCIJI MIESZKALNEJ NA
FUNKCIJE MIESZKALNA I USLUGOWO - ADMINISTRACYINA
ZWIAZANA 7 DZIALALNOSCIA KULTURALNO-OSWIATOWA
DOMU KULTURY - ETAP I (PIETRO)
Lokalizacja: STRZELNO, UL. GIMNAZJALNA 26
Zamawiajacy: GMINA STRZELNO
ul. Cieslewicza2 ; 88-320 Strzelno
KOSZTORYS 001-12-22C Strona 1 02-06-2023
SYKAL-NET ~—=——
SYMBOL I NAZWA JEDN » B
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Instalacja wod-kan
1.1 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna SST_IS_02
1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa
1.1.3 10  WKNR W215-02-08-04-00
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie murowanej w budynku
niemieszkalnym ¢ 160 metr 9,000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,33300  eeee s
R
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 160 metr 0,84000
Rura przepustowa PVC ¢ 160 metr 0,12000
Ksztattki kanal PVC ¢ 160 szt 0,69000
Uchwyt do rur PVC ¢ 160 szt 0,80000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,03270 o
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr .....
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.1.3 20  WKNR W215-02-08-03-00
Rurociag kanal PVC na uszczelkg na $cianie murowanej w budynku
niemieszkalnym ¢ 110 metr 46,000 L
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 .
R
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 110 metr 0,93000 ........
Rura przepustowa PVC ¢ 110 metr 0,12000 ...
Ksztattki kanal PVC ¢ 110 szt 0,60000 ...
Uchwyt do rur PVC ¢ 110 szt 0,80000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01720 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr.....
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 30 WKNR W215-02-08-03-00
Rurociag kanal PVC na uszczelk¢ w kolorze sufitu (czarny) na $cianie
murowanej w budynku niemieszkalnym ¢ 110 metr 5,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,26700  eeee e
R
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 110 metr 0,93000 ...
Rura przepustowa PVC ¢ 110 metr 0,12000
Ksztattki kanal PVC ¢ 110 szt 0,60000
Uchwyt do rur PVC ¢ 110 szt 0,80000 ...



KOSZTORYS 001-12-22C Strona 2 02-06-2023
SYKAL-NET ~———
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 1,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01720 ..
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 40 WKNR W215-02-08-02-00
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie murowanej w
budynkach niemieszkalnych ¢ 75 metr 17,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22800 .
R
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 75 metr 1,00000 ...
Rura przepustowa PVC ¢ 75 metr 0,12000
Ksztattki kanal PVC ¢ 75 szt 0,47000
Uchwyt do rur PVC ¢ 75 szt 0,80000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00900 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 50 WKNR W215-02-08-01-00
Rurociag kanal PVC na uszczelke na §cianie murowanej w budynkach
niemieszkalnych ¢ 50 metr 8,000 s i,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ...
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 50 metr 1,04000 ...
Rura przepustowa PVC ¢ 50 metr 0,14000 ...
Ksztattki kanal PVC ¢ 50 szt 0,36000 ...
Uchwyt do rur PVC ¢ 50 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00560 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.1.3 60 WKNR W215-02-08-06-00
Rurociag kanalizacyjny PVC na $cianie murowanej w budynku
niemieszkalnym ¢ 40 metr 3,500 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,25700 e s
R
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 40 metr 1,02000
Rura przepustowa PVC ¢ 40 metr 0,14000
Ksztattki kanal PVC ¢ 40 szt 0,60000
Uchwyt do rur PVC ¢ 40 szt 1,00000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00460 ..
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 70 WKNR  W215-02-13-05-00
Rura wywiewna z PVC na uszczelkg ¢ 110 szt 5,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,34000  eeh
R
Rura wywiewna PVC ¢ 110 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 1,500




KOSZTORYS 001-12-22C Strona 3 02-06-2023
SYKAL-NET ~———
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,03000 e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 80 WKNR W215-02-13-06-00
Rura wywiewna z PVC klejona ¢ 50 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,39000 ..
R
Rura wywiewna PVC ¢ 50 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,03000  eee e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.1.3 90 WKNR W215-02-22-02-00
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkg ¢ 110 szt 4,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ...
Czyszczak kanal PVC/HT ¢ 110 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,000
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 100  WKNR W215-02-22-01-00
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke ¢ 75 szt 2,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,32000  eee e
R
Czyszczak kanal PVC/HT ¢ 75 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,000
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 110  WKNR W215-02-22-01-00
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke ¢ 50 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 .
R
Czyszczak kanal PVC/HT ¢ 50 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 120 WKNR W215-02-11-01-00
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke ¢ 50 szt 8,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ...
R
Ksztattki kanal PVC ¢ 50 szt 3,10000 ...
Uchwyt do rur PVC ¢ 50 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500




KOSZTORYS 001-12-22C Strona 4 02-06-2023
SYKAL-NET ~———
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00400 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 130 WKNR W215-02-11-03-00
Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke ¢ 110 szt 3,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ... Ll
R
Ksztattki kanal PVC ¢ 110 szt 3,10000 ...
Uchwyt do rur PVC ¢ 110 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu % e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01800 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.1.3 150 CEN 000-00-00-00-00
Przejscie ppoz dla rury PVC110 kmpl 35,000
1.1.3 160 KNNR  NO003-03-05-01-01
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 0,500 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ... Ll
R
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,34000 ...
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.1.3 170 KNR 216-13-50-21-01
Izolacja rury ¢ 133 otulina 16,0 mm metr 5,000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ...
Otulina ¢ 133/18,5 mm metr 1,05000 ...
Klej ArmaFlex 520 dm3 0,01900 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,01200 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.1.3 180 KNNR  NO003-03-07-01-01
Osadzenie elementéow do 0,1 m?> w murze z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m? 0,280 e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ...
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,03000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1.1.3 190 000-00-00-00-00
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na no$nikach
elektronicznych szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ..
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociagowa SST_IS_03, SST_IS_05
1.2.2 Rurociagi
1.2.2 200 KNR 215-36-01-03-00
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 17 metr 165,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 .
R
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 17 metr 1,06000 ...
Uchwyt do rur ¢ 15 szt 0,85000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e

Razem K. Bezposrednie

K. Posr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

1.22 210 KNR 215-36-01-03-01
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 21 metr 15,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 i
R
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 21 metr 1,06000
Uchwyt do rur ¢ 20 szt 0,85000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.22 220 KNR 215-36-01-03-02
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 26 metr 35,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 i
R
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 26 metr 1,06000 ...
Uchwyt do rur ¢ 25 szt 0,85000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.22 230 KNR 215-36-01-04-00
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 32 metr 23,500
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 .
R
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 32 metr 1,04000 ...
Uchwyt do rur ¢ 32 szt 0,66000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e e

Razem K. Bezpos$rednie

K. Posr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1.2.2 240 KNR 215-36-01-05-00
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 40 metr 80,000 o
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,36691 .
R
Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 40 metr 1,04000 ...
Uchwyt do rur ¢ 40 szt 0,66000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.2.2 250 KNR 216-13-50-06-00
Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 6 mm metr 38,100 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ...
Otulina ¢ 18/6 metr 1,05000 ...
Klej dm? 0,00600 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,00800 oo
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 260 KNR 216-13-50-06-00
Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 2,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ...
R
Otulina ¢ 18/6 metr 1,05000 ...
Klej dm? 0,00600 ...
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 270 KNR 216-13-50-06-03
Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 20 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 2,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ..
R
Otulina ¢ 18/20 mm metr 1,05000 ...
Uchwyt montazowy ¢ 18 szt 0,36000
Klej dm? 0,01500
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 280 KNR 216-13-50-06-03
Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 20 mm metr 16,400 o
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ...
R
Otulina ¢ 18/20 mm metr 1,05000 ...
Uchwyt montazowy ¢ 18 szt 0,36000
Klej dm? 0,01500
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e e
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ... Ll
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 290 KNR 216-13-50-07-00
Izolacja rury ¢ 22 otuling grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ...
Otulina ¢ 22/6 metr 105000 e
Klej dm? 0,00600 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,00800  eeh
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 300 KNR 216-13-50-07-00
Izolacja rury ¢ 22 otuling grub 6 mm metr 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 oo s
R
Otulina ¢ 22/6 metr 1,05000 ...
Klej dm? 0,00600 ...
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 310 KNR 216-13-50-07-03
Izolacja rury ¢ 22 otuling grub 20,0 mm metr 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ...
R
Otulina ¢ 22/20 mm metr 1,05000
Uchwyt montazowy ¢ 22 szt 0,34000
Klej dm? 0,01500
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 320 KNR 216-13-50-07-05
Izolacja rury ¢ 22 otulina grub 30,0 mm metr 11,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ..
R
Otulina ¢ 22/30 mm metr 1,05000
Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ¢ 22 szt 0,34000
Klej ArmaFlex 520 dm? 0,02400
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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1.2.2 330 KNR 216-13-50-08-00
Izolacja rury ¢ 25 otuling grub 7,5 mm metr 16,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 oo
R
Otulina ¢ 25/6 metr 1,05000 ...
Klej dm? 0,00600 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 340 KNR 216-13-50-08-05
Izolacja rury ¢ 25 otulina grub 30 mm metr 16,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ..
R
Otulina ¢ 28/30 mm metr 1,05000
Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ¢ 25 szt 0,28600 e
Klej ArmaFlex 520 dm? 0,02400 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 350 KNR 216-13-50-11-00
Izolacja rury ¢ 35 otuling grub 6 mm metr 14,500
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ...
R
Otulina ¢ 35/6 metr 1,05000 ...
Klej dm? 0,00600 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu % e
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 360 KNR 216-13-50-11-04
Izolacja rury ¢ 35 otuling grub 30 mm metr 6,000 L
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 oo
R
Otulina ¢ 35/30 mm metr 1,05000
Uchwyt montazowy ¢ 35 szt 0,26700
Klej dm? 0,01900
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu % e
Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 370 KNR 216-13-50-13-00
Izolacja rury ¢ 42 otuling grub 10 mm metr 42,000 e s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 oo s
R
Otulina ¢ 42/10 mm metr 1,05000
Klej dm? 0,00800
Materialty pomocnicze %M 2,000
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 380 KNR 216-13-50-13-04
Izolacja rury ¢ 42 otuling grub 30 mm metr 36,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 .
R
Izolacja rury ¢ 42 otuling grub 30 mm metr 1,05000 ...
Klej dm? 0,02700 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu % e
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 390 KNR 215-04-05-01-00
Kompensator mieszkowy Dn32 szt 4,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ... Ll
R
Kompensator mieszkowy Dn32 szt 1,00000 ... Ll
Materialty pomocnicze %M 0,300 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.2 400 KNR 215-04-05-01-00
Kompensator mieszkowy Dnl5 szt 4,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ... Ll
R
Kompensator mieszkowy Dnl5 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,300
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 oo
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 410 000-00-00-00-00
Przejscie ppoz dla rur palnych szt 36,000 e e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 .
R
Przejscie ppoz dla rur palnych szt 1,00000 ...
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.2 420 000-00-00-00-00
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na no$nikach
elektronicznych szt 1,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ..
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.3 Armatura
1.2.3 430 KNR 215-01-12-01-40
Zawoér kulowy przelotowy gwintowany ¢ 15 szt 17,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ...
Lacznik z Zel ciagliwego OC ¢ 1/2' szt 206000 e T
Zawor kulowy przelotowy ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Materialy pomocnicze JoM 0900 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.2.3 440 KNR 215-01-12-02-40
Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 20 szt 3,000 et s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 .
R
Lacznik z zel ciagliwego OC ¢ 3/4' szt 2,06000
Zawoér kulowy przelotowy ¢ 3/4' szt 1,00000
Materiaty pomocnicze JoM 0,900
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.3 450 KNR 215-01-12-03-40
Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 25 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,27840  eeeh s
R
Lacznik z zel ciagliwego OC ¢ 1' szt 2,06000 ...
Zawo6r kulowy przelotowy ¢ 1' szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu % e
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ..
S .
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.3 460 KNR 215-01-12-04-40
Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 32 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,32640 ...
Lacznik z Zzel ciagliwego OC ¢ 11/4' szt 204000 e T
Zawor kulowy przelotowy ¢ 11/4' szt 1,00000 ...
Materialy pomocnicze JoM 0900
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 .o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.3 470 KNR 215-01-12-01-00
Zawor regulacji cyrkualcji ¢ 15 szt 5,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,22000  eeee e
R
Zawor regulacji cyrkualcji ¢ 15 szt 1,00000 ... Ll
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Lacznik z Zel ciagliwego OC ¢ 1/2' szt 2,06000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.23 480 WKNR W215-01-16-01-02
Dodatek za podejscie doptywowe z PE do zaworu, baterii ¢ 15 szt 14,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28900  eeee e
R
Ksztattka cisn z PE ¢ 20 szt 2,00000
ZYaczka ci$n z PE gw wewn ¢ 20x1/2' szt 1,00000
Uchwyt do rur PP-R ¢ 20 metalowy szt 1,00000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00100 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.23 490 WKNR W215-01-16-06-00
Dodatek za podejscie doptywowe z PVC do ptuczki ustgp ¢ 15 szt 3,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,90500  eeh
R
Ksztattki cisn PVC-U ¢ 20 szt 3,00000
Z1aczka cisn PVC-C gw wewn ¢ 20 G1/2" szt 1,00000
Uchwyt do rur PVC ¢ 20 szt 1,00000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00100 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.3 500 KNR-W 2-15 0128-02
Phukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych metr 343,000 e s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
robocizna r-godz 0,05560 ... e
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.23 510 WKNR W215-01-27-03-01
Préba szczeln instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych ¢ 63 metr 343,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ...
R
Rura z PP PN-10 BORplus ¢ 20x1,9 metr 0,02000 .o
Ksztattki z PP BORplus ¢ 20 szt 0,00600 ...
Zawor kulowy przelotowy ¢ 1/2' szt 0,00200
Zawor zwrotny art 6200 ¢ 1/2' szt 0,00200
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00010 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.3 520 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie
cementowo-wapiennej szt 11,000 e s
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,50000 ...
R
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... P s
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.3 530 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 30 cm szt 18,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
robocizna r-godz 1,45000 ...
R
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.3 540 KNNR  NO003-03-05-01-01
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m?3 0,600
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ... Ll
R
Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,34000  eeeh
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.24 Biaty montaz
1.2.4 550 KNR 215-01-15-02-00
Bateria umywalkowa stojaca szt 2,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ...
R
Bateria umywalkowa M1307 ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
ZYacze elastyczne PCW M360 TS ¢ 15 szt 2,00000 .
Materialy pomocnicze 9%oM 0900
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.4 560 KNR 215-01-15-01-02
Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: bateri¢ z przetacznikiem, stuchawke
prysznicowa, waz prysznicowy, uchwyt natrysku
szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,72960 ...
R
Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: bateri¢ z szt 1,00000 ...
przetacznikiem, stuchawke prysznicowa, waz
prysznicowy, uchwyt natrysku
Materialy pomocnicze 9%oM 0,900
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,01000 .o
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.4 580 KNR 215-02-24-02-10
Ustep fajansowy z ptuczka kmpl 3,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢é Cena Wartosé¢
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,36960 ... Ll
R
Miska ustgpowa fajansowa FIG 501 szt 1,00000
Sedesy z tworzyw sztucznych szt 1,00000
Lejki gumowe do miski ustgpowej szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,200
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.2.4 610 KNR 215-02-21-02-01
Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego szt 3,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ... Ll
R
Syfon umywalkowy M1516 TS ¢ 1' szt 1,00000
Umywalki porcelanowe szt 1,00000
‘Wspornik do umywalki szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,200
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 .. Ll
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.2.4 650 KNR 215-01-14-01-00
Zawor czerpalny 1/2 cala,
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ...
R
Zawor czerpalny 1/2 cala, szt 1,00000 ...
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza
Materialy pomocnicze J%oM 0900
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.2.4 660 KNR 215-02-23-02-00
Brodzik kwadratowy
- Wymiary 80x80cm
- Materiat akryl kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,83520  eeeh
R
Spust do wanny mos M1621D ¢ 40 szt 1,00000 ...
Brodzik kwadratowy szt 1,00000 ...
- Wymiary 80x80cm
- Materiat akryl
Materialty pomocnicze %M 0,200 L
M
Koszty zakupu i transportu %
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 e T
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
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1.2.4 670 000-00-00-00-00
Kabina prysznicowa
kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie sktadane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysoko$¢ 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szeroko$¢ wejscia do kabiny przy maksymalnym ztozeniu z obu stron 111,1
cm
- bezpieczne hartowane szklo przezroczyste o grubosci 6 mm szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ...
R
Kabina prysznicowa szt 1,00000 ...
kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie sktadane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysoko$¢ 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szeroko$¢ wejscia do kabiny przy maksymalnym
ztozeniu z obu stron 111,1 cm
- bezpieczne hartowane szklo przezroczyste o
grubosci 6 mm
M
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.2.4 680 KNR 215-02-20-05-01
Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce szt 3,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,34400 ... Ll
R
Cement murarski 15 kg 0,06000
Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00000
Sznur konopny surowy kg 0,02000
Sznur konopny smotowany kg 0,03000
Materiaty pomocnicze %M 0,200
Koszty zakupu i transportu BT
T
Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,25000  eeee e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... P e
Razem Pozycja L
1.2.4 690 KNR 215-01-15-02-01
Bateria zmywakowa stojaca ¢ 15 szt 3,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 o
R
Bateria zlewozmywakowa ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Z1acze elastyczne PCW M360 TS ¢ 15 szt 2,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ... Ll
S
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.3 Demontaze instalacji wod-kan
1.3.2 Armatura
1.3.2 700 KNR 402-01-32-01-00
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 8,000 L
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 o
R
Korek z zel ciagl OC ¢ 1/2' szt 2,00000 .
Materialty pomocnicze %M 4,000
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.3.2 710 KNR 402-01-33-01-00
Demontaz zaworu przelotowego ¢ 15-20 mm szt 5,000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ...
Materiaty pomocnicze %R 10,000 T
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.3.3 Biaty montaz
1.3.3 720 KNR 402-02-35-08-00
Demontaz ustgpu z miska fajansowa kmpl 4,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,44000 . Ll
R
Korek z zel ciagl OC ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Korek zel kanal ¢ 100 szt 1,00000 ...
Sznur konopny smotowany kg 0,09000 ...
Materialty pomocnicze %M 4,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.3.3 730 KNR 402-02-35-06-00
Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejscia kmpl 4,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ...
R
Korek z zel ciagl OC ¢ 11/4' szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 4,000
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.3.3 740 KNR 402-02-35-06-00
Demontaz pisuaru z zakorkowaniem podej$cia kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ...
R
Korek z zel ciagl OC ¢ 11/4' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 4,000
Koszty zakupu i transportu % e
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.3.3 750 KNR 402-02-35-03-00
Demontaz zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejscia kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 o
R
Korek zel kanal ¢ 50 szt 1,00000
Sznur konopny smotowany kg 0,05000
Materiaty pomocnicze %M 4,000
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.3.3 760 KNR 402-02-35-05-00
Demontaz natrysku z zakorkowaniem podejscia kmpl 3,000 e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ...
Korek zel kanal ¢ 50 szt 100000
Sznur konopny smotowany kg 0,05000 ...
Materiaty pomocnicze %M 4,000 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1.34 Rurociagi
1.3.4 770 KNR 402-01-14-03-00
Demontaz rurociagu ¢ 40-50 mm metr 50,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 e
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
Koszty zakupu i transportu P e
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.3.4 780 KNR 402-01-14-02-00
Demontaz rurociagu ¢ 25-32 mm metr 10,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 o
R
Materialty pomocnicze %R 10,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1.3.4 790 KNR 402-01-14-01-00
Demontaz rurociagu ¢ 15-20 mm metr 5,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ...
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1.3.4 800 KNR 402-02-30-08-00
Demontaz rury z PCW ¢ 75-110 mm na §cianach metr 30,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ...
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
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2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05
2.2 Rurociagi
2.2 810 935-01-01-03-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
¢ 15 mm metr 53,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19600 ..
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 15mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 15 szt 1,41000
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu BT
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00400 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 820 935-01-01-04-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
¢ 18 mm metr 20,000 e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,20200 e e
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 18mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 18 szt 1,20000
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu BT
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00500 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 830 935-01-01-05-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
¢ 22 mm metr 20,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,21000  eeh
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 22mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 22 szt 0,93000
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00500 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 840 935-01-01-06-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
¢ 28 mm metr 25,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22000  eeee e
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 28mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 28 szt 0,83000
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00700 e
S .
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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2.2 850 935-01-01-07-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
¢ 35 mm metr 45,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24100 .
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 35mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 35 szt 0,70000
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu BT
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01000 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 860 935-01-02-01-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
¢ 42 mm metr 30,000 e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,26200  eeeee s
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 42mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 42 szt 0,70000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu BT
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01300 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 870 935-01-02-02-00
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
@ 54 mm metr 15,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,29200  eeeee e
R
Rury stalowe ocynkowane ¢ 54mm metr 1,03000
Uchwyt do rur ¢ 54 szt 0,62000
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01900 .
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 890 KNR 216-13-20-04-20
Izolacja rury ¢ 22 otuling gr 20 mm metr 16,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,10704 ..
R
Otulina ¢ 22/20 mm metr 1,05000
Tasma 50 mm * 50 m metr 0,01000
Klej dm? 0,01590
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,00400 o
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 900 KNR 216-13-30-05-01
Izolacja rury ¢ 28 otuling grub 30 mm metr 23,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ...
R
Otulina ¢ 28/30 mm metr 1,05000 ...
Tasma aluminiowa metr 0,33000 ...
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ..
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 910 KNR 216-13-30-06-01
Izolacja rury ¢ 35 otuling grub 30 mm metr 45,000 e s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,17376 oo
R
Otulina ¢ 35/30 mm metr 1,05000 ...
Tasma aluminiowa metr 0,36000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu %
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 .o
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 920 KNR 216-13-30-07-02
Izolacja rury ¢ 42 otuling grub 40 mm metr 28,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ..
R
Otulina ¢ 42/40 mm metr 1,05000 ...
Tasma aluminiowa metr 0,46000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ... Ll
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 930 KNR 216-13-30-09-03
Izolacja rury ¢ 54 otuling grub 50 mm metr 12,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,22752 et s
R
Izolacja rury ¢ 54 otuling grub 50 mm metr 1,05000 ...
Tasma aluminiowa metr 0,58000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu % T
T
Samochdéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 940 KNNR  N004-04-32-01-00
Podtaczenie nagrzewnicy centrali szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 7,66000 o
R
Lacznik z zel ciagliwego CZ ¢ 3/4' szt 2,00000
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00000
Materiaty pomocnicze %M 1,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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2.2 950 KNNR  N004-04-36-01-00
Préba i regulacja instalacji c.o. na goraco z regulacja szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,35700  eeeh s
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 960 KNR 215-04-05-01-00
Kompensator mieszkowy Dn40 szt 6,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ..
R
Kompensator mieszkowy Dn40 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,300 L
M
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,17000 oo
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 970 000-00-00-00-00
Przejécie ppoz dla rur palnych szt 48,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 e
R
Przejécie ppoz dla rur palnych szt 1,00000 ... Ll
Koszty zakupu i transportu %,
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 Grzejniki
2.3 980 KNR 215-04-19-11-16
Grzejnik ptytowy 21K-600/520 kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ...
Grzejnik ptytowy 21K-600/520 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 990 KNR 215-04-19-13-17
Grzejnik ptytowy 21K-900/1000 kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ... Ll
R
Grzejnik ptytowy 21K-900/1000 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu %
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 012000 T
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1010 KNR 215-04-19-14-15
Grzejnik ptytowy 22K-500/1200 kmpl 1,000 s
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ... Ll
R
Grzejnik ptytowy 22K-500/1200 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze 9oM 0,900
Koszty zakupu i transportu BT
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000  eeee s
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2.3 1030 KNR 215-04-19-12-16
Grzejnik ptytowy 22K-600/720 kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ...
R
Grzejnik ptytowy 22K-600/720 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze JoM 0,900
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000  eeh e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1040 KNR 215-04-19-10-17
Grzejnik ptytowy 22K-900/400 kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ...
R
Grzejnik ptytowy 22K-900/400 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze JoM 0,900
Koszty zakupu i transportu P e
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1050 KNR 215-04-19-11-17
Grzejnik ptytowy 22K-900/520 kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ...
Grzejnik ptytowy 22K-900/520 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1060 KNR 215-04-19-12-17
Grzejnik ptytowy 22K-900/720 kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ... Ll
R
Grzejnik ptytowy 22K-900/720 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000  eee
S .
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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2.3 1070 KNR 215-04-19-14-21
Grzejnik ptytowy 33K-500/1120 kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ...
R
Grzejnik ptytowy 33K-500/1120 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze J%oM 0,900
Koszty zakupu i transportu % e
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1080 KNR 215-04-19-14-21
Grzejnik ptytowy 33K-500/1200 kmpl 6,000 L
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ...
R
Grzejnik ptytowy 33K-500/1200 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1090 KNR 215-04-19-15-21
Grzejnik ptytowy 33K-500/1400 kmpl 6,000 L
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ... Ll
R
Grzejnik ptytowy 33K-500/1400 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,900
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.3 1100 KNR 215-04-19-11-23
Grzejnik ptytowy 33K-900/520 kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 .. Ll
R
Grzejnik ptytowy 33K-900/520 szt 1,00000 ...
Materialy pomocnicze 9oM 0900
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,14000 o
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1110 KNR 215-04-19-12-21
Grzejnik ptytowy 33K-500/720 kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ...
R
Grzejnik ptytowy 33K-500/720 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze 9oM 0,900
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 o



KOSZTORYS 001-12-22C Strona 23 02-06-2023
SYKAL-NET ~———
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1130 KNR 215-04-18-02-52
Grzejnik tazienkowy z rur stalowych Gtd-500x1100 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,24800 ... Ll
R
Grzejnik tazienkowy z rur stalowych Gtd-500x1100 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,200 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 oo
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1150 KNR 215-04-15-01-33
Zawor grzejnikowy termostatyczny z glowica szt 26,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,42518 i
R
Zawory termostatyczne ¢ 15 szt 1,00000 ...
Glowica termostatyczna szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.3 1160 KNR 215-04-15-01-33
Zawor grzejnikowy powrotny szt 23,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,42518 .
R
Zawory grzejnikowe powrotne ¢ 15 szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,00130  eeh
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1170 KNR 215-04-15-04-30
‘Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 23,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,33600 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1180 WKNR  W215-04-12-06-01
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 23,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,16200 ...
R
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
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2.3 1200 KNR-W 2-15 0412-06
Korki do grzejnika szt 46,000  n s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,16200 ... e
R
korek do grzejnika szt 1,00000 ...
zawory odpowietrzajace do grzejnikéw mosi¢zne $r.6 szt 1,00000 ...
mm
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.3 1210 KNNR  NO004-04-29-04-00
Rury przylaczne do grzejnikow ¢ 15 kmpl 46,000 e s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ... Ll
R
Nypl z gwint wewn ¢ 15x1/2' szt 1,00000 ...
Rozeta 1-dzielna M315 ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Ziaczka grzejnikowa prosta M3090 ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1220 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt 15,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,34200 h e
R
zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt 1,00000 ...
ztaczki nakregtne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 1,00000 ...
ciagliwego czarne $r.15 mm
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Srodek transportowy m-godz 0,00200  eeh e
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.3 1230 000-00-00-00-00
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na no$nikach
elektronicznych szt 1,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 Zmiany w kottowni
2.4 1240 KNNR  NO004-05-31-03-00
Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ...
Termometry techniczne proste szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 3,000
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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2.4 1250 KNNR  NO004-05-31-04-00
Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ...
R
Kurek manometryczny gwint FIG 525 ¢ 4 szt 1,00000
Manometry tarczowe szt 1,00000
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000
Materiaty pomocnicze %M 3,000
Koszty zakupu i transportu BT
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 1260 KNNR  N004-04-11-03-40
Zawor mosiezny kulowy gwintowany @ 25 szt 2,000 e e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ..
R
Zawor kulowy przelotowy ¢ 1' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2.4 1270 KNNR  N004-04-11-06-40
Zawér mosiezny kulowy gwintowany ¢ 50 szt 3,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ..
R
Zawoér kulowy przelotowy ¢ 2' szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 1280 KNNR  NO004-05-20-03-00
Pompa Magna 3 25-40 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ...
Pompa Magna 3 25-40 szt 1,00000 ...
Kotnierz stal z szyjka 1,6 MPa ¢ 25 szt 2,00000 ...
Uszczelka klingierytowa ptaska ¢ 25 szt 2,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 3,000
Koszty zakupu i transportu % e
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1290 KNNR  N004-04-11-03-60
Zawor zwrotny gwintowany @ 25 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 o
R
Zawor zwrotny gwint SOCLA typ 601 ¢ 1' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1300 KNNR  N004-04-11-06-60
Zawor zwrotny gwintowany @ 50 szt 1,000 s
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ..
R
Zawor zwrotny gwint SOCLA typ 601 ¢ 2' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu BT
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 1310 KNNR  NO004-05-20-03-00
Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ... Ll
R
Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,00000 ...
Kotnierz stal z szyjka 1,6 MPa ¢ 25 szt 2,00000
Uszczelka klingierytowa ptaska ¢ 25 szt 2,00000
Materialty pomocnicze %M 3,000
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1320 KNNR  NO004-01-30-03-30
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ¢ 25 szt 2,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,28000  eeeee e
R
Filtr do wody skos$ny ¢ 1' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1330 KNNR  NO004-01-35-01-00
Zawor czerpalny M1 ¢ 15 szt 9,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,17000  eeh
R
Zawor czerpalny mos M1 ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1340 KNNR  NO004-01-43-03-01
Podgrzewacz cwu V=300 dm3 kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 6,82000 ... Ll
R
Zawor kulowy przelotowy @ 3/4' szt 1,00000
Zawér zwrotny gwint SOCLA typ 601 ¢ 3/4' szt 1,00000
Zawor bezp cigzarkowy M3200 ¢ 3/4' szt 1,00000
Podgrzewacz cwu V=300 dm3 szt 1,00000
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 35,00000
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1350 KNNR  NO004-01-34-07-00
Zawor bezpieczenstwa sprezynowy ¢ 20 do zasobnika 300dm3/6bar szt 1,000



KOSZTORYS 001-12-22C Strona 27 02-06-2023
SYKAL-NET ~———
SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 .
R
Zawor bezpieczenstwa sprezynowy ¢ 20 do szt 1,00000 ...
zasobnika 300dm3/6bar
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1360 KNNR  NO004-05-10-01-23
Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,17000 ..
R
Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %R 3,000
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1370 KNR 216-13-40-03-02
Izolacja rury ¢ 27 otuling gr 30 mm metr 5,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ...
R
Otulina Rockwool ProRox PS 960 ¢ 27/30 metr 1,05000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu BT
T
Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 o
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2.4 1380 000-00-00-00-00
Montaz automatyki i okablowania kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ...
Automatyka kotta szt 1,00000 ...
Okablowanie szt 1,00000 ...
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1390 000-00-00-00-00
Tablica elektryczna kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 o
R
Okablowanie szt 1,00000 ...
Tablica elektryczna szt 1,00000 ...
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1400 KNNR  NO004-05-29-02-00
Uruchomienie kottowni z 2 osobami obstugi szt 1,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 o
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %R 5000 Ll
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1410 000-00-00-00-00
Dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 1420 KNNR  NO004-04-12-06-01
Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ¢ 15 szt 8,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ...
ZYaczka z zel ciagl CZ ¢ 1/2' szt 1,00000 ...
Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ¢ 15 szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 0,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2.4 1430 KNNR  NO008-03-04-02-00
‘Wymiana rurociggu stalowego CZ @ 25 o potaczeniach spawanych w
budynkach niemieszkalnych metr 2,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,82000  eeeh
R
Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 31,8x2,9 metr 1,04000
Tuleja z rury stalowej ¢ 32 szt 0,23000
Materialty pomocnicze %M 5,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 1440 KNNR  NO008-03-02-03-00
‘Wymiana rurociagu stalowego CZ ¢ 25 gwintowanego w budynkach
niemieszkalnych metr 1,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ..
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 25 metr 1,04000
Lacznik z Zel ciagliwego CZ ¢ 1' szt 0,48000
Tuleja z rury stalowej ¢ 40 szt 0,24000 ...
Materialty pomocnicze %M 5000 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2.4 1450 KNNR  NO008-03-05-02-00
‘Wymiana kurka gazowego ¢ 25 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ..
R
Kurek kulowy gazowy gwint ¢ 1' szt 1,00000 ...
Materialty pomocnicze %M 5,000
Koszty zakupu i transportu P e s
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1460 KNNR  NO008-03-14-06-00
Demontaz termy gazowej szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,90000 .
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
2.4 1470 KNNR  NO004-03-15-01-00
Kociot gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW kmpl 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,89000 ... Ll
R
Kolano spalinowe z bl stal @ 105 szt 2,00000
Rura spalinowa z bl stal CZ ¢ 105 metr 1,00000
Lacznik z Zel ciagliwego CZ ¢ 1/2' szt 8,00000
Lacznik z zel ciagliwego OC ¢ 1/2' szt 4,00000
Kociot gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW szt 1,00000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1480 KNNR  NO004-03-07-04-00
Préba instalacji gazowej z rur stalowych dl 100 m w budynkach
niemieszkalnych do ¢ 65 kmpl 1,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 13,20000 oo s
R
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 15 metr 0,05000
Lacznik z zel ciagliwego CZ ¢ 1/2' szt 0,01000
Kurek kulowy gazowy gwint ¢ 1/2' szt 0,01000
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.4 1490 KNNR  NO004-05-41-23-00
‘Wklad kominowy ¢ 130 mm -podejscie do kotta metr 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 oo
R
Ksztattka kominowa ¢ 130/90st kmpl 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 3,000 L
M
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2.5 Demontaze instalacji co
254 Rurociagi
2.5.4 1500 KNR 402-01-14-01-00
Demontaz rurociagu ¢ 15-20 mm metr 100,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ...
R
Materiaty pomocnicze %R 10,000 L
Koszty zakupu i transportu % e
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06
4.1 Urzadzenia i uzbrojenie
4.1 1580 WKNR W217-02-06-01-00
‘Wentylator tazienkowy Dn150 szt 7,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 5,23000 ...
‘Wentylator tazienkowy Dn150 szt 100000 e T
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000  eeh e
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
4.1 1590 WKNR W217-01-37-01-00
Kratka wentylacyjna do kanatéw murowanych 14x14 cm3 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,03000 . Ll
R
Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 1,00000
Uszczelka gum kanatu went prost obw 1000 szt 1,04000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ..
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1600 WKNR  W217-01-40-01-00
Zawor talerzowy Dn160 szt 1,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 o
R
Zawor talerzowy Dn160 szt 1,00000
Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 160 szt 1,04000
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0,19000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ... Ll
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1610 WKNR  W217-01-44-01-10
‘Wyrzutnia dachowa kotowa ¢ 150 szt 5,000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ...
R
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000
Lina okrag stal OC 1x19 ¢ 5 metr 6,24000
Sruba rzymska M 16/160 szt 3,12000
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000
Wyrzutnia dachowa kotowa ¢ 150 szt 1,00000 ...
Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 200 szt 1,05000 ...
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0,19000 ...
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ..
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1620 WKNR  W217-01-49-01-01
Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 ¢ 150 szt 5,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,29000 .. Ll
R
Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 1,33000 ...
Podstawa dachowa kotowa B2 ¢ 150 szt 1,00000 ...
Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 150 szt 2,08000
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0,19000
Ptyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0,36400
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1630 WKNR W217-01-44-02-11
‘Wyrzutnia dachowa kotowa typ C ¢ 315 szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ... Ll
R
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000
Lina okrag stal OC 1x19 ¢ 5 metr 6,24000
Sruba rzymska M 16/160 szt 3,12000
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000
Wyrzutnia dachowa kotowa C ¢ 315 szt 1,00000
Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 315 szt 1,05000
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0,28000
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %,
T
Samochéd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,13000  eee
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1640 WKNR  W217-01-49-03-00
Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 ¢ 315 szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 5,05000 ..
R
Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 2,00000
Podstawa dachowa kotowa B2 ¢ 315 szt 1,00000
Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 315 szt 2,06000
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0,29000
Ptyta gumowa zwykta g=5 mm kg 0,57400
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,21000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1650 WKNR  W217-03-20-01-00
Kurtyna powietrzna dt. 1,0 m szt 1,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 3,38000 ... Ll
R
Kurtyna powietrzna di. 1,0 m szt 1,00000
Sruby stal ZGR z nakretkg i podkt M-8 kg 0,95000
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-10 kg 0,10000
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ..
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.1 1660 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujace metr 10,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,35000 ...
R
kotki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ...
przewody kabelkowe metr 1,04000 ...
uchwyty szt 2,70000 ...
Materialty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
4.2 Kanaty wentylacyjne
4.2 1670 WKNR  W217-01-23-03-00
Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 55% udziatu ksztattek do
¢ 315 m? 3,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,49000 ... Ll
R
Przewdd went kotowy Spiro OC do 315 m? 0,62000
Ksztattki went kotowe Spiro OC do 315 m?2 0,41000 e
Podpora kanalu wentyl kotowego ¢ 315 szt 0,25000 ...
Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 315 szt 1,36000 ...
Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 0,35000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Samochéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 oo
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4.2 1690 KNR 216-02-01-01-00
Izolacja rurociaggéw OC Spiro welng mineralna w sztywnym plaszczu Al gr
20mm m? 3,000 s s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,99840 ...
R
Izolacja rurociaggéw OC Spiro welng mineralng w kg 1,00000 ... Ll
sztywnym plaszczu Al gr 20mm
M
Koszty zakupu i transportu %
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ...
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ...
Razem K. Bezposrednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 Roboty budowlane i towarzyszace
5 1730 KNR-W 4-01 0209-03
Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 20 cm m? 3,100 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
robocizna r-godz 12,10000 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1740 KNNR  N003-03-02-02-01
Uzupehienie i zamurowanie $cian cegta petna kl 150 na zaprawie cementowej m3 0,500 e
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ...
R
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ...
Zaprawy cementowe m3 0,30000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1750 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez
przykregcenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu
gazobetonowym szt 9,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,06090 ...
R
kotki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ..
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
5 1760 KNR 217-01-37-01-00
Kratki wentylacyjne do kanatéw murowanych typ A o obwodach do 1000 -
odtworzenie kratek w oknach piwnicznych szt 5,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,04480 .. Ll
R
Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 1,00000
‘Wkrety stalowe samogwintujace ¢ 6,3 kg 0,00100
Materialty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu Yo e s
T
Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
5 1770 KNNR 5 0111-03 z.o0. 3.2.
9901-04
Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 130 mm metr 20,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,76496 ...
R
kanat instalacyjny duzy metr 1,04000
kotki rozporowe szt 5,40000
tacznik kanatu duzy szt 0,68000
Materialty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1780 KNNR 5 0111-03 z.0. 3.2.
9901-04
Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 130 mm metr 10,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
robocizna r-godz 0,76496 ...
R
kanat instalacyjny duzy metr 1,04000
kotki rozporowe szt 5,40000
Iacznik kanatu duzy szt 0,68000
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu P e s
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Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1790 KNNR 3 0303-02
Przebicia w §cianach z cegly na zaprawie cementowej m?3 0,150
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
robocizna r-godz 49,28000 ... ..
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
5 1800 KNR AT-17 0101-03 z.sz.
1.3.
Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. do 150 mm technika
diamentowa metr 9,500 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
robocizna r-godz 6,00000 ...
R
wiertto diamentowe szt 0,12500
woda m3 0,45000
Materiaty pomocnicze %M 0,500
Koszty zakupu i transportu BT
T
wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 4,60000 e
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1810 KNNR  N003-03-01-02-00
Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej - wykucie i
odtworzenie otworéw okiennych w piwnicy m3 0,500
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 8,19000 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1820 KNNR  N003-03-02-02-01
Uzupehienie i zamurowanie $cian cegla peing kl 150 na zaprawie cementowej m3 0,100
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ...
R
Cegta budowlana petna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ...
Zaprawy cementowe m3 0,30000 ...
Materialty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1830 KNNR  NO003-01-03-01-00
‘Wykop nieumocniony wewnatrz budynku z usuni¢ciem ziemi z parteru i
odwozem na odlegto$¢ do 1 km w gruncie suchym kategorii 1-2 m3 1,500 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ...
R
Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,54000 oo
S .
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1840 KNNR  NO003-07-01-04-00
‘Wstawienie nowych okien zespolonych m? 1,250 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,74000 ... Ll
R
Okna zespolone konfekcjonowane m? 1,25000 ...
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Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Materiaty pomocnicze %M 8500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 .l
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,06000 ..
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1850 KNNR  N002-17-02-01-03
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych zwykte 1-warstwowe z pokryciem
obustronnym szer 100 m?2 30,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,13000 ...
R
Profil stal U-100x40x0,6 pod ptyty GK metr 0,76000
Profil stal C-100x50x0,6 pod ptyty GK metr 2,05000
Plyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m? 2,06000 ...
Plyty z welny mineralnej m? 1,03000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu % e
Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03700 .
S
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
5 1860 KNNR  N002-08-02-06-00
Gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach m? 30,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,42200 ...
Gips budowlany szpachlowy kg 2,50000 ...l
Woda przemystowa m3 0,00020 ...
Materialty pomocnicze %M 1,500 L
M
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00110 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1870 KNNR  NO002-14-02-04-00
Malowanie podtozy gipsowych 3x farbg emulsyjna m? 30,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22600 .
R
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm3 0,40500 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,000
Koszty zakupu i transportu Yo e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1880 WKNR  W202-27-01-01-00
Sufity podwieszone rastrowe m? 5,000 e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 ... Ll
R
Sufit rastrowy czarny RAL 9005 50/50 mm m? 1,20000
Sprezyny przys$cienne szt 1,65000
Klamerki mocujace szt 2,86000
Pret wieszaka sufitu podwieszonego szt 2,12000
Wieszak sufitu podwieszonego szt 2,12000
Kotki rozporowe plastikowe szt 3,77000
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e s
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ...
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Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000 .
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
5 1890 WKNR  W202-05-17-02-00
Montaz gotowych elementéw z blachy ocynkowanej ponad 25 cm m? 0,750 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ...
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,02900 ...
Obrébki blacharskie z bl OC m?2 1,01000 ...
Kotki rozporowe plastikowe szt 6,70000 ...
Materialty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00500 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
5 1900 WKNR  W202-05-33-03-00
Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ¢ do 45 cm szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 7,40000 ...
Blacha OC 0,6 kg 6,05000 ...
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,08900 ...
Nasady wentylacyjne z linkami odciag kmpl 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu % e
Srodek transportowy (1) m-godz 0,03290 ...
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
5 1910 WKNR  W202-05-13-05-00
Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng w tuske m? 2,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,84500 ...
‘Wsporniki stal do taw kominiarskich kg 0,03500 ...
Dachéwka karpiéwka DK-36,5x15,3 szt 47,18000 ...
Gasior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,37400 ...
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,00337
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.2 m3 0,00111
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu P e e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06150 ...
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00070 ...

Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja
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CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNTEJACEGO BUDYNKU O FUNKCJI MIESZKALNEJI NA
FUNKCIJE MIESZKALNA I USLUGOWO - ADMINISTRACYINA
ZWIAZANA 7 DZIALALNOSCIA KULTURALNO-OSWIATOWA
DOMU KULTURY - ETAP I (PIETRO)
Lokalizacja: STRZELNO, UL. GIMNAZJALNA 26
Zamawiajacy: GMINA STRZELNO
ul. CieSlewicza2 ; 88-320 Strzelno
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1 Instalacja wod-kan
1.1 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna SST_IS_02
1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa
1.1.3 10 WKNR W215-02-08-04-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelkg na §cianie murowanej w budynku
niemieszkalnym ¢ 160 metr 9,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10-1 9,000
1.1.3 20 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociag kanal PVC na uszczelke na $cianie murowanej w budynku
niemieszkalnym ¢ 110 metr 46,000
1.1.3 30 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociag kanal PVC na uszczelk¢ w kolorze sufitu (czarny) na $cianie murowanej
w budynku niemieszkalnym ¢ 110 metr 5,000
1.1.3 40 WKNR W215-02-08-02-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie murowanej w budynkach
niemieszkalnych ¢ 75 metr 17,000
1.1.3 50 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociag kanal PVC na uszczelk¢ na §cianie murowanej w budynkach
niemieszkalnych ¢ 50 metr 8,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16-8 8,000
1.1.3 60 WKNR W215-02-08-06-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na $cianie murowanej w budynku niemieszkalnym ¢
40 metr 3,500
1.1.3 70 WKNR W215-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC na uszczelk¢ ¢ 110 szt 5,000
1.1.3 80 WKNR W215-02-13-06-00 Rura wywiewna z PVC klejona ¢ 50 szt 1,000
1.1.3 90 WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke ¢ 110 szt 4,000
1.1.3 100 WKNR  W215-02-22-01-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke ¢ 75 szt 2,000
1.1.3 110  WKNR  W215-02-22-01-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelk¢ ¢ 50 szt 1,000
1.1.3 120 WKNR  W215-02-11-01-00 Dodatek za podej$cie odptywowe PCV na uszczelke ¢ 50 szt 8,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12-4 8,000
1.1.3 130 WKNR  W215-02-11-03-00 Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke ¢ 110 szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5-2 3,000
1.1.3 150 CEN 000-00-00-00-00 Przejscie ppoz dla rury PVC110 kmpl 35,000
1.1.3 160 KNNR  N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 0,500
1.1.3 170 KNR 216-13-50-21-01 1Izolacja rury ¢ 133 otulina 16,0 mm metr 5,000
1.1.3 180 KNNR  N003-03-07-01-01 Osadzenie elementéw do 0,1 m? w murze z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m? 0,280
1.1.3 190 000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na no$nikach elektronicznych szt 1,000
1.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociagowa SST_IS_03, SST_IS_05
1.2.2 Rurociagi
1.2.2 200 KNR 215-36-01-03-00 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 17 metr 165,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1+ 170-5 165,000
1.2.2 210 KNR 215-36-01-03-01 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 21 metr 15,000
1.2.2 220 KNR 215-36-01-03-02 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 26 metr 35,000
1.2.2 230 KNR 215-36-01-04-00 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 32 metr 23,500
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 25-1,5 23,500
1.2.2 240 KNR 215-36-01-05-00 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 40 metr 80,000
1.2.2 250 KNR 216-13-50-06-00 Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 6 mm metr 38,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 41-2,9 38,100
1.2.2 260 KNR 216-13-50-06-00 Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 2,000
1.2.2 270 KNR 216-13-50-06-03 1Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 20 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 2,000
1.2.2 280 KNR 216-13-50-06-03 1Izolacja rury ¢ 18 otuling grub 20 mm metr 16,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19-2,6 16,400
1.2.2 290 KNR 216-13-50-07-00 1Izolacja rury @ 22 otuling grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 3,000
1.2.2 300 KNR 216-13-50-07-00 1Izolacja rury @ 22 otuling grub 6 mm metr 3,000
1.2.2 310 KNR 216-13-50-07-03 1Izolacja rury @ 22 otuling grub 20,0 mm metr 1,000
1.2.2 320 KNR 216-13-50-07-05 1Izolacja rury @ 22 otulina grub 30,0 mm metr 11,000
1.2.2 330 KNR 216-13-50-08-00 1Izolacja rury @ 25 otuling grub 7,5 mm metr 16,000
1.2.2 340 KNR 216-13-50-08-05 1Izolacja rury @ 25 otulina grub 30 mm metr 16,000
1.2.2 350 KNR 216-13-50-11-00 Izolacja rury ¢ 35 otuling grub 6 mm metr 14,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16-1,5 14,500
1.2.2 360 KNR 216-13-50-11-04 Izolacja rury ¢ 35 otuling grub 30 mm metr 6,000
1.2.2 370 KNR 216-13-50-13-00 Izolacja rury @ 42 otuling grub 10 mm metr 42,000
1.2.2 380 KNR 216-13-50-13-04 Izolacja rury ¢ 42 otuling grub 30 mm metr 36,000
1.2.2 390 KNR 215-04-05-01-00 Kompensator mieszkowy Dn32 szt 4,000
1.2.2 400 KNR 215-04-05-01-00 Kompensator mieszkowy Dnl15 szt 4,000
1.2.2 410 000-00-00-00-00 Przejscie ppoz dla rur palnych szt 36,000
1.2.2 420 000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na no$nikach elektronicznych szt 1,000
1.2.3 Armatura
1.2.3 430 KNR 215-01-12-01-40 Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 15 szt 17,000
1.2.3 440 KNR 215-01-12-02-40 Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 20 szt 3,000
1.2.3 450 KNR 215-01-12-03-40 Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 25 szt 1,000
1.2.3 460 KNR 215-01-12-04-40 Zawor kulowy przelotowy gwintowany @ 32 szt 1,000
1.2.3 470 KNR 215-01-12-01-00 Zawor regulacji cyrkualcji ¢ 15 szt 5,000
1.2.3 480 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejscie doptywowe z PE do zaworu, baterii ¢ 15 szt 14,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 21-7 14,000
1.2.3 490 WKNR W215-01-16-06-00 Dodatek za podejscie doptywowe z PVC do pluczki ustgp ¢ 15 szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5-2 3,000
1.2.3 500 KNR-W 2-150128-02 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych metr 343,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 350-7 343,000
1.2.3 510 WKNR W215-01-27-03-01 Prdéba szczeln instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych ¢ 63 metr 343,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 350-7 343,000
1.2.3 520 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie
cementowo-wapiennej szt 11,000
1.2.3 530 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 30 cm szt 18,000
1.2.3 540 KNNR  N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianie z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 0,600
1.2.4 Bialy montaz
1.2.4 550 KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojaca szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4-2 2,000
1.24 560 KNR 215-01-15-01-02 Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: bateri¢ z przetacznikiem, stuchawke
prysznicowa, waz prysznicowy, uchwyt natrysku
szt 1,000
1.2.4 580 KNR 215-02-24-02-10 Ustep fajansowy z pluczka kmpl 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4-1 3,000
1.2.4 610 KNR 215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego szt 3,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4-1 3,000
1.24 650 KNR 215-01-14-01-00 Zawor czerpalny 1/2 cala,
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przeptywéw zwrotnych na przylacze weza szt 1,000
1.2.4 660 KNR 215-02-23-02-00 Brodzik kwadratowy
- Wymiary 80x80cm
- Materiat akryl kmpl 1,000
1.2.4 670 000-00-00-00-00 Kabina prysznicowa
kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie sktadane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysoko$¢ 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szeroko$¢ wejscia do kabiny przy maksymalnym ztozeniu z obu stron 111,1 cm
- bezpieczne hartowane szklo przezroczyste o grubosci 6 mm szt 1,000
1.24 680 KNR 215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4-1 3,000
1.2.4 690 KNR 215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojaca ¢ 15 szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4-1 3,000
1.3 Demontaze instalacji wod-kan
1.3.2 Armatura
1.3.2 700 KNR 402-01-32-01-00 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 8,000
1.3.2 710 KNR 402-01-33-01-00 Demontaz zaworu przelotowego ¢ 15-20 mm szt 5,000
1.3.3 Biaty montaz
1.3.3 720 KNR 402-02-35-08-00 Demontaz ust¢pu z miska fajansowa kmpl 4,000
1.3.3 730 KNR 402-02-35-06-00 Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejscia kmpl 4,000
1.3.3 740 KNR 402-02-35-06-00 Demontaz pisuaru z zakorkowaniem podej$cia kmpl 1,000
1.3.3 750 KNR 402-02-35-03-00 Demontaz zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejscia kmpl 1,000
1.3.3 760 KNR 402-02-35-05-00 Demontaz natrysku z zakorkowaniem podejscia kmpl 3,000
1.3.4 Rurociagi
1.34 770 KNR 402-01-14-03-00 Demontaz rurociagu ¢ 40-50 mm metr 50,000
1.34 780 KNR 402-01-14-02-00 Demontaz rurociagu ¢ 25-32 mm metr 10,000
1.34 790 KNR 402-01-14-01-00 Demontaz rurociagu ¢ 15-20 mm metr 5,000
1.3.4 800 KNR 402-02-30-08-00 Demontaz rury z PCW ¢ 75-110 mm na $cianach metr 30,000
2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05
2.2 Rurociagi
2.2 810 935-01-01-03-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ¢ 15
mm metr 53,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 100-47 53,000
2.2 820 935-01-01-04-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ¢ 18
mm metr 20,000
2.2 830 935-01-01-05-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ¢ 22
mm metr 20,000
2.2 840 935-01-01-06-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o @ 28
mm metr 25,000
2.2 850 935-01-01-07-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ¢ 35
mm metr 45,000
2.2 860 935-01-02-01-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ¢ 42
mm metr 30,000
2.2 870 935-01-02-02-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o @ 54
mm metr 15,000
2.2 890 KNR 216-13-20-04-20 1Izolacja rury @ 22 otuling gr 20 mm metr 16,000
2.2 900 KNR 216-13-30-05-01 Izolacja rury @ 28 otuling grub 30 mm metr 23,000
2.2 910 KNR 216-13-30-06-01 1Izolacja rury @ 35 otuling grub 30 mm metr 45,000
2.2 920 KNR 216-13-30-07-02 1Izolacja rury @ 42 otuling grub 40 mm metr 28,000
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2.2 930 KNR 216-13-30-09-03 Izolacja rury ¢ 54 otuling grub 50 mm metr 12,000
2.2 940 KNNR  NO004-04-32-01-00 Podlaczenie nagrzewnicy centrali szt 1,000
2.2 950 KNNR  NO004-04-36-01-00 Proba i regulacja instalacji c.o. na gorgco z regulacja szt 1,000
2.2 960 KNR 215-04-05-01-00 Kompensator mieszkowy Dn40 szt 6,000
2.2 970 000-00-00-00-00 Przejé¢ie ppoz dla rur palnych szt 48,000
2.3 Grzejniki
2.3 980 KNR 215-04-19-11-16 Grzejnik ptytowy 21K-600/520 kmpl 1,000
2.3 990 KNR 215-04-19-13-17 Grzejnik ptytowy 21K-900/1000 kmpl 1,000
2.3 1010 KNR 215-04-19-14-15 Grzejnik ptytowy 22K-500/1200 kmpl 1,000
2.3 1030 KNR 215-04-19-12-16 Grzejnik ptytowy 22K-600/720 kmpl 1,000
2.3 1040 KNR 215-04-19-10-17 Grzejnik ptytowy 22K-900/400 kmpl 1,000
2.3 1050 KNR 215-04-19-11-17 Grzejnik ptytowy 22K-900/520 kmpl 1,000
2.3 1060 KNR 215-04-19-12-17 Grzejnik ptytowy 22K-900/720 kmpl 1,000
2.3 1070 KNR 215-04-19-14-21 Grzejnik ptytowy 33K-500/1120 kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7-6 1,000
2.3 1080 KNR 215-04-19-14-21 Grzejnik ptytowy 33K-500/1200 kmpl 6,000
2.3 1090 KNR 215-04-19-15-21 Grzejnik ptytowy 33K-500/1400 kmpl 6,000
2.3 1100 KNR 215-04-19-11-23 Grzejnik ptytowy 33K-900/520 kmpl 1,000
2.3 1110 KNR 215-04-19-12-21 Grzejnik ptytowy 33K-500/720 kmpl 1,000
2.3 1130 KNR 215-04-18-02-52 Grzejnik tazienkowy z rur stalowych Gtd-500x1100 szt 1,000
2.3 1150 KNR 215-04-15-01-33 Zawor grzejnikowy termostatyczny z glowica szt 26,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35-9 26,000
2.3 1160 KNR 215-04-15-01-33 Zawor grzejnikowy powrotny szt 23,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35-12 23,000
2.3 1170 KNR 215-04-15-04-30 Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 23,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35-12 23,000
2.3 1180 WKNR W215-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 23,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35-12 23,000
2.3 1200 KNR-W 2-15 0412-06 Korki do grzejnika szt 46,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 70-24 46,000
2.3 1210  KNNR  N004-04-29-04-00 Rury przylaczne do grzejnikéw ¢ 15 kmpl 46,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 70-24 46,000
2.3 1220 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt 15,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 16-1 15,000
2.3 1230 000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na no$nikach elektronicznych szt 1,000
2.4 Zmiany w kottowni
2.4 1240 KNNR NO004-05-31-03-00 Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
2.4 1250 KNNR NO004-05-31-04-00 Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000
2.4 1260 KNNR N004-04-11-03-40 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 25 szt 2,000
2.4 1270 KNNR N004-04-11-06-40 Zawor mosiezny kulowy gwintowany ¢ 50 szt 3,000
2.4 1280 KNNR  NO004-05-20-03-00 Pompa Magna 3 25-40 szt 1,000
2.4 1290 KNNR N004-04-11-03-60 Zawor zwrotny gwintowany @ 25 szt 1,000
2.4 1300 KNNR N004-04-11-06-60 Zawor zwrotny gwintowany ¢ 50 szt 1,000
2.4 1310  KNNR  N004-05-20-03-00 Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,000
2.4 1320 KNNR  NO004-01-30-03-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ¢ 25 szt 2,000
2.4 1330  KNNR  NO004-01-35-01-00 Zawor czerpalny M1 ¢ 15 szt 9,000
2.4 1340 KNNR  NO004-01-43-03-01 Podgrzewacz cwu V=300 dm3 kmpl 1,000
2.4 1350 KNNR  NO004-01-34-07-00 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy ¢ 20 do zasobnika 300dm3/6bar szt 1,000
2.4 1360 KNNR NO004-05-10-01-23 Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,000
2.4 1370 KNR 216-13-40-03-02 1Izolacja rury @ 27 otuling gr 30 mm metr 5,000
2.4 1380 000-00-00-00-00 Montaz automatyki i okablowania kmpl 1,000
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2.4 1390 000-00-00-00-00 Tablica elektryczna kmpl 1,000
2.4 1400 KNNR NO004-05-29-02-00 Uruchomienie kotlowni z 2 osobami obstugi szt 1,000
2.4 1410 000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000
2.4 1420 KNNR  NO004-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ¢ 15 szt 8,000
2.4 1430 KNNR  NO008-03-04-02-00 Wymiana rurociagu stalowego CZ ¢ 25 o potaczeniach spawanych w budynkach
niemieszkalnych metr 2,000
2.4 1440 KNNR  NO008-03-02-03-00 Wymiana rurociagu stalowego CZ ¢ 25 gwintowanego w budynkach
niemieszkalnych metr 1,000
2.4 1450 KNNR  N008-03-05-02-00 Wymiana kurka gazowego ¢ 25 szt 1,000
2.4 1460 KNNR  NO008-03-14-06-00 Demontaz termy gazowej szt 1,000
2.4 1470 KNNR  NO004-03-15-01-00 Kociot gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW kmpl 1,000
2.4 1480 KNNR  NO004-03-07-04-00 Préba instalacji gazowej z rur stalowych dl 100 m w budynkach niemieszkalnych
do ¢ 65 kmpl 1,000
2.4 1490 KNNR  N004-05-41-23-00 Wklad kominowy ¢ 130 mm -podejsécie do kotta metr 1,000
2.5 Demontaze instalacji co
2.54 Rurociagi
2.54 1500 KNR 402-01-14-01-00 Demontaz rurociagu ¢ 15-20 mm metr 100,000
4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06
4.1 Urzadzenia i uzbrojenie
4.1 1580 WKNR W217-02-06-01-00 Wentylator tazienkowy Dn150 szt 7,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9-2 7,000
4.1 1590 WKNR W217-01-37-01-00 Kratka wentylacyjna do kanaléw murowanych 14x14 cm3 szt 1,000
4.1 1600  WKNR W217-01-40-01-00 Zawor talerzowy Dn160 szt 1,000
4.1 1610  WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kotowa g 150 szt 5,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8-3 5,000
4.1 1620  WKNR W217-01-49-01-01 Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 ¢ 150 szt 5,000
4.1 1630  WKNR  W217-01-44-02-11 Wyrzutnia dachowa kotowa typ C ¢ 315 szt 1,000
4.1 1640  WKNR W217-01-49-03-00 Podstawa dachowa stalowa kotowa kanatowa typ B2 ¢ 315 szt 1,000
4.1 1650 WKNR W217-03-20-01-00 Kurtyna powietrzna dt. 1,0 m szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2-1 1,000
4.1 1660 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujace metr 10,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10 10,000
4.2 Kanaty wentylacyjne
4.2 1670 WKNR W217-01-23-03-00 Przewdd wentylacyjny stalowy OC Spiro kotowy, do 55% udziatu ksztattek do ¢
315 m? 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,000
4.2 1690 KNR 216-02-01-01-00 Izolacja rurociggéw OC Spiro wetng mineralng w sztywnym ptaszczu Al gr 20mm m? 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,000
5 Roboty budowlane i towarzyszace
5 1730 KNR-W 4-01 0209-03 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 20 cm m?2 3,100
5 1740 KNNR  N003-03-02-02-01 Uzupeknienie i zamurowanie $cian cegta petna kl 150 na zaprawie cementowej m3 0,500
5 1750 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do
kolkéw plastykowych osadzonych w podlozu gazobetonowym szt 9,000
5 1760 KNR 217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanatéw murowanych typ A o obwodach do 1000 -
odtworzenie kratek w oknach piwnicznych szt 5,000
5 1770 KNNR 5 0111-03 z.0. 3.2. Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 130 mm
9901-04 metr 20,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10+10 20,000
5 1780 KNNR 50111-03 z.0. 3.2. Kanat instalacyjny z PCW o szerokos$ci podstawy do 130 mm
9901-04 metr 10,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5+5 10,000
5 1790 KNNR 3 0303-02 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m? 0,150
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,05+0,1 0,150
5 1800 KNR AT-17 0101-03 z.sz. Wiercenie otworéw o giebokosci do 40 cm $r. do 150 mm technikga diamentowa
1.3. metr 9,500
5 1810 KNNR  NO003-03-01-02-00 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej - wykucie i odtworzenie
otworéw okiennych w piwnicy m3 0,500
5 1820 KNNR  N003-03-02-02-01 Uzupekienie i zamurowanie $cian cegla petng kl 150 na zaprawie cementowej m3 0,100
5 1830 KNNR  NO003-01-03-01-00 Wykop nieumocniony wewnatrz budynku z usuni¢ciem ziemi z parteru i odwozem
na odlegtos¢ do 1 km w gruncie suchym kategorii 1-2 m3 1,500
5 1840 KNNR  NO003-07-01-04-00 Wstawienie nowych okien zespolonych m? 1,250
5 1850 KNNR  N002-17-02-01-03 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych zwykte 1-warstwowe z pokryciem
obustronnym szer 100 m? 30,000
5 1860 KNNR  N002-08-02-06-00 Gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach m? 30,000
5 1870 KNNR  NO002-14-02-04-00 Malowanie podtozy gipsowych 3x farba emulsyjna m? 30,000
5 1880 WKNR W202-27-01-01-00 Sufity podwieszone rastrowe m? 5,000
5 1890 WKNR W202-05-17-02-00 Montaz gotowych elementéw z blachy ocynkowanej ponad 25 cm m? 0,750
5 1900 WKNR W202-05-33-03-00 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ¢ do 45 cm szt 1,000
5 1910 WKNR  W202-05-13-05-00 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczng w tuske m? 2,000
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ROBOCIZNA

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1144,22
2 999 robocizna r-godz 192,15

1 0000000 Automatyka kotla szt 1,00 L
2 0000000 Kabina prysznicowa szt 00

kabina prysznicowa kwadratowa

- drzwi obustronnie sktadane na zawiasach

- wymiary 80x80 cm

- wysokos¢ 195 cm

- zawiasy metalowe chromowane

- szeroko$¢ wejscia do kabiny przy maksymalnym

ztozeniu z obu stron 111,1 cm

- bezpieczne hartowane szklto przezroczyste o

grubosci 6 mm

3 0000000 Okablowanie szt 1,00 L
4 0000000 Okablowanie szt 1,00
5 0000000 Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,00
6 0000000 Pompa Magna 3 25-40 szt 1,00
7 0000000 Przejscie ppoz dla rur palnych szt 36,00
8 0000000 Przejscie ppoz dla rur palnych szt 48,00
9 0000000 Sufit rastrowy czarny RAL 9005 50/50 mm m? 6,00
10 0000000 Tablica elektryczna szt 1,00
11 0000000 Wentylator tazienkowy Dn150 szt 7,00
12 0000000 Zawor regulacji cyrkualcji ¢ 15 szt 5,00
13 0000000 kanat instalacyjny duzy metr 31,20
14 0000000 korek do grzejnika szt 46,00
15 0000000 kotki rozporowe szt 162,00
16 0000000 kotki rozporowe plastykowe szt 45,00
17 0000000 przewody kabelkowe metr 10,40
18 0000000 uchwyty szt 27,00
19 0000000 wiertto diamentowe szt 1,19
20 0000000 woda m3 4,28
21 0000000 zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt 15,00
22 0000000 zawory odpowietrzajace do grzejnikéw mosi¢zne szt 46,00
§r.6 mm
23 0000000 ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt 15,00
ciagliwego czarne $r.15 mm
24 0000000 tacznik kanatu duzy szt 20,40
25 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 14,70
26 1120303 Blacha OC 0,6 kg 6,05
27 1120722 Izolacja rurociggéw OC Spiro welng mineralng w kg 3,00
sztywnym ptaszczu Al gr 20mm
28 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,11
29 1325015 Sprezyny przyscienne szt 8,25
30 1325017 Klamerki mocujace szt 14,30
31 1325021 Pret wieszaka sufitu podwieszonego szt 10,60
32 1325022 Wieszak sufitu podwieszonego szt 10,60
33 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod ptyty GK metr 22,80
34 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod ptyty GK metr 61,50
35 1331201 Lina okrag stal OC 1x19 ¢ 5 metr 37,44
36 1341301 Sruba rzymska M 16/160 szt 18,72
37 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 75,00
38 1342311 Sruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 8,65

39 1350202 Kolano spalinowe z bl stal g 105 szt 2,00
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40 1350902 Rura spalinowa z bl stal CZ ¢ 105 metr 1,00
41 1351100 Obrdbki blacharskie z bl OC m? 0,76
42 1352199 Nasady wentylacyjne z linkami odciag kmpl L,00 L
43 1361400 Wsporniki stal do taw kominiarskich kg 007 L
44 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm3 12,15
45 1700200 Cement murarski 15 kg 0,18
46 1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 75,00
47 1750602 Plyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m? 61,80
48 1800103 Cegta budowlana petna 25x12x6,5 k1.150 szt 223,20
49 1820020 Dachéwka karpiéwka DK-36,5x15,3 szt 94,36
50 1820101 Gasior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,75
51 2310499 Plyty z welny mineralnej m? 30,90
52 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,01
53 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m3 0,38
54 2380820 Zaprawy cementowe m3 0,18
55 2759002 Okna zespolone konfekcjonowane m? 1,56
56 3930000 Woda przemystowa m3 0,01
57 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 15 metr 0,05
58 5050004 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ¢ 25 metr 1,04
59 5060101 Rura stal Z/S przewod S CZ ¢ 31,8x2,9 metr 2,08
60 5070903 Rury stalowe ocynkowane ¢ 15mm metr 54,59
61 5070904 Rury stalowe ocynkowane ¢ 18mm metr 20,60
62 5070905 Rury stalowe ocynkowane ¢ 22mm metr 20,60
63 5070906 Rury stalowe ocynkowane ¢ 28mm metr 25,75
64 5070907 Rury stalowe ocynkowane ¢ 35mm metr 46,35
65 5070908 Rury stalowe ocynkowane ¢ 42mm metr 30,90
66 5070909 Rury stalowe ocynkowane ¢ 54mm metr 15,45
67 5100002 ELacznik z zel ciagliwego CZ ¢ 1/2' szt 8,01
68 5100003 Lacznik z zel ciggliwego CZ ¢ 3/4' szt 2,00
69 5100004 Lacznik z zel ciggliwego CZ ¢ 1' szt 0,48
70 5100702 Ztaczka z zel ciagl CZ ¢ 1/2' szt 8,00
71 5101202 Lacznik z zel ciggliwego OC ¢ 1/2' szt 49,32
72 5101203 Lacznik z zel ciggliwego OC ¢ 3/4' szt 6,18
73 5101204 Lacznik z zel ciagliwego OC ¢ 1' szt 2,06
74 5101205 Lacznik z zel ciggliwego OC ¢ 11/4' szt 2,04
75 5101502 Korek z zel ciggl OC ¢ 1/2' szt 20,00
76 5101505 Korek z zel ciagl OC ¢ 11/4' szt 5,00
77 5115904 Tuleja z rury stalowej ¢ 32 szt 0,46
78 5115905 Tuleja z rury stalowej ¢ 40 szt 0,24
79 5121104 Kotnierz stal z szyjka 1,6 MPa ¢ 25 szt 4,00
80 5181102 Kompensator mieszkowy Dnl15 szt 4,00
81 5181102 Kompensator mieszkowy Dn32 szt 4,00
82 5181102 Kompensator mieszkowy Dn40 szt 6,00
83 5240201 Korek zel kanal ¢ 50 szt 4,00
84 5240203 Korek zel kanal ¢ 100 szt 4,00
85 5302104 Nypl z gwint wewn ¢ 15x1/2' szt 46,00
86 5631102 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 40 metr 3,57
87 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 50 metr 8,32
88 5631104 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 75 metr 17,00
89 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 110 metr 47,43
90 5631107 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ¢ 160 metr 7,56
91 5631201 Rura przepustowa PVC ¢ 40 metr 0,49
92 5631202 Rura przepustowa PVC ¢ 50 metr 1,12
93 5631203 Rura przepustowa PVC ¢ 75 metr 2,04
94 5631204 Rura przepustowa PVC ¢ 110 metr 6,12
95 5631206 Rura przepustowa PVC ¢ 160 metr 1,08
96 5634502 Rura z PP PN-10 BORplus ¢ 20x1,9 metr 6,86
97 5640002 Ksztattki cisn PVC-U ¢ 20 szt 9,00
98 5641012 ZYaczka cisn PVC-C gw wewn ¢ 20 G1/2" szt 3,00
99 5642101 Ksztattki z PP BORplus ¢ 20 szt 2,06
100 5643001 Ksztattka ci$n z PE ¢ 20 szt 28,00
101 5643222 ZYaczka cisn z PE gw wewn ¢ 20x1/2' szt 14,00
102 5644802 Ksztattki kanal PVC ¢ 40 szt 2,10
103 5644803 Ksztattki kanal PVC ¢ 50 szt 27,68
104 5644804 Ksztattki kanal PVC ¢ 75 szt 7,99
105 5644805 Ksztattki kanal PVC ¢ 110 szt 39,90
106 5644806 Ksztattki kanal PVC ¢ 160 szt 6,21
107 5650002 Czyszczak kanal PVC/HT ¢ 50 szt 1,00
108 5650002 Czyszczak kanal PVC/HT ¢ 75 szt 2,00
109 5650003 Czyszczak kanal PVC/HT ¢ 110 szt 4,00
110 5650101 Rura wywiewna PVC ¢ 50 szt 1,00
111 5650103 Rura wywiewna PVC ¢ 110 szt 5,00
112 5696002 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 17 metr 174,90
113 5696003 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 21 metr 15,90
114 5696004 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 26 metr 37,10
115 5696005 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 32 metr 2444 L
116 5696006 Rurociag z rur PEX w sztangach ¢ 40 metr 83,20
117 5700102 Zawor czerpalny 1/2 cala, szt 1,00 .
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przeptywow zwrotnych na przylacze
weza
118 5700102 Zawor czerpalny mos M1 g 1/2' szt 9,00
119 5701002 Zawor kulowy przelotowy ¢ 1/2' szt 17,69
120 5701003 Zawor kulowy przelotowy ¢ 3/4' szt 4,00
121 5701004 Zawor kulowy przelotowy ¢ 1' szt 3,00
122 5701005 Zawor kulowy przelotowy ¢ 11/4' szt 1,00
123 5701007 Zawor kulowy przelotowy ¢ 2' szt 3,00
124 5701201 Zawor zwrotny art 6200 ¢ 1/2' szt 0,69
125 5701302 Zawor zwrotny gwint SOCLA typ 601 ¢ 3/4' szt 1,00
126 5701303 Zawor zwrotny gwint SOCLA typ 601 ¢ 1' szt 00 L
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127 5701306 Zawor zwrotny gwint SOCLA typ 601 ¢ 2' szt 1,00

128 5703013 Filtr do wody skos$ny ¢ 1' szt 2,00 et s
129 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ¢ 1/2' szt 2,00
130 5710402 Bateria zlewozmywakowa ¢ 1/2' szt 3,00
131 5711201 Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: bateri¢ z szt 00

przetacznikiem, stuchawke prysznicowa, waz
prysznicowy, uchwyt natrysku

132 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ¢ 1' szt 3,00 L

133 5713633 Spust do wanny mos M1621D ¢ 40 szt 1,00 L

134 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ¢ 1/2' szt 46,00 L

135 5714411 ZYacze elastyczne PCW M360 TS ¢ 15 szt 10,00

136 5720002 Kurek kulowy gazowy gwint ¢ 1/2' szt 0,01

137 5720004 Kurek kulowy gazowy gwint ¢ 1' szt 1,00

138 5731202 Zawor bezp cigzarkowy M3200 ¢ 3/4' szt 1,00

139 5732511 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 23,00

140 5732532 Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ¢ 15 szt 8,00

141 5732612 Zgczka grzejnikowa prosta M3090 ¢ 1/2' szt 46,00

142 5733110 Zawory grzejnikowe powrotne ¢ 15 szt 23,00

143 5733110 Zawory termostatyczne ¢ 15 szt 26,00 s e

144 5733301 Glowica termostatyczna szt 26,00 .

145 5803321 Kurek manometryczny gwint FIG 525 ¢ 4 szt 2,00 L

146 5825402 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy ¢ 20 do szt L,00 L
zasobnika 300dm3/6bar

147 5960103 Ksztattka kominowa ¢ 130/90st kmpl 1,00 .

148 6013325 Grzejnik ptytowy 22K-500/1200 szt 1,00

149 6013342 Grzejnik ptytowy 21K-600/520 szt 1,00

150 6013343 Grzejnik ptytowy 22K-600/720 szt 1,00

151 6013361 Grzejnik ptytowy 22K-900/400 szt 1,00

152 6013362 Grzejnik ptytowy 22K-900/520 szt 1,00

153 6013363 Grzejnik ptytowy 22K-900/720 szt 1,00

154 6013364 Grzejnik ptytowy 21K-900/1000 szt 1,00

155 6013423 Grzejnik ptytowy 33K-500/720 szt 1,00 L

156 6013425 Grzejnik ptytowy 33K-500/1120 szt 1,00

157 6013425 Grzejnik ptytowy 33K-500/1200 szt 6,00

158 6013426 Grzejnik ptytowy 33K-500/1400 szt 6,00 .

159 6013462 Grzejnik ptytowy 33K-900/520 szt L,00 L L

160 6022412 Grzejnik fazienkowy z rur stalowych G1d-500x1100 szt 1,00

161 6114004 Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,00

162 6140599 Manometry tarczowe szt 2,00

163 6141000 Termometry techniczne proste szt 2,00

164 6150400 Rurka syfonowa do manomentru szt 2,00 s T

165 6160106 Podgrzewacz cwu V=300 dm3 szt 1,00 L

166 6310110 Kociot gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW szt 00 L

167 6346300 Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 3,00

168 6350201 Miska ustgpowa fajansowa FIG 501 szt 3,00 s e

169 6351699 Umywalki porcelanowe szt 3,00 L

170 6352901 Brodzik kwadratowy szt 1,00 .
- Wymiary 80x80cm
- Materiat akryl

171 6353399 Sedesy z tworzyw sztucznych szt 3,00

172 6360399 Lejki gumowe do miski ustgpowej szt 3,00

173 6361700 Wspornik do umywalki szt 3,00

174 6501003 Przewdd went kotowy Spiro OC do 315 m? 1,86

175 6501103 Ksztaltki went kotowe Spiro OC do 315 m? 1,23

176 6520201 Zawor talerzowy Dn160 szt 1,00

177 6522802 Podstawa dachowa kotowa B2 ¢ 150 szt 5,00

178 6522821 Podstawa dachowa kotowa B2 ¢ 315 szt 1,00

179 6523301 Wyrzutnia dachowa kotowa ¢ 150 szt 5,00

180 6523303 Wyrzutnia dachowa kotowa C ¢ 315 szt 1,00

181 6526001 Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 6,00

182 6570301 Kurtyna powietrzna dt. 1,0 m szt 1,00

183 6581107 Podpora kanatu wentyl kotowego ¢ 315 szt 0,75

184 6582203 Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 150 szt 10,40

185 6582203 Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 160 szt 1,04

186 6582204 Uszczelka gum kanatu wentyl g 200 szt 5,25

187 6582207 Uszczelka gum kanatu wentyl ¢ 315 szt 7,19

188 6582604 Uszczelka gum kanatu went prost obw 1000 szt 1,04

189 6600602 Uchwyt do rur ¢ 15 szt 214,98

190 6600603 Uchwyt do rur ¢ 20 szt 12,75

191 6600604 Uchwyt do rur ¢ 25 szt 29,75

192 6600605 Uchwyt do rur ¢ 32 szt 15,51

193 6600606 Uchwyt do rur ¢ 40 szt 52,80

194 6600616 Uchwyt do rur ¢ 18 szt 24,00

195 6600617 Uchwyt do rur ¢ 22 szt 18,60

196 6600618 Uchwyt do rur ¢ 28 szt 20,75

197 6600619 Uchwyt do rur ¢ 35 szt 31,50

198 6600621 Uchwyt do rur ¢ 42 szt 21,00

199 6600622 Uchwyt do rur ¢ 54 szt 9,30

200 6600702 Uchwyt do rur PVC ¢ 20 szt 3,00

201 6600705 Uchwyt do rur PVC ¢ 40 szt 3,50

202 6600706 Uchwyt do rur PVC ¢ 50 szt 16,00

203 6600707 Uchwyt do rur PVC ¢ 75 szt 13,60

204 6600708 Uchwyt do rur PVC ¢ 110 szt 43,80

205 6600709 Uchwyt do rur PVC ¢ 160 szt 7,20

206 6600723 Uchwyt do rur PP-R ¢ 20 metalowy szt 14,00

207 6610402 Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00

208 6610499 Konstrukcje wsporcze stalowe kg 3500 L

209 6703643 Otulina Rockwool ProRox PS 960 ¢ 27/30 metr 5,25

210 6725206 Otulina ¢ 18/6 metr 42,11

211 6725207  Otulina ¢ 22/6 metr 6.30 - A
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212 6725208 Otulina ¢ 25/6 metr 16,80 ...

213 6725212 Otulina ¢ 35/6 metr 15,23 U e
214 6725234 Otulina ¢ 42/10 mm metr 44,10
215 6725289 Otulina ¢ 133/18,5 mm metr 525 L
216 6725304 Otulina ¢ 18/20 mm metr 19,32

217 6725305 Otulina ¢ 22/20 mm metr 1,05

218 6725334 Otulina ¢ 35/30 mm metr 6,30

219 6725352 Otulina ¢ 22/30 mm metr 11,55

220 6725353 Otulina ¢ 28/30 mm metr 16,80

221 6725355 Izolacja rury ¢ 42 otuling grub 30 mm metr 37,80

222 6726744 Uchwyt montazowy ¢ 18 szt 6,62

223 6726745 Uchwyt montazowy ¢ 22 szt 0,34

224 6726803 Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ¢ 22 szt 3,74

225 6726804 Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ¢ 25 szt 4,58

226 6726807 Uchwyt montazowy ¢ 35 szt 1,60

227 6726901 Klej dm3 2,19

228 6726901 Klej ArmaFlex 520 dm?3 0,74

229 6744332 Otulina ¢ 28/30 mm metr 24,15

230 6744342 Otulina ¢ 35/30 mm metr 47,25

231 6744353 Otulina ¢ 42/40 mm metr 29,40

232 6744374 Izolacja rury ¢ 54 otuling grub 50 mm metr 12,60

233 6744901 Tasma aluminiowa metr 43,63

234 6754054 Otulina ¢ 22/20 mm metr 16,80

235 6755905 Ta$ma 50 mm * 50 m metr 0,16

236 6755911 Klej dm?3 0,25

237 6801502 Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-8 kg 4,66

238 6801503 Sruby stal ZGR z nakretka i podkt M-10 kg 0,10

239 6803508 Wkrety stalowe samogwintujace ¢ 6,3 kg 0,01

240 6810205 Uszczelka klingierytowa ptaska ¢ 25 szt 4,00

241 6820205 Ptyta gumowa zwykta g=5 mm kg 2,39

242 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,06 s e
243 6831802 Sznur konopny smotowany kg 0,65 L
244 8462699 Koftki rozporowe plastikowe szt 2388 L

SPRZET

1 00000 wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 43,70
2 00000 $rodek transportowy m-godz 0,03
3 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 1,14 s e
4 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 022 L
5 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 3,53 L
6 39116 Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,15
7 39511 Samochdéd dostawczy 0,9 Mg m-godz 15,78
8 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,08
9 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,15

10 39811 Samochéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,81




