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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 

2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i 

łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach 

postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 

zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak 

wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego 

zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 

budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy 

z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie 

od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od 

jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów 

realizacyjnych. Przed przystąpieniem do wyceny prac wykonawczych, należy przeprowadzić 

wizję lokalną.
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........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
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........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.2.2 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2.3 Armatura ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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1.3.4 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2.2 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.3 Grzejniki ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.4 Zmiany w kotłowni ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.5 Demontaże instalacji co ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.5.4 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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5 Roboty budowlane i towarzyszące ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacja wod-kan
 

 

1.1 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna SST_IS_02
 

 

1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa 
 

 

1.1.3 10 WKNR W215-02-08-04-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 160 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33300 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 160 metr 0,84000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,69000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 20 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110 metr 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 30 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę w kolorze sufitu (czarny)  na ścianie 
murowanej w budynku niemieszkalnym ø 110 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........



KOSZTORYS  001-12-22C Strona 2 02-06-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 40 WKNR W215-02-08-02-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 75 metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22800 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 1,00000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 50 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 60 WKNR W215-02-08-06-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 40 metr 3,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 40 metr 1,02000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 40 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 40 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 70 WKNR W215-02-13-05-00 
Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Rura wywiewna PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............



KOSZTORYS  001-12-22C Strona 3 02-06-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 80 WKNR W215-02-13-06-00 
Rura wywiewna z PVC klejona ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39000 ......... ...........

R ..............
Rura wywiewna PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 90 WKNR W215-02-22-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 100 WKNR W215-02-22-01-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 75 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 75 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 110 WKNR W215-02-22-01-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 120 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 130 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 150 CEN  000-00-00-00-00 
Przejście ppoz dla rury PVC110 kmpl 35,000 .............. ..............

 

1.1.3 160 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 170 KNR  216-13-50-21-01 
Izolacja rury ø 133 otulina 16,0 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 133/18,5 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej ArmaFlex 520 dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 180 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 0,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1.3 190  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociągowa SST_IS_03, SST_IS_05 
 

 

1.2.2 Rurociągi 
 

 

1.2.2 200 KNR  215-36-01-03-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17 metr 165,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 210 KNR  215-36-01-03-01 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 21 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 21 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 20 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 220 KNR  215-36-01-03-02 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 26 metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 26 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 230 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 metr 23,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.2 240 KNR  215-36-01-05-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36691 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 250 KNR  216-13-50-06-00 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm metr 38,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 260 KNR  216-13-50-06-00 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 270 KNR  216-13-50-06-03 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 20 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 280 KNR  216-13-50-06-03 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 20 mm metr 16,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 290 KNR  216-13-50-07-00 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne) metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 300 KNR  216-13-50-07-00 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 310 KNR  216-13-50-07-03 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 20,0 mm metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 22 szt 0,34000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 320 KNR  216-13-50-07-05 
Izolacja rury ø 22 otulina grub 30,0 mm metr 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ø 22 szt 0,34000 ......... ...........
Klej ArmaFlex 520 dm³ 0,02400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.2 330 KNR  216-13-50-08-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 340 KNR  216-13-50-08-05 
Izolacja rury ø 25 otulina grub 30 mm metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 28/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ø 25 szt 0,28600 ......... ...........
Klej ArmaFlex 520 dm³ 0,02400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 350 KNR  216-13-50-11-00 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm metr 14,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 360 KNR  216-13-50-11-04 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 35 szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 370 KNR  216-13-50-13-00 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 10 mm metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/10 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 380 KNR  216-13-50-13-04 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm metr 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 390 KNR  215-04-05-01-00 
Kompensator mieszkowy Dn32 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Kompensator mieszkowy Dn32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 400 KNR  215-04-05-01-00 
Kompensator mieszkowy Dn15 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Kompensator mieszkowy Dn15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 410  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 420  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.3 Armatura
 

 

1.2.3 430 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 440 KNR  215-01-12-02-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 450 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 460 KNR  215-01-12-04-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32640 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 470 KNR  215-01-12-01-00 
Zawór regulacji cyrkualcji ø 15 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacji cyrkualcji ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 480 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15 szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 490 WKNR W215-01-16-06-00 
Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90500 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 500 KNR-W 2-15 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 343,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,05560 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 510 WKNR W215-01-27-03-01 
Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63 metr 343,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 520 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 11,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 530 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 540 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.4 Biały montaż 
 

 

1.2.4 550 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 560 KNR  215-01-15-01-02 
Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: baterię z przełącznikiem, słuchawkę 
prysznicową, wąż prysznicowy, uchwyt natrysku

szt 1,000 .............. ..............
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72960 ......... ...........

R ..............
Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: baterię z 
przełącznikiem, słuchawkę prysznicową, wąż 
prysznicowy, uchwyt natrysku

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 580 KNR  215-02-24-02-10 
Ustęp fajansowy  z płuczką kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,36960 ......... ...........

R ..............
Miska ustępowa fajansowa FIG 501 szt 1,00000 ......... ...........
Sedesy z tworzyw sztucznych szt 1,00000 ......... ...........
Lejki gumowe do miski ustępowej szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 610 KNR  215-02-21-02-01 
Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 650 KNR  215-01-14-01-00 
Zawór czerpalny 1/2 cala, 
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny 1/2 cala, 
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 660 KNR  215-02-23-02-00 
Brodzik kwadratowy
- Wymiary 80x80cm
- Materiał akryl kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83520 ......... ...........

R ..............
Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Brodzik kwadratowy
- Wymiary 80x80cm
- Materiał akryl

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.4 670  000-00-00-00-00 
Kabina prysznicowa
kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie składane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysokość 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szerokość wejścia do kabiny przy maksymalnym złożeniu z obu stron 111,1 
cm 
- bezpieczne hartowane szkło przezroczyste o grubości 6 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Kabina prysznicowa
kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie składane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysokość 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szerokość wejścia do kabiny przy maksymalnym 
złożeniu z obu stron 111,1 cm 
- bezpieczne hartowane szkło przezroczyste o 
grubości 6 mm 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 680 KNR  215-02-20-05-01 
Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,34400 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 690 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca ø 15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria zlewozmywakowa ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Demontaże instalacji wod-kan
 

 

1.3.2 Armatura
 

 

1.3.2 700 KNR  402-01-32-01-00 
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.2 710 KNR  402-01-33-01-00 
Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.3 Biały montaż 
 

 

1.3.3 720 KNR  402-02-35-08-00 
Demontaż ustępu z miską fajansową kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,44000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Korek żel kanal ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.3 730 KNR  402-02-35-06-00 
Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.3 740 KNR  402-02-35-06-00 
Demontaż pisuaru z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Korek z żel ciągl OC ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.3 750 KNR  402-02-35-03-00 
Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
Korek żel kanal ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.3 760 KNR  402-02-35-05-00 
Demontaż natrysku z zakorkowaniem podejścia kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Korek żel kanal ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3.4 Rurociągi
 

 

1.3.4 770 KNR  402-01-14-03-00 
Demontaż rurociągu ø 40-50 mm metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 780 KNR  402-01-14-02-00 
Demontaż rurociągu ø 25-32 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 790 KNR  402-01-14-01-00 
Demontaż rurociągu ø 15-20 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3.4 800 KNR  402-02-30-08-00 
Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  001-12-22C Strona 17 02-06-2023
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

 

2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05 
 

 

2.2 Rurociągi
 

 

2.2 810  935-01-01-03-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 15 mm metr 53,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19600 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 15mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 1,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 820  935-01-01-04-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 18 mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20200 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 18mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 18 szt 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 830  935-01-01-05-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 22 mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 22mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 22 szt 0,93000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 840  935-01-01-06-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 28 mm metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 28mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 28 szt 0,83000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 850  935-01-01-07-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 35 mm metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24100 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 35mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 35 szt 0,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 860  935-01-02-01-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 42 mm metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26200 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 42mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 42 szt 0,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 870  935-01-02-02-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 54 mm metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29200 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 54mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 54 szt 0,62000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 890 KNR  216-13-20-04-20 
Izolacja rury ø 22 otuliną gr 20 mm metr 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10704 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 900 KNR  216-13-30-05-01 
Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm metr 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 28/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,33000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 910 KNR  216-13-30-06-01 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17376 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 920 KNR  216-13-30-07-02 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/40 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 930 KNR  216-13-30-09-03 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22752 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma aluminiowa metr 0,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 940 KNNR N004-04-32-01-00 
Podłączenie nagrzewnicy centrali szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,66000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 950 KNNR N004-04-36-01-00 
Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 960 KNR  215-04-05-01-00 
Kompensator mieszkowy Dn40 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Kompensator mieszkowy Dn40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,300  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 970  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 48,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Grzejniki
 

 

2.3 980 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy 21K-600/520 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 21K-600/520 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 990 KNR  215-04-19-13-17 
Grzejnik płytowy 21K-900/1000 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 21K-900/1000 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1010 KNR  215-04-19-14-15 
Grzejnik płytowy 22K-500/1200 kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-500/1200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1030 KNR  215-04-19-12-16 
Grzejnik płytowy 22K-600/720 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-600/720 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1040 KNR  215-04-19-10-17 
Grzejnik płytowy 22K-900/400 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-900/400 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1050 KNR  215-04-19-11-17 
Grzejnik płytowy 22K-900/520 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-900/520 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1060 KNR  215-04-19-12-17 
Grzejnik płytowy 22K-900/720 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71840 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-900/720 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3 1070 KNR  215-04-19-14-21 
Grzejnik płytowy 33K-500/1120 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 33K-500/1120 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1080 KNR  215-04-19-14-21 
Grzejnik płytowy 33K-500/1200 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 33K-500/1200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1090 KNR  215-04-19-15-21 
Grzejnik płytowy 33K-500/1400 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 33K-500/1400 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1100 KNR  215-04-19-11-23 
Grzejnik płytowy 33K-900/520 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06400 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 33K-900/520 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1110 KNR  215-04-19-12-21 
Grzejnik płytowy 33K-500/720 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 33K-500/720 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1130 KNR  215-04-18-02-52 
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-500x1100 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24800 ......... ...........

R ..............
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-500x1100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1150 KNR  215-04-15-01-33 
Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą szt 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42518 ......... ...........

R ..............
Zawory termostatyczne ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Głowica termostatyczna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1160 KNR  215-04-15-01-33 
Zawór grzejnikowy powrotny szt 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42518 ......... ...........

R ..............
Zawory grzejnikowe powrotne ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1170 KNR  215-04-15-04-30 
Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1180 WKNR W215-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3 1200 KNR-W 2-15 0412-06
Korki do grzejnika szt 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
korek do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne śr.6
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1210 KNNR N004-04-29-04-00 
Rury przylaczne do grzejników ø 15 kmpl 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Nypl z gwint wewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1220 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34200 ......... ...........

R ..............
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1230  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Zmiany w kotłowni
 

 

2.4 1240 KNNR N004-05-31-03-00 
Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Termometry techniczne proste szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 1250 KNNR N004-05-31-04-00 
Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 1,00000 ......... ...........
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1260 KNNR N004-04-11-03-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1270 KNNR N004-04-11-06-40 
Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 50 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1280 KNNR N004-05-20-03-00 
Pompa Magna 3 25-40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ......... ...........

R ..............
Pompa Magna 3 25-40 szt 1,00000 ......... ...........
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1290 KNNR N004-04-11-03-60 
Zawór zwrotny gwintowany ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1300 KNNR N004-04-11-06-60 
Zawór zwrotny gwintowany ø 50 szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1310 KNNR N004-05-20-03-00 
Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,81000 ......... ...........

R ..............
Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,00000 ......... ...........
Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1320 KNNR N004-01-30-03-30 
Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Filtr do wody skośny ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1330 KNNR N004-01-35-01-00 
Zawór czerpalny M1 ø 15 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1340 KNNR N004-01-43-03-01 
Podgrzewacz cwu V=300 dm3 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,82000 ......... ...........

R ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Zawór bezp ciężarkowy M3200 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Podgrzewacz cwu V=300 dm3 szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcje wsporcze stalowe kg 35,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1350 KNNR N004-01-34-07-00 
Zawór bezpieczenstwa sprezynowy ø 20 do zasobnika 300dm3/6bar szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Zawór bezpieczenstwa sprezynowy ø 20 do 
zasobnika 300dm3/6bar

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1360 KNNR N004-05-10-01-23 
Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,17000 ......... ...........

R ..............
Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1370 KNR  216-13-40-03-02 
Izolacja rury ø 27 otuliną gr 30 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14688 ......... ...........

R ..............
Otulina Rockwool ProRox PS 960 ø 27/30 metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1380  000-00-00-00-00 
Montaż automatyki i okablowania kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Automatyka kotła szt 1,00000 ......... ...........
Okablowanie szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1390  000-00-00-00-00 
Tablica elektryczna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Okablowanie szt 1,00000 ......... ...........
Tablica elektryczna szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1400 KNNR N004-05-29-02-00 
Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %R 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1410  000-00-00-00-00 
Dokumentacja powykonawcza kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1420 KNNR N004-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1430 KNNR N008-03-04-02-00 
Wymiana rurociągu stalowego CZ ø 25 o połączeniach spawanych w 
budynkach niemieszkalnych metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........

R ..............
Rura stal Z/S przewod S CZ ø 31,8x2,9 metr 1,04000 ......... ...........
Tuleja z rury stalowej ø 32 szt 0,23000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1440 KNNR N008-03-02-03-00 
Wymiana rurociągu stalowego CZ ø 25 gwintowanego w budynkach 
niemieszkalnych metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 25 metr 1,04000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1' szt 0,48000 ......... ...........
Tuleja z rury stalowej ø 40 szt 0,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1450 KNNR N008-03-05-02-00 
Wymiana kurka gazowego ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Kurek kulowy gazowy gwint ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1460 KNNR N008-03-14-06-00 
Demontaż termy gazowej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1470 KNNR N004-03-15-01-00 
Kocioł gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,89000 ......... ...........

R ..............
Kolano spalinowe z bl stal ø 105 szt 2,00000 ......... ...........
Rura spalinowa z bl stal CZ ø 105 metr 1,00000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 8,00000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 4,00000 ......... ...........
Kocioł gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1480 KNNR N004-03-07-04-00 
Próba instalacji gazowej z rur stalowych dl 100 m w budynkach 
niemieszkalnych do ø 65 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,20000 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,05000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 0,01000 ......... ...........
Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2' szt 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 1490 KNNR N004-05-41-23-00 
Wklad kominowy ø 130 mm -podejście do kotła metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Kształtka kominowa ø 130/90st kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Demontaże instalacji co
 

 

2.5.4 Rurociągi
 

 

2.5.4 1500 KNR  402-01-14-01-00 
Demontaż rurociągu ø 15-20 mm metr 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06
 

 

4.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

4.1 1580 WKNR W217-02-06-01-00 
Wentylator łazienkowy Dn150 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,23000 ......... ...........

R ..............
Wentylator łazienkowy Dn150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1590 WKNR W217-01-37-01-00 
Kratka wentylacyjna do kanałów murowanych 14x14 cm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1600 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1610 WKNR W217-01-44-01-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1620 WKNR W217-01-49-01-01 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 150 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 1,33000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 150 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,36400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1630 WKNR W217-01-44-02-11 
Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 315 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1640 WKNR W217-01-49-03-00 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 315 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,05000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 2,00000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,29000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,57400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,21000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1650 WKNR W217-03-20-01-00 
Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,38000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,95000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1660 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.2 Kanały wentylacyjne
 

 

4.2 1670 WKNR W217-01-23-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do
ø 315 m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,36000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 1690 KNR  216-02-01-01-00 
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 
20mm m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99840 ......... ...........

R ..............
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 
sztywnym płaszczu Al gr 20mm

kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Roboty budowlane i towarzyszące
 

 

5 1730 KNR-W 4-01 0209-03
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 20 cm m² 3,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1740 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej m³ 0,500 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1750 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1760 KNR  217-01-37-01-00 
Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000 - 
odtworzenie kratek w oknach piwnicznych szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,04480 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 1,00000 ......... ...........
Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1770 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,76496 ......... ...........

R ..............
kanał instalacyjny duzy metr 1,04000 ......... ...........
kołki rozporowe szt 5,40000 ......... ...........
łącznik kanału duży szt 0,68000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1780 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,76496 ......... ...........

R ..............
kanał instalacyjny duzy metr 1,04000 ......... ...........
kołki rozporowe szt 5,40000 ......... ...........
łącznik kanału duży szt 0,68000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1790 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m³ 0,150 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1800 KNR AT-17 0101-03 z.sz. 
1.3. 
Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką 
diamentową metr 9,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
wiertło diamentowe szt 0,12500 ......... ...........
woda m³ 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 4,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1810 KNNR N003-03-01-02-00 
Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - wykucie i 
odtworzenie otworów okiennych w piwnicy m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,19000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1820 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej m³ 0,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1830 KNNR N003-01-03-01-00 
Wykop nieumocniony wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z parteru i 
odwozem na odległość do 1 km w gruncie suchym kategorii 1-2 m³ 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1840 KNNR N003-07-01-04-00 
Wstawienie nowych okien zespolonych m² 1,250 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,74000 ......... ...........

R ..............
Okna zespolone konfekcjonowane m² 1,25000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 8,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1850 KNNR N002-17-02-01-03 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 1-warstwowe z pokryciem  
obustronnym szer 100 m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,13000 ......... ...........

R ..............
Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000 ......... ...........
Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 2,06000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,03700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1860 KNNR N002-08-02-06-00 
Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42200 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy kg 2,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00020 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1870 KNNR N002-14-02-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną m² 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22600 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,40500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1880 WKNR W202-27-01-01-00 
Sufity podwieszone rastrowe m² 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 ......... ...........

R ..............
Sufit rastrowy czarny RAL 9005 50/50 mm m² 1,20000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Pręt wieszaka sufitu podwieszonego szt 2,12000 ......... ...........
Wieszak sufitu podwieszonego szt 2,12000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 3,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1890 WKNR W202-05-17-02-00 
Montaż gotowych elementów z blachy ocynkowanej ponad 25 cm m² 0,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23000 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Obróbki blacharskie z bl OC m² 1,01000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1900 WKNR W202-05-33-03-00 
Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø do 45 cm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,40000 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,6 kg 6,05000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08900 ......... ...........
Nasady wentylacyjne z linkami odciąg kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03290 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 1910 WKNR W202-05-13-05-00 
Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84500 ......... ...........

R ..............
Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 0,03500 ......... ...........
Dachówka karpiówka DK-36,5x15,3 szt 47,18000 ......... ...........
Gąsior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,37400 ......... ...........
Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00337 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.2 m³ 0,00111 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06150 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 Instalacja wod-kan
 

1.1 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna SST_IS_02
 

1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa 

1.1.3 10 WKNR W215-02-08-04-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 160  metr 9,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10-1 9,000
 

1.1.3 20 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110  metr 46,000

 

1.1.3 30 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę w kolorze sufitu (czarny)  na ścianie murowanej 
w budynku niemieszkalnym ø 110  metr 5,000

 

1.1.3 40 WKNR W215-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 75  metr 17,000

 

1.1.3 50 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16-8 8,000
 

1.1.3 60 WKNR W215-02-08-06-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 
40  metr 3,500

 

1.1.3 70 WKNR W215-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110  szt 5,000
 

1.1.3 80 WKNR W215-02-13-06-00 Rura wywiewna z PVC klejona ø 50  szt 1,000
 

1.1.3 90 WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110  szt 4,000
 

1.1.3 100 WKNR W215-02-22-01-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 75  szt 2,000
 

1.1.3 110 WKNR W215-02-22-01-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 50  szt 1,000
 

1.1.3 120 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12-4 8,000
 

1.1.3 130 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5-2 3,000
 

1.1.3 150 CEN  000-00-00-00-00 Przejście ppoz dla rury PVC110  kmpl 35,000
 

1.1.3 160 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,500

 

1.1.3 170 KNR  216-13-50-21-01 Izolacja rury ø 133 otulina 16,0 mm  metr 5,000
 

1.1.3 180 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 0,280

 

1.1.3 190  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
1.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociągowa SST_IS_03, SST_IS_05 

 
1.2.2 Rurociągi 

1.2.2 200 KNR  215-36-01-03-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17  metr 165,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 + 170-5 165,000
 

1.2.2 210 KNR  215-36-01-03-01 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 21  metr 15,000
 

1.2.2 220 KNR  215-36-01-03-02 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 26  metr 35,000
 

1.2.2 230 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32  metr 23,500
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 25-1,5 23,500
 

1.2.2 240 KNR  215-36-01-05-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40  metr 80,000
 

1.2.2 250 KNR  216-13-50-06-00 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm  metr 38,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 41-2,9 38,100
 

1.2.2 260 KNR  216-13-50-06-00 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne)  metr 2,000
 

1.2.2 270 KNR  216-13-50-06-03 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 20 mm w kolorze sufitu (czarne)  metr 2,000
 

1.2.2 280 KNR  216-13-50-06-03 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 20 mm  metr 16,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 19-2,6 16,400
 

1.2.2 290 KNR  216-13-50-07-00 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm w kolorze sufitu (czarne)  metr 3,000
 

1.2.2 300 KNR  216-13-50-07-00 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm  metr 3,000
 

1.2.2 310 KNR  216-13-50-07-03 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 20,0 mm  metr 1,000
 

1.2.2 320 KNR  216-13-50-07-05 Izolacja rury ø 22 otulina grub 30,0 mm  metr 11,000
 

1.2.2 330 KNR  216-13-50-08-00 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm  metr 16,000
 

1.2.2 340 KNR  216-13-50-08-05 Izolacja rury ø 25 otulina grub 30 mm  metr 16,000
 

1.2.2 350 KNR  216-13-50-11-00 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm  metr 14,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16-1,5 14,500
 

1.2.2 360 KNR  216-13-50-11-04 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm  metr 6,000
 

1.2.2 370 KNR  216-13-50-13-00 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 10 mm  metr 42,000
 

1.2.2 380 KNR  216-13-50-13-04 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm  metr 36,000
 

1.2.2 390 KNR  215-04-05-01-00 Kompensator mieszkowy Dn32  szt 4,000
 

1.2.2 400 KNR  215-04-05-01-00 Kompensator mieszkowy Dn15  szt 4,000
 

1.2.2 410  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 36,000
 

1.2.2 420  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
1.2.3 Armatura

1.2.3 430 KNR  215-01-12-01-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15  szt 17,000
 

1.2.3 440 KNR  215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20  szt 3,000
 

1.2.3 450 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 1,000
 

1.2.3 460 KNR  215-01-12-04-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32  szt 1,000
 

1.2.3 470 KNR  215-01-12-01-00 Zawór regulacji cyrkualcji ø 15  szt 5,000
 

1.2.3 480 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15  szt 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 21-7 14,000
 

1.2.3 490 WKNR W215-01-16-06-00 Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5-2 3,000
 

1.2.3 500 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 343,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 350-7 343,000
 

1.2.3 510 WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63  metr 343,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 350-7 343,000
 

1.2.3 520 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 11,000

 

1.2.3 530 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm  szt 18,000

 

1.2.3 540 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,600

 

 
1.2.4 Biały montaż 

1.2.4 550 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-2 2,000
 

1.2.4 560 KNR  215-01-15-01-02 Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: baterię z przełącznikiem, słuchawkę 
prysznicową, wąż prysznicowy, uchwyt natrysku

 szt 1,000
 

1.2.4 580 KNR  215-02-24-02-10 Ustęp fajansowy  z płuczką  kmpl 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-1 3,000
 

1.2.4 610 KNR  215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego  szt 3,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-1 3,000
 

1.2.4 650 KNR  215-01-14-01-00 Zawór czerpalny 1/2 cala, 
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża  szt 1,000

 

1.2.4 660 KNR  215-02-23-02-00 Brodzik kwadratowy
- Wymiary 80x80cm
- Materiał akryl  kmpl 1,000

 

1.2.4 670  000-00-00-00-00 Kabina prysznicowa
kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie składane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysokość 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szerokość wejścia do kabiny przy maksymalnym złożeniu z obu stron 111,1 cm 
- bezpieczne hartowane szkło przezroczyste o grubości 6 mm  szt 1,000

 

1.2.4 680 KNR  215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-1 3,000
 

1.2.4 690 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca ø 15  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-1 3,000
 

 
1.3 Demontaże instalacji wod-kan

 
1.3.2 Armatura

1.3.2 700 KNR  402-01-32-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  szt 8,000
 

1.3.2 710 KNR  402-01-33-01-00 Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm  szt 5,000
 

 
1.3.3 Biały montaż 

1.3.3 720 KNR  402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową  kmpl 4,000
 

1.3.3 730 KNR  402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia  kmpl 4,000
 

1.3.3 740 KNR  402-02-35-06-00 Demontaż pisuaru z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

1.3.3 750 KNR  402-02-35-03-00 Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

1.3.3 760 KNR  402-02-35-05-00 Demontaż natrysku z zakorkowaniem podejścia  kmpl 3,000
 

 
1.3.4 Rurociągi

1.3.4 770 KNR  402-01-14-03-00 Demontaż rurociągu ø 40-50 mm  metr 50,000
 

1.3.4 780 KNR  402-01-14-02-00 Demontaż rurociągu ø 25-32 mm  metr 10,000
 

1.3.4 790 KNR  402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu ø 15-20 mm  metr 5,000
 

1.3.4 800 KNR  402-02-30-08-00 Demontaż rury z PCW ø 75-110 mm na ścianach  metr 30,000
 

 
2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05 

 
2.2 Rurociągi

2.2 810  935-01-01-03-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 15
mm  metr 53,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 100-47 53,000
 

2.2 820  935-01-01-04-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 18
mm  metr 20,000

 

2.2 830  935-01-01-05-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 22
mm  metr 20,000

 

2.2 840  935-01-01-06-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 28
mm  metr 25,000

 

2.2 850  935-01-01-07-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 35
mm  metr 45,000

 

2.2 860  935-01-02-01-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 42
mm  metr 30,000

 

2.2 870  935-01-02-02-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 54
mm  metr 15,000

 

2.2 890 KNR  216-13-20-04-20 Izolacja rury ø 22 otuliną gr 20 mm  metr 16,000
 

2.2 900 KNR  216-13-30-05-01 Izolacja rury ø 28 otuliną grub 30 mm  metr 23,000
 

2.2 910 KNR  216-13-30-06-01 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm  metr 45,000
 

2.2 920 KNR  216-13-30-07-02 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 40 mm  metr 28,000
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2.2 930 KNR  216-13-30-09-03 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm  metr 12,000
 

2.2 940 KNNR N004-04-32-01-00 Podłączenie nagrzewnicy centrali  szt 1,000
 

2.2 950 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 1,000
 

2.2 960 KNR  215-04-05-01-00 Kompensator mieszkowy Dn40  szt 6,000
 

2.2 970  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 48,000
 

 
2.3 Grzejniki

2.3 980 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy 21K-600/520  kmpl 1,000
 

2.3 990 KNR  215-04-19-13-17 Grzejnik płytowy 21K-900/1000  kmpl 1,000
 

2.3 1010 KNR  215-04-19-14-15 Grzejnik płytowy 22K-500/1200  kmpl 1,000
 

2.3 1030 KNR  215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy 22K-600/720  kmpl 1,000
 

2.3 1040 KNR  215-04-19-10-17 Grzejnik płytowy 22K-900/400  kmpl 1,000
 

2.3 1050 KNR  215-04-19-11-17 Grzejnik płytowy 22K-900/520  kmpl 1,000
 

2.3 1060 KNR  215-04-19-12-17 Grzejnik płytowy 22K-900/720  kmpl 1,000
 

2.3 1070 KNR  215-04-19-14-21 Grzejnik płytowy 33K-500/1120  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 7-6 1,000
 

2.3 1080 KNR  215-04-19-14-21 Grzejnik płytowy 33K-500/1200  kmpl 6,000
 

2.3 1090 KNR  215-04-19-15-21 Grzejnik płytowy 33K-500/1400  kmpl 6,000
 

2.3 1100 KNR  215-04-19-11-23 Grzejnik płytowy 33K-900/520  kmpl 1,000
 

2.3 1110 KNR  215-04-19-12-21 Grzejnik płytowy 33K-500/720  kmpl 1,000
 

2.3 1130 KNR  215-04-18-02-52 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-500x1100  szt 1,000
 

2.3 1150 KNR  215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą  szt 26,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 35-9 26,000
 

2.3 1160 KNR  215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy powrotny  szt 23,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 35-12 23,000
 

2.3 1170 KNR  215-04-15-04-30 Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego  szt 23,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 35-12 23,000
 

2.3 1180 WKNR W215-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika  szt 23,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 35-12 23,000
 

2.3 1200 KNR-W 2-15 0412-06 Korki do grzejnika  szt 46,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 70-24 46,000
 

2.3 1210 KNNR N004-04-29-04-00 Rury przylaczne do grzejników ø 15  kmpl 46,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 70-24 46,000
 

2.3 1220 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  szt 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16-1 15,000
 

2.3 1230  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
2.4 Zmiany w kotłowni

2.4 1240 KNNR N004-05-31-03-00 Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei  szt 2,000
 

2.4 1250 KNNR N004-05-31-04-00 Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei  szt 2,000
 

2.4 1260 KNNR N004-04-11-03-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 25  szt 2,000
 

2.4 1270 KNNR N004-04-11-06-40 Zawór mosiezny kulowy gwintowany ø 50  szt 3,000
 

2.4 1280 KNNR N004-05-20-03-00 Pompa Magna 3 25-40  szt 1,000
 

2.4 1290 KNNR N004-04-11-03-60 Zawór zwrotny gwintowany ø 25  szt 1,000
 

2.4 1300 KNNR N004-04-11-06-60 Zawór zwrotny gwintowany ø 50  szt 1,000
 

2.4 1310 KNNR N004-05-20-03-00 Pompa Cyrkulacyjna 20-40  szt 1,000
 

2.4 1320 KNNR N004-01-30-03-30 Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal ø 25  szt 2,000
 

2.4 1330 KNNR N004-01-35-01-00 Zawór czerpalny M1 ø 15  szt 9,000
 

2.4 1340 KNNR N004-01-43-03-01 Podgrzewacz cwu V=300 dm3  kmpl 1,000
 

2.4 1350 KNNR N004-01-34-07-00 Zawór bezpieczenstwa sprezynowy ø 20 do zasobnika 300dm3/6bar  szt 1,000
 

2.4 1360 KNNR N004-05-10-01-23 Naczynie wzbiorcze 25dm3  szt 1,000
 

2.4 1370 KNR  216-13-40-03-02 Izolacja rury ø 27 otuliną gr 30 mm  metr 5,000
 

2.4 1380  000-00-00-00-00 Montaż automatyki i okablowania  kmpl 1,000
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2.4 1390  000-00-00-00-00 Tablica elektryczna  kmpl 1,000
 

2.4 1400 KNNR N004-05-29-02-00 Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi  szt 1,000
 

2.4 1410  000-00-00-00-00 Dokumentacja powykonawcza  kmpl 1,000
 

2.4 1420 KNNR N004-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15  szt 8,000
 

2.4 1430 KNNR N008-03-04-02-00 Wymiana rurociągu stalowego CZ ø 25 o połączeniach spawanych w budynkach 
niemieszkalnych  metr 2,000

 

2.4 1440 KNNR N008-03-02-03-00 Wymiana rurociągu stalowego CZ ø 25 gwintowanego w budynkach 
niemieszkalnych  metr 1,000

 

2.4 1450 KNNR N008-03-05-02-00 Wymiana kurka gazowego ø 25  szt 1,000
 

2.4 1460 KNNR N008-03-14-06-00 Demontaż termy gazowej  szt 1,000
 

2.4 1470 KNNR N004-03-15-01-00 Kocioł gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW  kmpl 1,000
 

2.4 1480 KNNR N004-03-07-04-00 Próba instalacji gazowej z rur stalowych dl 100 m w budynkach niemieszkalnych 
do ø 65  kmpl 1,000

 

2.4 1490 KNNR N004-05-41-23-00 Wklad kominowy ø 130 mm -podejście do kotła  metr 1,000
 

 
2.5 Demontaże instalacji co

 
2.5.4 Rurociągi

2.5.4 1500 KNR  402-01-14-01-00 Demontaż rurociągu ø 15-20 mm  metr 100,000
 

 
4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06

 
4.1 Urządzenia i uzbrojenie

4.1 1580 WKNR W217-02-06-01-00 Wentylator łazienkowy Dn150  szt 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9-2 7,000
 

4.1 1590 WKNR W217-01-37-01-00 Kratka wentylacyjna do kanałów murowanych 14x14 cm3  szt 1,000
 

4.1 1600 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn160  szt 1,000
 

4.1 1610 WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150  szt 5,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8-3 5,000
 

4.1 1620 WKNR W217-01-49-01-01 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 150  szt 5,000
 

4.1 1630 WKNR W217-01-44-02-11 Wyrzutnia dachowa kołowa typ C ø 315  szt 1,000
 

4.1 1640 WKNR W217-01-49-03-00 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 315  szt 1,000
 

4.1 1650 WKNR W217-03-20-01-00 Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2-1 1,000
 

4.1 1660 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10 10,000
 

 
4.2 Kanały wentylacyjne

4.2 1670 WKNR W217-01-23-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
315  m² 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
 

4.2 1690 KNR  216-02-01-01-00 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 20mm  m² 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
 

 
5 Roboty budowlane i towarzyszące

5 1730 KNR-W 4-01 0209-03 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20 cm  m² 3,100

 

5 1740 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 0,500
 

5 1750 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 9,000

 

5 1760 KNR  217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000 - 
odtworzenie kratek w oknach piwnicznych  szt 5,000

 

5 1770 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm
 metr 20,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10+10 20,000
 

5 1780 KNNR 5 0111-03 z.o. 3.2. 
9901-04 

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm
 metr 10,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5+5 10,000
 

5 1790 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  m³ 0,150
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,05+0,1 0,150
 

5 1800 KNR AT-17 0101-03 z.sz. 
1.3. 

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 150 mm techniką diamentową
 metr 9,500

 

5 1810 KNNR N003-03-01-02-00 Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - wykucie i odtworzenie 
otworów okiennych w piwnicy  m³ 0,500

 

5 1820 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 0,100
 

5 1830 KNNR N003-01-03-01-00 Wykop nieumocniony wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z parteru i odwozem 
na odległość do 1 km w gruncie suchym kategorii 1-2  m³ 1,500

 

5 1840 KNNR N003-07-01-04-00 Wstawienie nowych okien zespolonych  m² 1,250
 

5 1850 KNNR N002-17-02-01-03 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 1-warstwowe z pokryciem  
obustronnym szer 100  m² 30,000

 

5 1860 KNNR N002-08-02-06-00 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach  m² 30,000
 

5 1870 KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną  m² 30,000
 

5 1880 WKNR W202-27-01-01-00 Sufity podwieszone rastrowe  m² 5,000
 

5 1890 WKNR W202-05-17-02-00 Montaż gotowych elementów z blachy ocynkowanej ponad 25 cm  m² 0,750
 

5 1900 WKNR W202-05-33-03-00 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø do 45 cm  szt 1,000
 

5 1910 WKNR W202-05-13-05-00 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę  m² 2,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-12-22C

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
 ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O FUNKCJI MIESZKALNEJ NA 
 FUNKCJĘ MIESZKALNĄ I USŁUGOWO - ADMINISTRACYJNĄ 
 ZWIĄZANĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNO-OŚWIATOWĄ 
 DOMU KULTURY - ETAP I (PIĘTRO)

 Lokalizacja:  STRZELNO, UL. GIMNAZJALNA 26

 Zamawiający:  GMINA STRZELNO
 ul. Cieślewicza2 ; 88-320 Strzelno
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1144,22 ........ ........
2 999 robocizna r-godz 192,15 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Automatyka kotła szt 1,00 ........ ........
2 0000000 Kabina prysznicowa

kabina prysznicowa kwadratowa
- drzwi obustronnie składane na zawiasach
- wymiary 80x80 cm
- wysokość 195 cm
- zawiasy metalowe chromowane
- szerokość wejścia do kabiny przy maksymalnym 
złożeniu z obu stron 111,1 cm 
- bezpieczne hartowane szkło przezroczyste o 
grubości 6 mm 

szt 1,00 ........ ........

3 0000000 Okablowanie szt 1,00 ........ ........
4 0000000 Okablowanie szt 1,00 ........ ........
5 0000000 Pompa Cyrkulacyjna 20-40 szt 1,00 ........ ........
6 0000000 Pompa Magna 3 25-40 szt 1,00 ........ ........
7 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 36,00 ........ ........
8 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 48,00 ........ ........
9 0000000 Sufit rastrowy czarny RAL 9005 50/50 mm m² 6,00 ........ ........

10 0000000 Tablica elektryczna szt 1,00 ........ ........
11 0000000 Wentylator łazienkowy Dn150 szt 7,00 ........ ........
12 0000000 Zawór regulacji cyrkualcji ø 15 szt 5,00 ........ ........
13 0000000 kanał instalacyjny duzy metr 31,20 ........ ........
14 0000000 korek do grzejnika szt 46,00 ........ ........
15 0000000 kołki rozporowe szt 162,00 ........ ........
16 0000000 kołki rozporowe plastykowe szt 45,00 ........ ........
17 0000000 przewody kabelkowe metr 10,40 ........ ........
18 0000000 uchwyty szt 27,00 ........ ........
19 0000000 wiertło diamentowe szt 1,19 ........ ........
20 0000000 woda m³ 4,28 ........ ........
21 0000000 zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 15,00 ........ ........
22 0000000 zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 

śr.6 mm
szt 46,00 ........ ........

23 0000000 złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 15,00 ........ ........

24 0000000 łącznik kanału duży szt 20,40 ........ ........
25 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 14,70 ........ ........
26 1120303 Blacha OC 0,6 kg 6,05 ........ ........
27 1120722 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 

sztywnym płaszczu Al gr 20mm
kg 3,00 ........ ........

28 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,11 ........ ........
29 1325015 Sprężyny przyścienne szt 8,25 ........ ........
30 1325017 Klamerki mocujące szt 14,30 ........ ........
31 1325021 Pręt wieszaka sufitu podwieszonego szt 10,60 ........ ........
32 1325022 Wieszak sufitu podwieszonego szt 10,60 ........ ........
33 1325403 Profil stal U-100x40x0,6 pod płyty GK metr 22,80 ........ ........
34 1325413 Profil stal C-100x50x0,6 pod płyty GK metr 61,50 ........ ........
35 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 37,44 ........ ........
36 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 18,72 ........ ........
37 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 75,00 ........ ........
38 1342311 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 8,65 ........ ........
39 1350202 Kolano spalinowe z bl stal ø 105 szt 2,00 ........ ........
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40 1350902 Rura spalinowa z bl stal CZ ø 105 metr 1,00 ........ ........
41 1351100 Obróbki blacharskie z bl OC m² 0,76 ........ ........
42 1352199 Nasady wentylacyjne z linkami odciąg kmpl 1,00 ........ ........
43 1361400 Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 0,07 ........ ........
44 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 12,15 ........ ........
45 1700200 Cement murarski 15 kg 0,18 ........ ........
46 1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 75,00 ........ ........
47 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 61,80 ........ ........
48 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 223,20 ........ ........
49 1820020 Dachówka karpiówka DK-36,5x15,3 szt 94,36 ........ ........
50 1820101 Gąsior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,75 ........ ........
51 2310499 Płyty z wełny mineralnej m² 30,90 ........ ........
52 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,01 ........ ........
53 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,38 ........ ........
54 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,18 ........ ........
55 2759002 Okna zespolone konfekcjonowane m² 1,56 ........ ........
56 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,01 ........ ........
57 5050002 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 15 metr 0,05 ........ ........
58 5050004 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 25 metr 1,04 ........ ........
59 5060101 Rura stal Z/S przewod S CZ ø 31,8x2,9 metr 2,08 ........ ........
60 5070903 Rury stalowe ocynkowane ø 15mm metr 54,59 ........ ........
61 5070904 Rury stalowe ocynkowane ø 18mm metr 20,60 ........ ........
62 5070905 Rury stalowe ocynkowane ø 22mm metr 20,60 ........ ........
63 5070906 Rury stalowe ocynkowane ø 28mm metr 25,75 ........ ........
64 5070907 Rury stalowe ocynkowane ø 35mm metr 46,35 ........ ........
65 5070908 Rury stalowe ocynkowane ø 42mm metr 30,90 ........ ........
66 5070909 Rury stalowe ocynkowane ø 54mm metr 15,45 ........ ........
67 5100002 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1/2' szt 8,01 ........ ........
68 5100003 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 2,00 ........ ........
69 5100004 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 1' szt 0,48 ........ ........
70 5100702 Złączka z żel ciągl CZ ø 1/2' szt 8,00 ........ ........
71 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 49,32 ........ ........
72 5101203 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 6,18 ........ ........
73 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06 ........ ........
74 5101205 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04 ........ ........
75 5101502 Korek z żel ciągl OC ø 1/2' szt 20,00 ........ ........
76 5101505 Korek z żel ciągl OC ø 11/4' szt 5,00 ........ ........
77 5115904 Tuleja z rury stalowej ø 32 szt 0,46 ........ ........
78 5115905 Tuleja z rury stalowej ø 40 szt 0,24 ........ ........
79 5121104 Kołnierz stal z szyjką 1,6 MPa ø 25 szt 4,00 ........ ........
80 5181102 Kompensator mieszkowy Dn15 szt 4,00 ........ ........
81 5181102 Kompensator mieszkowy Dn32 szt 4,00 ........ ........
82 5181102 Kompensator mieszkowy Dn40 szt 6,00 ........ ........
83 5240201 Korek żel kanal ø 50 szt 4,00 ........ ........
84 5240203 Korek żel kanal ø 100 szt 4,00 ........ ........
85 5302104 Nypl z gwint wewn ø 15x1/2' szt 46,00 ........ ........
86 5631102 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 40 metr 3,57 ........ ........
87 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 8,32 ........ ........
88 5631104 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 17,00 ........ ........
89 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 47,43 ........ ........
90 5631107 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 160 metr 7,56 ........ ........
91 5631201 Rura przepustowa PVC ø 40 metr 0,49 ........ ........
92 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 1,12 ........ ........
93 5631203 Rura przepustowa PVC ø 75 metr 2,04 ........ ........
94 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 6,12 ........ ........
95 5631206 Rura przepustowa PVC ø 160 metr 1,08 ........ ........
96 5634502 Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 6,86 ........ ........
97 5640002 Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 9,00 ........ ........
98 5641012 Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 3,00 ........ ........
99 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 2,06 ........ ........

100 5643001 Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 28,00 ........ ........
101 5643222 Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 14,00 ........ ........
102 5644802 Kształtki kanal PVC ø 40 szt 2,10 ........ ........
103 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 27,68 ........ ........
104 5644804 Kształtki kanal PVC ø 75 szt 7,99 ........ ........
105 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 39,90 ........ ........
106 5644806 Kształtki kanal PVC ø 160 szt 6,21 ........ ........
107 5650002 Czyszczak kanal PVC/HT ø 50 szt 1,00 ........ ........
108 5650002 Czyszczak kanal PVC/HT ø 75 szt 2,00 ........ ........
109 5650003 Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 4,00 ........ ........
110 5650101 Rura wywiewna PVC ø 50 szt 1,00 ........ ........
111 5650103 Rura wywiewna PVC ø 110 szt 5,00 ........ ........
112 5696002 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17 metr 174,90 ........ ........
113 5696003 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 21 metr 15,90 ........ ........
114 5696004 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 26 metr 37,10 ........ ........
115 5696005 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 metr 24,44 ........ ........
116 5696006 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 40 metr 83,20 ........ ........
117 5700102 Zawór czerpalny 1/2 cala, 

-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze 
węża 

szt 1,00 ........ ........

118 5700102 Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2' szt 9,00 ........ ........
119 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 17,69 ........ ........
120 5701003 Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 4,00 ........ ........
121 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 3,00 ........ ........
122 5701005 Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00 ........ ........
123 5701007 Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 3,00 ........ ........
124 5701201 Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,69 ........ ........
125 5701302 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
126 5701303 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 1' szt 1,00 ........ ........
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127 5701306 Zawór zwrotny gwint SOCLA typ 601 ø 2' szt 1,00 ........ ........
128 5703013 Filtr do wody skośny ø 1' szt 2,00 ........ ........
129 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
130 5710402 Bateria zlewozmywakowa ø 1/2' szt 3,00 ........ ........
131 5711201 Zestaw prysznicowy Zestaw zawiera: baterię z 

przełącznikiem, słuchawkę prysznicową, wąż 
prysznicowy, uchwyt natrysku

szt 1,00 ........ ........

132 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 3,00 ........ ........
133 5713633 Spust do wanny mos M1621D ø 40 szt 1,00 ........ ........
134 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 46,00 ........ ........
135 5714411 Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 10,00 ........ ........
136 5720002 Kurek kulowy gazowy gwint ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
137 5720004 Kurek kulowy gazowy gwint ø 1' szt 1,00 ........ ........
138 5731202 Zawór bezp ciężarkowy M3200 ø 3/4' szt 1,00 ........ ........
139 5732511 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 23,00 ........ ........
140 5732532 Odpowietrznik do pionu TACO HY-VENT ø 15 szt 8,00 ........ ........
141 5732612 Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 46,00 ........ ........
142 5733110 Zawory grzejnikowe powrotne ø 15 szt 23,00 ........ ........
143 5733110 Zawory termostatyczne ø 15 szt 26,00 ........ ........
144 5733301 Głowica termostatyczna szt 26,00 ........ ........
145 5803321 Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 2,00 ........ ........
146 5825402 Zawór bezpieczenstwa sprezynowy ø 20 do 

zasobnika 300dm3/6bar
szt 1,00 ........ ........

147 5960103 Kształtka kominowa ø 130/90st kmpl 1,00 ........ ........
148 6013325 Grzejnik płytowy 22K-500/1200 szt 1,00 ........ ........
149 6013342 Grzejnik płytowy 21K-600/520 szt 1,00 ........ ........
150 6013343 Grzejnik płytowy 22K-600/720 szt 1,00 ........ ........
151 6013361 Grzejnik płytowy 22K-900/400 szt 1,00 ........ ........
152 6013362 Grzejnik płytowy 22K-900/520 szt 1,00 ........ ........
153 6013363 Grzejnik płytowy 22K-900/720 szt 1,00 ........ ........
154 6013364 Grzejnik płytowy 21K-900/1000 szt 1,00 ........ ........
155 6013423 Grzejnik płytowy 33K-500/720 szt 1,00 ........ ........
156 6013425 Grzejnik płytowy 33K-500/1120 szt 1,00 ........ ........
157 6013425 Grzejnik płytowy 33K-500/1200 szt 6,00 ........ ........
158 6013426 Grzejnik płytowy 33K-500/1400 szt 6,00 ........ ........
159 6013462 Grzejnik płytowy 33K-900/520 szt 1,00 ........ ........
160 6022412 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-500x1100 szt 1,00 ........ ........
161 6114004 Naczynie wzbiorcze 25dm3 szt 1,00 ........ ........
162 6140599 Manometry tarczowe szt 2,00 ........ ........
163 6141000 Termometry techniczne proste szt 2,00 ........ ........
164 6150400 Rurka syfonowa do manomentru szt 2,00 ........ ........
165 6160106 Podgrzewacz cwu V=300 dm3 szt 1,00 ........ ........
166 6310110 Kocioł gazowy jednofonkcyjny 24-28 kW szt 1,00 ........ ........
167 6346300 Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 3,00 ........ ........
168 6350201 Miska ustępowa fajansowa FIG 501 szt 3,00 ........ ........
169 6351699 Umywalki porcelanowe szt 3,00 ........ ........
170 6352901 Brodzik kwadratowy

- Wymiary 80x80cm
- Materiał akryl

szt 1,00 ........ ........

171 6353399 Sedesy z tworzyw sztucznych szt 3,00 ........ ........
172 6360399 Lejki gumowe do miski ustępowej szt 3,00 ........ ........
173 6361700 Wspornik do umywalki szt 3,00 ........ ........
174 6501003 Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 1,86 ........ ........
175 6501103 Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 1,23 ........ ........
176 6520201 Zawór talerzowy Dn160 szt 1,00 ........ ........
177 6522802 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 150 szt 5,00 ........ ........
178 6522821 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 315 szt 1,00 ........ ........
179 6523301 Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 5,00 ........ ........
180 6523303 Wyrzutnia dachowa kołowa C ø 315 szt 1,00 ........ ........
181 6526001 Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 6,00 ........ ........
182 6570301 Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m szt 1,00 ........ ........
183 6581107 Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,75 ........ ........
184 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 150 szt 10,40 ........ ........
185 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04 ........ ........
186 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 5,25 ........ ........
187 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 7,19 ........ ........
188 6582604 Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,04 ........ ........
189 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 214,98 ........ ........
190 6600603 Uchwyt do rur ø 20 szt 12,75 ........ ........
191 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 29,75 ........ ........
192 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 15,51 ........ ........
193 6600606 Uchwyt do rur ø 40 szt 52,80 ........ ........
194 6600616 Uchwyt do rur ø 18 szt 24,00 ........ ........
195 6600617 Uchwyt do rur ø 22 szt 18,60 ........ ........
196 6600618 Uchwyt do rur ø 28 szt 20,75 ........ ........
197 6600619 Uchwyt do rur ø 35 szt 31,50 ........ ........
198 6600621 Uchwyt do rur ø 42 szt 21,00 ........ ........
199 6600622 Uchwyt do rur ø 54 szt 9,30 ........ ........
200 6600702 Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 3,00 ........ ........
201 6600705 Uchwyt do rur PVC ø 40 szt 3,50 ........ ........
202 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 16,00 ........ ........
203 6600707 Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 13,60 ........ ........
204 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 43,80 ........ ........
205 6600709 Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 7,20 ........ ........
206 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 14,00 ........ ........
207 6610402 Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00 ........ ........
208 6610499 Konstrukcje wsporcze stalowe kg 35,00 ........ ........
209 6703643 Otulina Rockwool ProRox PS 960 ø 27/30 metr 5,25 ........ ........
210 6725206 Otulina ø 18/6 metr 42,11 ........ ........
211 6725207 Otulina ø 22/6 metr 6,30 ........ ........
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212 6725208 Otulina ø 25/6 metr 16,80 ........ ........
213 6725212 Otulina ø 35/6 metr 15,23 ........ ........
214 6725234 Otulina ø 42/10 mm metr 44,10 ........ ........
215 6725289 Otulina ø 133/18,5 mm metr 5,25 ........ ........
216 6725304 Otulina ø 18/20 mm metr 19,32 ........ ........
217 6725305 Otulina ø 22/20 mm metr 1,05 ........ ........
218 6725334 Otulina ø 35/30 mm metr 6,30 ........ ........
219 6725352 Otulina ø 22/30 mm metr 11,55 ........ ........
220 6725353 Otulina ø 28/30 mm metr 16,80 ........ ........
221 6725355 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm metr 37,80 ........ ........
222 6726744 Uchwyt montażowy ø 18 szt 6,62 ........ ........
223 6726745 Uchwyt montażowy ø 22 szt 0,34 ........ ........
224 6726803 Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ø 22 szt 3,74 ........ ........
225 6726804 Uchwyty montazowe AmaFix AF-6 ø 25 szt 4,58 ........ ........
226 6726807 Uchwyt montażowy ø 35 szt 1,60 ........ ........
227 6726901 Klej dm³ 2,19 ........ ........
228 6726901 Klej ArmaFlex 520 dm³ 0,74 ........ ........
229 6744332 Otulina ø 28/30 mm metr 24,15 ........ ........
230 6744342 Otulina ø 35/30 mm metr 47,25 ........ ........
231 6744353 Otulina ø 42/40 mm metr 29,40 ........ ........
232 6744374 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 50 mm metr 12,60 ........ ........
233 6744901 Taśma aluminiowa metr 43,63 ........ ........
234 6754054 Otulina ø 22/20 mm metr 16,80 ........ ........
235 6755905 Taśma 50 mm * 50 m metr 0,16 ........ ........
236 6755911 Klej dm³ 0,25 ........ ........
237 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 4,66 ........ ........
238 6801503 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10 ........ ........
239 6803508 Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3 kg 0,01 ........ ........
240 6810205 Uszczelka klingierytowa płaska ø 25 szt 4,00 ........ ........
241 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 2,39 ........ ........
242 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,06 ........ ........
243 6831802 Sznur konopny smołowany kg 0,65 ........ ........
244 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 23,88 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 wiertnica o mocy do 3 kW m-godz 43,70 ........ ........
2 00000 środek transportowy m-godz 0,03 ........ ........
3 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 1,14 ........ ........
4 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,22 ........ ........
5 39000 Środek transportowy (1) m-godz 3,53 ........ ........
6 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,15 ........ ........
7 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 15,78 ........ ........
8 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08 ........ ........
9 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,15 ........ ........

10 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,81 ........ ........

R A Z E M : ........


