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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 

2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i 

łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach 

postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 

zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak 

wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego 

zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 

budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy 

z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie 

od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od 

jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów 

realizacyjnych. Przed przystąpieniem do wyceny prac wykonawczych, należy przeprowadzić 

wizję lokalną.
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1 Instalacja wod-kan
 

 

1.1 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna SST_IS_02
 

 

1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa 
 

 

1.1.3 10 WKNR W215-02-08-04-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 160 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33300 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 160 metr 0,84000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,69000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 50 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 120 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 130 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 140 KNR-W 2-15 0218-01
Wpust podłogowy z kołnierzem uszczelniającym, syfonem suchym, kratką ze 
stali nierdzewnej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Wpust podłogowy z PP z kołnierzem 
uszczelniającym, syfonem dzwonowym, kratką ze 
stali nierdzewnej 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1.3 190  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociągowa SST_IS_03, SST_IS_05 
 

 

1.2.2 Rurociągi 
 

 

1.2.2 200 KNR  215-36-01-03-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17 metr 5,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.2 230 KNR  215-36-01-04-00 
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 metr 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32670 ......... ...........

R ..............
Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,66000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 250 KNR  216-13-50-06-00 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm metr 2,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 280 KNR  216-13-50-06-03 
Izolacja rury ø 18 otuliną grub 20 mm metr 2,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 350 KNR  216-13-50-11-00 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm metr 1,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.2 420  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2.3 Armatura
 

 

1.2.3 480 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 490 WKNR W215-01-16-06-00 
Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90500 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 500 KNR-W 2-15 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,05560 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.3 510 WKNR W215-01-27-03-01 
Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63 metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2.4 Biały montaż 
 

 

1.2.4 550 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 570 KNR  215-01-15-03-00 
Bateria umywalkowa przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
- Montaż: stojąca / na umywalce
- Jednouchwytowa
- Długość uchwytu: 116 mm
- Długość: 108 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41120 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa przystosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 580 KNR  215-02-24-02-10 
Ustęp fajansowy  z płuczką kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,36960 ......... ...........

R ..............
Miska ustępowa fajansowa FIG 501 szt 1,00000 ......... ...........
Sedesy z tworzyw sztucznych szt 1,00000 ......... ...........
Lejki gumowe do miski ustępowej szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 590 KNR  215-02-24-02-10 
Miska ustępowa kompaktowa dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,36960 ......... ...........

R ..............
Miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością

szt 1,00000 ......... ...........

Sedesy z tworzyw sztucznych szt 1,00000 ......... ...........
Lejki gumowe do miski ustępowej szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 600 KNR  215-02-25-02-00 
Pisuar porcelanowy z zaworem spłukującym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,83360 ......... ...........

R ..............
Zawór pisuarowy M1945 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Pisuary porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,800  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 610 KNR  215-02-21-02-01 
Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 620 KNR  215-31-04-03-00 
Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38208 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy GEBERIT R11/4"x32 chrom szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 630  000-00-00-00-00 
Uchwyt stały kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Uchwyt stały
- Kształt: Półokrągły
- Długość: 600 mm
- Szerokość: 90 mm
- Wysokość: 176 mm
- Maksymalne obciążenie: 120kg
- Sposób montażu: mocowany do stelażu
- Materiał: Stal 
- Kolor czarny

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 640  000-00-00-00-00 
Uchwyt uchylny kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Uchwyt uchylny
- Kształt: Półokrągły
- Długość: 600 mm
- Szerokość: 90 mm
- Wysokość: 176 mm
- Materiał: Stal 
- Kolor czarny
-Mocowany do stelażu

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 650 KNR  215-01-14-01-00 
Zawór czerpalny 1/2 cala, 
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny 1/2 cala, 
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 680 KNR  215-02-20-05-01 
Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,34400 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2.4 690 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Bateria zlewozmywakowa ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05 
 

 

2.2 Rurociągi
 

 

2.2 810  935-01-01-03-00 
Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o
ø 15 mm metr 47,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19600 ......... ...........

R ..............
Rury stalowe ocynkowane ø 15mm metr 1,03000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 1,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 880 KNR  216-13-20-03-20 
Izolacja rury ø 18 gr 20 mm metr 47,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10704 ......... ...........

R ..............
Otul. z naci.ø 18/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Tasma 48 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,01590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 940 KNNR N004-04-32-01-00 
Podłączenie nagrzewnicy centrali szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,66000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 950 KNNR N004-04-36-01-00 
Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Grzejniki
 

 

2.3 1000 KNR  215-04-19-11-15 
Grzejnik płytowy 22K-500/600 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12320 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-500/600 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1020 KNR  215-04-19-15-15 
Grzejnik płytowy 22K-500/1320 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70880 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 22K-500/1320 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1070 KNR  215-04-19-14-21 
Grzejnik płytowy 33K-500/1120 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47680 ......... ...........

R ..............
Grzejnik płytowy 33K-500/1120 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1120 KNR  215-04-18-02-52 
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-400x1100 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24800 ......... ...........

R ..............
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-400x1100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1140 KNR  215-04-18-02-57 
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-600x1800 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24800 ......... ...........

R ..............
Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-600x1800 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,13000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1150 KNR  215-04-15-01-33 
Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42518 ......... ...........

R ..............
Zawory termostatyczne ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Głowica termostatyczna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1160 KNR  215-04-15-01-33 
Zawór grzejnikowy powrotny szt 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42518 ......... ...........

R ..............
Zawory grzejnikowe powrotne ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1170 KNR  215-04-15-04-30 
Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1180 WKNR W215-04-12-06-01 
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1190 WKNR W215-04-12-02-00 
STAD-R Zawór równ. do małych przepł.(niskie Kv) Dn15 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
STAD-R Zawór równ. do małych przepł.(niskie Kv) 
Dn15

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1200 KNR-W 2-15 0412-06
Korki do grzejnika szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,16200 ......... ...........

R ..............
korek do grzejnika szt 1,00000 ......... ...........
zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne śr.6
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1210 KNNR N004-04-29-04-00 
Rury przylaczne do grzejników ø 15 kmpl 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Nypl z gwint wewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1220 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34200 ......... ...........

R ..............
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 1230  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06
 

 

4.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

4.1 1510 WKNR W217-02-07-01-00 
Centrala wentylacyjna NW1 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie 
z dokumentacją projektową szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW1 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1520 CEN  000-00-00-00-00 
Uruchomienie central kmpl 1,000 .............. ..............

 

4.1 1530 WKNR W217-01-36-02-02 
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 60 Dn315 topikowa szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 60 Dn315 
topikowa

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1540 WKNR W217-01-46-03-00 
Czerpnia scienna prostokątna typ 300x630 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,71000 ......... ...........

R ..............
Czerpnia scienna prostokątna typ 300x630 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1550 WKNR W217-01-38-04-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x225 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x225 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1560 WKNR W217-01-38-02-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 625x125 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 625x125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1570 WKNR W217-01-38-02-00 
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x125 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1580 WKNR W217-02-06-01-00 
Wentylator łazienkowy Dn150 szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,23000 ......... ...........

R ..............
Wentylator łazienkowy Dn150 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1590 WKNR W217-01-37-01-00 
Kratka wentylacyjna do kanałów murowanych 14x14 cm3 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1600 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn160 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1610 WKNR W217-01-44-01-10 
Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
Bednarka OC 20-50/2-5 kg 2,45000 ......... ...........
Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 6,24000 ......... ...........
Śruba rzymska M 16/160 szt 3,12000 ......... ...........
Kausze do lin ocynkowane szt 12,50000 ......... ...........
Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1620 WKNR W217-01-49-01-01 
Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 150 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,29000 ......... ...........

R ..............
Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 1,33000 ......... ...........
Podstawa dachowa kołowa B2 ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 150 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,36400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1650 WKNR W217-03-20-01-00 
Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,38000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m szt 1,00000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,95000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 1660 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.2 Kanały wentylacyjne
 

 

4.2 1670 WKNR W217-01-23-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do
ø 315 m² 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,36000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 1680 KNR  216-02-01-01-00 
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 
40mm m² 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99840 ......... ...........

R ..............
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 
sztywnym płaszczu Al gr 40mm

kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 1690 KNR  216-02-01-01-00 
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 
20mm m² 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99840 ......... ...........

R ..............
Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 
sztywnym płaszczu Al gr 20mm

kg 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 1700 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 m² 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 0,13000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 0,34000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 1710 KNNR N004-05-41-05-00 
Komin stalowy dwupłaszczowy stalowy nierdzewny H=6 m ø 150 mm kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Komin stalowy dwupłaszczowy stalowy nierdzewny 
H=6 m ø 150 mm

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 1720 KNR  216-03-05-04-00 
Izolacja pow płaskich płytą z wełny mineralalnej laminowanej grub 80 m² 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Izolacja laminowana 80 mm m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,05000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Roboty budowlane i towarzyszące
 

 

5 1910 WKNR W202-05-13-05-00 
Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84500 ......... ...........

R ..............
Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 0,03500 ......... ...........
Dachówka karpiówka DK-36,5x15,3 szt 47,18000 ......... ...........
Gąsior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,37400 ......... ...........
Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,00337 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.2 m³ 0,00111 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06150 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-12-22B ..............
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1 Instalacja wod-kan
 

1.1 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacyjna SST_IS_02
 

1.1.3 Kanalizacja nadposadzkowa 

1.1.3 10 WKNR W215-02-08-04-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 160  metr 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
 

1.1.3 50 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8 8,000
 

1.1.3 120 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4 4,000
 

1.1.3 130 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,000
2 1 1,000

 

1.1.3 140 KNR-W 2-15 0218-01 Wpust podłogowy z kołnierzem uszczelniającym, syfonem suchym, kratką ze stali 
nierdzewnej  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 1 1,000
 

1.1.3 190  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
1.2 CPV 45332200-5 Instalacja wodociągowa SST_IS_03, SST_IS_05 

 
1.2.2 Rurociągi 

1.2.2 200 KNR  215-36-01-03-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17  metr 5,500
 

1.2.2 230 KNR  215-36-01-04-00 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32  metr 1,500
 

1.2.2 250 KNR  216-13-50-06-00 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 6 mm  metr 2,900
 

1.2.2 280 KNR  216-13-50-06-03 Izolacja rury ø 18 otuliną grub 20 mm  metr 2,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,5-2,9 2,600
 

1.2.2 350 KNR  216-13-50-11-00 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm  metr 1,500
 

1.2.2 420  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
1.2.3 Armatura

1.2.3 480 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15  szt 7,000
 

1.2.3 490 WKNR W215-01-16-06-00 Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15  szt 2,000
 

1.2.3 500 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 7,000
 

1.2.3 510 WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63  metr 7,000
 

 
1.2.4 Biały montaż 

1.2.4 550 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca  szt 2,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-2 2,000
 

1.2.4 570 KNR  215-01-15-03-00 Bateria umywalkowa przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
- Montaż: stojąca / na umywalce
- Jednouchwytowa
- Długość uchwytu: 116 mm
- Długość: 108 mm  szt 1,000

 

1.2.4 580 KNR  215-02-24-02-10 Ustęp fajansowy  z płuczką  kmpl 1,000
 

1.2.4 590 KNR  215-02-24-02-10 Miska ustępowa kompaktowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością  kmpl 1,000
 

1.2.4 600 KNR  215-02-25-02-00 Pisuar porcelanowy z zaworem spłukującym  kmpl 1,000
 

1.2.4 610 KNR  215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego  szt 1,000
 

1.2.4 620 KNR  215-31-04-03-00 Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych  kmpl 1,000
 

1.2.4 630  000-00-00-00-00 Uchwyt stały  kmpl 2,000
 

1.2.4 640  000-00-00-00-00 Uchwyt uchylny  kmpl 1,000
 

1.2.4 650 KNR  215-01-14-01-00 Zawór czerpalny 1/2 cala, 
-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węża  szt 1,000

 

1.2.4 680 KNR  215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-3 1,000
 

1.2.4 690 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca ø 15  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4-3 1,000
 

 
2 CPV45350000-5 Instalacja c.o. c.t. SST_IS_04, SST_IS_05 

 
2.2 Rurociągi

2.2 810  935-01-01-03-00 Montaz rurociagow z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasowywania o ø 15
mm  metr 47,000

 

2.2 880 KNR  216-13-20-03-20 Izolacja rury ø 18 gr 20 mm  metr 47,000
 

2.2 940 KNNR N004-04-32-01-00 Podłączenie nagrzewnicy centrali  szt 1,000
 

2.2 950 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 1,000
 

 
2.3 Grzejniki

2.3 1000 KNR  215-04-19-11-15 Grzejnik płytowy 22K-500/600  kmpl 1,000
 

2.3 1020 KNR  215-04-19-15-15 Grzejnik płytowy 22K-500/1320  kmpl 3,000
 

2.3 1070 KNR  215-04-19-14-21 Grzejnik płytowy 33K-500/1120  kmpl 6,000
 

2.3 1120 KNR  215-04-18-02-52 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-400x1100  szt 1,000
 

2.3 1140 KNR  215-04-18-02-57 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-600x1800  szt 1,000
 

2.3 1150 KNR  215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy termostatyczny z głowicą  szt 9,000
 

2.3 1160 KNR  215-04-15-01-33 Zawór grzejnikowy powrotny  szt 12,000
 

2.3 1170 KNR  215-04-15-04-30 Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego  szt 12,000
 

2.3 1180 WKNR W215-04-12-06-01 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika  szt 12,000
 

2.3 1190 WKNR W215-04-12-02-00 STAD-R Zawór równ. do małych przepł.(niskie Kv) Dn15  szt 3,000
 

2.3 1200 KNR-W 2-15 0412-06 Korki do grzejnika  szt 24,000
 

2.3 1210 KNNR N004-04-29-04-00 Rury przylaczne do grzejników ø 15  kmpl 24,000
 

2.3 1220 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16-15 1,000
 

2.3 1230  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
4 CPV45350000-5 Instalacja wentylacji SST_IS_06

 
4.1 Urządzenia i uzbrojenie

4.1 1510 WKNR W217-02-07-01-00 Centrala wentylacyjna NW1 ze zintegrowanym układem sterowania- zgodnie z 
dokumentacją projektową  szt 1,000

 

4.1 1520 CEN  000-00-00-00-00 Uruchomienie central  kmpl 1,000
 

4.1 1530 WKNR W217-01-36-02-02 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 60 Dn315 topikowa  szt 6,000
 

4.1 1540 WKNR W217-01-46-03-00 Czerpnia scienna prostokątna typ 300x630  szt 1,000
 

4.1 1550 WKNR W217-01-38-04-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 525x225  szt 6,000
 

4.1 1560 WKNR W217-01-38-02-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 625x125  szt 1,000
 

4.1 1570 WKNR W217-01-38-02-00 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 325x125  szt 4,000
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4.1 1580 WKNR W217-02-06-01-00 Wentylator łazienkowy Dn150  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

4.1 1590 WKNR W217-01-37-01-00 Kratka wentylacyjna do kanałów murowanych 14x14 cm3  szt 1,000
 

4.1 1600 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn160  szt 1,000
 

4.1 1610 WKNR W217-01-44-01-10 Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150  szt 3,000
 

4.1 1620 WKNR W217-01-49-01-01 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 150  szt 3,000
 

4.1 1650 WKNR W217-03-20-01-00 Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m  szt 1,000
 

4.1 1660 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 100,000
 

 
4.2 Kanały wentylacyjne

4.2 1670 WKNR W217-01-23-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
315  m² 52,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 55-3 52,000
 

4.2 1680 KNR  216-02-01-01-00 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 40mm  m² 40,000
 

4.2 1690 KNR  216-02-01-01-00 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w sztywnym płaszczu Al gr 20mm  m² 12,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 15-3 12,000
 

4.2 1700 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 4400  m² 35,000

 

4.2 1710 KNNR N004-05-41-05-00 Komin stalowy dwupłaszczowy stalowy nierdzewny H=6 m ø 150 mm  kmpl 3,000
 

4.2 1720 KNR  216-03-05-04-00 Izolacja pow płaskich płytą z wełny mineralalnej laminowanej grub 80  m² 52,000
 

 
5 Roboty budowlane i towarzyszące

5 1910 WKNR W202-05-13-05-00 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę  m² 2,000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 451,84 ........ ........
2 999 robocizna r-godz 40,14 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym układem 
sterowania NW1 - zgodnie z dokumentacją 
projektową

szt 1,00 ........ ........

2 0000000 Uchwyt stały
- Kształt: Półokrągły
- Długość: 600 mm
- Szerokość: 90 mm
- Wysokość: 176 mm
- Maksymalne obciążenie: 120kg
- Sposób montażu: mocowany do stelażu
- Materiał: Stal 
- Kolor czarny

szt 2,00 ........ ........

3 0000000 Uchwyt uchylny
- Kształt: Półokrągły
- Długość: 600 mm
- Szerokość: 90 mm
- Wysokość: 176 mm
- Materiał: Stal 
- Kolor czarny
-Mocowany do stelażu

szt 1,00 ........ ........

4 0000000 Wentylator łazienkowy Dn150 szt 2,00 ........ ........
5 0000000 Wpust podłogowy z PP z kołnierzem 

uszczelniającym, syfonem dzwonowym, kratką ze 
stali nierdzewnej 

szt 1,00 ........ ........

6 0000000 korek do grzejnika szt 24,00 ........ ........
7 0000000 kołki rozporowe plastykowe szt 270,00 ........ ........
8 0000000 przewody kabelkowe metr 104,00 ........ ........
9 0000000 uchwyty szt 270,00 ........ ........

10 0000000 zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00 ........ ........
11 0000000 zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne 

śr.6 mm
szt 24,00 ........ ........

12 0000000 złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00 ........ ........

13 1120099 Bednarka OC 20-50/2-5 kg 7,35 ........ ........
14 1120722 Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 4,16 ........ ........
15 1120722 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 

sztywnym płaszczu Al gr 20mm
kg 12,00 ........ ........

16 1120722 Izolacja rurociągów OC Spiro wełną mineralną w 
sztywnym płaszczu Al gr 40mm

kg 40,00 ........ ........

17 1331201 Lina okrąg stal OC 1x19 ø 5 metr 18,72 ........ ........
18 1341301 Śruba rzymska M 16/160 szt 9,36 ........ ........
19 1341410 Kausze do lin ocynkowane szt 37,50 ........ ........
20 1342311 Śruba fundamentowa (kotwowa) M 12x160 szt 3,99 ........ ........
21 1361400 Wsporniki stal do ław kominiarskich kg 0,07 ........ ........
22 1700200 Cement murarski 15 kg 0,06 ........ ........
23 1820020 Dachówka karpiówka DK-36,5x15,3 szt 94,36 ........ ........
24 1820101 Gąsior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,75 ........ ........
25 2310999 Izolacja laminowana 80 mm m² 54,60 ........ ........
26 2380801 Zaprawa wapienna M-0,6 m³ 0,01 ........ ........
27 5070903 Rury stalowe ocynkowane ø 15mm metr 48,41 ........ ........
28 5100003 Łącznik z żel ciągliwego CZ ø 3/4' szt 2,00 ........ ........
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29 5302104 Nypl z gwint wewn ø 15x1/2' szt 24,00 ........ ........
30 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 8,32 ........ ........
31 5631107 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 160 metr 0,84 ........ ........
32 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 1,12 ........ ........
33 5631206 Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,12 ........ ........
34 5634502 Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,14 ........ ........
35 5640002 Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 6,00 ........ ........
36 5641012 Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 2,00 ........ ........
37 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,04 ........ ........
38 5643001 Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 14,00 ........ ........
39 5643222 Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 7,00 ........ ........
40 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 15,28 ........ ........
41 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 6,20 ........ ........
42 5644806 Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,69 ........ ........
43 5695432 Syfon umywalkowy GEBERIT R11/4"x32 chrom szt 1,00 ........ ........
44 5696002 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 17 metr 5,83 ........ ........
45 5696005 Rurociąg z rur PEX w sztangach ø 32 metr 1,56 ........ ........
46 5700102 Zawór czerpalny 1/2 cala, 

-kulowy
-kolor: chrom
+ Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze 
węża 

szt 1,00 ........ ........

47 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
48 5701201 Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,01 ........ ........
49 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
50 5710402 Bateria zlewozmywakowa ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
51 5710501 Bateria umywalkowa przystosowana do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością
szt 1,00 ........ ........

52 5712201 Zawór pisuarowy M1945 ø 1/2' szt 1,00 ........ ........
53 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00 ........ ........
54 5713411 Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 11/4' szt 1,00 ........ ........
55 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 24,00 ........ ........
56 5714411 Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 6,00 ........ ........
57 5732002 STAD-R Zawór równ. do małych przepł.(niskie Kv)

Dn15
szt 3,00 ........ ........

58 5732511 Odpowietrznik automatyczny do grzejnika szt 12,00 ........ ........
59 5732612 Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 24,00 ........ ........
60 5733110 Zawory grzejnikowe powrotne ø 15 szt 12,00 ........ ........
61 5733110 Zawory termostatyczne ø 15 szt 9,00 ........ ........
62 5733301 Głowica termostatyczna szt 9,00 ........ ........
63 5960005 Komin stalowy dwupłaszczowy stalowy nierdzewny

H=6 m ø 150 mm
kmpl 3,00 ........ ........

64 6013322 Grzejnik płytowy 22K-500/600 szt 1,00 ........ ........
65 6013326 Grzejnik płytowy 22K-500/1320 szt 3,00 ........ ........
66 6013425 Grzejnik płytowy 33K-500/1120 szt 6,00 ........ ........
67 6022412 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-400x1100 szt 1,00 ........ ........
68 6022417 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych Głd-600x1800 szt 1,00 ........ ........
69 6346300 Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00 ........ ........
70 6350201 Miska ustępowa dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością
szt 1,00 ........ ........

71 6350201 Miska ustępowa fajansowa FIG 501 szt 1,00 ........ ........
72 6351099 Pisuary porcelanowe szt 1,00 ........ ........
73 6351404 Umywalka przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych
szt 1,00 ........ ........

74 6351699 Umywalki porcelanowe szt 1,00 ........ ........
75 6353399 Sedesy z tworzyw sztucznych szt 2,00 ........ ........
76 6360399 Lejki gumowe do miski ustępowej szt 2,00 ........ ........
77 6361700 Wspornik do umywalki szt 1,00 ........ ........
78 6501003 Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 32,24 ........ ........
79 6501103 Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 21,32 ........ ........
80 6502006 Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 21,35 ........ ........
81 6502106 Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 15,05 ........ ........
82 6512013 Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI 60 Dn315 

topikowa
szt 6,00 ........ ........

83 6520201 Zawór talerzowy Dn160 szt 1,00 ........ ........
84 6520721 Czerpnia scienna prostokątna typ 300x630 szt 1,00 ........ ........
85 6522802 Podstawa dachowa kołowa B2 ø 150 szt 3,00 ........ ........
86 6523301 Wyrzutnia dachowa kołowa ø 150 szt 3,00 ........ ........
87 6526001 Kratka wentylacyjna A 200x300 szt 1,00 ........ ........
88 6526203 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 

325x125
szt 4,00 ........ ........

89 6526203 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
625x125

szt 1,00 ........ ........

90 6526209 Kratka wentylacyjna stalowa z przepustnicą 
525x225

szt 6,00 ........ ........

91 6570301 Kurtyna powietrzna dł. 1,0 m szt 1,00 ........ ........
92 6580916 Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 4,55 ........ ........
93 6581107 Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 13,00 ........ ........
94 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 150 szt 6,24 ........ ........
95 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04 ........ ........
96 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 3,15 ........ ........
97 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 70,72 ........ ........
98 6582604 Uszczelka gum kanału went prost obw 1000 szt 1,04 ........ ........
99 6582611 Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 5,20 ........ ........

100 6582615 Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 6,24 ........ ........
101 6582627 Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 11,90 ........ ........
102 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 70,95 ........ ........
103 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 0,99 ........ ........
104 6600702 Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 2,00 ........ ........
105 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 12,00 ........ ........
106 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 2,00 ........ ........
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107 6600709 Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 0,80 ........ ........
108 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 7,00 ........ ........
109 6610402 Konstrukcja wsporcza stal do 5 KG kg 1,00 ........ ........
110 6725206 Otulina ø 18/6 metr 3,05 ........ ........
111 6725212 Otulina ø 35/6 metr 1,58 ........ ........
112 6725304 Otulina ø 18/20 mm metr 2,73 ........ ........
113 6726744 Uchwyt montażowy ø 18 szt 0,94 ........ ........
114 6726901 Klej dm³ 0,07 ........ ........
115 6754053 Otul. z naci.ø 18/20 mm metr 49,35 ........ ........
116 6755905 Tasma 48 mm * 50 m metr 0,47 ........ ........
117 6755911 Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,75 ........ ........
118 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 22,76 ........ ........
119 6801503 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 9,55 ........ ........
120 6820205 Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 1,09 ........ ........
121 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,02 ........ ........
122 6831802 Sznur konopny smołowany kg 0,03 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,02 ........ ........
2 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57 ........ ........
3 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,12 ........ ........
4 39000 Środek transportowy (1) m-godz 0,33 ........ ........
5 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 5,20 ........ ........
6 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 13,35 ........ ........
7 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 5,20 ........ ........

R A Z E M : ........


